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strona nr:     1 Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w
budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w

Tarnowie.

Przedmiar  inwestorski

Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w budynku pr zy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.

Obiekt lub rodzaj robót: bud. koszarowy/roboty budowlane
Lokalizacja: Kompleks Wojskowy w Tarnowie

Jednostka opracowująca kosztorys: 35 WOG, Infrastruktura



Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17948) strona nr: 2 Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w budynku
przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% warto ści
kosztorysu

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
2 Montaż stolarki okiennej
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Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Wymiana stolarki okiennej IIp. i IIIp. w budynku pr zy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.
1 Roboty rozbiórkowe i demonta żowe
1.1 KNP 2/302/1 (1)

Wiaty i daszki ochronne - wykonanie: wiaty (normy czasu na 1·m2 rzutu poziomego), nad wejściami do budynku. Materiał 
wykonawcy.

3*(5,0*2,00) = 30,000000
Ogółem: 30,00

30,00 m2
Robocizna r-g 0,691 20,73000
1.2 KNP 2/302/2 (1)

Wiaty i daszki ochronne - rozbiórka: wiaty (normy czasu na 1·m2 rzutu poziomego), nad wejściami do budynku
30,00 = 30,000000

Ogółem: 30,00
30,00 m2

Robocizna r-g 0,25 7,50000
1.3 KNP 2/305/2 (3) analogia

Bariery ochronne - ustawienie: bariery ochronne wyznaczające strefy bezpieczeństwa przy budynku. Materiał wykonawcy.
13,00+13,00+32,00+32,00 = 90,000000

Ogółem: 90,00
90,00 m

Robocizna r-g 0,12 10,80000
1.4 KNP 2/305/3 (3) analogia

Bariery ochronne - rozbiórka.
90,00 = 90,000000

Ogółem: 90,00
90,00 m

Robocizna r-g 0,05 4,50000
1.5 KNRW 401/353/5

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2·m2
III p. 150*(1,00*1,80) = 270,000000
II p. 104*(1,00*1,80) = 187,200000

Ogółem: 457,20
457,20 m2

Robocizna r-g 0,52 237,74400
1.6 KNR 1901/358/6

Wykucie z muru, podokienników lastrykowych
III p. 15*1,50 = 22,500000
II p. 10*1,50 = 15,000000

Ogółem: 37,50
37,50 m

Robocizna r-g 0,38 14,25000
1.7 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: podokiennik z blachy nie nadającej się do użytku
III p. 150*(1,20*0,25) = 45,000000
II p. 104*(1,20*0,25) = 31,200000

Ogółem: 76,20
76,20 m2

Robocizna r-g 0,3 22,86000
1.8 KNR 401/347/9

Skucie nierówności do 4·cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej; profilowanie otworu okiennego.
III p. 150*(1,80*0,15) = 40,500000
II p. 104*(1,80*0,15) = 28,080000

Ogółem: 68,58
68,58 m2

Robocizna r-g 2,62 179,67960
1.9 KNR 404/1105/1

Wywiezienie materiałów z rozbiórki i gruzu przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km

(150+104)*0,20+2,80+0,50 = 54,100000
Ogółem: 54,10

54,10 m3
Robocizna r-g 0,7 37,87000
Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,325 17,58250
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.10 KNR 404/1105/2
Wywiezienie materiałów z rozbiórki i gruzu przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km

54,10 = 54,100000
Ogółem: 54,10

54,10 m3
krotność = 14

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,037 28,02380
1.11 Kalkulacja indywidualna

Dopłata za utylizację odpadów rozbiórkowych.
III p. 54,10 = 54,100000

Ogółem: 54,10
54,10 m3

Utylizacja materiałów budowlanych z rozbiórki m3 1 54,10000
2 Monta ż stolarki okiennej
2.1 KNR 19/1023/7 (1)

Okna z PCV kolor biały, uchylno-rozwierane, jednodzielne, szklone 3-szybowe U=0,70 W/m2K, profil 5-komorowy,osadzanie na 
kotwach; pow. ponad 1,50 m2; dostawa i montaż. Zgodne z aktualnymi normami przenikalności cieplnej dla budynków.
III p. 150*(1,00*1,80) = 270,000000
II p. 104*(1,00*1,80) = 187,200000

Ogółem: 457,20
457,20 m2

Robocizna r-g 3,63 1 659,6360
Okna z PVC, jak w opisie pozycji. m2 1 457,20000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,8 2 194,5600
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 150,87600
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 27,43200
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34 1 069,8480
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków 
"Ceresit·CT·29" kg 4,2 1 920,2400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,05 22,86000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 27,43200
2.2 KNR 401/307/1

Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły
254*0,37 = 93,980000

Ogółem: 93,98
93,98 m

Robocizna r-g 3,62 340,20760
Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 14 1 315,7200
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 3,88 364,64240
Piasek do zapraw m3 0,01 0,93980
Woda m3 0,005 0,46990
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 1,87960
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,13 12,21740
2.3 KNR 401/321/3

Obsadzenie w ścianach z cegieł, parapetów lastrykowych do 1,5
37,50 = 37,500000

Ogółem: 37,50
37,50 szt

Robocizna r-g 2,33 87,37500
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 6,9 258,75000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,67500
Woda m3 0,008 0,30000
Parapet wewnętrzny z lastryko gr. 4 cm, 100 x 20 
cm. szt 1 37,50000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 1,12500
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0.5·t m-g 0,15 5,62500
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilo ści robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.4 KNR 401/530/8
Uzupełnienie obróbek blacharskich, podokienniki, blacha ocynkowana
III p. 150*(1,20*0,35) = 63,000000
II p. 104*(1,20*0,35) = 43,680000

Ogółem: 106,68
106,68 m2

Robocizna r-g 2,01 214,42680
Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 
0.50-0.55·mm kg 5,01 534,46680
Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany 
Fi·0.50-0.55·mm kg 0,012 1,28016
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,06 6,40080
Kwas solny techniczny kg 0,013 1,38684
Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 0,028 2,98704
Materiały inne (Materiały) % 2
2.5 KNR 1901/832/4

Zabezpieczenie jednostronne stolarki okiennej folią malarską, bezbarwną, grub. min. 60 mikronów.
460,00 = 460,000000

Ogółem: 460,00
460,00 m2

Robocizna r-g 0,69 317,40000
Folia malarska gr. 60 my m2 1,1 506,00000
Materiały inne (Materiały) % 0,04
2.6 KNRW 401/709/5 (2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na powierzchniach 0,26·m2 - 0,5·m2, podłoże z cegły, pustaków 
ceramicznych, betonu, nowe tynki cementowo-wapienne, ściany
III p. 150*2 = 300,000000
II p. 104*2 = 208,000000

Ogółem: 508,00
508,00 szt

Robocizna r-g 0,55 279,40000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 1,32080
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,3 1 676,4000
Piasek do zapraw m3 0,0133 6,75640
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 15,24000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 15,24000
2.7 KNRW 401/726/1 (2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii·III, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 
1·m2/miejsce
III p. 150 = 150,000000
II p. 104 = 104,000000

Ogółem: 254,00
254,00 m2

Robocizna r-g 1,47 373,38000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 1,06680
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 5,8 1 473,2000
Piasek do zapraw m3 0,0229 5,81660
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,03 7,62000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 0,03 7,62000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Blacharze grupa II r-g 212,2932
2. Cieśle grupa II r-g 19,177
3. Monter grupa II r-g 1 659,636
4. Murarze grupa II r-g 123,49
5. Robotnicy r-g 934,054
6. Robotnicy grupa I r-g 564,7088
7. Tynkarze grupa II r-g 294,4

Razem (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 3 807,759

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50-0.55·mm kg 534,4668
2. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 1 315,72
3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 2,3876
4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 623,3924
5. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi·0.50-0.55·mm kg 1,28016
6. Folia malarska gr. 60 my m2 506
7. Gips budowlany szpachlowy kg 1 069,848
8. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 6,4008
9. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 2 194,56

10. Kwas solny techniczny kg 1,38684
11. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 27,432
12. Okna z PVC, jak w opisie pozycji. m2 457,2
13. Parapet wewnętrzny z lastryko gr. 4 cm, 100 x 20 cm. szt 37,5
14. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 150,876
15. Piasek do zapraw m3 14,1878
16. Spoiwo cynowo-ołowiane (w prętach) kg 2,98704
17. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29" kg 1 920,24
18. Utylizacja materiałów budowlanych z rozbiórki m3 54,1
19. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3 149,6
20. Woda m3 0,7699

Zestawienie sprz ętu

Lp. Nazwa sprz ętu J.m. Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,0046
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150·dm3 m-g 22,86
3. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 45,6063
4. Środek transportowy (1) m-g 27,432
5. Wyciąg m-g 45,72
6. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 17,8424

Razem m-g (z dokładno ścią do zaokr ągleń): 162,4653


