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A.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0  - wymagania ogólne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej wraz z remontem balkonów w  budynku przy 

ul. Jasnej 5 w Gliwicach. 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu                          

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.   

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych 

Szczegółowych: 

a) STS-1  -  Remont elewacji wraz z kolorystyką. 

b) STS-2  -  Remont balkonów. 

 

1.4.   Opis prac towarzyszących i robot tymczasowych 

Roboty tymczasowe i towarzyszące obejmują; 

– zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 

– zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 

– uporządkowanie terenu budowy. 

 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia używane w niniejszym opracowaniu są zgodne z określeniami zawartymi w Polskich 

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów do stosowania                      

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robót, literaturze technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 

-     ST    - Specyfikacja Techniczna 

- STS  - Specyfikacja Techniczna Szczegółowa   

- Kod CPV  - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 

Wspólnego Słownika Zamówień - Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

2007r. 

Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się : 

specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania                          

nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia. 
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1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

a)  przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacją 

projektową. 

b)  zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, STS. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową, ST lub STS 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  

a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

c)  zabezpieczenie trenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony                

w cenę umowną. 

d)  ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających za skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu działania. 

e)  ochrona przeciwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

f)  materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały  są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia .  Wszelkie 

materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 
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g)  ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  i 

zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. 

h) ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót.  Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

i)  bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                       

i higieny pracy, a szczególnie zadba aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje, się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

j)  ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane                   

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

k)  stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe,  

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów                        

i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania, oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego  źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania STS w czasie postępu robót. 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 

Wykonawca. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich 

elementów należy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień 

publicznych”. Oznacza to że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod 

warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych, oraz będą 

zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 

producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem 

porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania 

materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.   

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiającego, w 

terminie przewidzianym umową.  Powinien spełniać normy ochrony środowiska oraz przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach  Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruch 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy. 



 7 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, 

wymaganiami ST, STS, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.                                  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,                 

w ST, STS, a także w normach i wytycznych.                                                                                                        

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.                                                                             

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 

 

5.3. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała 

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska służbowego.                                                        

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Zamawiającego 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych badań                      

z podaniem informacji kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

b) Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                             

z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub STS. 

c) dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie,                    

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej                          

w planie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot.                                                      

Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

c) pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania terenu budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru robót 

d) przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                    

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

przetargowej, projektowej, ST i STS. Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

6.4.  Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,              

nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

 

6.5.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający  uprawniony jest do dokonywania kontroli                                

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót z 

dokumentacją przetargową, projektową, ST i STS, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6.  Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty 

dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” 

(DZ.U. 04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, 

jeżeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie  

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1                    

do ustawy „Wyroby budowlane’ 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podanie rzeczywistych ilości zużytych 

materiałów. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, których 

konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. 

Obmiar wykonuje Wykonawca w sposób określony w umowie. 

Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. 

Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją projektowo – kosztorysową w celu określenia 

ewentualnych rozbieżności w ilości robót. 

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich 

robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich STS, roboty podlegają następującym etapom odbioru; 

- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STS                         

i w dokumentacji przetargowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) 

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

- ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086) 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr  47 poz. 401) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 

poz.2041) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r -w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające rozporządzenie                  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042). 
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B.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. STS-1  - Remont elewacji wraz z kolorystyką. 
 

        Kod CPV: 

            45453000-7   - Roboty remontowe i renowacyjne 

            45450000-6   - Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 

            45410000-4   - Tynkowanie 

            45442100-8   - Roboty malarskie 
 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej wraz z remontem balkonów w 

budynku mieszkalnym  przy ul. Jasna 5 w Gliwicach. 

 

1.2. Zakres stosowania STS 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STS 

Zakres robót obejmuje: 

– remont elewacji, poprzez;  wklejenie dodatkowej warstwy siatki na kleju oraz położenie nowego 

tynku silikonowego typu baranek o gramaturze 1,5 mm.          

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.   
 

Do wykonania robót związanych z dociepleniem ścian należy zastosować kompletny system izolacyjny 

jednego producenta, posiadający aktualną Aprobatę Techniczną ITB lub Europejską Aprobatę Techniczną 

(ETA). 
 

Wymagane właściwości techniczne systemu ETICS: 

– wodochłonność po 1h: warstwa zbrojona ≤ 1000 g/m2, warstwa wierzchnia ≤ 1000 g/m2 

– wodochłonność po 24h: warstwa zbrojona ≤ 450 g/m2,warstwa wierzchnia  ≤ 450 g/m2 

– mrozoodporność warstwy wierzchniej: brak zniszczeń typu rysy, wykruszenia , odspojenia, 

spęcherzenia 

– przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,08 MPa 

– odporność na uderzenie: kat. II 

– przepuszczalność pary wodnej - opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej:  ≤ 2,0m 
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– klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony 

zewnętrznej: układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO), klasy co najmniej A2–s3, d0. 
 

Do wykonania docieplenia elewacji budynku metodą lekką-mokrą (ETICS) zastosowano następujące 

materiały stanowiące kompletny system izolacyjny: 

– preparat gruntujący pod wykonanie warstwy zbrojącej, 

– siatka z włókien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2 

– zaprawa klejąca 

– zaprawa klejąco-szpachlowa 

– preparat gruntujący pod silikonową masę tynkarską 

– silikonowa masa tynkarska o granulacji 1,5mm spełniająca wymagania normy PN-EN 15824:2010 

oraz o parametrach: przepuszczalność pary wodnej Sd(m) kategorii V2, absorpcja wody kategorii 

W3, przyczepność do podłoża betonowego  ≥ 0,30 MPa, przewodność cieplna λ = 0,76 [W/mK], 

klasa reakcji na ogień dla tynku: w ilości <3,5 kg/m² – C , w ilości ≥3,5 kg/m² – F. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0.                                                                                                    

Przy wykonywaniu robót remontowych i dociepleniowych elewacji wykonawca powinien dysponować 

następującym sprzętem: 

– do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 

stosowanych do robót elewacyjnych 

– do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 

mas, zapraw i klejów budowlanych 

– do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past 

– do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały 

– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły 

ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 

– do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych) 

– do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 

modelowania powierzchni 

– pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 

Dowóz materiałów na miejsce budowy oraz wywóz gruzu i pozostałości z budowy – organizacja i sprzęt 

Wykonawcy.                     
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Transport materiałów w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.                        

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie 

i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

                                                                 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 

Roboty związane z wykonaniem ETICS prowadzić zgodnie z: 

– „Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 

ETICS” – wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń 

– kartami technicznymi poszczególnych materiałów wchodzących w skład kompletnego systemu 

ETICS. 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ETICS należy: 

– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 

zagospodarowanie placu budowy 

– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki 

– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 

powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS 

– wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 

wewnętrzne i jastrychy 

– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 

wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 

występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 

lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 

spryskiwacza. 

 

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 

kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża 

(konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).                      

Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 

istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 

wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy 

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża należy przygotować je do robót zasadniczych: 

– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża 

– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą) 

– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia 

– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 

warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą 

– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu 

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 
 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (ETICS) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 

warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 

nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 

osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 

słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 

prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 

przymrozków). 

 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą jego powierzchnię. 

 

5.4.2. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne ( 25 x 35 cm) przy narożnikach otworów okiennych 

i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
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siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 

zakryta zaprawą. 

 

5.4.3. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

 

5.4.4. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, 

niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, 

zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku 

zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.   

    

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych- 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

6.2.2. Ocena podłoża 

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 

niniejszej ST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność ETICS zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 

6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni. 
 

6.3.2. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 

warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 

powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 

pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm. 
 



 17 

 

6.3.3. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania). 
 

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 

– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

– prawidłowości przygotowania podłoża 

– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 

6.4.2. Opis badań odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych                            

z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

niniejszej SST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia oraz wymagania  

„Warunków technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”  

– wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru: 

– wykonanie tynków oblicza się w metrach kwadratowych 

– obróbki blacharskie oblicza się w metrach kwadratowych. 

– gzymsy, pasy ościeża i inne roboty ciągnione szablonami oblicza się według faktycznej ich długości 

w metrach z podaniem ich szerokości w rozwinięciu 

– powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej 

krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie 

nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m², doliczając w tym przypadku do powierzchni 

ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży 

mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia 

– roboty malarskie wraz z przygotowaniem podłoży oraz roboty impregnacyjne oblicza się w metrach 

kwadratowych. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 

gruntowaniem podłoża,  wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać 

wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 

niniejszej specyfikacji. 

W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 

koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
 

8.2.   Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.                                                  

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.3.   Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

 i wyrobów budowlanych 

– protokoły odbioru podłoży 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeśli zajdzie konieczność ich wykonania). 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny odbiór robót nie powinny być przyjęty. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy.   

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

– ocenę wyników badań 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez   

zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 

– wykonanie robót remontowych i izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST 

– usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót 

– doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 

– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

– PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu EPS 

produkowane fabryczne. Specyfikacja. 

– PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(U). 

– PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I - Budownictwo 

ogólne. 
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– Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” – 

wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 

– Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB. 

 

B.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

2. STS-2  - Remont balkonów 
 

        Kod CPV: 

            45433000 - 7   - Roboty remontowe i renowacyjne balkonowe 

             
      

2 WSTĘP 

2.1. Przedmiot STS 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu balkonów w budynku przy                    

ul. Jasnej 5 w Gliwicach. 
 

2.2. Zakres stosowania STS 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
 

2.3. Zakres robót objętych STS 

Zakres robót obejmuje: 

– zeskrobanie starej farby z balustrad, 

– odtłuszczenie konstrukcji stalowej balustrad przed malowaniem farbą antykorozyjną, 

– pomalowanie balustrady stalowej farbą do metalu, 

– skucie starego podłoża wykonanego z kafelek, 

– rozebranie obróbek blacharskich, 

– przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie, 

– zagruntowanie podłoża betonowego pod warstwę zbrojącą. 

– wykonanie warstwy zbrojącej (siatka z włókien szklanych o gramaturze 160 g/m2 na kleju ) z 

wywinięciem na ściany, 

– wykonanie izolacji podłoża elastyczną, dwuskładnikową izolacją przeciwwodną na bazie żywic 

syntetycznych do uszczelniania powierzchni balkonów, tarasów, łazienek i basenów oraz do 

powierzchniowej ochrony betonu  z wywinięciem na ściany oraz z zastosowaniem taśmy izolacyjnej,      

– przymocowanie systemowej aluminiowej obróbki blacharskiej wraz z narożnikami oraz 

łącznikami, szerokość profila 10 cm, część robocza montowana na płycie balkonowej to 

około 65 mm, 

– wyłożenie posadzki balkonów wraz z cokolikami, płytkami gresowymi 30x60cm z zastosowaniem 

zaprawy oraz fugi elastycznej od jednego producenta. 
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3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0.  

  

3.1.   Materiały do robót izolacyjnych,  

– wykonanie powłoki gruntującej pod hydroizolację balkonu, 

– wykonanie powłoki izolacyjnej balkonu  z dwuskładnikowej elastycznej masy. Masa izolacyjna 

nakładana w dwóch warstwach, łączna grubość warstwy 2 mm. 

– wykonanie uszczelnienia naroży balkon/ściana oraz balkon/okap, taśmą uszczelniającą wtopioną  w 

powłokę hydroizolacyjną. Elastyczna taśma samoprzylepna o szerokości 17 cm.  

Zaleca się wszystkie w/w wymienione produkty związane z izolacją przeciwwilgociową balkonu 

zastosować od jednego producenta. 

3.2.   Materiały do robót podłogowych i posadzkowych 

– płytki gresowe 30x60cm o grubości 8 mm, mrozoodporne (antypoślizgowe - klasy min. R10, o klasie 

ścieralności min. PEI III). 

– zastosowanie elastycznego kleju cementowego do klejenia płytek ceramicznych, 

– zastosowanie elastycznej, szybkowiążącej i szybkoschnącej zaprawy do fugowania, 

– system profili okapowych  do balkonów i tarasów, wykonane z aluminium pokrytego powłoką 

poliestrową lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Profile odporne na czynniki atmosferyczne oraz 

na oddziaływanie promieni UV. Profil okapowy wzmocniony z wypustem ograniczającym i 

zabezpieczającym krawędź płytki.  

Zaleca się wszystkie w/w wymienione produkty związane z klejeniem płytek ceramicznych 

zastosować od jednego producenta. 
 

3.3.   Materiały do robót malarskich 

– preparat do odtłuszczania elementów metalowych balustrady po oczyszczeniu, 

– podkład antykorozyjny  (wg PN-EN 13300:2002) 

– farba chlorokauczukowa do metalu (wg PN-C-81901:2002). 

Zaleca się wszystkie w/w wymienione produkty związane z malowaniem balustrady najlepiej 

zastosować od jednego producenta. 

 

4. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 

Do wykonywania robót należy stosować: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia 

podłoża, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pędzle i wałki, mieszadła napędzane 

wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, drabiny. 
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5. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 

Dowóz materiałów na miejsce budowy oraz wywóz gruzu i pozostałości z budowy – organizacja i sprzęt 

Wykonawcy.                   

Transport materiałów w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu.                       

W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie 

i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

                                                                 

6.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Zakres robót. 

Przewiduje się rozbiórkę/skucie warstwy powłoki ceramicznej,  obróbek blacharskich, oczyszczenie 

podłoża betonu konstrukcyjnego do warstw nośnych. Miejsca o zmniejszonej wytrzymałości i wszelkie 

nierówności należy skuć. Z podłoża należy usunąć wszystkie zabrudzenia utrudniające przyczepność. 

Podłoże ma być chłonne. Czyszczenie prowadzić przy użyciu skrobaków, szczotek stalowych i szlifierek.  

Na oczyszczonej powierzchni płyty wykonać gruntowanie oraz warstwę zbrojącą z siatki z włókna 

szklanego o gramaturze min. 160 g/m2 wtopioną w zaprawę klejową. W celach wzmocnienia czoła 

krawędzi balkonu przewiduje się wklejenie w górnej części czoła kątownika na siatce, a w dolnej części 

listwę kapinos na siatce celem odprowadzenia wody na zewnątrz. Na tak przygotowanym podłożu należy 

zamontować aluminiowy system profili okapowych dla balkonów i tarasów, wykonać izolację 

przeciwwilgociową z wklejoną taśmą uszczelniającą w części okapowej oraz na styku ze ścianą. 

Płytki ceramiczne o wymiarach 30 x 60 cm kleić z zastosowaniem elastycznych klejów oraz fug. 

Balustradę balkonową należy oczyścić ze starej farby oraz z rdzy. Oczyszczoną powierzchnię należy 

odtłuścić, pomalować farbą ftalową antykorozyjną miniową, następnie całą balustradę pomalować 

dwukrotnie emalią ftalową ogólnego stosowania do metalu.    

6.1. Roboty podłogowe i posadzkowe wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I, Roz. 25 - „Podłogi i posadzki”. 
 

6.2. Roboty malarskie wykonać zgodnie z instrukcją producenta materiału malarskiego oraz Warunkami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I, Roz. 27 - „Malowanie  

zewnętrzne i wewnętrzne”. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0 
 

7.1. Roboty podłogowe i posadzkowe 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, Tom I, Roz. 25 - „Podłogi i posadzki” i polegają na: 

– badaniu jakości materiałów 

– sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego posadzki (badanie należy wykonać metodą wzrokową) 

– sprawdzeniu ukształtowania powierzchni posadzki – powierzchnia posadzki powinna być równa i 

pozioma (dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny być większe niż 2mm) 

– sprawdzeniu połączenia posadzki z podkładem – badanie należy przeprowadzić przez oględziny, 

naciskanie lub opukiwanie. 
 

7.2. Roboty malarskie 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, Tom I, Roz. 27 - „Malowanie  zewnętrzne i wewnętrzne” i polegają na 

badaniu: 

– podłoża pod malowanie (równości, czystości powierzchni, wilgotności tynku lub drewna, 

sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali, sprawdzenie wyglądu powierzchni) 

– jakości materiałów (terminu przydatności do użycia,  wyglądu zewnętrznego farby w każdym 

      opakowaniu). Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. 

Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

– warstw gruntujących (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków, sprawdzenie 

nasiąkliwości podkładu, sprawdzenie wsiąkliwości, sprawdzenie wyschnięcia, sprawdzenie 

przyczepności podkładu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wyglądu powierzchni) 

– jakości powłoki malarskiej (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy 

i połysku, sprawdzenie odporności na wycieranie,  sprawdzenie  przyczepności powłoki sprawdzenie 

odporności na zmywanie). 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

 

8.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru: 

– tynki i okładziny oblicza się w metrach kwadratowych 

– roboty podłogowe: wykonanie posadzek oblicza się w metrach kwadratowych; montaż listew 

podłogowych oblicza się w metrach bieżących. 

– roboty malarskie wraz z przygotowaniem podłoży oraz roboty impregnacyjne oblicza się w metrach 

      kwadratowych. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc niemalowanych 
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      powierzchni każdego z nich do 0,5 m². 

 

 

9.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót – zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 

 

9.1.  Roboty podłogowe i posadzkowe 

– odbiór materiałów - bezpośrednio po dostarczeniu na budowę 

– odbiór posadzki – odbiór końcowy robót podłogowych. 

 

9.2.  Roboty malarskie 

– odbiór przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiałów malarskich - bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót malarskich 

– odbiór podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 2 dniach od ich wykonania 

– odbiór końcowy powłok malarskich: powłoki z farb emulsyjnych odbiera się nie wcześniej niż po 7 

dniach od wykonania, powłoki z lakierów i emalii olejnych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości 

podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

 

9.3.   Odbiór techniczny końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 

 i wyrobów budowlanych 

– protokoły odbioru podłoży 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz (jeśli zajdzie konieczność ich wykonania). 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny odbiór robót nie powinny być przyjęty. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy.  Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

– ocenę wyników badań 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez   

zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów nieprzeznaczonych do malowania, przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich 

– wykonanie robót objętych zakresem zamówienia 

– zużycie mediów niezbędnych do wykonania robót 

– usunięcie ewentualnych wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 

– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

– PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze. 

– PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

– PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
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– PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń 

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe. 

– PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i 

kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i właściwości 

– PN-EN 13859-1:2010   Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i właściwości wyrobów 

podkładowych -- Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe 

– PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity – Klasyfikacja 

– PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 

– PN-EN 15824:2017-07  Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach 

organicznych 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I - Budownictwo 

ogólne. 

– Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


