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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont elewacji tylnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS
Nazwy i kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

45410000-4  Tynkowanie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze

Adres obiektu budowlanego: Gliwice, ul. JASNA 5
Nazwa i adres zamawiającego: ZBM II TBS Warszawska 35B, ul. Warszawska 35B, 44-100 GLIWICE

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-09-28
Nazwa obiektu lub robót: ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa jednostki opracowującej: ZBM II TBS Warszawska 35B, ul. Warszawska 35B, 44-100 GLIWICE
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ELEWACJA TYLNA
1.1 Roboty przygotowawcze i rusztowania
1.2 BALKONY - posadzka z płytek ceramicznych
1.3 BALUSTRADY
1.4 ELEWACJA
1.5 Roboty towarzyszące

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod
indywidualny

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

Kosztorys Remont elewacji tylnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym TBS
1 Grupa ELEWACJA TYLNA

1.1 Element Roboty przygotowawcze i rusztowania

1 ZKNR C 2/101/1
(1)

Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
m2 117,450

2 Interpolacja z
KNNR 2/1504/1
KNNR 2/1504/2

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 15˙m

m2 615,000

3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Obliczenie:

615,000 615,000000

RAZEM: 615,000000 m2 615,000

4 KNNR 2/1506/1 Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 20˙m

Obliczenie:

Rusztowania ramowe zewnętrzne 615,000

RR-1/30, wysokość do 15˙m 615,000000

RAZEM: 615,000000 m2 615,000

5 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań - 1kpl
m-g 83,000

1.2 Element BALKONY - posadzka z płytek ceramicznych

6 KNRW 
401/812/5

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju

Obliczenie:

41*1,3*3 159,900000

RAZEM: 159,900000 m2 159,900

7 Kalkulacja 
indywidualna 
KNRW 
404/808/8

Rozbiórka cokolików z płytek ceramicznych

m 126,900

8 KNRW 
401/545/8

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. nie nadających się do użytku - 
okapy m2 19,030

9 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - posadzki
m2 159,900

10 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych,  - wklejenie kątownika z siatką
m 126,900

11 ZKNR C 1/103/7
(1)

Ułożenie siatki z włókna szklanego na zaprawie klejowo-szpachlowej wzmocnionej elastycznej, 
powierzchnia pozioma - wzmocnienie podłoża pod posadzki na zewn

Obliczenie:

Gruntowanie podłoży, powierzchnie 159,900

poziome - posadzki 159,900000

RAZEM: 159,900000 m2 159,900

12 KNR 39/114/2 Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, ręcznie, powierzchnie poziome

Obliczenie:

159,900 159,900000

RAZEM: 159,900000 m2 159,900

13 DC 20/402/1 Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm - wysoko elastyczna 2-składnikowa 
izolacja przeciwwodna do uszczelniania powierzchni betonowych

Obliczenie:

159,900 159,900000

RAZEM: 159,900000 m2 159,900

14 DC 20/402/3 Wklejenie taśmy izolacyjnej w naroże m 253,800
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Nr
<-NR->

Kod
indywidualny

<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
noś

ć

<-KROTN->

15 DC 21/706/5 (1) Montaż pasów okapowych z części poziomej tarasu lub balkonu - Profil systemowy aluminiowy 
okapowy montowany w zaprawie klejowej m 126,900

16 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 159,900

17 KNR 
202/1118/11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki  60x60˙cm, metoda kombinowana

Obliczenie:

159,900 159,900000

RAZEM: 159,900000 m2 159,900

18 KNR 202/1120/7 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60˙cm, cokolik 10˙cm, 
przygotowanie podłoża m 126,900

19 KNR 202/1120/9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60˙cm, cokolik 20˙cm, 
metoda kombinowana

Obliczenie:

126,900 126,900000

RAZEM: 126,900000 m 126,900

1.3 Element BALUSTRADY

20 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne balustrad balkonowych m2 171,000

21 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie balustrad balkonowych

Obliczenie:

171,000 171,000000

RAZEM: 171,000000 m2 171,000

22 KNR 712/201/2 
(1)

Malowanie balustrad balkonowych, farba antykoloryzja do gruntowania

Obliczenie:

171,000 171,000000

RAZEM: 171,000000 m2 171,000

23 KNR 712/213/2 
(1)

Malowanie balustrad balkonowych, farba do metalu szybkoschnąca do stosowania na zewn, kolor do 
uzgodnienia z Zamawiającym

Obliczenie:

171,000 171,000000

RAZEM: 171,000000 m2 171,000

1.4 Element ELEWACJA m2

24 ZKNR C 2/101/2 Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie starego podłoża  (ściany i sufity)
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 477,050

25 ZKNR C 2/101/7 Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża (ściany i sufity) m2 153,300

26 ZKNR C 1/104/2 Wykończenie dolnych krawędzi elewacji zamocowanie narożnika okapnikowego (kapinos) na siatce m 169,200

27 ZKNR C 1/104/5
(1)

Ochrona narożników wypukłych, prostych
m 75,800

28 ZKNR C 2/105/7 Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach m2 75,000

29 ZKNR C 2/114/1
(1)

Gruntowanie podłoża pod tynki - podkładowa masa tynkarska  (ściany)
m2 263,850

30 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm, tynk barwiony w masie, baranek  (ściany)

Obliczenie:

263,850 263,850000

RAZEM: 263,850000 m2 263,850

31 ZKNR C 2/105/8 Zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach m2 78,300

32 ZKNR C 2/114/1
(1)

Gruntowanie podłoża pod tynki - podkładowa masa tynkarska  (sufity)
m2 213,200

33 ZKNR C 2/114/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, ziarno 1,5 mm, tynk barwiony w masie, baranek  (sufity)

Obliczenie:

213,200 213,200000

RAZEM: 213,200000 m2 213,200

1.5 Element Roboty towarzyszące

34 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km

Obliczenie:

159,900*0,02 3,198000

126,900*0,02 2,538000

19,030*0,007 0,133210

RAZEM: 5,869210 m3 5,9

35 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km - 
dodatkowe 4km

Obliczenie:

5,9 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,9 4
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36 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za składowanie i utylizację gruzu

Obliczenie:

5,9 5,900000

RAZEM: 5,900000 m3 5,9


