
 Sykal
 sykal.pl

 KOSZTORYS  OFERTOWY    247-02-200

 CPV:  45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych

 Budowa:  Boisko sportowe w Kamionkach
 Obiekt:  Budynek szatni i toalet , tj.infrastruktury towarzyszącej boiska piłkarskiego
 Rodzaj robót:  Budowlne
 Lokalizacja:  Kamionki ul.Mieczewska , gmina Kórnik

 Działka nr ewid.422,424,423/1 , obręb Kamionki , gmina Kórnik

 Zamawiający:  Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    247-02-200

 CPV:  45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych

 Budowa:  Boisko sportowe w Kamionkach
 Obiekt:  Budynek szatni i toalet , tj.infrastruktury towarzyszącej boiska piłkarskiego
 Rodzaj robót:  Budowlne
 Lokalizacja:  Kamionki ul.Mieczewska , gmina Kórnik

 Działka nr ewid.422,424,423/1 , obręb Kamionki , gmina Kórnik

 Zamawiający:  Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  247-02-200 Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Wykopy ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Fundamenty ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

3 Dostarczenie i montaż zestawu 
kontenerów wg.projektu

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

4 Elewacja z HPL ( na etapie budowy 
należy przedstawić Inwestorowi do 
akceptacji projekt podziału i 
ostatecznej kolorystyki elewacji z płyt 
HPL )
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mm i instalacja kanalizacyjna PVC ø 
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1 Wykopy
 

 

1 10 KNR  201-02-17-02-00 STB
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 80% m³ 14,97600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S .............. ..............

 

1 20 KNR  201-03-10-02-00 STB
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - 20% dokopanie do projektowanego poziomu m³ 35,77600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 30 KNR  201-05-01-01-00 STB
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 38,22400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........

R .............. ..............

 

1 40 KNR  201-02-36-03-00 STB
Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 38,22400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R .............. ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  1 Wykopy
............. .............. .............

 

 

2 Fundamenty
 

 

2 10 KNR  202-11-01-01-04 STB
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 ( B-10 ) m³ 3,78000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........

R .............. ..............



KOSZTORYS  247-02-200 Strona 2
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 1,03000 ......... ...........

M .............. ..............

 

2 20 KNR  202-02-04-01-02 STB
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu 
C16/20 ( B-20 ) m³ 12,35200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........

R .............. ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 30 KNR  202-02-08-01-01 STB
Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju 
do 6 z betonu C16/20 ( B-20 ) m³ 1,40800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,18855 ......... ...........

R .............. ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,80000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 ( B-20 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,95000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 40 KNR  202-02-90-02-00 STB
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 6 mm Mg 0,03900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R .............. ..............
Walcówka zbrojeniowa żebrowana ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 50 KNR  202-02-90-02-01 STB
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm Mg 0,54400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R .............. ..............
Pręty zbrojeniowe żebrowane ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 60 KNR  202-06-03-01-00 STB
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 74,48000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........

R .............. ..............
Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,35000 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 70 KNR  202-06-03-02-00 STB
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 74,48000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........

R .............. ..............
Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,30000 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 80 KNR  202-06-02-01-00 STB
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 30,88000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........

R .............. ..............
Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,30000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S .............. ..............

 

2 90 KNR  202-06-02-02-00 STB
Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 30,88000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........

R .............. ..............
Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,25000 ......... ...........

M .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  2 Fundamenty
............. .............. .............

 

 

3 Dostarczenie i montaż zestawu kontenerów wg.projektu
 

 

3 10 MAT 8600046 STB
Dostarczenie na plac budowy zestawu kontenerów kompletnie wykończonych 
z wyposażeniem ( z wyjątkiem wyposażenia w meble "ruchome" ujętego 
osobno w przedmiarze ) wg.projektów ; budowlanego , instalacyjnego - 
instalacja wodociągowa , kanalizacyjna , centralnego ogrzewania , wentylacji i 
instalacji elektrycznej oraz zgodnie z opisem ogólnym kontenerów ( opis 
odnosi się do wykonania i wyposażenia nowych kontenerów , wymiary 
kontenerów są dostosowane do norm ISO , składają się ze stabilnej konstrukcji
ramowej i wymiennych elementów ściennych . Dopuszcza się zmiany 
materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych kontenerów za zgodą 
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego ) + ( Dodatkowo ; 1.montaż 
samozamykaczy metalowych z mechanizmem zębatkowym , kolor srebrny w 
ilości 7 szt do wszystkich drzwi zewnętrznych oraz toalety dla 
niepełnosprawnych i ogółnodostępnej , 2.montaż odbojników do drzwi ) kmpl 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Dostarczenie na plac budowy zestawu 
kontenerów kompletnie wykończonych z 
wyposażeniem ( z wyjątkiem wyposażenia w 
meble "ruchome" ujętego osobno w 
przedmiarze ) wg.projektów ; budowlanego , 
instalacyjnego - instalacja wodociągowa , 
kanalizacyjna , centralnego ogrzewania , 
wentylacji i instalacji elektrycznej oraz zgodnie 
z opisem ogólnym kontenerów ( opis odnosi 
się do wykonania i wyposażenia nowych 
kontenerów , wymiary kontenerów są 
dostosowane do norm ISO , składają się ze 
stabilnej konstrukcji ramowej i wymiennych 
elementów ściennych . Dopuszcza się zmiany 
materiałów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych kontenerów za zgodą 
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego 
) + ( Dodatkowo ; 1.montaż samozamykaczy 
metalowych z mechanizmem zębatkowym , 
kolor srebrny w ilości 7 szt do wszystkich 
drzwi zewnętrznych oraz toalety dla 
niepełnosprawnych i ogółnodostępnej , 
2.montaż odbojników do drzwi )

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

3 20  225-01-02-K.I.1 STB
Montaż obiektów kontenerowych w "zestaw kontenerowy" wg.projektu ( 
rozładunek kontenerów na budowie ze środków transportu i montaż na 
przygotowanych fundamentach , połączenie kontenerów za pomocą 
systemowych łączników ) szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 32,00000 ......... ...........

R .............. ..............
Żuraw samochodowy 25-30 Mg m-godz 4,80000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 30  215-00-10-K.I.1 STI
Podłączenie zestawu kontenerów do projektowanej kanalizacji sanitarnej - 5 
podejść PCW ø 110 mm wykonać w trakcie montażu kontenerów przez 
połączenie instalacji sanitarnej pod podłogą budynku z instalacją sanitarną w 
budynku kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podłączenie zestawu kontenerów do 
projektowanej instalacji sanitarnej

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

3 40  215-00-11-K.I.1 STI
Podłączenie zestawu kontenerów do projektowanej instalacji wodociagowej - 1
podejście PE ø 32 mm wykonać w trakcie montażu kontenerów przez 
połączenie instalacji wodociągowej wprowadzonej przez podłogę budynku z 
instalacją wodociągową w budynku kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Podłączenie zestawu kontenerów do 
projektowanej instalacji wodociągowej

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  3 Dostarczenie i montaż zestawu kontenerów wg.projektu
............. .............. .............

 

 

4 Elewacja z HPL ( na etapie budowy należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji projekt podziału i ostatecznej kolorystyki elewacji z płyt HPL )
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4 10  202-26-04-K.I.1 STB
Elewacja wykończona kasetonami z płyt HPL na podkonstrukcji z rusztu 
stalowego/aluminiowego , mocowanie podkonstrukcji do profili i płyt 
warstwowych za pomocą wkrętów samowiercących i kotew , przy łącznikach 
należy zastosować nawulkanizowane uszczelki EPDM , z obróbką otworów 
drzwiowych i okiennych oraz attyki nad dachem , podział płyt HPL 
wg.dokumentacji , kolorystyka elewacji z płyt HPL ; RAL 9004 i 
drewnopodobnych - elewacja systemowa m² 146,64000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,45001 ......... ...........

R .............. ..............
Elewacja kasetonowa z płyt HPL - system m² 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

4 20  202-12-19-K.I.1 STB
Daszki łukowe 150x70 cm z poliwęglanu - systemowe szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,67421 ......... ...........

R .............. ..............
Daszek łukowy 150x70 cm z poliwęglanu - 
systemowy

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  4 Elewacja z HPL ( na etapie budowy należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji projekt podziału i ostatecznej kolorystyki elewacji z płyt 
HPL )

............. .............. .............
 

 

5 Utwardzenie przy kontenerach z kostki betonowej - opaska ze spadkiem minimum 1% od budynku na zewnątrz
 

 

5 10 KNR  231-01-03-02-00 STB
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 71,25300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R .............. ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 20 KNR  231-04-01-02-00 STB
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 64,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14890 ......... ...........

R .............. ..............

 

5 30 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 0,96600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 40 KNR  231-04-07-02-00 STB
Obrzeże betonowe 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem metr 64,38000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20370 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 cm , szare metr 1,02000 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 50 KNR  231-01-04-01-00 STB
Warstwa odsączająca w korycie , zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 71,25300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 60 KNR  231-01-04-02-00 STB
Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne - dodatek za 1 cm - 10 cm 
. Krotność=10 m² 71,25300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06100 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 70 KNR  231-01-05-05-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 71,25300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 80 KNR  231-01-05-06-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 12 
cm . Krotność=12 m² 71,25300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47400 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,15480 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,03480 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01800 ......... ...........

M .............. ..............

 

5 90 KNR  231-05-11-02-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 71,25300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 6 cm , szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........

M .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 100 KNR  202-12-19-03-01 STB
Wycieraczki do obuwia stalowe o wym.100x50 cm ( antypoślizgowe , oczka 
kwadratowe ) szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........

R .............. ..............
Wycieraczka stalowa o wym.100x50 cm szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 110 KNR  202-12-19-03-01 STB
Wycieraczki do obuwia stalowe o wym.120x60 cm ( antypoślizgowe , oczka 
kwadratowe ) szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........

R .............. ..............
Wycieraczka stalowa o wym.120x60 cm szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........

M .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  5 Utwardzenie przy kontenerach z kostki betonowej - opaska ze spadkiem minimum 1% od budynku na zewnątrz
............. .............. .............

 

 

6 Roboty uzupełniające
 

 

6 10  201-02-31-K.I.1 STB
Pomiary geodezyjne przez geodetę uprawnionego kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Pomiary geodezyjne przez geodetę 
uprawnionego

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 20 KNR  225-03-07-03-00 STB
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i furtki - część elementów
do ponownego wbudowania m² 25,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,51000 ......... ...........

R .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 30 KNR  225-03-07-01-00 STB
Ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych - słupki , siatka i linka z 
demontażu , R=2 ( doprowadzenie ogrodzenia do narożników budynku 
tj.elewacji południowej ) m² 4,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,58000 ......... ...........

R .............. ..............
Beton żwirowy C12/15 ( B-15 ) m³ 0,03000 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 40 KNR  231-08-07-03-00 STB
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka do ponownego wbudowania m² 15,52000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........

R .............. ..............

 

6 50 KNR  231-08-13-03-00 STB
Rozebranie krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej - 
krawężnik do ponownego wbudowania metr 8,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........

R .............. ..............

 

6 60 KNR  231-08-14-01-00 STB
Rozebranie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej - obrzeże do 
ponownego wbudowania metr 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04750 ......... ...........

R .............. ..............

 

6 70 KNR  231-01-03-02-00 STB
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 15,52000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........

R .............. ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 80 KNR  231-04-01-02-00 STB
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 12,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14890 ......... ...........

R .............. ..............

 

6 90 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 1,06000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 100 KNR  231-04-03-03-00 STB
Krawężnik betonowy wystający na podsypce cementowo-piaskowej - 
krawężnik z rozbiórki metr 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01270 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00390 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00420 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 110 KNR  231-04-07-02-00 STB
Obrzeże betonowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 
obrzeże z rozbiórki metr 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20370 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 120 KNR  231-01-05-05-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 15,52000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........



KOSZTORYS  247-02-200 Strona 9
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 130 KNR  231-01-05-06-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 12 
cm . Krotność=12 m² 15,52000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,47400 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,15480 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,03480 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01800 ......... ...........

M .............. ..............

 

6 140 KNR  231-05-11-03-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki m² 13,60000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30320 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,08180 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02700 ......... ...........

M .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 150 KNR  231-05-11-02-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - kostka z rozbiórki m² 1,92000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........

R .............. ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........

M .............. ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 160 KNR  201-02-12-01-00 STB
Roboty ziemne z hałd koparko-spycharką w gruncie kat 1-3 z transportem 
wywrotkami - nadmiar ziemi z wykopów pod instalację wod-kan do 
wbudowania przy budynku m³ 47,86400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 170 KNR  201-03-14-02-00 STB
Formowanie nasypów ręcznie z ziemi leżącej na odkładzie kat 3-4 m³ 60,39200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........

R .............. ..............

 

6 180 KNR  201-02-36-03-00 STB
Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 60,39200
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R .............. ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 190 KNR  201-03-13-01-00 STB
Formowanie nasypów ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami 
grunt kat 1-2 m³ 110,60800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22271 ......... ...........

R .............. ..............

 

6 200 MAT 1601001 STB
Piasek/ziemia - dostarczenie m³ 119,45700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piasek/ziemia - dostarczenie m³ 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  6 Roboty uzupełniające
............. .............. .............

 

 

7 Odtworzenie zieleni - nawierzchni trawiastej
 

 

7 10 KNR  221-01-12-01-00 STB
Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym m² 500,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00353 ......... ...........

R .............. ..............

 

7 20 KNR  221-01-12-03-00 STB
Wygrabianie i zebranie w stosy m² 500,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00172 ......... ...........

R .............. ..............

 

7 30 KNR  221-02-13-01-00 STB
Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim HA 0,12000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 632,20999 ......... ...........

R .............. ..............
Ziemia żyzna m³ 206,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

7 40 KNR  221-02-13-02-00 STB
Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - za 3 cm . Krotność=3 HA 0,12000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 567,27000 ......... ...........

R .............. ..............
Ziemia żyzna m³ 309,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

7 50 KNR  221-04-01-01-00 STB
Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2 m² 1200,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17954 ......... ...........

R .............. ..............
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M .............. ..............
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Razem  7 Odtworzenie zieleni - nawierzchni trawiastej
............. .............. .............

 

 

8 Wyposażenie w meble "ruchome"
 

 

8 10  202-10-30-K.I. STB
Ustawienie wg.projektu technologii dostarczonych mebli "ruchomych" kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 32,00000 ......... ...........

R .............. ..............

 

8 20 MAT 2740859 STB
Szafka ubraniowa sportowa typu "SUM 410 sportowa" , wymiary ; wysokość 
1800 mm , szerokość 400 mm , głębokość 490 mm ( szafka wyposażona w 
siedzisko ulokowane na frontowej ścianie ) lub równoważna szt 36,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szafka ubraniowa sportowa typu "SUM 410 
sportowa" , wymiary ; wysokość 1800 mm , 
szerokość 400 mm , głębokość 490 mm ( szafka
wyposażona w siedzisko ulokowane na 
frontowej ścianie ) lub równoważna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

8 30 MAT 2740852 STB
Szafa biurowa metalowa - aktowa z drzwiami 2-skrzydłowymi typu "SBM 204 
Mlx" , wymiary ; wysokość 1990 mm , szerokość 1000 mm , głębokość 435 
mm lub równoważna szt 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Szafa biurowa metalowa - aktowa z drzwiami 
2-skrzydłowymi typu "SBM 204 Mlx" , 
wymiary ; wysokość 1990 mm , szerokość 1000
mm , głębokość 435 mm lub równoważna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

8 40 MAT 2740853 STB
Biurko 80x80 cm ( blat z płyty melaminowanej o grub min.25 mm z obrzeżem 
o grub 2 mm , stelaż i nogi wykonane z rur stalowych o przekroju 
kwadratowym , chromowane ) szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Biurko 80x80 cm ( blat z płyty melaminowanej 
o grub min.25 mm z obrzeżem o grub 2 mm , 
stelaż i nogi wykonane z rur stalowych o 
przekroju kwadratowym , chromowane )

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

8 50 MAT 2740853 STB
Biurko 120x80 cm ( blat z płyty melaminowanej o grub min.25 mm z obrzeżem 
o grub 2 mm , stelaż i nogi wykonane z rur stalowych o przekroju 
kwadratowym , chromowane ) szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Biurko 120x80 cm ( blat z płyty melaminowanej
o grub min.25 mm z obrzeżem o grub 2 mm , 
stelaż i nogi wykonane z rur stalowych o 
przekroju kwadratowym , chromowane )

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

8 60 MAT 2740855 STB
Stół konferencyjny prostokątny o wymiarach 180x80 cm na 6 osób ( blaty 
melaminowane grub min.25 mm wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu , rama i 
nogi wykonane z rur stalowych o przekroju kwadratowym , chromowane ) szt 4,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Stół konferencyjny prostokątny o wymiarach 
180x80 cm na 6 osób ( blaty melaminowane 
grub min.25 mm wytrzymałe i łatwe w 
czyszczeniu , rama i nogi wykonane z rur 
stalowych o przekroju kwadratowym , 
chromowane )

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

8 70 MAT 2740856 STB
Krzesła bankietowe miękko wyściełane ( tapicerowane trwałą tkaniną , rama 
wykonana z rur stalowych , chromowana ) szt 30,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Krzesła bankietowe miękko wyściełane ( 
tapicerowane trwałą tkaniną , rama wykonana z
rur stalowych , chromowana )

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  8 Wyposażenie w meble "ruchome"
............. .............. .............

 

 

9 Przyłącze kanalizacyjne PVC ø 160 mm i instalacja kanalizacyjna PVC ø 110 mm ( od istniejącego przyłącza kanalizacyjnego na działce 423/4 do 
ściany budynku i dalej pod budynkiem pomiędzy stopami fundamentowymi do podejścia pod instalację urządzeń kanalizacyjnych w podłodze 
budynku , dalej instalacja kanalizacyjna wykonana w dostarczonych kontenerach wg.dokumentacji )

 

 

9 10 KNR  201-02-17-02-00 STI
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład m³ 161,03600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 20 KNR  201-03-10-02-00 STI
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 m³ 4,48000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........

R .............. ..............

 

9 30 KNR  218-05-01-01-00 STI
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 80,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........

M .............. ..............

 

9 40 KNR  215-21-16-08-00 STI
Przepust z rury stalowej ø 168,3 mm - wykucie otworów w ścianie betonowej 
istniejącej studni , montaż przepustów stalowych dla rury PCV ø 160 mm z 
uszczelnieniem kitem asfaltowym szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,83360 ......... ...........

R .............. ..............
Kit asfaltowy Abizol KF kg 0,27900 ......... ...........
Rura stalowa Z/S przewodowa S CZ ø 
168,3x4,5 mm

metr 0,20000 ......... ...........

Sznur konopny smołowany kg 0,66600 ......... ...........
M .............. ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03400 ......... ...........
S .............. ..............
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9 50 KNR  218-06-13-01-00 STI
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,17930 ......... ...........

R .............. ..............
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 kl.100 szt 234,00000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 8,38000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 16,96000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,23200 ......... ...........
Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 0,47000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,36000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 mm szt 5,25000 ......... ...........
Pokrywa nadstudzienna żelbetowa ø 1000/600 
mm

szt 1,00000 ......... ...........

Pierścień żelbetowy odciążający ø 1000 mm szt 1,00000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 8,00000 ......... ...........
Właz uliczny żeliwny ciężki typ D ø 600 mm szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 3,04000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 2,93000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 60 KNR  218-06-13-02-00 STI
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębokości szt -3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,03415 ......... ...........

R .............. ..............
Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R kg 1,59000 ......... ...........
Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P kg 3,22000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,01000 ......... ...........
Kręgi betonowe ø 1000 L=500 mm szt 1,05000 ......... ...........
Stopnie żel do studzienek i kanałów szt 1,70000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,50000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 70 WKNR W218-05-17-02-01 STI
Studzienka "VAWIN" ø 425 mm L=1,0 m z rurą teleskopową i włazem 
ulicznym żeliwnym ciężkim typ D szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,42000 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Kineta studni PP typ 1 ø 425/160 mm szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 mm L=6000 
mm

szt 0,33300 ......... ...........

Uszczelka do rur karbowanych ø 425 mm szt 2,00000 ......... ...........
Rura teleskopowa PP ø 425x375 mm szt 1,00000 ......... ...........
Właz uliczny żeliwny ciężki typ D szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 80 KNR  228-05-06-02-07 STI
Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC-U ø 160 mm , klasy S , dług do 100 m w 
wykopie skarpowym suchym metr 124,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,52770 ......... ...........

R .............. ..............
Rura kanal PVC-U kielich klasy S ø 160x4,7 
mm

metr 1,04000 ......... ...........

Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 
mm

szt 0,17500 ......... ...........

M .............. ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00700 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00700 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 90 KNR  215-02-28-04-00 STI
Rurociąg PCW-U klasy S kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160x4,7 mm metr 6,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28220 ......... ...........

R .............. ..............
Rura przepustowa PVC ø 160 mm metr 0,04500 ......... ...........
Rura kanal PVC-U kielich klasy S ø 160x4,7 
mm

metr 0,91100 ......... ...........

Kształtki kanal PVC ø 160 mm szt 0,45100 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 
mm

szt 1,25000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 100 KNR  215-02-28-03-00 STI
Rurociąg PCW-U klasy S kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110x3,2 mm metr 15,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........

R .............. ..............
Rura przepustowa PVC ø 110 mm metr 0,04500 ......... ...........
Rura kanal PVC-U kielich klasy S ø 110x3,2 
mm

metr 0,92200 ......... ...........

Kształtki kanal PVC ø 110 mm szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 
mm

szt 1,30000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 110 KNR  218-08-04-01-00 STI
Próba szczelności kanałów rurowych ø 160/110 mm metr 145,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27838 ......... ...........

R .............. ..............
Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3 m³ 0,00003 ......... ...........
Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 0,00064 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,05000 ......... ...........
Uszczelka gumowa płaska ø 150 mm szt 0,02200 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03160 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 120 KNR  216-13-31-15-03 STI
Izolacja rury PCW ø 110 mm otuliną - łupki z polistyrenu grub 50 mm - 
ocieplenie rur kanalizacji sanitarnej przy podejściu do podłogi budynku metr 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,29414 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina rur - łupki z polistyrenu ø 110/50 mm metr 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04200 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 130 KNR  218-05-01-03-00 STI
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka m² 80,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........

M .............. ..............
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9 140 KNR  201-02-17-02-00 STI
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - zasypanie wykopu m³ 134,63300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 150 KNR  201-03-20-02-00 STI
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 2,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........

R .............. ..............

 

9 160 KNR  201-02-36-03-00 STI
Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 137,43300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R .............. ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  9 Przyłącze kanalizacyjne PVC ø 160 mm i instalacja kanalizacyjna PVC ø 110 mm ( od istniejącego przyłącza kanalizacyjnego na działce 
423/4 do ściany budynku i dalej pod budynkiem pomiędzy stopami fundamentowymi do podejścia pod instalację urządzeń 
kanalizacyjnych w podłodze budynku , dalej instalacja kanalizacyjna wykonana w dostarczonych kontenerach wg.dokumentacji )

............. .............. .............
 

 

10 Przyłącze wodociągowe PE ø 40 mm ( od istniejącego przyłącza na działce 422 do ściany budynku i wejścia przez podłogę do budynku , dalej 
instalacja wodna wykonana w dostarczonych kontenerach wg.dokumentacji ) 

 

 

10 10 KNR  201-02-17-02-00 STI
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład m³ 107,34900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 20 KNR  218-05-01-01-00 STI
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 59,73900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........

M .............. ..............

 

10 30 KNNR N004-17-04-01-00 STI
Trójnik wbudowany w istniejący rurociąg z rur PE ø 63 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,00000 ......... ...........

R .............. ..............
Trójnik elektrooporowy PE SDR11 ø 63 mm szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 40 KNNR N004-17-08-01-12 STI
Przyłącze wodociągowe z rur PE ø 40x3,7 mm SDR11 , PN16 , PE100 do 100 
m w wykopie skarpowym ( bez kształtek ) metr 90,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........

R .............. ..............
Rura ciśnieniowa PE100 SDR11 ø 40x3,7 mm metr 1,03000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 50 KNNR N004-10-11-01-02 STI
Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 40 mm szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........

R .............. ..............
Kolano elektrooporowe 90° PE SDR11 ø 40 
mm

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,24000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 60 KNNR N004-10-11-01-02 STI
Montaż trójnika elektrooporowego PE w wykopie skarpowym ø 40x25 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........

R .............. ..............
Trójnik elektrooporowy redukcyjny PE SDR11 
ø 40x25 mm

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 0,24000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 70 WKNR W218-05-18-05-01 STI
Dostawa i montaż studni wodomierzowej PE ø 1200 mm z  dostosowaniem 
istniejącego przyłącza PE 63 mm , podejścia pod wodomierze/konsole - 
systemowe wg.wymagań dostawcy wody f-my Aquanet S.A - w studzieńce 
umiejscowione będą 2 wodomierze - istniejący i projektowany , wodomierze 
dostarcza f-ma Aquanet S.A ( studnia zabezpieczona termicznie przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ) szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R .............. ..............
Studnia wodomierzowa PE ø 1200 mm z 
podejściem pod wodomierz , zabezpieczona 
termicznie - typowa

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 0,38000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 80 KNR  215-01-18-03-00 STI
Wodomierz skrzydełkowy JSW ø 32 mm - śrubunek redukcyjny ( wodomierz 
dostarcza f-ma Aquanet S.A ) szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,71625 ......... ...........

R .............. ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Śrubunek redukcyjny ø 40x32 mm szt 1,00000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 90 KNR  215-01-12-05-50 STI
Zawór antyskażeniowy EA z kurkiem spustowym ø 40 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........

R .............. ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór antyskażeniowy EA ø 11/2" z kurkiem 
spustowym

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 100 WKNR W218-05-18-05-00 STI
Dostawa i montaż studni PE ø 1000 mm - systemowa ( studnia zabezpieczona 
termicznie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi ) szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,64000 ......... ...........

R .............. ..............
Studnia PE ø 1000 mm , zabezpieczona 
termicznie - typowa

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy 10-15 Mg m-godz 0,38000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 110 KNR  215-01-12-05-40 STI
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........

R .............. ..............
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 120 KNR  215-01-14-03-01 STI
Zawór spustowy ø 25 mm szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21965 ......... ...........

R .............. ..............
Zawór spustowy ø 25 mm szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

10 130 KNNR N004-16-06-01-00 STI
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE do ø 90 
mm szt 0,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,74000 ......... ...........

R .............. ..............
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 6,20000 ......... ...........
Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 0,15000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 3,53000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S OC ø 50 mm metr 1,50000 ......... ...........
Króćce żel ciśn 1-kołn F ø 100 mm szt 0,10000 ......... ...........
Kołnierz żel ciśn ślepy X ø 100 mm szt 0,20000 ......... ...........
Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 ø 110/100 mm szt 0,20000 ......... ...........
Śruby stalowe ŚRD z nakrętką i podkładką 
M-16

kg 2,70000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 3,16000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 140 KNNR N004-16-11-01-00 STI
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 mm szt 0,70000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,09000 ......... ...........

R .............. ..............
Polichloryn sodu kg 0,50000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 7,06000 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S OC ø 50 mm metr 1,50000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,58000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 150 KNNR N004-16-12-01-00 STI
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 mm - I raz szt 0,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R .............. ..............
Woda przemysłowa m³ 4,24000 ......... ...........

M .............. ..............

 

10 160 KNNR N004-16-12-01-00 STI
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 150 mm - II raz szt 0,70000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,66000 ......... ...........

R .............. ..............
Woda przemysłowa m³ 4,24000 ......... ...........

M .............. ..............

 

10 170 KNR  216-13-31-07-03 STI
Izolacja rury PE ø 40 mm otuliną - łupkami z polistyrenu grub 50 mm - 
ocieplenie rury instalacji wodnej przy podejściu do podłogi budynku metr 1,50000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22633 ......... ...........

R .............. ..............
Otulina rur - łupki z polistyrenu ø 40/50 mm metr 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02600 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 180 KNR  218-05-01-03-00 STB
Podłoże z materiałów sypkich grub 20 cm - obsypka m² 52,80000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44789 ......... ...........

R .............. ..............
Pospółki m³ 0,24400 ......... ...........

M .............. ..............

 

10 190 KNR  219-02-19-01-00 STI
Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego kolor niebieski metr 88,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00754 ......... ...........

R .............. ..............
Taśma ostrzegawcza do znakowania tras 
rurociągu kolor niebieski

metr 1,05000 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00110 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 200 KNR  219-01-34-02-00 STI
Oznakowanie trasy na słupku stalowym kmpl 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,00275 ......... ...........

R .............. ..............
Farba olejno-żywiczna p-rdz cynkowa 60% dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby ftalowe nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 0,06000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rura stalowa Z/S przewodowa S CZ ø 57,0x2,9 
mm

metr 2,70000 ......... ...........

Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,22000 ......... ...........
S .............. ..............

 

10 210 KNR  201-02-17-02-00 STI
Wykopy koparko-spycharką w gruncie kat 3 na odkład - zasypanie wykopu m³ 87,56800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 220 KNR  201-02-36-03-00 STI
Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 87,56800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........

R .............. ..............
Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 230  N004-16-13-K.I STI
Badanie bakteriologiczne wody przez jednostkę uprawnioną szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Badanie bakteriologiczne wody przez jednostkę 
uprawnioną

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  10 Przyłącze wodociągowe PE ø 40 mm ( od istniejącego przyłącza na działce 422 do ściany budynku i wejścia przez podłogę do budynku , 
dalej instalacja wodna wykonana w dostarczonych kontenerach wg.dokumentacji ) 

............. .............. .............
 

 

11 Przyłącze elektryczne YKY 5x25 mm2 ( od istniejącego przyłącza ZK1 budynków zaplecza socjalnego "Orlika" w granicy działek do RG w 
budynku , dalej instalacja elektryczna wykonana w dostarczonych kontenerach wg.dokumentacji ) 

 

 

11 10  508-04-15-K.I.1 STE
Montaż wyłącznika nadprądowego S 303 B-63A w ZK1 lub równoważna szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........

R .............. ..............
Wyłącznik nadprądowy 3-biegowy S 303 B63A 
lub równoważna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

11 20 KNR  508-04-01-22-00 STE
Wiercenie otworów w metalu do aparatów z 4 otworami szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........

R .............. ..............
Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 0,24000 ......... ...........

M .............. ..............

 

11 30 KNR  508-04-04-07-00 STE
Montaż wyłącznika PWP z obudową - kompletnego przez przykręcenie do 
gotowego podłoża szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26740 ......... ...........

R .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Wyłącznik P.poż z obudową - kompletny szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

11 40 KNR  201-07-02-02-10 STE
Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3-4 metr 71,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03066 ......... ...........

R .............. ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,07460 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 50 KNR  510-03-01-01-00 STE
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m metr 71,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01261 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 60 KNR  510-01-03-03-10 STE
Układanie kabla YKY 5x25 mm² w rowie kablowym ręcznie metr 74,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10658 ......... ...........

R .............. ..............
Wazelina techniczna kg 0,01300 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00570 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00060 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00110 ......... ...........
Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00050 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,10000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x25 mm2 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00820 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 70 KNR  510-01-14-03-10 STE
Układanie kabla YKY 5x25 mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych - 
odcinek kabla układany w kanałach kablowych PCV 90x60 mm po 
zmontowaniu zestawu kontenerów , gotowe kanały kablowe dostarczone z 
kontenerami metr 25,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21239 ......... ...........

R .............. ..............
Wazelina techniczna kg 0,05310 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00500 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 5x25 mm2 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........

M .............. ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00450 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00450 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 80 KNR  510-03-01-01-00 STE
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m - obsypka metr 71,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01261 ......... ...........

R .............. ..............
Piaski do betonów m³ 0,05600 ......... ...........

M .............. ..............
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 90 KNR  201-07-05-02-20 STE
Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 
3-4 metr 71,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koparko-spycharka m-godz 0,02090 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 100 KNR  510-06-03-07-00 STE
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju 25 mm² szt 2,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,06280 ......... ...........

R .............. ..............
Wazelina techniczna kg 0,20000 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,30000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,06000 ......... ...........
Pasta do lutowania ręcznego PAL-1 kg 0,02000 ......... ...........
Końcówka kablowa alum do zapras 2KA-25 szt 5,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1,00000 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 1,00000 ......... ...........
Przewody gołe miedz wielodrutowe L 16 metr 0,50000 ......... ...........

M .............. ..............

 

11 110 KNR  508-08-12-05-00 STE
Podłączenie przewodu pojedyńczego o przekroju do 50 mm² pod zaciski szt 10,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03782 ......... ...........

R .............. ..............

 

11 120 KNR  403-12-02-02-00 STE
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R .............. ..............

 

11 130 KNR  403-12-02-01-00 STE
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 26,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R .............. ..............

 

11 140  403-00-05-K.I.1 STE
Pomiar Rozdzielni Głównej szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,00000 ......... ...........

R .............. ..............

 

11 150 KNR  403-12-06-02-00 STE
Sprawdzenie i pomiary przekaźnika sygnalizacyjnego szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R .............. ..............
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11 160 KNR  403-12-01-03-00 STE
Sprawdzenie punktu odbioru energii szt 70,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02630 ......... ...........

R .............. ..............

 

11 170 KNR  403-12-05-01-00 STE
Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,24000 ......... ...........

R .............. ..............

 

11 180  403-12-08-K.I.1 STE
Badanie natężenia oświetlenia przez jednostkę uprawnioną szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Badanie natężenia oświetlenia przez jednostkę 
uprawnioną

kmpl 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............

 

Razem  11 Przyłącze elektryczne YKY 5x25 mm2 ( od istniejącego przyłącza ZK1 budynków zaplecza socjalnego "Orlika" w granicy działek do RG 
w budynku , dalej instalacja elektryczna wykonana w dostarczonych kontenerach wg.dokumentacji ) 

............. .............. .............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  247-02-200 ..............


