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CZESC

INSTALACJE SANITARNE
ZALACZNIKI

a) O$wiadczenie projektantow

OPIS TECHNICZNY
1. Stan istniejacy.
2. Przebudowa weztéw wodomierzowych.
3. Opis projektowanej instalacji.
4. Obliczenia hydrauliczne
5. Informacja dotyczaca bioz.
6. Zestawienie

SPIS RYSUNKOW

S-1. Rzut piwnic — instalacja ppoz.
S-2. Rzut parteru - instalacja ppoz.
S-3. Rzut | pietra — instalacja hydrantowa
S-4. Rzut Il pietra — instalacja hydrantowa.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pdzniejszymi zmianami )
o$wiadczam, ze projekt techniczno-wykonawczy:

Przebudowa budynku Zespotu Szkot Specjalnych i Placowek Oswiatowych w Wotowie
56-100 Wotow, ul. Inwalidow Wojennych 10
dz. nr 64, AM-22, obreb Wotéw Miasto,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektanci: sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tkaczynski mgr inz. Zbigniew Kasprzyk
upr. nr OPL/0240/POOS/06 upr. nr 318/98/UW

Wroctaw, kwiecien 2023r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji hydrantowej w budynku Zespotu Szkét Specjalnych i Placéwek
Oswiatowych w Wotowie ul. Inwalidéw Wojennych 10.

Podane w projekcie urzadzenia nalezy traktowaé jako przyktadowe dla jednoznacznego okreslenia przyjetego
rozwigzania; dopuszcza sie stosowanie materiatéw i urzadzen innych niz podane w projekcie przy zachowaniu
standartéw jakoSciowych i zatozen projektowych.

1. Stan istniejacy.
Projekt jest czeScig opracowania majacego na celu dostosowanie budynku do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych.
W jego skiad wchodza: ,stara” cze$¢ budynku szkoty i nowa czes¢ budynku szkoty - sala gimnastyczna z
zapleczem.

Zasilanie w wode z jednego przytacza. Przy granicy posesji studzienka wodomierzowa.
Doprowadzenie do sali gimnastycznej rurociggiem S0PEHD, a doprowadzenie do szkoty rurociggiem
63PEHD.

W szkole istnieje instalacja hydrantowa z hydrantami dn50. Instalacja do wytaczenia z eksploatacji. Szatki do
demontazu, wneki do zamurowania.

Niezwtocznie po wbudowaniu wykona¢ probe cidnienia i wydajnosci zgodnie z po wybudowaniu instalacii
wykona¢ prébe wydajnosci i ci$nienia instalacji zgodnie z Rozp. MSWIA z 7.10.2010r w sprawie ochrony
ppoz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. 10.109.719.

2. Przebudowa weztéw wodomierzowych.
Wezet wodomierzowy w studzience — zamontowa¢ wodomierz JS6 dn25.
Wejscie do budynku — przebudowa¢ wg schematu na S-1.

3. Opis projektowanej instalaciji.
Projektuje sie dwie instalacje w szkole zasilang z rurociggu 63PE doprowadzajgcego do szkoty.

Zaktada si¢ jednoczesng prace jednego hydrantu dn 25 z wydajno$cig 1x1,0l/s — powierzchnia strefy do

500m?. Najniekorzystniejszy przypadek pracy instalagji:

a) praca dwéch hydrantu na llp budynku szkoty — wymagana najwieksza wydajno$C i wysokos¢
podnoszenia,

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych, zaprasowywanych - na
rysunkach oznaczone kolorem czerwonym.
Rurociggi ha doprowadzeniu do instalacji wody uzytkowej przed zaworem pierwszeristwa VV z rur stalowych
ocynkowanych do wody pitnej lub systeméw zaprasowywanych ze stali szlachetnej. Nie dopuszcza sie
stosowania rur miedzianych.

Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji koricowke rurociggu doprowadzi¢ do ptuczki w WC.

3.1. Rurociagi.
Rurociagi prowadzace wode przed rozgatezieniami na wode uzytkowa i ppoz (na rysunkach brazowe) z rur
stalowych ocynkowanych do wody pitnej. Dopuszcza sie stosowanie systemow zaprasowywanych ze stali
szlachetnej. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur miedzianych.
Rurociagi w instalacji hydrantowej — na rysunkach czerwone z rur z materiatow niepalnych. W projekcie
przyjmuje sie stosowanie obustronnie ocynowanych zaprasowywanych.



4. Obliczenia hydrauliczne

Lp Dz.nr dn I 2Qn s R W 1,1xRxI d,
[I/s] [kPa/m] [m/s] [kPa]
Praca hydrantu na llp bud szkoty
HI 2p - 32 14+14 1 0,2 0,85 6
wejscie
Na zewnatrz | 50 15 1 0,06 0,55 1
Wodomierz 25
dn25
izolator EA 2
34

Pomiar cisnienia statycznego na parterze budynku

P.=318kPa ciSnienie statycznego w hydrancie na parterze budynku +13,5kPa wysoko$¢ nad posadzka + 13,5kPa
nad poziomem terenu + 15kPa zagtebienie w ziemi = 360kPa

Hq=11,6m = 116kPa — wysokos¢ geometryczna — od wodociggu do najwyzszego hydrantu

AP=34kPa - strata cisnienia w instalacji i przytaczu - obliczona

Peuyso= 200kPa — wymagane minimalne cisnienie przed hydrantem

Dwa hydrantu na ostatniej kondygnacji

P.=360kPa cisnienie dyspozycyjne w sieci

Hy= 116kPa — wysoko$¢ geometryczna

AP, = 34— strata cisnienia w instalacji — obliczona

Peuyso= 200kPa — wymagane minimalne cisnienie przed hydrantem

360-116- 34-200 = 10kPa obliczeniowa nadwyzka ci$nienia w sieci wodociagowej
w przypadku wystapienia niedoboru ciSnienia mozna wstawi¢ wodomierz dn32.




5. Informacja dotyczaca bioz.

a) Zakres robét
W zakres robot czesci instalacyjnej wehodzi:
- demontaz zbednych elementow istniejacej instalacii,
- wybudowanie projektowanej instalacji w budynku,

Przed realizacjg obiektu nalezy sporzadzi¢ plan bioz w procesie budowy dla catego zadania.
Kolejnod¢ wykonywania poszczegdlnych instalacji uzalezni¢ od biezgcego postepu robot budowlanych.
Powyzsze koordynuije kierownik budowy w porozumieniu z wykonawcami poszczegéinych elementéw.

b) Wykaz istniejacych obiektow.
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty.

c) Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
nie dotyczy

d) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t.
Mozliwos¢ powstawania urazéw typowych dla prac montazowych.
Roboty prowadzone na terenie czynnej szkoly — niewielkie prawdopodobienstwo zranienia uczniéw i
nauczycieli.

e) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prac zaliczanych do
szczegdlnie niebezpiecznych.
W zakresie objetym projektem nie przewiduje sie wystepowania prac zaliczanych do szczegoinie
niebezpiecznych - prace na terenie czynnej szkoly — ze wzgledu na rodzaj robot zagrozenie znikome
zwtaszcza przy wiasciwej organizacii pracy.

f) Srodki techniczne i organizacyjne...
Teren prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Przed przystapieniem do robot budowlano nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w
zakresie objetym planem prac zgodnie z RMI z dnia 6.02.2003r.
Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.
W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwi¢ sposéb prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapic
zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i adreséw
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkdéw i urzadzen
przeciwpozarowych.
Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, koce gasnicze).
Uktad komunikacyjny zapewnia utrzymanie drog umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej lub karetki pogotowia przez okres prowadzonych robét.
Przestrzeganie ogdinych warunkéw bhp.
Roboty wykonywac zgodnie z Rozp. Min. Inf. Z 6.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. 47/2003 poz. 401.
Dla zakresu robét objetego opracowaniem nie jest wymagane sporzadzanie planu bioz.
Opracowat:
mgr inz. Pawet Tkaczynski ul. Dziatkowa 3 49-300 Brzeg



6. Zestawienie.

Poz

Wyszczegdlnienie

llos¢

Prod

Dziat 1

DEMONTAZE

Demontaz istniejacych szafek z hydrantami dn50

3kpl

Zamurowanie i otynkowanie wnek po hydrantach (malowanie??)

Demontaz widocznych rurociggéw dn500c

20m

Dziat 2

WNEKI NA PROJ HYDRANTY

WYCINANIE otwordw na szafki ok. szer.xwys.xgteb.=81x105xok.15¢cm

3kpl

Naprawa tynku 4x2m?
malowanie 4x6m’ — pas szer 2m na catg wysoko$¢ korytarza

Dziat 3

MONTAZ INSTALACJI PPOZ

Hydranty nascienny HW-25N-S-20 dn25

4kpl

Rurociagi zapras. dwustronnie oc.
Dn13 18m T K8

dnd0 14+5+10+5=34m T6 K8

zawory dn15 2
podtaczenie na sztywno ptuczek ust 1

Proba cisnieniowa

Dziat 4

PRZEBUDOWA WEZLA PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU SZKOLY

W budynku

Tkpl

Zawdr pierwszenstwa V V100 dn20

1szt

Zawor EA20

Zawér EA dn40

Zawor odcinajacy
dn50 1
dn40 2
dn20 2

Przej$cie ppoz dla rur dn40 niepalnych EI120




