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RYSUNKI 

Budynek nr 3: 
 

A-1   Rzut parteru     skala 1:50   
A-2  Rzut piętra     skala 1:50 
A-3   Rzut dachu 
A-4 Rzut dachu pom. kontroli lotów   skala 1:50 
A-5   Przekrój A-A     skala 1:50 
A-6   Przekrój B-B     skala 1:50 
A-7  Elewacja zachodnia i elewacja północna skala 1:50 
A-8   Elewacja wschodnia i elewacja południowa skala 1:50 
A-9 Detal kratki WEMA    - 
A-10 Detal barierki     - 
A-11 Zestawienie stolarki drzwiowej   - 
A-12 Zestawienie stolarki okiennej   - 
 

Budynek nr 4: 
 

B-1   Rzut parteru     skala 1:50   
B-2  Rzut poddasza     skala 1:50 
B-3   Rzut dachu     skala 1:50 
B-4   Przekrój A-A     skala 1:50 
B-5   Przekrój B-B     skala 1:50 
B-6   Elewacja półn.-zach. i półn.-wsch.  skala 1:50 
B-7 Elewacja połud.–wsch. i połud.– zach.  skala 1:50 
B-8 Zestawienie stolarki drzwiowej   - 
B-9 Zestawienie stolarki okiennej   - 

 
 

Kontener mieszkalny: 
 

C-1   Rzut kontenera     skala 1:25 
C-2 Elewacje     skala 1:25 
C-3 Przekrój     skala 1:25 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. LOKALIZACJA I U ŻYTKOWNICY 
 
- Lokalizacja: Garnizon Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu, 

Kompleks wojskowy nr 4831. 
- Użytkownik: Garnizon Siemirowice -Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Strzepcz 

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
2.1. Podstawa formalna opracowania: 
 
- Zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia 

29.07.2015r.  
- Program Inwestycji dotyczący przebudowy budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy 

na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w 
Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -„Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego oraz systemów 
ochrony w OSP MW w Strzepczu”        

- Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe dla zadania inwestycyjnego, 
zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.; 

- Notatki służbowe ze spotkań roboczych, 
- Zalecenia wynikające z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikające z art. 62, ust. 1, pkt 

1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami)-Protokoły z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych 
obiektów: 
a) budynek nr 3 -protokół nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r., 
b) budynek nr 4 -protokół nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. 

- Ocena stanu technicznego obiektów nr3 oraz 4 w zakresie części budowlanej, 
- Informacje uzyskane od Użytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu w 

trakcie spotkań roboczych, 
- Inwentaryzacja wielobranżowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firmę Probud, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowy opis i zakres przedmiotu 

zamówienia. 
 

2.2. Podstawa prawna opracowania:  
 

1. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118  
z późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 
690), 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 
719) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 2072),  

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami), 

6. Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych, sygn. OIN 5/2011, 
7. Zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria 
tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz 
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków 
bezpieczeństwa fizycznego.  

8. Norma Obronna NO-04-A004:2010 „Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”, 
9. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97). 
10. Wytyczne projektowania technicznych środków wspomagających ochronę obiektów wojskowych 

(Kwat. Bud. Nr 113/90). 
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3. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI 
 
3.1. Inwestor:  
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 
ul. Jana z Kolna 8b 
81-301 Gdynia 
 
3.2. Zarządca: 
18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
ul. Sobieskiego 277 
84-200 Wejherowo 
 
3.3. Użytkownik: 
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej 
Garnizon Siemirowice, K-4831 
84-222 Strzepcz 
 
 
4.0 INFORMACJE PROJEKTOWE BUDYNKU 
 
4.1 Dane ogólne o obiektach: 
 

1. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu 
Infrastruktury (RZI) w Gdyni z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia. RZI w Gdyni jest 
również Inwestorem przedmiotowej inwestycji. 

2. Istniejące budynki nr 3 i 4 zlokalizowane są na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki 
Wojennej (OSP MW) w Strzepczu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 317/3 w obrębie  
nr 0010 Osiek, gmina Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Obszar ten stanowi teren 
zamknięty, ujęty jest w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30.09.2014r. 

3. Budynki nr 3, 4 oraz obozowisko namiotowe wraz z 13 kontenerami mieszkalnymi zlokalizowane 
jest na terenie kompleksu koszarowego nr K-4831 W Strzepczu. Budynki zostały wybudowane w 
1954r. Ostatnie remonty w budynkach zostały przeprowadzone w 2009r. 

4. Budynek nr 3 pełni funkcję stanowiska dowodzenia. Obecnie jest użytkowany. Posiada 2 
kondygnacje naziemne oraz stanowisko obserwacji lotów usytuowane na dachu. Budynek nie jest 
podpiwniczony. Dach czterospadowy płaski kryty papą. 

5. Budynek nr 4 pełni funkcję koszarową. Obecnie jest użytkowany z wyjątkiem pomieszczenia 
umywalni. Budynek posiada 1 kondygnację naziemną oraz pomieszczenie na zbiornik retencyjny na 
dachu. Budynek nie jest podpiwniczony. Dach czterospadowy płaski kryty papą. 

6. Budynki nr 3 i 4 są obiektami wolnostojącymi o rzucie prostokątnym, zlokalizowanymi przy granicy 
działki oraz przy drodze dojazdowej na teren KW. Jezdnię od budynków oddziela trawnik i chodnik. 
Od tyłu budynku znajduje się trawnik.  

7. Teren działki ogrodzony. Teren wokół budynku płaski, częściowo utwardzony. Działka uzbrojona, 
zabudowana, zagospodarowana, z zielenią niską i wysoką. 

8. Istniejące wyposażenie terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, kanalizacja 
sanitarna, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne NN, kable oświetlenia zewnętrznego, sieć 
cieplna. 

 
 
4.2 Opis stanu technicznego istniej ącego obiektu: 
 
Stan techniczny działki, zagospodarowanie i przydatność dla celów inwestycji określono na podstawie 
oceny własnej projektanta oraz wywiadu technicznego z Użytkownikiem jak i wizji lokalnej. Teren, na 
którym zlokalizowany jest budynek nr 3 i 4 jest terenem zamkniętym w myśl obowiązujących przepisów 
prawnych, a w szczególności decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 264/Mon z dnia 19 września 2013r.w 
sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej. 
Przy budynku nr 4 zlokalizowany jest wjazd na teren OSP MW. Przy budynkach nr 3 i 4 znajdują się 
chodniki i trawnik. 
Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
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Budynek nr 3.  
 
1. Budynek nr 3 został wybudowany w 1954 r. Pełni funkcję stanowiska dowodzenia. Obecnie jest 

użytkowany. 
2. Obiekt jest wolnostojący o rzucie prostokątnym, niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami 

nadziemnymi z pomieszczeniem do obserwacji lotów statków powietrznych zlokalizowanym na 
dachu ostatniej kondygnacji, jako przeszklona konstrukcja z kształtowników stalowych.  

3. W poziomie parteru mieszczą się trzy pokoje kancelaryjne, w.c. i korytarz. Na pierwszym piętrze 
zlokalizowany jest pokój kancelaryjny, a na dachu pomieszczenie do obserwacji lotów. 

4. Budynek posiada jedno wejście. 
5. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany ocieplone styropianem gr. 12 cm 

oraz 6 cm w cokole metodą lekką. Fundamenty z cegły. Ściany z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej. Strop miedzy kondygnacjami ceramiczny na belkach stalowych 
typu Kleina. Dach nad parterem i nad pierwszym piętrem  betonowy zbrojony z czterema 
płaszczyznami spadku, kryty w papą pokryciową. Tynki cementowo-wapienne. Podłogi w korytarzu i 
klatce schodowej z lastriko, w pozostałych pomieszczeniach -wykładziny PCW i wykładzina 
dywanowa. W pomieszczeniu w.c. płytki ceramiczne na posadzce oraz ścianach. Okna z PCV bez 
krat, drzwi wejściowe z PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe drewniane. 

6. Do wejścia do budynku prowadzi chodnik z kostki typu polbruk. Budynek posiada opaskę z płyt 
betonowych 50 cm x 50cm. Wokół budynku znajduje się trawnik. Wejście do budynku usytuowane 
jest na elewacji południowo -zachodniej. Wzdłuż elewacji bocznych istnieje duży spadek terenu w 
kierunku ogrodzenia zewnętrznego. 

7. Zużycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej 
przeprowadzonej w 2013 r.: 

8. budynek w stanie zadawalającym, wymaga renowacji wewnętrznych powłok malarskich, 
9. zużycie techniczne elementów budynku: 16,47%. 
10. w 2009 r. wykonywano remont budynku polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu 

obróbek dekarsko -blacharskich, wymianie drzwi zewnętrznych. 
11. Klatka schodowa w obiekcie wykonana jest jako monolityczna żelbetowa dwubiegowa. Okładziny 

stopni - lastryko. Pochwyty drewniane. 
12. W sanitariatach na podłogach i ścianach znajdują się płytki ceramiczne. 
 
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat: 
 
- w 2009 r. wykonywano remont budynku polegający na dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu 

obróbek dekarsko – blacharskich, wymianie drzwi zewnętrznych 
 
Opis głównych elementów konstrukcyjnych 
 
- fundamenty – ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowej. 
- ściany konstrukcyjne - Ściany z cegły ceramicznej, pełnej - stan zadowalający,  
- tynki, okładziny -stan zadowalający; 

wykładzina cokołowa w kilku miejscach odspojona od ścian zewnętrznych -w stanie złym; 
- stropy - Strop ceramiczny na belkach stalowych -stan zadowalający; 
- Posadzki - Korytarz i klatka schodowa-lastriko, pozostałe pomieszczenia: wykładziny z PCV i 

dywanowe -brak śladów zniszczenia; 
- Schody zewnętrzne do pomieszczenia obserwacyjnego - Schody stalowe, policzkowe (greting 

stalowy) -bez śladów zniszczenia i zużycia; 
- Schody wewnętrzne na piętro - Biegi schodowe i spocznik żelbetowe wykończone lastriko -bez 
śladów zniszczenia i zużycia; 
UWAGA: Szerokość użytkowa biegów schodowych , spocznika oraz wysokość balustrady nie 
spełniają warunków technicznych.  

- Dach - Konstrukcja dachu żelbetowa - stan zadowalający. Dach pokryty papą-bez widocznych 
ubytków. 

 
Opis elementów wyko ńczeniowych  
 
- Pokrycie stropodachu - strop betonowy zbrojony, pokryty płytami betonowymi korytkowymi i 

wykończone papą wierzchniego krycia. 
- Pochwyty - drewniane. Rozmiar zużycia, uszkodzenia: nie wykazują większych ubytków, są zbyt 

niskie.  
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- Stolarka okienna - z profili PCV. 
- Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane kasetonowe, płycinowe. Drzwi zewnętrze z PCV; 
- Tynki wewnętrzne- tynki cementowo - wapienne. 
- Tynki zewnętrzne- tynki cementowo - wapienne. 
 
Opis elementów instalacyjnych  
 
- Instalacje wodociągowe –  przyłącza wodociągowe do wymiany. Projektowane przyłącza 

wprowadzono do budynków w miejscu istniejących z jednoczesną ich likwidacją - przebieg 
projektowanego rurociągu po istniejącej trasie 

- Instalacje kanalizacji sanitarnej – Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki jest 
niedrożna. W obrębie Ośrodka nie ma sieci kanalizacji deszczowej. wody deszczowe odprowadzane 
są na teren. 

- Instalacje elektryczne - budynki posiadają czynne zasilanie ze stacji transformatorowej ST-9644 
zlokalizowanej na terenie kompleksu. Linie zasilające z wolnostojącego złącza istniejące, bez zmian.  

 
Budynek nr 4.  
 
1. Został wybudowany w 1954 r. Pełni funkcję koszarową. Obecnie jest użytkowany z wyjątkiem 

pomieszczenia umywalni. 
2. Obiekt jest wolnostojący o rzucie prostokątnym, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. W budynku 

znajdują się następujące pomieszczenia: 2 izby żołnierskie, prasowalnia, 2 magazyny, umywalnia i 
w.c. Na dachu znajduje się pomieszczenie zbiornika wyrównawczego instalacji c.o. 

 Zbiornik obecnie nie jest użytkowany.  
3. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty z cegły. Ściany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach –żelbetowy z czterema 
płaszczyznami spadku, kryty w papą pokryciową. Tynki cementowo-wapienne. Posadzka w korytarzu 
z lastriko, w pozostałych pomieszczeniach płytki ceramiczne. Okna z PCV. W dwóch 
pomieszczeniach magazynowych okna posiadają kraty. Drzwi wejściowe z PCV, pozostałe drzwi 
wewnętrzne drewniane. 

4. Budynek posiada jedno wejście usytuowane na elewacji północno -zachodniej. 
5. Do wejścia do budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezpośrednio przy 

wewnętrznej drodze komunikacji kołowej. Budynek posiada opaskę z płyt betonowych 50 cm x 50 
cm. Wokół budynku znajduje się trawnik. Teren wokół budynku płaski. 

 
zużycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej 
przeprowadzonej w 2013 r.: 
- budynek w stanie zadawalającym, 
- zużycie techniczne elementów budynku: 17,90%, 
- w 2009 r. wykonywano remont części budynku polegający na wykonaniu robót posadzkarskich i 

malarskich -wewnętrznych, 
 
Opis głównych elementów konstrukcyjnych 
- fundamenty - Nie badano ze względu na nie stwierdzenie niekorzystnych zjawisk mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. 
- ściany konstrukcyjne - ściany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej.  
- stropy -Strop betonowy zbrojony -stan zadowalający. Strop pomieszczenia technicznego betonowy,  
- dach - stropodach –żelbetowy z czterema płaszczyznami spadku 

Opis głównych elementów wyko ńczeniowych 
- pokrycie dachowe- dach budynku i pomieszczenia technicznego pokryty papą -bez widocznych 

ubytków. 
- Stolarka okienna  - stolarka z profili PCV – stolarka nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz 

dotyczących ochrony cieplnej 
- Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe z profili PCV, drzwi wewnętrzne drewniane  
- Posadzki - Korytarz z przedsionkiem - lastriko, pozostałe pomieszczenia -płytki ceramiczne i gresowe 

i dywanowe-brak śladów zniszczenia, posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w umywalni -
zniszczone w stanie złym. 

- Tynki - tynki cementowo – wapienne 
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Opis elementów instalacyjnych: 
- Instalacje wodociągowe –przyłącza wodociągowe do wymiany.  
- Instalacje kanalizacji sanitarnej – Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki jest 

niedrożna. W obrębie Ośrodka nie ma sieci kanalizacji deszczowej. wody deszczowe odprowadzane 
są na teren. 

- Instalacje elektryczne - budynki posiadają czynne zasilanie ze stacji transformatorowej ST-9644 
zlokalizowanej na terenie kompleksu. Linie zasilające z wolno stojącego złącza istniejące, bez zmian.  

 
Wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu oraz nakładów poniesionych 
na zamierzenia techniczne powiązane z obiektem, zrealizowane w kompleksie wojskowym w okresie 
ostatnich 5 lat: 
Na podstawie protokołów nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. oraz nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. 
dla budynków nr 4 i 3, w ostatnich 5 latach, nie wykonywano przedsięwzięć remontowych. 
 
Pole namiotowe i kontenery mieszkalne:  
 
Opis elementów instalacyjnych  
- Instalacje wodociągowe – Przyłącza wody w złym stanie technicznym .  
- Instalacje kanalizacji sanitarnej – Przyłącza odprowadzania ścieków sanitarnych w złym stanie 

technicznym. Studnie i oczyszczanie ze względu na wadliwą pracę są w chwili obecnej pozalewane i 
niedostępne.  

- Instalacje elektryczne – istniejące linie kablowe oraz złącza do demontażu. 

4.3 Podstawowe wymiary budynków: 
 
Budynek nr 3.  
 
długość zewnętrzna:                                                      13,14 m 
szerokość zewnętrzna:  7,12 m 
 
Zestawienie powierzchni i kubatury: 
kubatura brutto:       539,36m3 
powierzchnia zabudowy:     88,17m2 
powierzchnia użytkowa:      101,50 m2 
ilość kondygnacji:                                    3 
wysokość budynku (do stropu nad kond. użytkową):        8,90 m 
wysokość budynku (do attyki):     6,34  m 
  
wysokość pom. w świetle:   
parter        2,56m 
piętro I        2,64m     
piętro II        3,26m 
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Budynek nr 4.  
 
długość zewnętrzna:                                                      16,48 m 
wysokość zewnętrzna do gzymsu:  4,06m 
szerokość zewnętrzna:  13,31 m 
 
Zestawienie powierzchni i kubatury: 
kubatura brutto:       947,77m3 
powierzchnia zabudowy:     219,64m2 
powierzchnia użytkowa:      176,37 m2 
ilość kondygnacji:                                    2 
  
wysokość pom. w świetle:   
parter        3,18m 
piętro I        1,90m     

 
schemat budynku nr 4: 

(rzut parteru) 
 
 

Kontener mieszkalny.  
 
długość zewnętrzna:                                                      6,01  m 
wysokość zewnętrzna:  2,97m 
szerokość zewnętrzna:  2,45 m 
 
Zestawienie powierzchni i kubatury: 
kubatura brutto:       43,73m3 
powierzchnia zabudowy:     14,72m2 
powierzchnia użytkowa:      12,06 m2 
ilość kondygnacji:                                    1 
  
wysokość pom. w świetle:   
 
parter        2,50m 

schemat kontenera mieszkalnego: 
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(rzut parteru) 
 
 

 
 
 

 
5.0 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU. 
 
5.1 Przedmiot inwestycji: 

 
Celem inwestycji jest przebudowa budynków dla realizacji podstawowych zadań stawianych przed 
ośrodkiem w świetle koncepcji rozwoju Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w 
Strzepczu. 
Budynki nie będą dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Planowany zakres rzeczowy inwestycji określono na podstawie zatwierdzonych z dnia 10.07.2014r. 
Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych dla zadania inwestycyjnego, 
opracowanych pod nazwą „Dostosowanie budynku koszarowego nr 3 i 4 do aktualnych potrzeb OSP 
MW w kompleksie K-4831” oraz na podstawie wizji lokalnej i szczegółowych uzgodnień z 
Użytkownikiem. 
 
Budynek nr 3:  
 
Inwestycja ma na celu: 
- przebudowę i dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb Użytkownika -Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu, 
- dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz 

zasad wiedzy technicznej, 
- wykonanie niezbędnych prac budowlano-montażowych, mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa konstrukcji budynku jako całości oraz poszczególnych 
jego elementów, 

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu naprawę i zabezpieczenie obiektu 
przed wpływami środowiska, 

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkowania budynku jako całości oraz poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych – roboty 
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murowe związane z przebudową pomieszczeń, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (tynki, 
malowanie, okładziny ścian i sufitów, posadzki itp.), 

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zabezpieczenie obiektu przed 
wpływami środowiska - wymiana stolarki okiennej w miejscach, gdzie nie została wymieniona oraz w 
miejscach, gdzie nie spełnia warunków w zakresie zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń 
podlegających ochronie lub też gdzie nie spełnia warunków w zakresie ochrony cieplnej, wymiana 
stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie 
izolacji i elewacji budynku,  

- wykonanie zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych w budynku, 
- wymiana instalacji wewnętrznych oraz wykonanie nowych, 
- przebudowa i wymiana istniejących przyłączy infrastruktury technicznej, 
- przebudowa pomieszczeń zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektów 

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane, 
- wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne dla jego prawidłowego 

funkcjonowania. 
 
 

Przeznaczenie budynku: 
 

Budynek nr 3 będzie pełnił funkcję sztabowo-biurową jako stanowisko dowodzenia. Będą w nim 
następujące pomieszczenia: hol/korytarz, przedsionek, w.c., pomieszczenie gospodarcze, 
pomieszczenie biurowe, kancelaria, archiwum, klatka schodowa, czytelnia materiałów niejawnych, biuro 
-punkt ewidencyjny, pomieszczenie radiostacji i kontroli lotów. Projektuje się częściową przebudowę 
układu pomieszczeń, doprowadzenie przewodów wentylacji do pomieszczeń biurowych oraz remont 
niżej wymienionych elementów budynku: 
- instalacja elektryczna, 
- instalacja wodno-kanalizacyjna, 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
- tynki i podłogi, 
- pokrycie dachowe wraz z balustradą dla potrzeb użytkowania przez obsługę lotów podczas działań 
lotnictwa na poligonie. 
 
Projektuje się montaż niżej wymienionych urządzeń: 
- system kontroli dostępu do budynku oraz do wejścia do pomieszczenia punktu ewidencyjnego na 

pierwszym piętrze, 
- system zabezpieczeń pomieszczenia punktu ewidencyjnego na pierwszym piętrze. 
 
Szczegółowy rozkład pomieszczeń oraz funkcji pokazano na rysunkach branży architektoniczno-
konstrukcyjnej. 
Zachowuje się istniejące wejście do budynku. 
 
 
Budynek nr 4.   
 
Inwestycja ma na celu: 
- przebudowę i dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb Użytkownika -Ośrodka Szkolenia 

Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu , 
- dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz 

zasad wiedzy technicznej, 
- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkowania budynku jako całości oraz poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych-roboty 
murowe związane z przebudową pomieszczeń, roboty wykończeniowe wewnątrz budynku (tynki, 
malowanie, okładziny ścian i sufitów, posadzki itp.), 

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zabezpieczenie obiektu przed 
wpływami środowiska - wymiana stolarki okiennej w miejscach, gdzie nie została wymieniona oraz w 
miejscach, gdzie nie spełnia warunków w zakresie zabezpieczeń fizycznych pomieszczeń 
podlegających ochronie lub też gdzie nie spełnia warunków w zakresie ochrony cieplnej, wymiana 
stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie 
izolacji i elewacji budynku,  

- wykonanie zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych w budynku, 
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- wymiana instalacji wewnętrznych oraz wykonanie nowych, 
- przebudowa i wymiana istniejących przyłączy infrastruktury technicznej, 
- wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne dla jego prawidłowego 

funkcjonowania. 
- przebudowa pomieszczeń zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektów 

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane, 
 
  
Przeznaczenie budynku: 

 
Budynek nr 4 będzie pełnił funkcję związaną z potrzebami służb dyżurnych Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Marynarki Wojennej. 
Będą w nim następujące pomieszczenia: sala odpraw, sala szkoleniowa, węzeł sanitarny damski i 
męski, pomieszczenie pełnienia służby oficera dyżurnego, pomieszczenie odpoczynku służby dyżurnej, 
węzeł sanitarny służby dyżurnej, lokalne centrum nadzoru, węzeł sanitarny LCNu, aneks kuchenny. 
Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych, instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej, wodno-
kanalizacyjnej i c.o., częściową przebudowę układu pomieszczeń oraz przeprowadzenie następujących 
robót budowlanych: 
- ocieplenie budynku z wykorzystaniem płyt styropianowych  wraz z wymiana parapetów 

zewnętrznych, 
- przebudowa pomieszczeń zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektów 

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane, 
 
Projektuje się montaż niżej wymienionych urządzeń: 
-  system zabezpieczeń serwerowni wg obowiązujących przepisów -kontrola drzwi do pomieszczenia 

serwer Milwan 
-  system kontroli pomieszczeń Lokalnego Centrum Nadzoru, Pomieszczenia Służby Dyżurnej oraz 

Pomieszczenia Serwerowni 
 
Szczegółowy rozkład pomieszczeń oraz funkcji pokazano na rysunkach branży architektoniczno-
konstrukcyjnej. 
Służba dyżurnego LCN zastąpiona jest obsługą LCN-u, wykonywaną przez pracowników ochrony 
SUFO.  
Zachowuje się istniejące wejście do budynku. 
 
Pole namiotowe i kontenery mieszkalne: 
 
Ze względu na stan techniczny kontenerów mieszkalnych zakłada się ich wymianę.  
Kontenery mieszkalne projektuje się w tych samych lokalizacjach, na bloczkach betonowych ułożonych 
na istniejącym, wyrównanym terenie.  
Projektuje się podwyższenie ich posadowienia ze względu na konieczną izolację ich posadzki oraz 
zapewnienie obudowy posadowienia ze względu na gryzonie (niezabudowane podłączenia sanitarne).  
 
 
5.2. Zakres remontu i przebudowy: 
 
Budynek nr 3.  
 
Fundamenty: 
- odkopanie ścian fundamentowych, uzupełnienie ubytków betonem i wykonanie izolacji pionowej 

przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 
- uzupełnienie ubytków betonem, 
- naprawa spękań i nierówności; 
- remont i wykonanie nowej termoizolacji cokołu budynku za pomocą styroduru gr. 14 cm wraz z 

odnową wizualną elewacji, malowanie farbą silikatowa np. BAUMIT tynk mozaikowy (dostosować 
wygląd budynku nr 3 do kolorystyki budynku straży pożarnej); 

- remont i modernizacja obecnej termoizolacji budynku powyżej cokołu (dołożenie 5cm styropianu) 
wraz z odnową wizualną elewacji, malowanie farbą silikatowa(dostosować wygląd budynku nr 3 do 
kolorystyki budynku straży pożarnej); 

- wykonanie osuszenia ścian przyziemia za pomocą iniekcji krystalicznej. 
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Ściany zewn ętrzne: 

- wymiana 100 % tynków na cementowo-wapienne oraz wykończenie gładzią gipsową; 
- zbicie starych, odparzonych tynków i uzupełnianie ubytków elewacji zaprawą cementową; 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką; 
- przebudowanie układu funkcjonalnego wg wymagań Użytkownika zgodnie z załączonymi rysunkami 

(m. in. zamurowanie trzech okien w pomieszczeniu nr 9 -punkt ewidencyjny na piętrze budynku); 
- usuniecie spękań i rys powstałych na ścianach; 
- przebudowa wyjścia na dach budynku- podwyższenie istniejącego otworu drzwiowego. 
-   Malowanie farbą silikatowa BAUMIT w kolorze 1024 (ściany), 0448 (kominy wentylacyjne, opaski 

okienne) i tynkiem mozaikowym cokołu w kolorze BAUMIT 0444. Dostosować wygląd budynku nr 3 
do kolorystyki budynku straży pożarnej i kolorystyki budynku nr 4; 

 
Ściany wewn ętrzne: 
 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniu  w.c.; 
- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych do wysokości 2,20 cm  w pomieszczeniu w.c.; 
- wykonanie robót wykończeniowych i malarskich (sufity w kolorze białym, ściany w kolorach jasnych 

pastelowych); 
- hol wewnętrzny – malowanie tynkiem mozaikowym 
- rozebranie części istniejących ścian działowych; 
- budowa nowych ścian działowych; 
- montaż nowo projektowanych nadproży; 
- usuniecie spękań i rys powstałych na ścianach; 
- wykonanie otworów w ścianach  w celu poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej. 
 
Stropy: 
 
- usuniecie spękań i rys powstałych na sufitach; 
- przegląd istniejących stropów z ewentualną naprawą ubytków; 
- wykonanie otworów w stropach w celu poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej. 
 
Podłogi i posadzki 
 
- rozebranie istniejących warstw posadzki oraz wykonanie izolacji poziomych (termiczne i 

przeciwwilgociowe) posadzki wraz z nowymi warstwami. 
 

Klatka schodowa 
 
- ujednolicenie wymiarów wysokości i szerokości stopni na klatce schodowej do wymiarów 18,5x25 

cm na pierwszym biegu,  21x26 na drugim biegu; 
- usunięcie istniejącej poręczy i wykonanie nowej barierki na wys. min. 110cm mocowanej do klatki 

schodowej wzdłuż biegów schodowych. 
 

Stolarka okienna 
 
- Wymiana stolarki okiennej na PCV zgodnie z rys. zestawienia stolarki okiennej; 
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej  gr. 0,7mm; 
- wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego. 
 
Stolarka drzwiowa 

- wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, 
- wymiana drzwi wejściowych na nowe stalowe wypełnienie z pianki poliuretanowej lub wełny 

mineralnej  wyposażone w samozamykacz. 
 

Obróbki blacharskie 

- wymiana obróbek blacharskich 100% na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm; 
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- wymiana rynien ø120 i rur spustowych ø120 na nowe tytanowo-cynkowe gr. 0,7mm; 
 

Stropodach 
 
- wymiana pokrycia dachowego; 
- docieplenie istniejącego stropodachu granulatem z wełny mineralnej; 
- wykonanie nowych pomostów ze stalowego gretingu prowadzących od schodów do pomieszczenia 

obserwacji lotów zlokalizowanego na dachu; 
- dopuszcza się alternatywne wykonanie pokrycia tarasowego (zamiast stalowego gretingu) z płytek 

ceramicznych; 
- wykonanie nowych pomostów ze stalowego gretingu na dachu wokół pomieszczenia obserwacji 

lotów. 
 

Inne 
 
- wykonanie przewodów wentylacji grawitacyjnej; 
- wyposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy; 
- montaż zasłon typu wertykalnego w pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami branży 

architektoniczno- konstrukcyjnej; 
- rekultywacja terenu zielonego wokół budynku; 
- remont opaski z płyt betonowych wokół obiektu i uszczelnienie jej połączenia z ścianami 

zewnętrznymi. 
 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
- wykonanie demontażu istniejących instalacji sanitarnych; 
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej; 
- montaż zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskażeniowego na instalacji wodociągowej; 
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w nowe przybory sanitarne. 

 
Instalacja centralnego ogrzewania 
 
- wykonanie instalacji c.o. 

Instalacja wody pitnej 

- wykonanie nowej instalacji wody pitnej. 

Instalacja ciepłej wody u żytkowej 

- wykonanie nowej instalacji ciepłej  wody użytkowej, doprowadzenie instalacji do wszystkich 
pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych. 

Instalacja wody u żytkowej 

- wykonanie nowej instalacji wody użytkowej. 

Wentylacja 

- dla wszystkich pomieszczeń przewidzieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną oraz nawiewy 
kompensacyjne poprzez zastosowanie nawiewników w oknach. 

Złącze  kablowe 

- linie zasilające budynek nr 3 z wolnostojącego złącza przy budynku nr4 , istniejące bez zmian.  

Wewnętrzne linie zasilaj ące 

- wykonanie instalacji dedykowanej zasilania komputerów i systemów alarmowych. 
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Rozdzielnice 

- wykonanie nowych modułowych podtynkowych rozdzielnic głównych; 
- z rozdzielnic głównych wykonać zasilanie i zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych, 

oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, obwodów wentylacji i klimatyzacji oraz obwodów 
teletechniki i teleinformatyki. 
 

Instalacja o świetleniowa i gniazd wtykowych 
 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych; 
- Wykonanie zasilenia istniejących lamp przeszkodowych i reflektora naprowadzania. 

 
Instalacja odgromowa 
 
- Wykonanie zwodu pionowego izolowanego, instalowanego na maszcie antenowym. 

 
Uziemienia i poł ączenia wyrównawcze. 
 
- Wykonanie nowego uziomu otokowego. 

 
Oświetlenie budynku 
 
- wykonanie oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego). 

 
Instalacja alarmowa, RTV, telefoniczna, komputerowa  
 
- wykonanie instalacji systemów alarmowych (SSWiN, KD);  
- wykonanie instalacji telewizyjnego systemu nadzoru CCTV;  
- wykonanie instalacji telefonicznej; 
- wykonanie instalacji RTV. 

 
Bilans mocy 
 

a) oświetlenie -Pi=1,336 kW, Po=0,935 kW; 
b) instalacja gniazd wtykowych -Pi=14,75 kW, Po=2,6 kW; 
c) instalacja teletechniczna i teleinformatyczna -Pi=1kW, Po=1kW; 
d) wentylacja, klimatyzacja -Pi=0,254 kW, Po=0,254 kW; 
e) inne -Pi=2 kW, Po=2 kW; 

 
RAZEM Pi= 19,3 kW, Po= 6,8kW. 

 Informacje dodatkowe. 

- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków; 
- obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 
- obiekt nie znajduje się na terenie szkód górniczych; 
- obiekt nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi; 
- obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne; 
- budynek nie jest obiektem użyteczności publicznej, usługowym, produkcyjnym ani technicznym; 
- budynek nie jest obiektem liniowym. 
 
Budynek nr 4.  

Fundamenty: 
 
- odkopanie ścian fundamentowych, uzupełnienie ubytków betonem; 
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 
- naprawa spękań i nierówności; 
- wykonanie cokołu z płyt klinkierowych na ścianach fundamentowych powyżej terenu; 
- wykonanie osuszenia ścian przyziemia za pomocą iniekcji krystalicznej. 
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Ściany zewn ętrzne:  
 
- zbicie starych, odparzonych tynków i uzupełnianie ubytków elewacji zaprawą cementową; 
- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr.15 cm metodą lekką-mokrą; 
- wykonanie ocieplenia cokołu budynku płytami styrodur gr. 14 cm 
- wykonanie tynku na elewacji zewnętrznej budynku; 
- remont i wykonanie nowej termomodernizacji budynku, malowanie farbą silikatowa BAUMIT w 

kolorze 1026 (gzymsy, pilastry) i 1024 (ściany). Dostosować wygląd budynku nr 4 do kolorystyki 
budynku straży pożarnej i kolorystyki budynku nr 3; 

 
Ściany wewn ętrzne:  
 
- montaż nadproży w miejscu projektowanych otworów drzwiowych; 
- rozbiórka części istniejących ścianek działowych związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń; 
- wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi użytkownika; 
- rozbiórkę okładzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych; 
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,20m; 
- montaż nadproży w miejscach nowo projektowanych otworów drzwiowych; 
- malowanie ścian i sufitów; 
- usuwanie spękań i rys powstałych na ścianach; 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach „mokrych”; 
- w holu projektuje się tynk mozaikowy 
- wykonanie przebić przez ściany w miejscach nowo projektowanych kanałów wentylacyjnych; 
- wymiana 90 % tynków na cementowo-wapienne. 
- Odgrzybienie i malowanie ścian w pomieszczeniu SUFO. 
- Hol wewnętrzny – malowanie tynkiem mozaikowym 
 
Stropy:  
 
- Wykonanie przebić przez stropy i ściany w miejscach nowo projektowanych kanałów wentylacji 

grawitacyjnej i mechanicznej; 
- skucie tynków i uzupełnienie ubytków i otworów po istniejących kanałach wentylacyjnych; 
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w korytarzu; 
- docieplenie istniejącego stropodachu granulatem z wełny mineralnej . 
- demontaż istniejącego betonowego stropu i wykonanie nowego stropu na belkach stalowych 
pomiędzy korytarzem, a pomieszczeniem technicznym  
 
Podłogi i posadzki:  
 
- rozebranie istniejących warstw posadzek ; 
- wykonanie izolacji poziomych (termiczne i przeciwwilgociowe) w pomieszczeniach „mokrych”; 
- wykonanie posadzek z gresu technicznego we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniem 
serwerowni; 
- wykonanie wykładziny PCV antyelektrostatycznej w pomieszczeniu serwerowni. 
- Wykonanie posadzki z płyt OSB w pomieszczeniu technicznym 
 
Stolarka okienna :   
 
- Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV zgodnie z rys. zestawienia stolarki okiennej; 
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej – kolor zbliżony do Baumit 0444; 
- wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego; 
- demontaż istniejących krat okiennych; 
- demontaż istniejących luksferów w pomieszczeniu technicznym i zastąpienie oknem z profili PCV; 
- okna zewnętrzne projektuje się jako antywłamaniowe z szybą P4 spełniające wymogi RC-2, w 

pomieszczeniu węzła sanitarnego okna wyposażone w szyby mleczne spełniające wymogi normy 
RC-2N; 

- Okno wewnętrzne do pomieszczenia serwerowni projektuje się jako antywłamaniowe o klasie 
odporności nie niższej niż RC3, szklone szkłem mlecznym o klasie odporności P-3A 

- Okna wewnętrzne w pomieszczeniu lokalnego centrum nadzoru, pomieszczeniu służby dyżurnej  
oraz wyposażone w szybę pokrytą folią wenecką, uniemożliwiającą wgląd z zewnątrz do 
pomieszczenia. 
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Stolarka drzwiowa :   
 
- Wymiana 100% stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej 
- Drzwi wejściowe do budynku pełne o konstrukcji wzmocnionej prętami z samozamykaczem, 

składające się z minimum 3 zawiasów, minimum 2 zamków, które regulują drzwi w co najmniej 3 
miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel pełny ocieplony natomiast górna 
część drzwi (naświetle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach występują naświetla górne; 

- Drzwi do pomieszczenia lokalnego centrum nadzoru, pomieszczenia służby dyżurnej oraz 
pomieszczenia serwerowni - stalowe klasy „c” o zwiększonej odporności na włamanie klasy 5; 

- Drzwi do pomieszczenia serwerowni wyposażone w system kontroli dostępu. 
 
Obróbki blacharskie :   
 
- całkowita wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej; 
- z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rynny Ø140mm oraz rury spustowe okrągłe Ø120mm i Ø100 

 
Dach :   
 
- całkowita wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy pokryciowej. 

 
Inne:  
 
- montaż systemowych sufitów podwieszanych; 
- remont opaski z płyt betonowych wokół obiektu i uszczelnienie jej połączenia ze ścianami 

zewnętrznymi, uzupełnienie ubytków opaski;  
- wyposażenie pomieszczeń w podstawowy sprzęt kwaterunkowy oraz sprzęt multimedialny w sali 

odpraw i sali szkoleniowej (nagłośnienie wmontowane w sufit podwieszony) tablica, mównica; 
- pomieszczenie służb SUFO wyposażyć w zestaw mebli niezbędnych do prawidłowego działania LCN; 
- montaż zasłon typu wertykalnego w wybranych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami branży 

architektoniczno- konstrukcyjnej; 
- rekultywacja terenu zielonego wokół budynku. 
- Wymiana i montaż wycieraczek przy drzwiach wejściowych 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
- wykonanie demontażu istniejących instalacji sanitarnych; 
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej; 
- montaż zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskażeniowego na instalacji wodociągowej; 
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w nowe przybory sanitarne. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
 
- wykonanie instalacji c.o. 
 
Instalacja wody pitnej 
 
- wykonanie nowej instalacji wody pitnej. 
 
Instalacja ciepłej wody u żytkowej 
 
- wykonanie nowej instalacji ciepłej  wody użytkowej, doprowadzenie instalacji do wszystkich 

pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych. 
 
Instalacja wody u żytkowej 
 
- wykonanie nowej instalacji wody użytkowej. 
 
Wentylacja 
 
- dla wszystkich pomieszczeń przewidzieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną oraz nawiewy 
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kompensacyjne poprzez zastosowanie nawiewników w oknach. 
 
Złącze kablowe 
 
- linie zasilające budynek nr 4 z wolnostojącego złącza przy budynku nr 4,  istniejące bez zmian.  
 
Wewnętrzne linie zasilaj ące 
 
- wykonanie instalacji dedykowanej zasilania komputerów i systemów alarmowych. 
 
Rozdzielnice 
 
- wykonanie nowych modułowych podtynkowych rozdzielnic głównych  
- z rozdzielnic głównych wykonać zasilanie i zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych, oświetlenia 

podstawowego oraz awaryjnego, obwodów wentylacji i klimatyzacji oraz obwodów teletechniki i 
teleinformatyki. 

- wykonać przeniesienie istniejących zabezpieczeń obwodów serwerowni do projektowanej 
rozdzielnicy RG-4 

 
Instalacja o świetleniowa i gniazd wtykowych 
 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych; 
 
Instalacja odgromowa 
 
- Wykonanie zwodów poziomych układanych drutem FeZn8 i dwa 1,5m zwody pionowe na dachu 

budynku. 
 
Uziemienia i poł ączenia wyrównawcze. 
 
- Wykonanie nowego uziomu otokowego. 
 
Oświetlenie budynku 
 
- wykonanie oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego). 
 
Bilans mocy: 
 
a) Oświetlenie -Pi=1,859kW, Po=1,013 kW 
b) Instalacja gniazd wtykowych -Pi=17,75kW, Po=2,9kW 
c) Wentylacja/klimatyzacja -Pi=4,066 kW, Po=3,206kW 
d) Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna -Pi=3 kW, Po=3 kW 
 
RAZEM - Pi=26,7 kW, Po=12 kW 
 
Instalacja alarmowa, RTV, telefoniczna, komputerowa  
 
- wykonanie instalacji systemu SAP; 
- zintegrowanie projektowanych systemów alarmowych i SAP z systemem już funkcjonującym; 
- wykonanie instalacji telefonicznej; 
- wykonanie instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci MIL-WAN, INTER-MON; 
- wykonanie instalacji RTV. 
 
Informacje dodatkowe. 
 
- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków; 
- obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 
- obiekt nie znajduje się na terenie szkód górniczych; 
- obiekt nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi; 
- obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne; 
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- budynek nie jest obiektem użyteczności publicznej, usługowym, produkcyjnym ani technicznym; 
- budynek nie jest obiektem liniowym. 
 
Pole namiotowe i kontenery mieszkalne:  
 
Inne:  
 
- przygotowanie podłoża z ułożeniem w poziomie podkładkami w postaci bloczków betonowych 
- zapewnienie dojazdu i miejsca manewrowego dla samochodów dostarczających kontenery 
- montaż kratki zabezpieczającej między poziomem terenu a dolną krawędzią kontenera. 
- rekultywacja terenu zielonego wokół budynku. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
- wykonanie demontażu istniejących instalacji sanitarnych; 
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej; 
- montaż zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskażeniowego na instalacji wodociągowej; 
- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w nowe przybory sanitarne. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
 
- Ogrzewanie kontenera będzie realizowane przez urządzenia elektryczne – piece akumulacyjne. 
 
Instalacja wody pitnej 
 
- Zimna woda dostarczana z projektowanych przyłączy wody wyprowadzonych z sieci wodociągowej 

rozprowadzającej wode na terenie obozowiska namiotowego. 
 
Instalacja ciepłej wody u żytkowej 
 
- Zamontować podgrzewacz pojemnościowy ciśnieniowy. Instalację c.w.u. wykonać z rur stalowych. 
 
Instalacja wody u żytkowej 
 
- wykonanie nowej instalacji wody użytkowej. 
 
Wentylacja 
 
- dla wszystkich pomieszczeń przewidzieć wentylację grawitacyjną  
 
Złącze kablowe 
 
- montaż nowych, wolnostojących złączy kablowych.  
 
Wewnętrzne linie zasilaj ące 
 
- wykonanie linii zasilających wolnostojących złącza kontenerów i namiotów. 
 
Rozdzielnice 
 
- z rozdzielnic głównych wykonać zasilanie i zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych, oświetlenia 

podstawowego oraz awaryjnego. 
 
Instalacja o świetleniowa i gniazd wtykowych 
 
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych; 
 
Oświetlenie budynku 
 
- wykonanie oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego). 
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5.3.Wymagania szczegółowe 
 
5.3.1. Wymagania dotycz ące głównych elementów konstrukcyjnych 

Budynek nr 3: 

1. Fundamenty i ściany fundamentowe: 
 Istniejące, pozostają bez zmian konstrukcyjnych, montaż izolacji przeciwwilgociowej. 
2. Ściany no śne: 
 Istniejące, pozostają bez zmian. 
3. Ściany działowe: 
 Istniejące, pozostają bez zmian. Ściany nowo projektowane zostaną wykonane z bloczków 

wapienno-piaskowych gr. 12 cm, otynkowane tynkiem cementowo.-wapiennym. 
4. Nadpro ża: 
 W ścianach istniejących z kształtowników stalowych, w ścianach projektowanych z belek 

systemowych np. YTONG 
5. Posadzki: 

Zaprojektowano posadzkę żelbetową na gruncie, z izolacją przeciwwilgociową i izolacją termiczną 
(styropian EPS 100). 

6. Dach: 
 o konstrukcji żelbetowej. Pokrycie dachu z papy pokryciowej. Zamontować stalowe gretingi do 

obsługi pomieszczenia technicznego do obserwacji lotów podczas ćwiczeń na poligonie. 

Budynek nr 4: 

1. Fundamenty i ściany fundamentowe:  
 Istniejące, pozostają bez zmian konstrukcyjnych, montaż izolacji przeciwwilgociowej. 
2. Ściany no śne: 
 istniejące, pozostają bez zmian. 
3. Ściany działowe:  
 istniejące, pozostają bez zmian. Projektowane zostaną wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 

25 cm oraz  bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm, otynkowane tynkiem cem.-wap. 
4. Nadpro ża: 
 w ścianach istniejących z kształtowników stalowych, w ścianach projektowanych z belek 

systemowych np. YTONG 
5. Posadzki:  
 zaprojektowano posadzkę na gruncie żelbetową, z izolacją przeciwwilgociową i izolacją termiczną 

(styropian EPS 100). 
6. Dach:  

O konstrukcji żelbetowej. Pokrycie dachu z papy pokryciowej.  

5.3.2. Wymagania dotycz ące głównych elementów wyko ńczeniowych 

Budynek nr 3:  
 

1. Elewacja : 
ściany zewnętrzne docieplone styropianem metodą lekką gr. 5 cm Malować farbą silikatową 
BAUMIT w kolorze 1024 (ściany), 0448 (opaski okienne, kominy) oraz tynkiem mozaikowym w 
kolorze BAUMIT 0444 (cokół ). 
 

2. Malowanie ścian wewn ętrznych i sufitów: 
w holu wykonać tynki mozaikowe. Ściany w pomieszczeniach malować w kolorach jasnych 
pastelowych farbą lateksową, sufity malować na biało farbą emulsyjną. 
 

3. Okładziny ścienne : 
w pomieszczeniu sanitarnym ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokości 
2,20 m. 
 

4. Drzwi : 
Drzwi do pomieszczenia „punkt ewidencyjny” o konstrukcji antywłamaniowej z samozamykaczem i 
wizjerem szerokokątnym. 
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5. Okna : 

okna zewnętrzne jako antywłamaniowe spełniające wymogi RC-2. 
 

6. Parapety : 
Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej o kolorze zbliżonym do BAUMIT 0444. 
Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego. 
 

7. Posadzki : 
we wszystkich pomieszczeniach przewiduje się posadzkę ceramiczną z płytek gresowych o 
wysokiej odporności na zarysowanie oraz ścieranie. 
 

8. Obróbki blacharskie : 
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rynny Ø120mm oraz rury spustowe okrągłe Ø120 mm. 

Budynek nr 4:  

1. Elewacja: 
Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami ze styropianu gr. 15 cm metodą lekką-mokrą. Malować 
farbą silikatową BAUMIT w kolorze 1024 (ściany) oraz 1026 (gzymsy i pilastry).  
Cokół licowany płytkami klinkierowymi. 
 

2. Malowanie ścian i sufitów: 
w holu wykonać tynki mozaikowe. Ściany w pomieszczeniach malować w kolorach jasnych 
pastelowych farbą lateksową, sufity malować na biało farbą emulsyjną. 

 
 

3. Okładziny ścienne: 
w pomieszczeniu węzła sanitarnego ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi glazurowanymi do 
wysokości 2,20m. 
 

4. Drzwi: 
Drzwi wejściowe do budynku pełne o konstrukcji wzmocnionej prętami z samozamykaczem, 
składające się z minimum 3 zawiasów, minimum 2 zamków, które regulują drzwi w co najmniej 3 
miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel pełny ocieplony natomiast 
górna część drzwi (naświetle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach występują naświetla 
górne i doświetla boczne. 
Drzwi do pomieszczenia serwerowni z systemem kontroli dostępu. 
 

5. Okna : 
okna zewnętrzne projektuje się jako antywłamaniowe z szybą P4 spełniające wymogi RC-2, 
natomiast w pomieszczeniu węzła sanitarnego okna wyposażone w szyby mleczne spełniające 
wymogi normy RC-2N. Ponadto okna wewnętrzne wyposażone w szybę wenecką, 
uniemożliwiającą wgląd z zewnątrz do pomieszczenia. 
 

6. Parapety : 
Parapety zewnętrzne, istniejące, betonowe rozebrać. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy 
powlekanej o kolorze zbliżonym do BAUMIT 0444. Parapety wewnętrzne z konglomeratu 
marmurowego. 
 

7. Posadzki : 
we wszystkich pomieszczeniach przewiduje się posadzkę ceramiczną z płytek gresowych o 
wysokiej odporności na zarysowanie oraz ścieranie. 

 
 

8. Obróbki blacharskie : 
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rynny Ø140mm , Ø120mm  oraz rury spustowe okrągłe 
Ø120mm , Ø100mm . 
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5.3.3. Wymagania dotycz ące elementów instalacyjnych 

Budynek nr 3:  

1. instalacja elektryczna: 
wykonanie  instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.  
 

2. instalacja wodoci ągowa: 
wykonanie remontu instalacji wodociągowej. 

 
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

wykonanie remontu instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

4. instalacja kanalizacji deszczowej: 
wykonanie nowych rynien i rur spustowych. 

 
5. instalacja c.o.: 

wykonanie remontu instalacji c.o. Montaż grzejników panelowych z możliwością indywidualnej 
regulacji mocy grzewczej poprzez zamontowane głowice termostatyczne oraz zawory powrotne 

 
6. instalacja teletechniczna: 

Wg opracowania branżowego 
 

 
7. kanalizacj ę teletechniczn ą, 

system sygnalizacji pożaru (SSP - kompatybilny z systemami już istniejącymi w kompleksie), 
 

8. infrastruktur ę teleinformatyczn ą, 
poszczególne systemy projektuje się zgodnie z koncepcją przedstawioną w MWWO-U z 
uwzględnieniem zmian zachodzących w dokumentach normatywnych. 

Budynek nr 4:  

1. instalacja elektryczna:  
wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.  
 

2. instalacja wodoci ągowa : 
wykonać nową instalację wodociągową w technologii PP. 
 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
wykonać nową instalację kanalizacji sanitarnej w technologii rur i kształtek z PCV 
 

4. instalacja kanalizacji deszczowej : 
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej  
 

5. instalacja c .o.: 
wykonać rozprowadzenie rur c.o. wraz z grzejnikami panelowymi. Grzejniki będą miały możliwość 
indywidualnej regulacji mocy grzewczej poprzez zamontowane głowice termostatyczne oraz 
zawory powrotne. 
 

6. instalacja teletechniczna : 
w ramach realizacji przebudowy projektuje się: 
- kanalizację teletechniczną, 
- system sygnalizacji pożaru (SSP -kompatybilny z systemami już istniejącymi w kompleksie), 
- infrastrukturę teleinformatyczną, 
- poszczególne systemy zaprojektowano zgodnie z koncepcją przedstawioną w MWWO-U z 
uwzględnieniem zmian zachodzących w dokumentach normatywnych. 

7. System CCTV 
Wg opracowania branżowego 
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8. System sygnalizacji włamania i napadu -SSWiN. 
Wg opracowania branżowego 
 

9. Kontrola dost ępu — SKD. 
Wg opracowania branżowego 
 

10.  Integracja systemów.  
 
Wg opracowania branżowego 
 

11.  Zasilanie elektryczne. 
 
Wg opracowania branżowego 
 

12.  Sieć strukturalna budynku nr 4 . 
 
Wg opracowania branżowego 
 

Kontenery mieszkalne:  
 

1. instalacja elektryczna: 
wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.  
 

2. instalacja wodoci ągowa: 
Zimna woda do poszczególnych kontenerów dostarczana będzie z projektowanych przyłączy 
wody wyprowadzonych z zewnętrznej sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę na terenie 
obozowiska namiotowego 
 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
wykonać nową instalację kanalizacji sanitarnej w technologii rur i kształtek z PCV 
 

4. instalacja kanalizacji deszczowej: 
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej  
 

5. instalacja c.o.: 
Ogrzewanie kontenera będzie realizowane poprzez urządzenia elektryczne – statyczne piece 
akumulacyjne. 

 

5.3.4. Wymagania dotycz ące przepisów BHP 

- tablice informacyjne, instrukcje, znaki BHP i podobne urządzenia powinny być usytuowane w 
widocznym miejscu; 

- przebudowa i remont obiektów budowlanych powinien być zaprojektowany i wykonany z takich 
materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia bezpiecznego użytkowania; 

- nawierzchnie dojść do budynków oraz posadzek, powinny być wykonane z materiałów 
niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu, ponadto posadzki powinny być stabilne, równe, 
niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości; 

- w pomieszczeniach budynków zapewnić: 
 

• oświetlenie naturalne i sztuczne; 
• zabezpieczenie przed wilgocią, 
• odpowiednie wymiary pomieszczeń, 
• prawidłową ewakuację. 

 
 
 
 



Projekt budowlany„Architektura i Konstrukcja”. 

 

Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie 
budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - „Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego 
oraz systemów ochrony w OSP MW w Strzepczu”        

Str. 24 

5.4 Planowany program funkcjonalno- u żytkowy 
 
Budynek nr 3.  
 
 

•  PARTER 
 

LP. Nr    
pom.  Nazwa pomieszczenia posadzka Pow. 

[m 2] 
Ilość 
osób  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 HOL/ KORYTARZ GRES 7,70 - 

2. 2 POMIESZCENIE BIUROWE WYKŁADZINA PVC 22,87 1 

3. 3 WC TERAKOTA 1,51 - 

4. 3a PRZEDSIONEK TERAKOTA 1,97 - 

5. 3b POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

TERAKOTA 3,2 - 

6. 4 KANCELARIA WYKŁADZINA PVC 12,06 1 

7. 5 ARCHIWUM WYKŁADZINA PVC 10,34 1 

 Razem: 59,65 3 

 
 

• I PIĘTRO 
 

LP. Nr    
pom. Nazwa pomieszczenia posadzka Pow. 

[m 2] 
Ilość 
osób 

1 2 3 4 5 6 

1. 6 KLATKA SCHODOWA GRES 11,7 - 

2. 7 
CZYTELNIA 
MATERIAŁÓW 
NIEJAWNYCH 

WYKŁADZINA PVC 8,40 1 

3. 8 PUNKT EWIDENCYJNY WYKŁADZINA PVC 14,41 1 

 Razem: 34.51 2 

 
 
 
• II PIĘTRO 

 

LP. Nr    
pom. Nazwa pomieszczenia posadzka Pow. 

[m 2] 
Ilość 
osób 

1 2 3 4 5 6 

1. 9 POMIESZCZENIE 
KONTROLI LOTÓW 

PŁYTKI CERAMICZNE 7,87 2 

 Razem: 7,87 2 

 
 
 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKU:  102,03  m2 
Łączna ilość osób w budynku:    7 osób 
 
 
W całym obiekcie przewidywane jest łączne zatrudnienie 7 osób. Obiekt ma zapewnić pomieszczenia 
służbowe  dla 3 osób na parterze, 2 osób na I piętrze,  2osób na II piętrze.   
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Budynek nr 4.  
 

• PARTER 
 

LP. Nr    
pom.  Nazwa pomieszczenia posadzka Pow. 

[m 2] 
Ilość 
osób  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 PRZEDSIONEK GRES 4,04 - 

2. 2 KORYTARZ GRES 16,06 - 

3. 3 PRZEDSIONEK GRES 2,48 - 

4. 4 PRZEDSIONEK  WC GRES 2,40 - 

5. 5 WC MĘSKI GRES 4,75 - 

6. 6 PRZEDSIONEK WC GRES 2,20 - 

7. 7 WC DAMSKI GRES 2,20 - 

8. 8 LOKALNE CENTRUM NADZORU GRES 12,13 2 

9. 9 WC LCN GRES 2,39 - 

10. 10 POMIESZCZENIE SERWEROWNI PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE 10,38 - 

11. 11 SAN. SŁ. DYŻURNEJ GRES 3,86 - 

12. 12 POMIESZCZENIE SŁUŻBY 
DYŻURNEJ 

GRES 10,21 1 

13. 13 ODP. SŁ. DYŻURNEJ GRES 10,65 1 

14. 14 SALA SZKOLENIOWA GRES 29,99 28 

15. 15 PRZEDSIONEK / ANEKS GRES 5,28 - 

16. 16 SALA ODPRAW  GRES 47,89 35 

 Razem: 167,95 39 

 
Uwaga: sala szkoleniowa będzie użytkowana zamiennie z salą odpraw, stąd liczba osób w budynku 
wynosi max. 39 osób. 
 
 

• I PIĘTRO 
 

LP. Nr    
pom. Nazwa pomieszczenia posadzka Pow. 

[m 2] 
Ilość 
osób 

1 2 3 4 5 6 

1. 13 POMIESZCZENIE 
TECHNICZNE 

Płyta OSB 8,42 - 

 Razem: 8,42 - 

 
 
 
Powierzchnia użytkowa budynku:  167,95m2 
Łączna ilość osób w budynku:   39 osób 
 
 
W całym obiekcie przewidywane jest łączne zatrudnienie 4 osób. Obiekt ma zapewnić pomieszczenia 
dla 39 użytkowników, łącznie z pracownikami. 
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KONTENER MIESZKALNY  
 

LP. Nr    
pom.  Nazwa pomieszczenia posadzka Pow. 

[m 2] 
Ilość 
osób  

1 2 3 4 5 6 

1. 1 HOL/ KORYTARZ WYKŁADZINA PVC 1,57 - 

2. 2 ANEKS KUCHENNY WYKŁADZINA PVC 1,33 - 

3. 3 ŁAZIENKA WYKŁADZINA PCV 2,24 - 

4. 4 POKÓJ WYKŁADZINA PCV 6,92 2 

 Razem: 12,06 2 

 
 
Powierzchnia użytkowa budynku:  12,06  m2 
Łączna ilość osób w budynku:   2 osoby/ kontener 
Ilość kontenerów:    13 szt. (26 osób) 
 
5.5 Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych.  
 
Budynek nr 3.  

W pierwszym procencie iniekcji  wypełnić pustki powietrzne rzadko płynną substancją cementową np. 
CERINOL BSP. Po godzinie tężejącą jeszcze masę dyspersyjną udrożnić. Przystąpić do iniekcji 
właściwej. Iniekcje rozpocząć przy niskim ciśnieniu płynnie przechodząc do maksymalnego (do 20 
barów). Iniekcje zakończyć w chwili wypływu iniektu z otworu. Po upływie ok. 1 godziny wykonać 
reiniekcję. Ma ona na celu uzupełnienie ewentualnych strat materiału iniekcyjnego wskutek jego 
penetracji w rozgałęzienia rys lub spękań muru. 

Po odkopaniu ścian fundamentowych i starannym oczyszczeniu powierzchni muru oraz ewentualnym 
uzupełnieniu ubytków szpachlówką np. DEITERMANN HKS wykonać pionową izolację zewnętrzną z 
wykorzystaniem płyt styroduru typu C gr. 6cm przyklejonej na wysokoplastyczną dwuskładnikową masę 
uszczelniającą np. SUPERFLEX 6. Dodatkowo fundament oraz miejsce styku fundamentu ze ścianą 
fundamentowa uszczelnić masą np. SUPERFLEX D2.  

 Pionowa izolacja wewnętrzna musi być połączona z izolacją poziomą posadzki  szpachlówką np. 
DEITERMANN HKS oraz zaprawą uszczelniającą np. SUPERFLEX D2. Podłoże musi być równe  
i lekko porowate bez spękań, nadlewek, ostrych krawędzi, kurzu itp. Na ścianę nałożyć 2 cm warstwę 
szpachlówki. Zaprawę pod posadzkę piwniczną  nakładać przy pomocy pacy, pędzla lub wałka. Przy 
nakładaniu pacą o zębach 3-4mm wystarcza jednokrotne nałożenie materiału. Następnie powierzchnię 
wyrównać przy użyciu gładkiej pacy lub szpachelki. W przypadku nakładania pędzlem lub wałkiem 
niezbędne jest minimum dwukrotne nakładanie. Druga warstwa musi być nakładana po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej.  

• Przebudowa schodów zewn ętrznych i wewn ętrznych budynku 

Z uwagi na niewystarczającą wysokość barierki schodów zewnętrznych podwyższyć ją do wysokości 
min. 110cm. Zdemontować barierki na klatce schodowej wewnątrz budynku. Po zdemontowaniu 
zamontować nową barierkę o wysokości pochwytu min. 110 cm.  

Wysokość i szerokość stopni wewnętrznych schodów pierwszego biegu ujednolicić do wymiarów 
18,5x25 na pierwszym biegu oraz 21x26 na drugim biegu. 

• Wykonanie ocieplenia ścian zewn ętrznych wraz z tynkiem zewn ętrznym 

Projektuje się również wykonanie docieplenia ścian budynku metodą lekką – mokrą w systemie  
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np.: CERESIT WM. W systemie WM materiałem izolacyjnym jest styropian gr. 15cm na zaprawie np.: 
VWS CERESIT  CT 190.  

Ściana od poziomu gruntu zostanie ocieplona płytami styroduru typu C o gr. 6 cm np. Austrotherm XPS 
Top 30, na kleju bitumicznym, do głębokości ław fundamentowych.  

W celu ulepszenia przyczepności styropianu oraz płyt styroduru do ściany zastosować łączniki 
mechaniczne „kołki plastikowe do styroduru”.  

Płyty mocować do podłoża pionowo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. W dylatacje 
wstawić taśmy dylatacyjne. 

Na wysokości cokołu projektuje się ocieplenie ze styroduru grubości 14 cm wraz z tynkiem mineralnym 
wykończonym farbą silikatową. 

• Przebudowa pomieszcze ń 

Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń i układ funkcjonalny znajduje się na rysunkach rzutów. 

Zaprojektowano szereg wyburzeń ścian, zamurowań otworów, poszerzenia nadproży otworów. 

W toaletach zaprojektowano nowe umywalki oraz kabiny ustępowe . Przy umywalkach przewidzieć 
suszarki do rąk lub uchwyty na ręczniki papierowe oraz lustra wmurowane w płytki i półki na przybory 
toaletowe. W toaletach zaprojektowano: miski ustępowe, pisuary, uchwyty na papier toaletowy, szczotki 
do czyszczenia misek ustępowych.  

• Rozbiórka cz ęści istniej ących ścianek 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, zabezpieczyć wszystkie przejścia w zasięgu robót. Zależnie od warunków rozbiórkę 
wykonywać ręcznie (używając młotów i kilofów) albo mechanicznie – używając młotów elektrycznych i 
pneumatycznych oraz pił tarczowych. Prace rozbiórkowe planować tak, by w maksymalnym stopniu 
odzyskać materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba 
posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie 
obciążał stropów. W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach. 
Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a następnie kolejno, 
warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy (cegły, pustaki, bloczki), z których są 
wykonane. Prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań najpierw na wyższych 
kondygnacjach, potem na niższych. Murowanych ścian nie wolno przewracać na strop. 

• Monta ż nowych nadpro ży i podci ągów 

Projektując otwory drzwiowe w ścianach istniejących przewidziano nadproża wykonane z dwuteowników  
HEB120, HEB100 powiązanych śrubami M8 kl.4.8. W ścianach projektowanych przewidziano nadproża 
prefabrykowane na przykład w systemie YTONG.  

• Wykonanie przebi ć przez stropy 

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach. W 
stropach betonowych wykonać wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokół pionu. 
Podczas wykonywania w stropach otworów zabrania się używania narzędzi udarowych mogących 
spowodować uszkodzenie konstrukcji. 

• Wykonanie tynków wewn ętrznych 

Tynk wykonać maszynowe klasy IV, wykończone gładzią gipsową zatartą na gładko.  
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• Wykonanie okładzin ściennych 

Pomieszczenia tj. toalety, umywalnie, w których wykonać okładziny ścienne projektuje się wyłożyć 
płytkami ceramicznymi. Przed robotami płytkarskimi wykonać izolację ściany (i podłogi) zagruntować 
materiałem np.: SANIFLEX. Glazurę spoinować fugą np.: CERINOL Flex.W miejscach gdzie występują 
braki tynku lub gdzie wymagana jest jego wymiana zastosować pod powierzchnię ceramiczną  tynk 
cementowo – wapienny kat. III 

• Wykonanie posadzek w budynku 

Projektuje się demontaż starych posadzek w budynku oraz wykonanie nowych. Przewiduje się 
wykonanie posadzek betonowych z betonu klasy C16/20, zbrojonych siatkami z drutu stalowego fi 4mm. 
Wykończenie pomieszczeń według rysunków branży architektoniczno- konstrukcyjnej. 

W pomieszczeniach sanitarnych terakota. Na korytarz oraz klatkach schodowych gres techniczny, 
odporny na ścieranie wierzchniej warstwy- klasa ścieralności R10, np. marki Opoczno model Kalisto. 

• Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 

Projektuje się wymianę 100% drzwi razem z ościeżnicami na drewniane, PCV, aluminiowe i stalowe w 
zależności od przeznaczenia. Projektuje się wykucie otworów drzwiowych i wstawienie nowej stolarki 
drzwiowej (widoczne na rzutach i przekrojach).  

- W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się drzwi drewniane wyposażone w kratkę wentylacyjną  o 
sumarycznym przekroju 0,022m2.  

- Wszystkie drzwi w budynku ponumerować kolejnymi numerami i wyposażyć w tabliczki z nazwami 
pomieszczeń.  

- Wszystkie drzwi do pomieszczeń wyposażyć w trzy zawiasy.  
- Zestawienie stolarki drzwiowej, materiały i wymiary pokazano na rysunku branży architektoniczno- 

konstrukcyjnej.  
- Wymianie podlega stolarka okienna (parter, I piętro) wraz z ościeżnicami zgodnie z wskazaniami na 

rysunkach rzutów.  
- Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym od wewnątrz, białym z 

zewnątrz. Sposób otwierania pokazano w zestawieniu stolarki okiennej. Wymiary i sposób otwierania 
w zestawieniu stolarki okiennej branży architektoniczno- konstrukcyjnej. 

W ramach wymiany stolarki okiennej projektuje się wymianę parapetów zewnętrznych na parapety z 
blachy stalowej powlekanej oraz wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu 
marmurowego. 

• Wykonanie parapetów wewn ętrznych i zewn ętrznych. 
 
Zaprojektowano parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej grubości 0,7 mm. 
Parapety wewnętrzne projektuje się z konglomeratu marmurowego gr. 2cm, np. New solution. Linia 
Premium firmy Stonplast. Skład: 95% łupków marmurowych, 5% żywicy poliestrowej. Powierzchnia 
polerowana, fazowana. Ciężar: 25kg/m2/cm; wytrzymałość na naprężenia 220,31 kg/cm2. Konglomerat 
gruboziarnisty, mrozoodporność: 30, wytrzymałość ogniowa: niepalny, żaroodporny, odporność na 
chemikalia. 
 
• Roboty wyko ńczeniowe stropodachu. 
 
Istniejący stropodach dwudzielny wypełnić granulatem ze skalnej wełny mineralnej izolacji termicznej. 
Zbrojony strop betonowy od spodu pokryć tynkiem cementowo-wapiennym kat. 4. 
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• Monta ż nowych rynien oraz rur spustowych.  
 
Projektuje się nowe rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej. Rynny oraz rury spustowe o 
średnicy 120mm. Lokalizacja i umiejscowienie rur spustowych wg rys. branży Architektury oraz branży 
Sanitarnej.  
 
Budynek nr 4.  
 
• Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych 

 
W pierwszym procencie iniekcji  wypełnić pustki powietrzne rzadko płynną substancją cementową np. 
CERINOL BSP. Po godzinie tężejącą jeszcze masę dyspersyjną udrożnić. Przystąpić do iniekcji 
właściwej. Iniekcje rozpocząć przy niskim ciśnieniu płynnie przechodząc do maksymalnego (do 20 
barów). Iniekcje zakończyć w chwili wypływu iniektu z otworu   Po upływie ok. 1 godziny wykonać 
reiniekcję. Ma ona na celu uzupełnienie ewentualnych strat materiału iniekcyjnego wskutek jego 
penetracji w rozgałęzienia rys lub spękań muru. 
Po odkopaniu ścian fundamentowych i starannym oczyszczeniu powierzchni muru oraz ewentualnym 
uzupełnieniu ubytków szpachlówką np. DEITERMANN HKS wykonać pionową izolację zewnętrzną z 
wykorzystaniem płyt styroduru typu C gr. 6cm przyklejonej na wysokoplastyczną dwuskładnikową masę 
uszczelniającą np. SUPERFLEX 6. Dodatkowo fundament oraz miejsce styku fundamentu ze ścianą 
fundamentowa uszczelnić masą np. SUPERFLEX D2.  
Pionowa izolacja wewnętrzna musi być połączona z izolacją poziomą posadzki  szpachlówką np. 
DEITERMANN HKS oraz zaprawą uszczelniającą np. SUPERFLEX D2. Podłoże musi być równe  
i lekko porowate bez spękań, nadlewek, ostrych krawędzi, kurzu itp. Na ścianę nałożyć 2 cm warstwę 
szpachlówki. Zaprawę pod posadzkę piwniczną  nakładać przy pomocy pacy, pędzla lub wałka. Przy 
nakładaniu pacą o zębach 3-4mm wystarcza jednokrotne nałożenie materiału. Następnie powierzchnię 
wyrównać przy użyciu gładkiej pacy lub szpachelki. W przypadku nakładania pędzlem lub wałkiem 
niezbędne jest minimum dwukrotne nakładanie. Druga warstwa musi być nakładana po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
 
• Wykonanie ocieplenia ścian zewn ętrznych wraz z uzupełnieniem tynków zewn ętrznych i 

wykonanie cokołu z płytek klinkierowych 
 

Z uwagi na ubytki zewnętrznych tynków cementowo wapiennych projektuje się odbicie fragmentów  
odpadających i odparzonych, a następnie uzupełnienie ich na elewacji zaprawą cementowo-wapienna, 
kat.III.  
Projektuje się również wykonanie docieplenia ścian budynku metodą lekką – mokrą w systemie  
np.: CERESIT WM. W systemie WM materiałem izolacyjnym jest styropian gr. 15cm na zaprawie np.: 
VWS CERESIT  CT 190.  
Ściana w poziomie cokołu zostanie ocieplona płytami styroduru typu C o gr.14cm np. Styrisol, na kleju 
bitumicznym, do głębokości ław fundamentowych.  
W celu ulepszenia przyczepności styropianu oraz płyt styroduru do ściany zastosować łączniki 
mechaniczne „kołki plastikowe do styropianu”.  
Płyty mocować do podłoża pionowo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. W dylatacje 
wstawić taśmy dylatacyjne. 
Na wysokości cokołu projektuje ocieplenie ze styropianu oraz okładzinę z płytek klinkierowych 
elewacyjnych np. firmy cerrat, seria tara 
 

• Przebudowa pomieszcze ń 
 
Celem inwestycji jest przebudowa budynku dla realizacji podstawowych zadań stawianych przed 
ośrodkiem w świetle koncepcji rozwoju Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w 
Strzepczu. 
Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń i układ funkcjonalny znajduje się na rysunkach rzutów. 
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Z uwagi na zmianę przeznaczenia i układu funkcjonalnego pomieszczeń zaprojektowano szereg 
wyburzeń ścian, zamurowań otworów, wyburzeń nowych otworów oraz wykonanie otworów w stropach.  
Nowoprojektowane ściany pomiędzy pomieszczeniami proponuje się wykonać z bloczków np.: YTONG 
PP4/0,6 na zaprawie murarskiej np.: YTONG do wykonywania cienkich spoin. Bloczki układać na 2-3 
warstwach cegły budowlanej klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M7 z zastosowaniem izolacji 
poziomej w postaci podwójnej warstwy papy asfaltowej na lepiku np.: DYSPERBIT. Ściany działowe z 
bloczków YTONG wykonać na zaprawie cementowej YTONG wzmacniając na  łączeniu ścian 
istniejących prętami Ø10 mm długości 30 cm, w co drugiej warstwie bloczka. 
Zaprojektowano zamurowanie otworów ścian oraz wykonanie nowych otworów w ścianach istniejących.  
Ściany w pomieszczeniu  serwerowni projektuje się z cegły pełnej klasy 15 grubości 25cm. 
W toaletach zaprojektowano nowe umywalki oraz kabiny ustępowe . Przy umywalkach przewidzieć 
suszarki do rąk lub uchwyty na ręczniki papierowe oraz lustra wmurowane w płytki i półki na przybory 
toaletowe. W toaletach zaprojektowano: miski ustępowe, pisuary, uchwyty na papier toaletowy, szczotki 
do czyszczenia misek ustępowych.  
W łaźniach zaprojektowano umywalki, pralki, kabiny prysznicowe z podłużnymi odpływami 
posadzkowymi oraz osobną kabinę ustępową.  
 
• Rozbiórka cz ęści istniej ących ścianek 

 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, zabezpieczyć wszystkie przejścia w zasięgu robót. Zależnie od warunków rozbiórkę 
wykonywać ręcznie (używając młotów i kilofów) albo mechanicznie – używając młotów elektrycznych i 
pneumatycznych oraz pił tarczowych. Prace rozbiórkowe planować tak, by w maksymalnym stopniu 
odzyskać materiały nadające się do ponownego użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba 
posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie 
obciążał stropów. W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach. 
Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a następnie kolejno, 
warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy (cegły, pustaki, bloczki), z których są 
wykonane. Prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań najpierw na wyższych 
kondygnacjach, potem na niższych.  
 
• Monta ż nowych nadpro ży i podci ągów 

 
W ścianach projektowanych przewidziano nadproża prefabrykowane w systemie YTONG. Projektując 

otwory drzwiowe w ścianach istniejących przewidziano nadproża wykonane z dwuteowników  
HEB120 powiązanych śrubami M8 kl.4.8. 

 
• Wykonanie okładzin ściennych  
 
Pomieszczenia tj. toalety, umywalnie, projektuje się wyłożenie  płytkami ceramicznymi ścian  
np.: CERAMIKA PARADYŻ, 20x25cm. Przed robotami płytkarskimi wykonać izolację wg systemu np.: 
DEITERMANN - ściany (i podłogi) zagruntować materiałem np.: SANIFLEX Glazurę spoinować fugą np.: 
CERINOL Flex. W miejscach gdzie występują braki tynku lub gdzie wymagana jest jego wymiana 
zastosować pod powierzchnię ceramiczną  tynk cementowo – wapienny kat. III 
 
 
• Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej  
 
Projektuje się wymianę 100% drzwi razem z ościeżnicami na PCV i stalowe w zależności od 
przeznaczenia. W pomieszczeniach sanitarnym projektuje się drzwi drewniane wyposażone w kratkę 
wentylacyjną  o sumarycznym przekroju 0,022m2.  Drzwi wejściowe do budynku pełne o konstrukcji 
wzmocnionej prętami z samozamykaczem, składające się z minimum 3 zawiasów, minimum 2 zamków, 
które regulują drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel 
pełny ocieplony natomiast górna część drzwi (naświetle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach 
występują naświetla górne.   
Wymianie podlega 100 % stolarki okiennej wraz z ościeżnicami zgodnie ze wskazaniami na rysunkach 
rzutów.  Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym od wewnątrz, białym z 
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zewnątrz. Sposób otwierania pokazano w zestawieniu stolarki okiennej. Materiały i wymiary zestawienia 
stolarki okiennej pokazano na rysunkach zestawień stolarki.  
W ramach wymiany stolarki okiennej projektuje się wymianę parapetów zewnętrznych na parapety z 
blachy stalowej powlekanej oraz wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu 
marmurowego. 
 
• Monta ż nowych rynien oraz rur spustowych. 

 
Projektuje się nowe rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,70 mm. Rynny oraz rury 
spustowe o średnicy 120mm. Lokalizacja i umiejscowienie rur spustowych wg rys. branży Architektury  
 
• Wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, tele technicznej, teleinformatycznej.  
Wg osobnych projektów branżowych. 

5.6 Wymagania dotycz ące zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu : 

Budynek nr 3.  

W pomieszczeniu czytelni materiałów niejawnych (nr 7) przewiduje się następujące zabezpieczenia: 
- oddzielenie od innych pomieszczeń stałymi przegrodami budowlanymi o rozwiązaniach 
konstrukcyjno-materiałowych zapewniających bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo 
konstrukcji,  
- drzwi wejściowe klasy odporności RC 4 posiadające element samozatrzaskowy 
uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo 
wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B co najmniej trzytarczowy, o cichym 
przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień. Zmiana kombinacji powinna 
być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na 
manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 
roboczogodzin. Zamek powinien 
być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i 
uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka.  
- okna zabezpieczone kratami zainstalowanymi w ramie z płaskownika 
stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 × 6 mm, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, 
usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi 
płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 × 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w 
odstępach nie większych niż 500 mm lub posiadać 
certyfikowane (kwalifikowane) okna antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie 
niższej niż RC 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Okna powinny być zabezpieczenie przed 
otwarciem od wewnątrz, wraz z folią antywłamaniową lub certyfikowane (kwalifikowane) okno 
antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 2 N określone w Polskiej 
Normie PN-EN 1627 z szybą o podwyższonej odporności na włamanie — co najmniej klasy P-3A według 
PN-EN-356, 
- otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone,  zabezpieczone siatką, o oczkach nie większych niż 
10 × 10 mm lub urządzeniami alarmowymi, 
- wyposażenie w kontrolę dostępu, z tym, że instalowane systemy kontroli dostępu powinny spełniać 
wymagania techniczne i organizacyjne określone w normie obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe. 
Systemy alarmowe 
- wyposażenie w system alarmowy, z tym, że powinien on sygnalizować nieuprawnione otwarcie drzwi 
wejściowych i okien, ruch w pomieszczeniach oraz próby napadu, powinien spełniać wymagania 
techniczne i organizacyjne określone w normie obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe.  
 
Budynek nr 4.  
Pomieszczenie lokalnego centrum nadzoru i pomieszcz enie słu żby dy żurnej  –zabezpieczyć 
zgodnie z „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych”: sygn. OIN 5/2011: 

Zabezpieczenia mechaniczne: 
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- projektuje się ściany murowane, wykonane z cegły pełnej palonej o grubości min. 250 mm, klasy 15, 
- projektuje się drzwi wejściowe stalowe klasy „C” posiadające zabezpieczenia przeciwwyważeniowe o 
zwiększonej odporności na włamanie klasy 5. 
Ościeżnice drzwi i okien mocowane w otworach, powiny być przyspawane do kotw ściennych 
wmurowanych w ścianę na głębokośc minimum 10 cm 
Okna powinny posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie ram okiennych do ich 
ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich 
podawżenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Okucia powinny zapewniać 
otwieranie okien lub ich uchylanie w płaszczyźnie pionowej do wewnątrz tych pomieszczeń. 
Stosować szyby ochronne budowlane. Zaleca się stosowanie „szyb weneckich” uniemożliwiających 
wgląd do pomieszczeń z zewnątrz. 
Okna zamocowane trwale z możliwością uchylenia okna tylko w części górnej, lecz szczelina pomiędzy 
ramą okna i ościeznicą nie może być większa niż 8 cm. 
- wszystkie otwory wentylacyjne w ścianach i sufitach w magazynach zabezpieczyć kratą stalową z 
prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i oczku nie większym niż 80 mm w poziomie i 240 mm w 
pionie oraz siatką stalową o średnicy drutu min. 1,5 mm i wielkości oczek nie większych niż 25x25 mm. 
Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotw wmurowanych w ścianę na głębokość min. 100 mm, 
kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych 
krawędziach krat. 
 
Pomieszczenie serwerowni  –zabezpieczyć zgodnie z Zarządzeniem nr 57/Mon Ministra Obrony 
Narodowej 
 
Zabezpieczenia mechaniczne: 
- projektuje się ściany murowane z cegły pełnej klasy 15 klasy 15 o grubości nie mniejszej niż 25 cm 
- wyposażone w drzwi wejściowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 
posiadające element samozatrzaskowy 
uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone 
w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, 
posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy 
zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po 
obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. 
Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i 
prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła 
nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co — 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). 
- wyposażone w okna antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 3 
określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. 
- wyposażone w zabezpieczenie otworów wentylacyjnych, których powierzchnia przekracza 500 cm2 
siatką, o oczkach nie większych niż 10 × 10 mm lub urządzeniami alarmowymi 
- wyposażenie w system kontroli dostępu 
 

5.7 Bilans mocy urz ądzeń elektrycznych oraz zu żywających inne rodzaje energii. 

Budynki nr 3 i 4.  
 
Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużycie przedstawiono w opracowaniu branżowym 
 
5.8 Właściwo ści cieplne przegród zewn ętrznych. 

Budynki nr 3 i 4.  
Ze względu na termin oddania budynku do użytkowania w projekcie przyjęto wartości współczynnika „Uc” 
na rok 2017r.  
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lp  przegroda  Uc 
2 ściany zewnętrzne  0,23 W/m2K  
3 dach ocieplony 0,18W/m2K 
8 okna   1,1 W/m2K 
10 okna wewnętrzne  Bez wymagań 
11 drzwi wejściowe   1,5 W/m2K 

 
6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
6.1 Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 
 
a) Teren działki ogrodzony. Teren wokół budynku płaski, częściowo utwardzony. Działka uzbrojona, 

zabudowana, zagospodarowana, z zielenią niską i wysoką. 
b) Istniejące wyposażenie terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:  
- sieć wodociągowa,  
- sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- hydranty pożarowe, 
- sieć ciepłowniczą grzewczą  
- sieć ciepłowniczą cwu z cyrkulacją 
- sieci elektro-energetyczne niskiego i średniego napięcia, 
- sieci teletechniczne 
c) Obecnie na terenie kompleksu znajdują się użytkowane przez Ośrodek Szkolenia Poligonowego 

Marynarki Wojennej (OSP MW) budynki wraz z infrastrukturą techniczną jak  stacja 
transformatorowa itp. 

d) Główny wjazd na teren OSP MW zlokalizowany jest przy budynku nr 4 z drogi publicznej od strony 
południowej. Wszystkie istniejące obiekty posiadają wewnętrzną infrastrukturę drogową.  

e) Na omawianym terenie znajdują się liczne chodniki oraz urozmaicona urządzona zieleń. 
f) Teren kompleksu jest otoczony ogrodzeniem, które w chwili obecnej jest dostosowywane do 

wymagań określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”. 
g) Do wejścia do budynku nr 3 prowadzi chodnik z kostki typu polbruk. Budynek posiada opaskę z płyt 

betonowych 50 cm x 50cm. Wokół budynku znajduje się trawnik. Wejście do budynku usytuowane 
jest na elewacji południowo -zachodniej. Wzdłuż elewacji bocznych istnieje duży spadek terenu w 
kierunku ogrodzenia zewnętrznego. 

h) Budynek nr 4 posiada jedno wejście usytuowane na elewacji północno -zachodniej. Do wejścia do 
budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezpośrednio przy wewnętrznej drodze 
komunikacji kołowej. Budynek posiada opaskę z płyt betonowych 50 cm x 50 cm. Wokół budynku 
znajduje się trawnik. Teren wokół budynku płaski. 

i) Teren obozowiska płaski, częściowo utwardzony (obozowisko namiotowe), kontenery posadowione 
na bloczkach betonowych ustawionych narożnikowo na istniejącym terenie. Ze względu na 
niewystarczającą wysokość oraz wilgoć podłogi w kontenerach nie nadają się do dalszej 
eksploatacji. Ze względu na ich stan techniczny je bezwzględnie wymienić. 

Kontenery mieszkalne przewidziano dla kadry do zamieszkania w czasie prowadzonych ćwiczeń. 
Kontenery posiadają wyposażenie sanitarne. Zabezpieczeniem p-poż. terenu w obrębie istniejących 
budynków. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane z budynków na terenie Ośrodka gromadzone są w 
bezodpływowych zbiornikach na ścieki. Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z w/w 
budynków jest niedrożna. Na jej trasie studnie są pozalewane, niedostępne. Studnie i oczyszczanie ze 
względu na wadliwą pracę są w chwili obecnej pozalewane i niedostępne. Aktualnie budynki oraz 
obozowisko namiotowe posiadają czynne zasilanie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie 
kompleksu. 
 
6.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu. 
 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar wokół budynku nr 3, 4 oraz obozowisko z 
kontenerami oraz namiotami. Dojście oraz dojazd do budynków i obiektów zapewniony będzie poprzez 
istniejące chodniki i drogi wewnętrzne na terenie jednostki wojskowej. Nie projektuje się urządzeń 
budowlanych zewnętrznych związanych z obiektami. Nie projektuje się rozbiórek obiektów. Teren 
jednostki otoczony jest ogrodzeniem, realizowanym w ramach odrębnego zadania nr 13537 - 
Przebudowa ogrodzenia oraz systemów ochrony kompleksu Strzepcz. 
 
 
6.2.1. Zieleń 
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1. Zakładana inwestycja nie powoduje ingerencji w istniejącą zieleń wysoką oraz niską.  
2. Nie zakłada się wycinki drzew. 
3. Po zakończeniu robót termomodernizacyjnych w najbliższym otoczeniu opaski betonowej ułożyć 

warstwę humusu gr. 5 cm i obsiać mieszanką traw niskich w celu zazielenienia. 
 
6.2.2. Układ drogowy. 
 
1. W ramach opracowania nie przewiduje się zmiany układu komunikacyjnego na terenie kompleksu  
2. Projektuje się wymianę istniejących opasek betonowych po wykonaniu termomodernizacji bud. nr 3 i 

4 na betonowe, o szer. 50 cm. 
3. Istniejące wejścia do budynków są do zachowania, po wykonaniu prac remontowych i 

odtworzeniowych.  
4. W opracowaniu nie zakłada się wymiany nawierzchni bezpośredniej przed drzwiami wejściowymi do 

bud. nr 3 
5. Istniejący betonowy podest wejściowy do bud. nr 4 licowany płytką tarasową np. firmy Cerrat, seria 

Tara, w kolorze nawiązującym do cokołu w tymże budynku. 
6. Poziom  posadowienia parteru budynku nr 3 jest na wysokości 153,42 m n. p. m. 
7. Poziom  posadowienia parteru budynku nr 4 jest na wysokości 152,68 m n. p. m. 
 
7. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY 
SĄSIEDNIE. 
 
Budynki nr 3 i nr 4.  
 
7.1 Zapotrzebowanie na wod ę oraz sposób odprowadzania ścieków. 
 
Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wodę oraz zrzut ścieków przedstawiono w części branży 
sanitarnej. 
 
7.2 Emisja zanieczyszcze ń. 
 
W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, pylnych i 
płynnych. 
 
7.3 Ilość wytwarzanych odpadów. 
 
Przewiduje się wytwarzanie odpadów nie przekraczającej dotychczasowej ilości. Odpady zbierane 
będą w pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach i wynoszone do zbiorczego pojemnika na 
odpady zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Opróżnianie śmietników wykonywać będzie 
specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umów zawartych z 
Inwestorem. 
 
7.4 Emisja hałasu. 
 
Nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji i promieniowania przez projektowaną inwestycję. 
 
8.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
8.1 Klasyfikacja obiektu pod wzgl ędem przeciwpo żarowym 
 
Budynek nr 3: 
 
Obiekt zalicza się ze względu na: 
1. usytuowanie - do budynków wolnostoj ących  
2. wysokość – do budynków niskich N  
3. przeznaczenie: 
3.1 do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (pomieszczenia biurowe , pom.socjalne) 
3.2 pomieszczenia techniczne o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2  

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem lub o gęstości obciążenia ogniowego 
ponad 500MJ/m2  
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Budynek nr 4: 
 
Obiekt zalicza się ze względu na: 
1. usytuowanie - do budynków wolnostoj ących  
2. wysokość – do budynków niskich N  
3. przeznaczenie: 
3.1 do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (pomieszczenia biurowe , pom.socjalne) 
3.2 pomieszczenia techniczne o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2  

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem lub o gęstości obciążenia ogniowego 
ponad 500MJ/m2  
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla 
przebudowywanych i remontowanych budynków nr 3 i 4 dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Marynarki Wojennej w Strzepczu - kompleks wojskowy nr 4831. 
 
• Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji budynku nr 3 po termomoderniz acji 

- długość: 13,14m 
- szerokość: 7,12m 
- wysokość budynku:  6,47m- budynek niski 
- Liczba kondygnacji: dwie nadziemne 
(mierzona przy wejściu do budynku dla części wyższej, bez uwzględnienia pomieszczenia kontroli lotów) 
- powierzchnia zabudowy: 91,45m2 
- powierzchnia użytkowa: 101,45 m2 
- kubatura: 550,59m3 
 
• Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji budynku nr 4po termomoderniza cji 

- długość: 16,48m 
- szerokość: 13,31m 
- wysokość  4,06m - budynek niski 
(mierzona przy wejściu do budynku bez uwzględnienia pomieszczenia technicznego) 
- liczba kondygnacji: jedna nadziemna 
- powierzchnia zabudowy: 219,64m2 
- powierzchnia użytkowa: 179,26m2 
- kubatura: 948m3 
 
 
 
• Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących  

Położenie budynków zapewnia zachowanie minimalnych odległości od sąsiednich budynków.  
 
• Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych: 

Typowe dla budynków użyteczności publicznej. W obiektach nie będą przechowywane materiały 
niebezpieczne pożarowo. 
 
• Przewidywana wielko ść gęsto ści obci ążenia ogniowego: 

Nie oblicza się dla budynków ZL. W pomieszczeniach technicznych powiązanych funkcjonalnie z częścią 
ZL gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2. 
 
• Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach 

Budynki klasyfikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  
Maksymalna ilość osób mogących przebywać w obiekcie nie przekroczy: 
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- 7 osób w bud. nr 3 
- 39 w bud. nr 4 
 
• Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W pomieszczeniach nie będą przechowywane materiały ani prowadzone procesy, które mogłyby 
wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się w budynku występowania pomieszczeń ani stref 
zagrożenia wybuchem. 
 
• Podział obiektu na strefy po żarowe: 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla jednokondygnacyjnych budynków kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III wynosi 10000 m2. 
Budynek nr 4 stanowi jedną strefę pożarową. 
W bud. nr 3 następuje wydzielenie pomieszczenia nr 5- Archiwum 
 
• Klasa odporno ści po żarowej budynków oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:  
 
Budynki zostaną przebudowane i wyremontowane w klasie odporności pożarowej: „D” 
• główna konstrukcja nośna: R 30 
• stropy: REI 30 
• konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań 
• ściany wewnętrzne: EI 15 
• przykrycie dachu : nie stawia się wymagań 
Elementy budynków będą posiadały stopień nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
 
8.2 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewak uacji dróg i pomieszcze ń, oświetlenie 
awaryjne i przeszkodowe: 
 
1. Drogi ewakuacyjne w budynku oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną wyposażone w 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zostanie wykonane wg PN-EN 1838. 
Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

2. Czas działania minimum 1 godzina. 
3. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne 

miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. Wyjścia z 
pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. 

4. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, natomiast. maksymalna długość 
przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m. Szerokość dojść ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 
1,4 m, natomiast przejścia ewakuacyjnego nie będzie mniejsza niż 0,9 m. Wszystkie drzwi, które po 
całkowitym otwarciu zawężają drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w samozamykacze. 

5. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych nie będzie niższa niż klasa odporności ogniowej EI 15 
(również przeszklenia).  

6. Szerokość drzwi wyjściowych z budynku jest nie mniejsza niż 1,2 m. 
7. Sufity podwieszane zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowane 

w sposób gwarantujący niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia. 
8. W strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest 
zabronione. 

9. Na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów łatwo 
zapalnych jest zabronione. 

10. Oznakowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 
 
8.3 Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych: 
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1. Przejścia instalacyjne przez przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60/REI 60 lub wyższej 
(ściany, stropy) uszczelnić technologią zapewniającą klasę odporności ogniowej wymaganą dla danej 
przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne z projektuje się z 
materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 
mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 

2. Budynki nr 3 i 4 wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do 
wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 
funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

3. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być usytuowane w pobliżu wejść do budynków, na 
zewnątrz i odpowiednio oznakowane. 

 
8.4 Instalacja elektroenergetyczna 
 
Główne pionowe ciągi instalacji elektroenergetycznych prowadzić poza pomieszczeniami użytkowymi i 
drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanałach, szyby kablowe powinny być budowane przegrodami 
o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 -rewizje EI 30. 
 
8.5 Dobór urz ądzeń przeciwpo żarowych w obiekcie 
 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem 
sztucznym zostanie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1838. 
 
8.6 Wyposa żenie ga śnicze 
 
Strefy ZL III wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) w ilości 2 
kg lub 3 dm3 środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych. Maksymalna odległość 
z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może 
przekraczać 30 m. 
 
8.7 Zaopatrzenie wodne do zewn ętrznego gaszenia po żaru 
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku 
wynosi 20 dm3/s.  
 
8.8 Inne  
-  Wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych uzgodnić z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
-  Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe zastosowane w 

obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i 
właściwości pożarowych.  

-  Podawane wymiary należ rozumieć jako wymiar w świetle.  
-  Wszystkie zamknięcia przeciwpożarowe wyposażyć w samozamykacze.  
 
Przed oddaniem budynku do użytku :  
-  Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,  
-  wyposażyć budynek w gaśnice  
-  oznakować drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-01256.02, miejsca usytuowania gaśnic wg PN-92/N-

01256.01, wyłącznik p.poż. prądu wg PN-92/N-01256.04.  
-  Zaleca się, aby po zakończeniu remontu, przed odbiorem budynku rozmieszczenie gaśnic oraz 

oznakowanie dróg ewakuacyjnych odbyło się wg osobnego specjalistycznego projektu wykonanego 
przez uprawnionego specjalistę do spraw przeciw pożarowych.  

 
 
 
 

Opracował: 
Mgr inż. arch. Dariusz Zawadzki 
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II. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI  

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 
 

1. DANE INFORMACYJNE 
1.1 Podstawa opracowania 
1.2 Podstawa prawna 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  
 
3. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁO ŚCIOWE. 
 
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. 
4.1 Wyburzenia. 
4.2 Zamurowania. 
4.3 Projektowane ściany.  
4.4 Nadproża. 
4.5 Kominy wentylacyjne 
4.6 Stropy.  
4.7 Podciągi. 
 
5. UWAGI WYKONAWCZO – MONTA ŻOWE. 
5.1 Nadproża. 
5.2 Wyburzenia ścian. 
5.3 Zamurowania ścian. 
5.4 Ustawienie nowych ścian. 
 
6. UWAGI KOŃCOWE. 
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1. DANE INFORMACYJNE 
 
1.1. Podstawa formalna opracowania: 
 
- Zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia 

29.07.2015r.  
- Program Inwestycji dotyczący przebudowy budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na 

terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w 
Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -„Modernizacja ogrodzenia zewnętrznego oraz systemów 
ochrony w OSP MW w Strzepczu”        

- Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe dla zadania inwestycyjnego, 
zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.; 

- Notatki służbowe ze spotkań roboczych, 
- Zalecenia wynikające z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikające z art. 62, ust. 1, pkt 

1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami)-Protokoły z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów budowlanych 
obiektów: 

c) budynek nr 3 -protokół nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r., 
d) budynek nr 4 -protokół nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. 
- Ocena stanu technicznego obiektów nr3 oraz 4 w zakresie części budowlanej, 
- Informacje uzyskane od Użytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu w trakcie 

spotkań roboczych, 
- Inwentaryzacja wielobranżowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firmę Probud, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowy opis i zakres przedmiotu 

zamówienia. 
 

1.2. Podstawa prawna opracowania:  
 

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118  
z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 690), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 
719) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 2072),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami), 

- Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych, sygn. OIN 5/2011, 
- Zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria 
tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz 
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków 
bezpieczeństwa fizycznego.  

- Norma Obronna NO-04-A004:2010 „Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”, 
- Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97). 
- Wytyczne projektowania technicznych środków wspomagających ochronę obiektów wojskowych 

(Kwat. Bud. Nr 113/90). 
 
 

2. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynków nr 3 i 4 wraz ze zmianą  budynku nr 4 
oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynków do 
aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537. 
 
3. OBLICZENIA STATYCZNO – WYTRZYMAŁO ŚCIOWE 
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Do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych przyjęto następujące schematy statyczne: 
- dla nadproży – belki wolnopodparte jednoprzęsłowe.  
 
Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano zgodnie z obowiązującymi normami: 
- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 
- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem (wraz ze zmianą 

Az1 z października 2006). 
 
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. 
 
Budynek nr 3  
 
4.1 Wyburzenia. 
 
Projektuje się wyburzenia fragmentów ścian przy otworach drzwiowych oraz jednej ściany. 
 
4.2 Zamurowania. 
 
Projektuje się zamurowanie 1 otworu okiennego w pomieszczeniu nr 7 ( czytelnia materiałów 
niejawnych) oraz zamurowania 2 otworów okiennych w pomieszczeniu nr 8 ( punkt ewidencyjny). 
Zamurowania projektuje się jako ściany z cegłu pełnej 25 cm, klasa min. 15. 
 
4.3 Projektowane ściany.  
 
Ścianki działowe projektuje się z bloczków wapienno piaskowych Ytong SILKA, gr. 12cm 
 
4.4 Nadpro ża. 
 
W ścianach istniejących nadproża projektuje się ze stalowych dwuteowników HEB 100, HEB 120. 
Minimalna głębokość oparcia na ścianie wynosi 20 cm. Nadproża opierać na poduszce betonowej z 
betonu C20/25 grubości min. 10 cm. Nadproża obetonować na siatce RABITZ’a. Nadproże zamontować 
w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów kondygnacyjnych A-1 – A-2. 
W ścianach nowoprojektowanych z bloczków Ytong projektuje się nadproża prefabrykowane Ytong YF-
11,5.  Nadproże zamontować w miejscach pokazanych na rysunkach rzutów kondygnacyjnych  
A-1 do A-2. Wykonanie nadproży zgodnie z zaleceniami producenta. 
  
4.5 Kominy wentylacyjne 
 
Wentylacja pomieszczeń odbędzie się poprzez nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej oraz 
system wentylacji mechanicznej. Przestrzeń w stropie po wyburzeniu kominów istniejących uzupełnić 
wylewką betonową.  
 
 
4.6 Stropy.  
Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach. Nowo 
projektowane pustaki wentylacyjne będą oparte na stropach istniejących.  
Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach. W 
stropach betonowych wykonać wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokół pionu. 
Podczas wykonywania w stropach otworów zabrania się używania narzędzi udarowych mogących 
spowodować uszkodzenie konstrukcji.. 
 
Budynek nr 4  
 
4.1 Wyburzenia. 
 
Projektuje się wyburzenia fragmentów ścian przy otworach drzwiowych, w pomieszczeniu serwerowni 
oraz węźle sanitarnym. 
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4.2 Zamurowania. 
 
Projektuje się pogrubienia istniejących ścian działowych – wykonać je z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej. 
 
4.3 Projektowane ściany.  
 
Ścianki działowe projektuje się z bloczków wapienno piaskowych Ytong SILKA, gr. 12cm 
 
4.4 Nadpro ża. 
 
W ścianach istniejących nadproża zachowuje się istniejące nadproża.  
W ścianach nowo projektowanych z bloczków Ytong projektuje się nadproża prefabrykowane Ytong YF-
11,5.  Nadproże zamontować w miejscach pokazanych na rysunku rzutu kondygnacyjnego  
A-1. Wykonanie nadproży zgodnie z zaleceniami producenta. 
  
4.5 Kominy wentylacyjne 
 
Wentylacja pomieszczeń odbędzie się poprzez istniejące i nowo projektowane kominy wentylacji 
grawitacyjnej oraz system wentylacji mechanicznej. Przestrzeń w stropie po wyburzeniu kominów 
istniejących uzupełnić wylewką betonową.  
 
4.6 Stropy.  
Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach. Nowo 
projektowane pustaki wentylacyjne będą oparte na stropach istniejących.  
Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach. W 
stropach betonowych wykonać wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokół pionu. 
Podczas wykonywania w stropach otworów zabrania się używania narzędzi udarowych mogących 
spowodować uszkodzenie konstrukcji.. 
 
5. UWAGI WYKONAWCZO – MONTA ŻOWE. 
 
5.1 Nadpro ża. 
 
Nadproża z dwuteowników, montować trójfazowo: w pierwszej fazie wykuć podłużną bruzdę o 
głębokości ½ muru oraz ręcznie obsadzić na warstwie wyrównawczej, jednocześnie stemplując, w 
drugiej fazie wykuć podłużną bruzdę do pierwszego nadproża, obsadzić na warstwie wyrównawczej 
drugi dwuteownik. Całość stemplować i uszczelnić w dolnej części płytą szalunkową. Całość skręcić 
śrubami wraz z podkładkami kontrującymi.  
 
5.2 Wyburzenia ścian. 
 
Ścianki działowe wyburzać etapami począwszy od górnej części muru, warstwami ku dołowi. 
Niedopuszczalne jest przewracanie całych fragmentów ścian oraz zwalania ich na stropy.  
 
5.3 Zamurowania ścian. 
 
Zamurowania częściowe wykonywać mijankowo wzmacniając połączenia ścian istniejących z nowymi 
prętami Ø8 mm. Zbrojenie w ścianie istniejącej montować we wcześniej przygotowanych otworach, 
głębokości około 15 cm.  
 
5.4 Ustawienie nowych ścian. 
 
- Ściany działowe z bloczków YTONG wykonać na zaprawie cementowej YTONG wzmacniając na  
łączeniu ścian istniejących prętami Ø8 mm długości 30 cm, w co drugiej warstwie bloczka. 
 
- Ściany murowane z cegły pełnej wykonać na zaprawie murarskiej cementowo wapiennej. Nowo 
projektowane ściany zakotwić prętami Ø8 długości 24 cm. Pręty kotwiące wkładać między spoiny cegieł i 
otwory w istniejących ścianach w odległościach co 48cm, co 4 warstwę. W tej samej warstwie w 
zaprawie ułożyć wzmocnienie poziome z pręta1Ø8.  
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6. UWAGI KOŃCOWE 
 
• Do budowy zastosować materiały posiadające certyfikaty zgodności oraz świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
• Prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  
• Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez projektanta branży 

konstrukcyjnej.  
• W czasie przeprowadzanych prac  wyburzeniowych posługiwać się narzędziami, które nie powodują 

drgań.  
• W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a założeniami  projektowymi 

skontaktować się z projektantem. 

 
 
 

 
Opracował:   

                           mgr inż. Tomasz Graf 
 
 
 


