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. CZESC OPISOWA

1. LOKALIZACJA | U ZYTKOWNICY

Lokalizacja: Garnizon Osrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu,
Kompleks wojskowy nr 4831.
Uzytkownik: Garnizon Siemirowice -Komendant Osrodka Szkolenia Poligonowego Strzepcz

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1. Podstawa formalna opracowania:

Zlecenie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia
29.07.2015r.

Program Inwestycji dotyczacy przebudowy budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytaczy
na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w
Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego oraz systemoéw
ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Uzytkowe dla zadania inwestycyjnego,
zatwierdzone dnia 10.03. 2014r;

Notatki stuzbowe ze spotkan roboczych,

Zalecenia wynikajgce z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikajace z art. 62, ust. 1, pkt
1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pO6zniejszymi
zmianami)-Protokoty z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementéw budowlanych
obiektow:

a) budynek nr 3 -protokét nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r.,

b) budynek nr 4 -protokét nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Ocena stanu technicznego obiektow nr3 oraz 4 w zakresie czesci budowlanej,

Informacje uzyskane od Uzytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu w
trakcie spotkan roboczych,

Inwentaryzacja wielobranzowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firme Probud,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz szczegOtowy opis i zakres przedmiotu
zamowienia.

2.2. Podstawa prawna opracowania:

1.

2.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118

Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz.
690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6dtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézniejszymi zmianami),
Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych, sygn. OIN 5/2011,

Zarzgdzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
szczeg6towego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria
tajna komoérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkéw
bezpieczenstwa fizycznego.

Norma Obronna NO-04-A004:2010 ,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”,

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97).

Wytyczne projektowania technicznych srodkéw wspomagajacych ochrone obiektdw wojskowych
(Kwat. Bud. Nr 113/90).

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 4




Projekt budowlany,Architektura i Konstrukcja”.

3. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

3.1. Inwestor:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b

81-301 Gdynia

3.2. Zarzadca:

18 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

3.3. Uzytkownik:

Osrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej
Garnizon Siemirowice, K-4831

84-222 Strzepcz

4.0 INFORMACJE PROJEKTOWE BUDYNKU
4.1 Dane og0lne o obiektach:

1. Wiascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa w trwalym zarzadzie Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury (RZIl) w Gdyni z siedzibag przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301 Gdynia. RZI w Gdyni jest
réwniez Inwestorem przedmiotowej inwestycji.

2. Istniejgce budynki nr 3 i 4 zlokalizowane s na terenie Osrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki
Wojennej (OSP MW) w Strzepczu na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 317/3 w obrebie
nr 0010 Osiek, gmina Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Obszar ten stanowi teren
zamkniety, ujety jest w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 30.09.2014r.

3. Budynki nr 3, 4 oraz obozowisko namiotowe wraz z 13 kontenerami mieszkalnymi zlokalizowane
jest na terenie kompleksu koszarowego nr K-4831 W Strzepczu. Budynki zostaty wybudowane w
1954r. Ostatnie remonty w budynkach zostaly przeprowadzone w 20009r.

4. Budynek nr 3 peti funkcje stanowiska dowodzenia. Obecnie jest uzytkowany. Posiada 2
kondygnacje naziemne oraz stanowisko obserwacji lotow usytuowane na dachu. Budynek nie jest
podpiwniczony. Dach czterospadowy ptaski kryty papa.

5. Budynek nr 4 pehi funkcje koszarowg. Obecnie jest uzytkowany z wyjgtkiem pomieszczenia
umywalni. Budynek posiada 1 kondygnacje naziemng oraz pomieszczenie na zbiornik retencyjny na
dachu. Budynek nie jest podpiwniczony. Dach czterospadowy ptaski kryty papa.

6. Budynki nr 3 i 4 sg obiektami wolnostojacymi o rzucie prostokatnym, zlokalizowanymi przy granicy
dziatki oraz przy drodze dojazdowej na teren KW. Jezdnie od budynkdéw oddziela trawnik i chodnik.
Od tytu budynku znajduje sie trawnik.

7. Teren dziatki ogrodzony. Teren wokdt budynku ptaski, czesciowo utwardzony. Dziatka uzbrojona,
zabudowana, zagospodarowana, z zielenig niskg i wysoka.

8. lIstniejgce wyposazenie terenu w sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej: wodociag, kanalizacja
sanitarna, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne NN, kable oswietlenia zewnetrznego, sie¢
cieplna.

4.2 Opis stanu technicznego istniej acego obiektu:

Stan techniczny dziatki, zagospodarowanie i przydatnos¢ dla celéw inwestycji okreslono na podstawie
oceny wiasnej projektanta oraz wywiadu technicznego z Uzytkownikiem jak i wizji lokalnej. Teren, na
ktérym zlokalizowany jest budynek nr 3 i 4 jest terenem zamknietym w mys| obowigzujacych przepiséw
prawnych, a w szczeg6lnosci decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 264/Mon z dnia 19 wrzesnia 2013r.w
sprawie ustalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowej.

Przy budynku nr 4 zlokalizowany jest wjazd na teren OSP MW. Przy budynkach nr 3 i 4 znajdujg sie
chodniki i trawnik.

Budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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Budynek nr 3.

1.

2.

11.

12.

Budynek nr 3 zostat wybudowany w 1954 r. Petni funkcje stanowiska dowodzenia. Obecnie jest
uzytkowany.

Obiekt jest wolnostojacy o rzucie prostokgtnym, niepodpiwniczony, z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi z pomieszczeniem do obserwacji lotéw statkéw powietrznych zlokalizowanym na
dachu ostatniej kondygnaciji, jako przeszklona konstrukcja z ksztattownikéw stalowych.

W poziomie parteru mieszcza sie trzy pokoje kancelaryjne, w.c. i korytarz. Na pierwszym pietrze
zlokalizowany jest pokéj kancelaryjny, a na dachu pomieszczenie do obserwacji lotow.

Budynek posiada jedno wejscie.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany ocieplone styropianem gr. 12 cm
oraz 6 cm w cokole metoda lekka. Fundamenty z cegty. Sciany z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Strop miedzy kondygnacjami ceramiczny na belkach stalowych
typu Kleina. Dach nad parterem i nad pierwszym pietrem betonowy zbrojony z czterema
ptaszczyznami spadku, kryty w papa pokryciowg. Tynki cementowo-wapienne. Podtogi w korytarzu i
klatce schodowej z lastriko, w pozostatych pomieszczeniach -wyktadziny PCW i wyktadzina
dywanowa. W pomieszczeniu w.c. ptytki ceramiczne na posadzce oraz $cianach. Okna z PCV bez
krat, drzwi wejsciowe z PCV. Drzwi wewnetrzne ptycinowe drewniane.

Do wejscia do budynku prowadzi chodnik z kostki typu polbruk. Budynek posiada opaske z ptyt
betonowych 50 cm x 50cm. Wokét budynku znajduje sie trawnik. Wejscie do budynku usytuowane
jest na elewaciji potudniowo -zachodniej. Wzdtuz elewacji bocznych istnieje duzy spadek terenu w
kierunku ogrodzenia zewnetrznego.

Zuzycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowe;
przeprowadzonej w 2013 r.:

budynek w stanie zadawalajgcym, wymaga renowacji wewnetrznych powlok malarskich,

zuzycie techniczne elementéw budynku: 16,47%.

w 2009 r. wykonywano remont budynku polegajacy na dociepleniu $cian zewnetrznych, wykonaniu
obrébek dekarsko -blacharskich, wymianie drzwi zewnetrznych.

Klatka schodowa w obiekcie wykonana jest jako monolityczna zelbetowa dwubiegowa. Oktadziny
stopni - lastryko. Pochwyty drewniane.

W sanitariatach na podtogach i $cianach znajdujg sie ptytki ceramiczne.

Wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat:

w 2009 r. wykonywano remont budynku polegajacy na dociepleniu $cian zewnetrznych, wykonaniu
obrobek dekarsko — blacharskich, wymianie drzwi zewnetrznych

Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

fundamenty — $ciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowe;.
$ciany konstrukcyjne - Sciany z cegly ceramicznej, pelnej - stan zadowalajacy,

tynki, oktadziny -stan zadowalajacy;

wyktadzina cokotowa w kilku miejscach odspojona od $cian zewnetrznych -w stanie ztym;

stropy - Strop ceramiczny na belkach stalowych -stan zadowalajacy;

Posadzki - Korytarz i klatka schodowa-lastriko, pozostate pomieszczenia: wykladziny z PCV i
dywanowe -brak sladéw zniszczenia;

Schody zewnetrzne do pomieszczenia obserwacyjnego - Schody stalowe, policzkowe (greting
stalowy) -bez $ladéw zniszczenia i zuzycia;

Schody wewnetrzne na pietro - Biegi schodowe i spocznik Zzelbetowe wykonczone lastriko -bez
Sladow zniszczenia i zuzycia;

UWAGA: Szerokos¢ uzytkowa biegdw schodowych , spocznika oraz wysokos$¢ balustrady nie
spetniajg warunkoéw technicznych.

Dach - Konstrukcja dachu zelbetowa - stan zadowalajacy. Dach pokryty papa-bez widocznych
ubytkéw.

Opis elementéw wyko nczeniowych

Pokrycie stropodachu - strop betonowy zbrojony, pokryty plytami betonowymi korytkowymi i
wykonhczone papa wierzchniego krycia.

Pochwyty - drewniane. Rozmiar zuzycia, uszkodzenia: nie wykazujg wiekszych ubytkéw, sg zbyt
niskie.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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Stolarka okienna - z profili PCV.

Stolarka drzwiowa - drzwi drewniane kasetonowe, ptycinowe. Drzwi zewnetrze z PCV,
Tynki wewnetrzne- tynki cementowo - wapienne.

Tynki zewnetrzne- tynki cementowo - wapienne.

Opis elementéw instalacyjnych

- Instalacje wodociggowe — przytgcza wodociggowe do wymiany. Projektowane przytacza
wprowadzono do budynkdw w miejscu istniejgcych z jednoczesng ich likwidacjg - przebieg
projektowanego rurociggu po istniejacej trasie

- Instalacje kanalizacji sanitarnej — Istniejgca kanalizacja sanitarna odprowadzajgca Scieki jest
niedrozna. W obrebie O$rodka nie ma sieci kanalizacji deszczowej. wody deszczowe odprowadzane
sg na teren.

- Instalacje elektryczne - budynki posiadajg czynne zasilanie ze stacji transformatorowej ST-9644
zlokalizowanej na terenie kompleksu. Linie zasilajgce z wolnostojgcego ztgcza istniejace, bez zmian.

Budynek nr 4.

1. Zostal wybudowany w 1954 r. Pelni funkcje koszarowg. Obecnie jest uzytkowany z wyjatkiem
pomieszczenia umywalni.

2. Obiekt jest wolnostojacy o rzucie prostokatnym, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. W budynku
znajdujg sie nastepujace pomieszczenia: 2 izby zotnierskie, prasowalnia, 2 magazyny, umywalnia i
w.c. Na dachu znajduje sie pomieszczenie zbiornika wyrbwnawczego instalaciji c.o.

Zbiornik obecnie nie jest uzytkowany.

3. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty z cegly. Sciany z cegly
ceramicznej peilnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach —zelbetowy 2z czterema
ptaszczyznami spadku, kryty w papa pokryciowa. Tynki cementowo-wapienne. Posadzka w korytarzu
z lastriko, w pozostatych pomieszczeniach piytki ceramiczne. Okna z PCV. W dwoch
pomieszczeniach magazynowych okna posiadajg kraty. Drzwi wejsciowe z PCV, pozostate drzwi
wewnetrzne drewniane.

4. Budynek posiada jedno wejscie usytuowane na elewacji pétnocno -zachodniej.

5. Do wejscia do budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezposrednio przy
wewnetrznej drodze komunikacji kotowej. Budynek posiada opaske z ptyt betonowych 50 cm x 50
cm. Wokot budynku znajduje sie trawnik. Teren wokét budynku ptaski.

zuzycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej

przeprowadzonej w 2013 r.:

- budynek w stanie zadawalajgcym,

- zuzycie techniczne elementéw budynku: 17,90%,

- w 2009 r. wykonywano remont czesci budynku polegajacy na wykonaniu rob6t posadzkarskich i
malarskich -wewnetrznych,

Opis gtéwnych elementoéw konstrukcyjnych

- fundamenty - Nie badano ze wzgledu na nie stwierdzenie niekorzystnych zjawisk mogacych mie¢
wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania.

- sciany konstrukcyjne - $ciany z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej.

- stropy -Strop betonowy zbrojony -stan zadowalajacy. Strop pomieszczenia technicznego betonowy,

- dach - stropodach —zelbetowy z czterema ptaszczyznami spadku

Opis gtéwnych elementéw wyko nAczeniowych

- pokrycie dachowe- dach budynku i pomieszczenia technicznego pokryty papa -bez widocznych
ubytkéw.

- Stolarka okienna - stolarka z profili PCV — stolarka nie spetnia wymogoéw bezpieczenstwa oraz
dotyczacych ochrony cieplnej

- Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe z profili PCV, drzwi wewnetrzne drewniane

- Posadzki - Korytarz z przedsionkiem - lastriko, pozostate pomieszczenia -ptytki ceramiczne i gresowe
i dywanowe-brak sladow zniszczenia, posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w umywalni -
zniszczone w stanie ztym.

- Tynki - tynki cementowo — wapienne

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 7



Projekt budowlany,Architektura i Konstrukcja”.

Opis elementéw instalacyjnych:

Instalacje wodociggowe —przytgcza wodociggowe do wymiany.

Instalacje kanalizacji sanitarnej — Istniejgca kanalizacja sanitarna odprowadzajgca Scieki jest
niedrozna. W obrebie Osrodka nie ma sieci kanalizacji deszczowej. wody deszczowe odprowadzane
sg na teren.

Instalacje elektryczne - budynki posiadajg czynne zasilanie ze stacji transformatorowej ST-9644

zlokalizowanej na terenie kompleksu. Linie zasilajace z wolno stojgcego ztacza istniejace, bez zmian.

Wykaz przedsiewzie¢ remontowych i inwestycyjnych dotyczgcych obiektu oraz naktadéw poniesionych
na zamierzenia techniczne powigzane z obiektem, zrealizowane w kompleksie wojskowym w okresie
ostatnich 5 lat:

Na podstawie protokotéw nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. oraz nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r.
dla budynkéw nr 4 i 3, w ostatnich 5 latach, nie wykonywano przedsiewzie¢ remontowych.

Pole namiotowe i kontenery mieszkalne:

Opis elementéw instalacyjnych

Instalacje wodociagowe — Przytacza wody w ztym stanie technicznym .

Instalacje kanalizacji sanitarnej — Przylacza odprowadzania s$ciekdéw sanitarnych w ztym stanie
technicznym. Studnie i oczyszczanie ze wzgledu na wadliwg prace sg w chwili obecnej pozalewane i
niedostepne.

Instalacje elektryczne — istniejgce linie kablowe oraz zlgcza do demontazu.

4.3 Podstawowe wymiary budynkéw:

Budynek nr 3.

dlugosé zewnetrzna: 13,14 m
szerokos¢ zewnetrzna: 7,12 m
Zestawienie powierzchni i kubatury:

kubatura brutto: 539,36m°
powierzchnia zabudowy: 88,17m?
powierzchnia uzytkowa: 101,50 m?
ilo§¢ kondygnacji: 3
wysokos$é budynku (do stropu nad kond. uzytkowa): 8,90 m
wysokos¢ budynku (do attyki): 6,34 m

wysokos¢é pom. w Swietle:

parter

pietro |
pietro Il

i ‘

I

&

o, =) &)

L 1314
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Budynek nr 4.

dlugos¢ zewnetrzna:
wysokos$é zewnetrzna do gzymsu:
szerokos¢ zewnetrzna:

Zestawienie powierzchni i kubatury:
kubatura brutto:

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia uzytkowa:

ilo§¢ kondygnacji:

wysokosé pom. w Swietle:
parter

pietro |

schemat budynku nr 4:
(rzut parteru)

16,48 m
4,06m
13,31 m

947,77m?
219,64m?
176,37 m?
2

3,18m
1,90m

——

1331

+

Kontener mieszkalny.

dlugosé zewnetrzna:
wysokos¢ zewnetrzna:
szerokos¢ zewnetrzna:

Zestawienie powierzchni i kubatury:
kubatura brutto:

powierzchnia zabudowy:
powierzchnia uzytkowa:

ilo§¢ kondygnacji:

wysokosé pom. w Swietle:

parter

6,01 m
2,97m
2,45 m

43,73m°
14,72m?
12,06 m?

2,50m

schemat kontenera mieszkalnego:
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(rzut parteru)

5.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU.
5.1 Przedmiot inwestyciji:

Celem inwestycji jest przebudowa budynkéw dla realizacji podstawowych zadah stawianych przed
o$rodkiem w sSwietle koncepcji rozwoju Osrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w
Strzepczu.

Budynki nie beda dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Planowany zakres rzeczowy inwestycji okreslono na podstawie zatwierdzonych z dnia 10.07.2014r.
Minimalnych Wojskowych Wymagan Organizacyjno-Uzytkowych dla zadania inwestycyjnego,
opracowanych pod nazwg ,Dostosowanie budynku koszarowego nr 3 i 4 do aktualnych potrzeb OSP
MW w kompleksie K-4831" oraz na podstawie wizji lokalnej i szczeg6lowych uzgodnien z
Uzytkownikiem.

Budynek nr 3:

Inwestycja ma na celu:

- przebudowe i dostosowanie istniejgcego budynku do potrzeb Uzytkownika -Os$rodka Szkolenia
Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu,

- dostosowanie istniejgcego budynku do obowigzujacych przepisdw techniczno-budowlanych oraz
zasad wiedzy technicznej,

- wykonanie niezbednych prac budowlano-montazowych, majgcych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania i bezpieczenstwa konstrukcji budynku jako catosci oraz poszczegélnych
jego elementow,

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu naprawe i zabezpieczenie obiektu
przed wptywami srodowiska,

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkowania budynku jako catosci oraz poszczegodlnych jego elementéw konstrukcyjnych — roboty
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murowe zwigzane z przebudowg pomieszczen, roboty wykohczeniowe wewnatrz budynku (tynki,
malowanie, oktadziny Scian i sufitow, posadzki itp.),

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu zabezpieczenie obiektu przed
wptywami §rodowiska - wymiana stolarki okiennej w miejscach, gdzie nie zostata wymieniona oraz w
miejscach, gdzie nie spelnia warunkow w zakresie zabezpieczehn fizycznych pomieszczen
podlegajacych ochronie lub tez gdzie nie spetnia warunkéw w zakresie ochrony cieplnej, wymiana
stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, ocieplenie $cian zewnetrznych, wykonanie
izolacji i elewacji budynku,

- wykonanie zabezpieczen fizycznych i elektronicznych w budynku,

- wymiana instalacji wewnetrznych oraz wykonanie nowych,

- przebudowa i wymiana istniejacych przytaczy infrastruktury technicznej,

- przebudowa pomieszczen zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane,

- wyposazenie budynku w niezbedny sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne dla jego prawidtowego
funkcjonowania.

Przeznaczenie budynku:

Budynek nr 3 bedzie pehnit funkcje sztabowo-biurowg jako stanowisko dowodzenia. Bedg w nim
nastepujace pomieszczenia: hol/korytarz, przedsionek, w.c., pomieszczenie gospodarcze,
pomieszczenie biurowe, kancelaria, archiwum, klatka schodowa, czytelnia materiatéw niejawnych, biuro
-punkt ewidencyjny, pomieszczenie radiostacji i kontroli lotéw. Projektuje sie czesciowa przebudowe
uktadu pomieszczen, doprowadzenie przewoddéw wentylacji do pomieszczen biurowych oraz remont
nizej wymienionych elementéw budynku:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- tynki i podtogi,

- pokrycie dachowe wraz z balustradg dla potrzeb uzytkowania przez obstuge lotéw podczas dziatan
lotnictwa na poligonie.

Projektuje sie montaz nizej wymienionych urzadzen:

- system kontroli dostepu do budynku oraz do wejscia do pomieszczenia punktu ewidencyjnego na
pierwszym pietrze,

- system zabezpieczen pomieszczenia punktu ewidencyjnego na pierwszym pietrze.

Szczegotowy rozktad pomieszczeh oraz funkcji pokazano na rysunkach branzy architektoniczno-
konstrukcyjne;.
Zachowuije sie istniejgce wejscie do budynku.

Budynek nr 4.

Inwestycja ma na celu:

- przebudowe i dostosowanie istniejacego budynku do potrzeb Uzytkownika -Osrodka Szkolenia
Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu ,

- dostosowanie istniejgcego budynku do obowigzujacych przepisdw techniczno-budowlanych oraz
zasad wiedzy technicznej,

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkowania budynku jako calosci oraz poszczegélnych jego elementéw konstrukcyjnych-roboty
murowe zwigzane z przebudowg pomieszczen, roboty wykohczeniowe wewnatrz budynku (tynki,
malowanie, oktadziny $cian i sufitow, posadzki itp.),

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu zabezpieczenie obiektu przed
wptywami srodowiska - wymiana stolarki okiennej w miejscach, gdzie nie zostata wymieniona oraz w
miejscach, gdzie nie spetnia warunkéw w zakresie zabezpieczen fizycznych pomieszczen
podlegajacych ochronie lub tez gdzie nie spetnia warunkéw w zakresie ochrony cieplnej, wymiana
stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, ocieplenie $cian zewnetrznych, wykonanie
izolacji i elewacji budynku,

- wykonanie zabezpieczen fizycznych i elektronicznych w budynku,
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- wymiana instalacji wewnetrznych oraz wykonanie nowych,

- przebudowa i wymiana istniejacych przytaczy infrastruktury technicznej,

- wyposazenie budynku w niezbedny sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne dla jego prawidtowego
funkcjonowania.

- przebudowa pomieszczen zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane,

Przeznaczenie budynku:

Budynek nr 4 bedzie pelnit funkcje zwigzang z potrzebami stuzb dyzurnych Osrodka Szkolenia

Poligonowego Marynarki Wojenne;.

Beda w nim nastepujgce pomieszczenia: sala odpraw, sala szkoleniowa, wezel sanitarny damski i

meski, pomieszczenie petnienia stuzby oficera dyzurnego, pomieszczenie odpoczynku stuzby dyzurnej,

wezel sanitarny stuzby dyzurnej, lokalne centrum nadzoru, wezet sanitarny LCNu, aneks kuchenny.

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych, instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej, wodno-

kanalizacyjnej i c.0., czesciowg przebudowe uktadu pomieszczen oraz przeprowadzenie nastepujacych

robé6t budowlanych:

- ocieplenie budynku z wykorzystaniem plyt styropianowych wraz z wymiana parapetow
zewnetrznych,

- przebudowa pomieszczen zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektow
wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane,

Projektuje sie montaz nizej wymienionych urzadzeh:

- system zabezpieczen serwerowni wg obowigzujacych przepisow -kontrola drzwi do pomieszczenia
serwer Milwan

- system kontroli pomieszczen Lokalnego Centrum Nadzoru, Pomieszczenia Stuzby Dyzurnej oraz
Pomieszczenia Serwerowni

Szczegotowy rozkltad pomieszczen oraz funkcji pokazano na rysunkach branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej.

Stuzba dyzurnego LCN zastgpiona jest obstugg LCN-u, wykonywang przez pracownikéw ochrony
SUFO.

Zachowuije sie istniejgce wejscie do budynku.

Pole namiotowe i kontenery mieszkalne:

Ze wzgledu na stan techniczny konteneréw mieszkalnych zaktada sie ich wymiane.

Kontenery mieszkalne projektuje sie w tych samych lokalizacjach, na bloczkach betonowych utozonych
na istniejacym, wyrownanym terenie.

Projektuje sie podwyzszenie ich posadowienia ze wzgledu na konieczng izolacje ich posadzki oraz
zapewnienie obudowy posadowienia ze wzgledu na gryzonie (niezabudowane podigczenia sanitarne).

5.2. Zakres remontu i przebudowy:

Budynek nr 3.

Fundamenty:

- odkopanie scian fundamentowych, uzupetnienie ubytkéw betonem i wykonanie izolacji pionowej
przeciwwilgociowej scian fundamentowych;

- uzupetnienie ubytkéw betonem,

- naprawa spekan i nieréwnosci;

- remont i wykonanie nowej termoizolacji cokotu budynku za pomoca styroduru gr. 14 cm wraz z
odnowg wizualng elewacji, malowanie farba silikatowa np. BAUMIT tynk mozaikowy (dostosowac
wyglad budynku nr 3 do kolorystyki budynku strazy pozarnej);

- remont i modernizacja obecnej termoizolacji budynku powyzej cokotu (dotozenie 5¢cm styropianu)
wraz z odnowg wizualng elewacji, malowanie farbg silikatowa(dostosowaé¢ wyglad budynku nr 3 do
kolorystyki budynku strazy pozarnej);

- wykonanie osuszenia $cian przyziemia za pomocg iniekcji krystalicznej.
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Sciany zewn etrzne:

- wymiana 100 % tynkow na cementowo-wapienne oraz wykonczenie gladzig gipsowa;

- zbicie starych, odparzonych tynkow i uzupetnianie ubytkéw elewacji zaprawg cementowa;

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka;

- przebudowanie uktadu funkcjonalnego wg wymagan Uzytkownika zgodnie z zalgczonymi rysunkami
(m. in. zamurowanie trzech okien w pomieszczeniu nr 9 -punkt ewidencyjny na pietrze budynku);

- usuniecie spekan i rys powstatych na $cianach;

- przebudowa wyjscia na dach budynku- podwyzszenie istniejacego otworu drzwiowego.

- Malowanie farbg silikatowa BAUMIT w kolorze 1024 ($ciany), 0448 (kominy wentylacyjne, opaski
okienne) i tynkiem mozaikowym cokotu w kolorze BAUMIT 0444. Dostosowac wyglad budynku nr 3
do kolorystyki budynku strazy pozarnej i kolorystyki budynku nr 4;

Sciany wewn etrzne:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian w pomieszczeniu w.c.;

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,20 cm w pomieszczeniu w.c.;

- wykonanie robét wykonczeniowych i malarskich (sufity w kolorze biatym, $ciany w kolorach jasnych
pastelowych);

- hol wewnetrzny — malowanie tynkiem mozaikowym

- rozebranie czesci istniejgcych $cian dziatowych;

- budowa nowych $cian dziatowych;

- montaz nowo projektowanych nadprozy;

- usuniecie spekan i rys powstatych na scianach;

- wykonanie otwor6éw w $cianach w celu poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej.

Stropy:
- usuniecie spekan i rys powstatych na sufitach;
- przeglad istniejgcych stropéw z ewentualng naprawg ubytkow;

- wykonanie otworéw w stropach w celu poprowadzenia wentylacji grawitacyjnej.

Podtogi i posadzki

- rozebranie istniejgcych warstw posadzki oraz wykonanie izolacji poziomych (termiczne i
przeciwwilgociowe) posadzki wraz z nowymi warstwami.

Klatka schodowa

- ujednolicenie wymiaréw wysokosci i szerokosci stopni na klatce schodowej do wymiardéw 18,5x25
cm na pierwszym biegu, 21x26 na drugim biegu;

- usuniecie istniejacej poreczy i wykonanie nowej barierki na wys. min. 110cm mocowanej do klatki
schodowej wzdtuz biegéw schodowych.

Stolarka okienna

- Wymiana stolarki okiennej na PCV zgodnie z rys. zestawienia stolarki okiennej;
- wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm;
- wykonanie nowych parapetow wewnetrznych z konglomeratu marmurowego.
Stolarka drzwiowa

- wymiana stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej,

- wymiana drzwi wejsciowych na nowe stalowe wypeltnienie z pianki poliuretanowej lub weiny
mineralnej wyposazone w samozamykacz.

Obrobki blacharskie

- wymiana obrébek blacharskich 100% na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm;
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- wymiana rynien g120 i rur spustowych 120 na nowe tytanowo-cynkowe gr. 0,7mm;
Stropodach

- wymiana pokrycia dachowego;

- docieplenie istniejgcego stropodachu granulatem z wetny mineralnej;

- wykonanie nowych pomostow ze stalowego gretingu prowadzacych od schodéw do pomieszczenia
obserwacji lotéw zlokalizowanego na dachu;

- dopuszcza sie alternatywne wykonanie pokrycia tarasowego (zamiast stalowego gretingu) z ptytek
ceramicznych;

- wykonanie nowych pomostow ze stalowego gretingu na dachu wokot pomieszczenia obserwaciji
lotow.

- wykonanie przewoddéw wentylacji grawitacyjnej;

- wyposazenie pomieszczeh w sprzet kwaterunkowy;

- montaz zaston typu wertykalnego w pomieszczeniach, zgodnie z rysunkami branzy
architektoniczno- konstrukcyjnej;

- rekultywacja terenu zielonego wokét budynku;

- remont opaski z ptyt betonowych wokot obiektu i uszczelnienie jej potaczenia z $cianami
zewnetrznymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- wykonanie demontazu istniejacych instalacji sanitarnych;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej;

- montaz zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskazeniowego na instalacji wodociggowej;

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych w nowe przybory sanitarne.

Instalacja centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji c.o.

Instalacja wody pitnej

- wykonanie nowej instalacji wody pitnej.

Instalacja cieptej wody u  zytkowej

- wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej, doprowadzenie instalacji do wszystkich
pomieszczen sanitarnych oraz socjalnych.

Instalacja wody u zytkowej
- wykonanie nowej instalacji wody uzytkowe;.
Wentylacja

- dla wszystkich pomieszczen przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng oraz nawiewy
kompensacyjne poprzez zastosowanie nawiewnikow w oknach.

Ztacze kablowe

linie zasilajgce budynek nr 3 z wolnostojgcego ztgcza przy budynku nr4 , istniejgce bez zmian.
Wewnetrzne linie zasilaj gce

- wykonanie instalacji dedykowanej zasilania komputeréw i systeméw alarmowych.
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Rozdzielnice

- wykonanie nowych modutowych podtynkowych rozdzielnic gtéwnych;

- zrozdzielnic gtéwnych wykona¢ zasilanie i zabezpieczenie obwoddéw gniazd wtykowych,
oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego, obwodow wentylacji i klimatyzacji oraz obwodow
teletechniki i teleinformatyki.

Instalacja o $wietleniowa i gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych;
- Wykonanie zasilenia istniejacych lamp przeszkodowych i reflektora naprowadzania.

Instalacja odgromowa

- Wykonanie zwodu pionowego izolowanego, instalowanego na maszcie antenowym.
Uziemienia i pot gczenia wyréwnawcze.

- Wykonanie nowego uziomu otokowego.

Oswietlenie budynku

- wykonanie oswietlenia wewnetrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego).
Instalacja alarmowa, RTV, telefoniczna, komputerowa

- wykonanie instalacji systeméw alarmowych (SSWiN, KD);

- wykonanie instalacji telewizyjnego systemu nadzoru CCTV;
- wykonanie instalacji telefonicznej;

- wykonanie instalacji RTV.

Bilans mocy

a) oswietlenie -Pi=1,336 kW, P0=0,935 kW;

b) instalacja gniazd wtykowych -Pi=14,75 kW, Po=2,6 kW,

¢) instalacja teletechniczna i teleinformatyczna -Pi=1kW, Po=1kW,
d) wentylacja, klimatyzacja -Pi=0,254 kW, P0=0,254 kW,

e) inne -Pi=2 kW, Po=2 kW,

RAZEM Pi= 19,3 kW, Po= 6,8kW.
Informacje dodatkowe.

- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw;

- obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

- obiekt nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych;

- obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi;

- obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne;

- budynek nie jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, ustugowym, produkcyjnym ani technicznym;

- budynek nie jest obiektem liniowym.

Budynek nr 4.

Fundamenty:

- odkopanie scian fundamentowych, uzupetnienie ubytkéw betonem;

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych;

- naprawa spekan i nieréwnosci;

- wykonanie cokotu z ptyt klinkierowych na $cianach fundamentowych powyzej terenu;
- wykonanie osuszenia scian przyziemia za pomocg iniekcji krystaliczne;.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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Sciany zewn etrzne:

- Zzbicie starych, odparzonych tynkéw i uzupetnianie ubytkdw elewacji zaprawag cementows;

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr.15 cm metoda lekkg-mokrg;

- wykonanie ocieplenia cokotu budynku ptytami styrodur gr. 14 cm

- wykonanie tynku na elewacji zewnetrznej budynku;

- remont i wykonanie nowej termomodernizacji budynku, malowanie farbg silikatowa BAUMIT w
kolorze 1026 (gzymsy, pilastry) i 1024 (sciany). Dostosowa¢ wyglad budynku nr 4 do kolorystyki
budynku strazy pozarnej i kolorystyki budynku nr 3;

Sciany wewn etrzne:

- montaz nadprozy w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych;

- rozbidrka czesci istniejacych scianek dzialowych zwigzanych ze zmiang funkcji pomieszczen;
- wykonanie nowych $cianek dziatowych zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi uzytkownika;

- rozbiérke okfadzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych;

- wykonanie okfadzin scian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 2,20m;
- montaz nadprozy w miejscach nowo projektowanych otworéw drzwiowych;

- malowanie $cian i sufitow;

- usuwanie spekan i rys powstatych na $cianach;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian w pomieszczeniach ,mokrych”;

- w holu projektuje sie tynk mozaikowy

- wykonanie przebi¢ przez $ciany w miejscach nowo projektowanych kanatéw wentylacyjnych;
- wymiana 90 % tynkéw na cementowo-wapienne.

- Odgrzybienie i malowanie $cian w pomieszczeniu SUFO.

- Hol wewnetrzny — malowanie tynkiem mozaikowym

Stropy:

- Woykonanie przebi¢ przez stropy i $ciany w miejscach nowo projektowanych kanatdw wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej;

- skucie tynkow i uzupetnienie ubytkéw i otworéw po istniejgcych kanatach wentylacyjnych;

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w korytarzu;

- docieplenie istniejacego stropodachu granulatem z wetny mineralne; .

- demontaz istniejgcego betonowego stropu i wykonanie nowego stropu na belkach stalowych

pomiedzy korytarzem, a pomieszczeniem technicznym

Podtogi i posadzki:

- rozebranie istniejgcych warstw posadzek ;

- wykonanie izolacji poziomych (termiczne i przeciwwilgociowe) w pomieszczeniach ,mokrych”;

- wykonanie posadzek z gresu technicznego we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniem
serwerowni;

- wykonanie wykfadziny PCV antyelektrostatycznej w pomieszczeniu serwerowni.

- Wykonanie posadzki z ptyt OSB w pomieszczeniu technicznym

Stolarka okienna :

- Wymiana stolarki okiennej na stolarke z profili PCV zgodnie z rys. zestawienia stolarki okiennej;

- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej — kolor zblizony do Baumit 0444;

- wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego;

- demontaz istniejacych krat okiennych;

- demontaz istniejgcych luksferéw w pomieszczeniu technicznym i zastgpienie oknem z profili PCV;

- okna zewnetrzne projektuje sie jako antywlamaniowe z szybg P4 spetniajagce wymogi RC-2, w
pomieszczeniu wezla sanitarnego okna wyposazone w szyby mleczne spetniajace wymogi normy
RC-2N;

- Okno wewnetrzne do pomieszczenia serwerowni projektuje sie jako antywlamaniowe o klasie
odpornosci nie nizszej niz RC3, szklone szkiem mlecznym o klasie odpornosci P-3A

- Okna wewnetrzne w pomieszczeniu lokalnego centrum nadzoru, pomieszczeniu stuzby dyzurnej
oraz wyposazone w szybe pokrytg folig wenecka, uniemozliwiajagcg wglad z zewnatrz do
pomieszczenia.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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Stolarka drzwiowa :

Wymiana 100% stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;j

Drzwi wejsciowe do budynku pelne o konstrukcji wzmocnionej pretami z samozamykaczem,
skladajgce sie z minimum 3 zawiaséw, minimum 2 zamkow, ktére regulujg drzwi w co najmniej 3
miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel petny ocieplony natomiast gorna
czesc¢ drzwi (naswietle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach wystepujg naswietla gérne;
Drzwi do pomieszczenia lokalnego centrum nadzoru, pomieszczenia stuzby dyzurnej oraz
pomieszczenia serwerowni - stalowe klasy ,.c” o zwiekszonej odpornosci na wkamanie klasy 5;

Drzwi do pomieszczenia serwerowni wyposazone w system kontroli dostepu.

Obrobki blacharskie :

- catkowita wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej;
-z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rynny @140mm oraz rury spustowe okragte @120mm i @100

Dach :
- calkowita wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy pokryciowej.
Inne:

- montaz systemowych sufitéw podwieszanych;

remont opaski z plyt betonowych woko6t obiektu i uszczelnienie jej polaczenia ze $Scianami
zewnetrznymi, uzupetnienie ubytkéw opaski;

wyposazenie pomieszczen w podstawowy sprzet kwaterunkowy oraz sprzet multimedialny w sali
odpraw i sali szkoleniowej (nagto$nienie wmontowane w sufit podwieszony) tablica, méwnica;
pomieszczenie stuzb SUFO wyposazy¢ w zestaw mebli niezbednych do prawidtowego dziatania LCN;
montaz zaston typu wertykalnego w wybranych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami branzy

architektoniczno- konstrukcyjnej;
- rekultywacja terenu zielonego wokét budynku.
- Wymiana i montaz wycieraczek przy drzwiach wejsciowych
Instalacja kanalizacji sanitarnej
- wykonanie demontazu istniejgcych instalacji sanitarnych;
- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej;
- montaz zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskazeniowego na instalacji wodociggowej;
- wyposazenie pomieszczen sanitarnych w nowe przybory sanitarne.
Instalacja centralnego ogrzewania
- wykonanie instalaciji c.o.
Instalacja wody pitnej
- wykonanie nowej instalacji wody pitnej.

Instalacja cieptej wody u  zytkowej

- wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej, doprowadzenie instalacji do wszystkich
pomieszczen sanitarnych oraz socjalnych.

Instalacja wody u zytkowej
- wykonanie nowej instalacji wody uzytkowej.
Wentylacja

- dla wszystkich pomieszczen przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng oraz nawiewy

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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kompensacyjne poprzez zastosowanie nawiewnikow w oknach.

Ztacze kablowe

- linie zasilajace budynek nr 4 z wolnostojgcego ztgcza przy budynku nr 4, istniejgce bez zmian.

Wewnetrzne linie zasilaj gce

- wykonanie instalacji dedykowanej zasilania komputeréw i systeméw alarmowych.

Rozdzielnice

- wykonanie nowych modutowych podtynkowych rozdzielnic gtéwnych

- zrozdzielnic gtéwnych wykona¢ zasilanie i zabezpieczenie obwoddw gniazd wtykowych, o$wietlenia
podstawowego oraz awaryjnego, obwodow wentylacji i klimatyzacji oraz obwodéw teletechniki i
teleinformatyki.

- wykonac przeniesienie istniejgcych zabezpieczen obwodéw serwerowni do projektowane;j
rozdzielnicy RG-4

Instalacja o $wietleniowa i gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych;

Instalacja odgromowa

- Wykonanie zwodéw poziomych uktadanych drutem FeZn8 i dwa 1,5m zwody pionowe na dachu
budynku.

Uziemienia i pot gczenia wyréwnawcze.

- Wykonanie nowego uziomu otokowego.

Oswietlenie budynku

- wykonanie oswietlenia wewnetrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego).
Bilans mocy:

a) Oswietlenie -Pi=1,859kW, Po=1,013 kW

b) Instalacja gniazd wtykowych -Pi=17,75kW, Po=2,9kW

¢) Wentylacja/klimatyzacja -Pi=4,066 kW, Po=3,206kW

d) Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna -Pi=3 kW, Po=3 kW

RAZEM - Pi=26,7 kW, Po=12 kW
Instalacja alarmowa, RTV, telefoniczna, komputerowa

- wykonanie instalacji systemu SAP;

- zintegrowanie projektowanych systeméw alarmowych i SAP z systemem juz funkcjonujacym;
- wykonanie instalacji telefonicznej;

- wykonanie instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci MIL-WAN, INTER-MON;

- wykonanie instalacji RTV.
Informacje dodatkowe.

- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow;

- obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

- obiekt nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych;

- obiekt nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi;

- obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne;

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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- budynek nie jest obiektem uzyteczno$ci publicznej, ustugowym, produkcyjnym ani technicznym;
- budynek nie jest obiektem liniowym.

Pole namiotowe i kontenery mieszkalne:

Inne:

- przygotowanie podtoza z utozeniem w poziomie podktadkami w postaci bloczkéw betonowych
- zapewnienie dojazdu i miejsca manewrowego dla samochodéw dostarczajgcych kontenery

- montaz kratki zabezpieczajgcej miedzy poziomem terenu a dolng krawedzig kontenera.

- rekultywacja terenu zielonego wokét budynku.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- wykonanie demontazu istniejgcych instalacji sanitarnych;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej;

- montaz zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskazeniowego na instalacji wodociggowej;
- wyposazenie pomieszczen sanitarnych w nowe przybory sanitarne.

Instalacja centralnego ogrzewania

- Ogrzewanie kontenera bedzie realizowane przez urzadzenia elektryczne — piece akumulacyjne.

Instalacja wody pitnej

- Zimna woda dostarczana z projektowanych przylaczy wody wyprowadzonych z sieci wodociggowej
rozprowadzajgcej wode na terenie obozowiska namiotowego.

Instalacja cieptej wody u zytkowej

- Zamontowa¢ podgrzewacz pojemnosciowy cisnieniowy. Instalacje c.w.u. wykonac¢ z rur stalowych.
Instalacja wody u zytkowej

- wykonanie nowej instalacji wody uzytkowej.

Wentylacja

- dla wszystkich pomieszczen przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng

Ztacze kablowe

- montaz nowych, wolnostojgcych ztgczy kablowych.

Wewnetrzne linie zasilaj gce

- wykonanie linii zasilajgcych wolnostojacych ztacza konteneréw i namiotow.
Rozdzielnice

- zrozdzielnic gtbwnych wykonac¢ zasilanie i zabezpieczenie obwoddw gniazd wtykowych, o$wietlenia
podstawowego oraz awaryjnego.

Instalacja o $wietleniowa i gniazd wtykowych
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych;
Oswietlenie budynku

- wykonanie oswietlenia wewnetrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego).

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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5.3.Wymagania szczego6towe

5.3.1. Wymagania dotycz ace gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

Budynek nr 3:

1.

2.

Fundamenty i $ciany fundamentowe:

Istniejgce, pozostajg bez zmian konstrukcyjnych, montaz izolacji przeciwwilgociowe;j.

Sciany no $ne:

Istniejgce, pozostajg bez zmian.

Sciany dziatowe:

Istniejace, pozostajg bez zmian. Sciany nowo projektowane zostang wykonane z bloczkéw
wapienno-piaskowych gr. 12 cm, otynkowane tynkiem cementowo.-wapiennym.

Nadpro za:

W S$cianach istniejacych z ksztattownikéw stalowych, w $cianach projektowanych z belek
systemowych np. YTONG

Posadzki:

Zaprojektowano posadzke zelbetowa na gruncie, z izolacjg przeciwwilgociows i izolacjg termiczng
(styropian EPS 100).

Dach:

o konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu z papy pokryciowej. Zamontowaé stalowe gretingi do
obstugi pomieszczenia technicznego do obserwaciji lotéw podczas ¢wiczen na poligonie.

Budynek nr 4:

1.

2.

Fundamenty i $ciany fundamentowe:

Istniejgce, pozostajg bez zmian konstrukcyjnych, montaz izolacji przeciwwilgociowe;j.

Sciany no $ne:

istniejace, pozostajg bez zmian.

Sciany dziatowe:

istniejace, pozostajg bez zmian. Projektowane zostang wykonane z cegly ceramicznej petnej gr.
25 cm oraz bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm, otynkowane tynkiem cem.-wap.

Nadpro za:

w $cianach istniejacych z ksztattownikdéw stalowych, w $cianach projektowanych z belek
systemowych np. YTONG

Posadzki:

zaprojektowano posadzke na gruncie zelbetowa, z izolacjg przeciwwilgociowg i izolacjg termiczng
(styropian EPS 100).

Dach:

O konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu z papy pokryciowej.

5.3.2. Wymagania dotycz ace gtéwnych elementéw wyko nAczeniowych

Budynek nr 3:

1.

Elewacja :

sciany zewnetrzne docieplone styropianem metodg lekkg gr. 5 cm Malowa¢ farbg silikatowg
BAUMIT w kolorze 1024 (Sciany), 0448 (opaski okienne, kominy) oraz tynkiem mozaikowym w
kolorze BAUMIT 0444 (cokét).

Malowanie scian wewn etrznych i sufitow:
w holu wykona¢ tynki mozaikowe. Sciany w pomieszczeniach malowa¢ w kolorach jasnych
pastelowych farba lateksowa, sufity malowac¢ na biato farbg emulsyjna.

Okfadziny $cienne :
w pomieszczeniu sanitarnym $ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokosci
2,20 m.

Drzwi:
Drzwi do pomieszczenia ,punkt ewidencyjny” o konstrukcji antywtamaniowej z samozamykaczem i
wizjerem szerokokatnym.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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5. Okna:
okna zewnetrzne jako antywlamaniowe spetniajace wymogi RC-2.

6. Parapety:
Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej o kolorze zblizonym do BAUMIT 0444,
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

7. Posadzki :
we wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie posadzke ceramiczng z plytek gresowych o
wysokiej odpornosci na zarysowanie oraz $cieranie.

8. Obrdébki blacharskie
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rynny @120mm oraz rury spustowe okragte @120 mm.

Budynek nr 4:

1. Elewacja:
Ocieplenie scian zewnetrznych ptytami ze styropianu gr. 15 cm metodg lekkg-mokrg. Malowac¢
farba silikatowg BAUMIT w kolorze 1024 ($ciany) oraz 1026 (gzymsy i pilastry).
Cokot licowany ptytkami klinkierowymi.

2. Malowanie $cian i sufitow: .
w holu wykona¢ tynki mozaikowe. Sciany w pomieszczeniach malowaé w kolorach jasnych
pastelowych farbg lateksowa, sufity malowac¢ na biato farbg emulsyjna.

3. Okfadziny $cienne:
w pomieszczeniu wezta sanitarnego $ciany wylozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi do
wysokosci 2,20m.

4. Drzwi:
Drzwi wejsciowe do budynku peine o konstrukcji wzmocnionej pretami z samozamykaczem,
skfadajgce sie z minimum 3 zawiaséw, minimum 2 zamkow, ktére regulujg drzwi w co najmniej 3
miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel pelny ocieplony natomiast
gorna czes¢ drzwi (naswietle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach wystepuja naswietla
gorne i doswietla boczne.
Drzwi do pomieszczenia serwerowni z systemem kontroli dostepu.

5. Okna:
okna zewnetrzne projektuje sie jako antywlamaniowe z szybg P4 spetniajace wymogi RC-2,
natomiast w pomieszczeniu wezta sanitarnego okna wyposazone w szyby mleczne spetniajgce
wymogi normy RC-2N. Ponadto okna wewnetrzne wyposazone w szybe wenecka,
uniemozliwiajacg wglad z zewnatrz do pomieszczenia.

6. Parapety:
Parapety zewnetrzne, istniejace, betonowe rozebra¢. Montaz parapetow zewnetrznych z blachy
powlekanej o kolorze zblizonym do BAUMIT 0444. Parapety wewnetrzne z konglomeratu
marmurowego.

7. Posadzki :
we wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie posadzke ceramiczng z plytek gresowych o
wysokiej odpornosci na zarysowanie oraz $cieranie.

8. Obrdébki blacharskie
z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm, rynny @140mm , @120mm oraz rury spustowe okragte
@120mm , F100mm .
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5.3.3. Wymagania dotycz ace elementéw instalacyjnych

Budynek nr 3:

1. instalacja elektryczna:
wykonanie instalacji oSwietlenia og6lnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.

2. instalacja wodoci agowa:
wykonanie remontu instalacji wodociggowe;.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
wykonanie remontu instalacji kanalizacji sanitarne;j.

4. instalacja kanalizacji deszczowej:
wykonanie nowych rynien i rur spustowych.

5. instalacja c.o.:
wykonanie remontu instalacji c.o. Montaz grzejnikow panelowych z mozliwoscig indywidualnej
regulacji mocy grzewczej poprzez zamontowane gtowice termostatyczne oraz zawory powrotne

6. instalacja teletechniczna:
Wg opracowania branzowego

7. kanalizacj e teletechniczn a,
system sygnalizacji pozaru (SSP - kompatybilny z systemami juz istniejacymi w kompleksie),

8. infrastruktur e teleinformatyczn a,
poszczegodlne systemy projektuje sie zgodnie z koncepcjg przedstawiong w MWWO-U z
uwzglednieniem zmian zachodzacych w dokumentach normatywnych.

Budynek nr 4:

1. instalacja elektryczna:
wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.

2. instalacja wodoci agowa:
wykonaé nowg instalacje wodociggowa w technologii PP.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
wykona¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w technologii rur i ksztaltek z PCV

4. instalacja kanalizacji deszczowej
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

5. instalacjac .0.:
wykonaé rozprowadzenie rur c.0. wraz z grzejnikami panelowymi. Grzejniki bedg miaty mozliwosé
indywidualnej regulacji mocy grzewczej poprzez zamontowane glowice termostatyczne oraz
zawory powrotne.

6. instalacja teletechniczna
w ramach realizacji przebudowy projektuje sie:
- kanalizacje teletechniczna,
- system sygnalizacji pozaru (SSP -kompatybilny z systemami juz istniejgcymi w kompleksie),
- infrastrukture teleinformatyczna,
- poszczegolne systemy zaprojektowano zgodnie z koncepcjag przedstawiong w MWWO-U z
uwzglednieniem zmian zachodzacych w dokumentach normatywnych.

7. System CCTV
Wg opracowania branzowego
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8.

System sygnalizacji wtamania i napadu -SSWiIN.
Wg opracowania branzowego

Kontrola dost epu — SKD.
Wg opracowania branzowego

10. Integracja systemow.

Wg opracowania branzowego

11. Zasilanie elektryczne.

Wg opracowania branzowego

12. Sieé¢ strukturalna budynku nr 4

Wg opracowania branzowego

Kontenery mieszkalne:

. instalacja elektryczna:

wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.

. instalacja wodoci agowa:

Zimna woda do poszczegolnych konteneréw dostarczana bedzie z projektowanych przytaczy
wody wyprowadzonych z zewnetrznej sieci wodociggowej rozprowadzajgcej wode na terenie
obozowiska namiotowego

Instalacja kanalizacji sanitarnej:
wykonaé nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w technologii rur i ksztattek z PCV

instalacja kanalizacji deszczowej:
wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

instalacja c.o.:
Ogrzewanie kontenera bedzie realizowane poprzez urzgdzenia elekiryczne — statyczne piece
akumulacyjne.

5.3.4. Wymagania dotycz ace przepisow BHP

tablice informacyjne, instrukcje, znaki BHP i podobne urzadzenia powinny by¢ usytuowane w
widocznym miejscu;

przebudowa i remont obiektéw budowlanych powinien byé zaprojektowany i wykonany z takich
materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia bezpiecznego uzytkowania;

nawierzchnie doj$¢ do budynkéw oraz posadzek, powinny byé wykonane z materiatdw
niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu, ponadto posadzki powinny by¢ stabilne, réwne,
niepylace i odporne na Scieranie oraz nacisk, a takze tatwe do utrzymania w czystosci;

w pomieszczeniach budynkéw zapewnié:

oswietlenie naturalne i sztuczne;
zabezpieczenie przed wilgocia,
odpowiednie wymiary pomieszczen,
prawidtowg ewakuacije.
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5.4 Planowany program funkcjonalno- u  zytkowy

Budynek nr 3.

. PARTER
Nr 8 n Pow. | llosé
LP. pom. Nazwa pomieszczenia posadzka [m? | osob
1 2 3 4 5 6
1. 1 HOL/ KORYTARZ GRES 7,70 -
2. 2 | POMIESZCENIE BIUROWE WYKLADZINA PVC 22,87 1
3. 3 wC TERAKOTA 1,51 -
4. 3a | PRZEDSIONEK TERAKOTA 1,97 -
POMIESZCZENIE
5. 3b GOSPODARCZE TERAKOTA 3,2 -
6. 4 | KANCELARIA WYKELADZINA PVC 12,06 1
7. 5 ARCHIWUM WYKLADZINA PVC 10,34 1
Razem: 59,65 3
« |PIETRO
Nr : . Pow. llosé
LP. pom. Nazwa pomieszczenia posadzka m3 ol
1 2 3 4 5 6
1. 6 KLATKA SCHODOWA GRES 11,7 -
CZYTELNIA
2. 7 MATERIALOW WYKLADZINA PVC 8,40 1
NIEJAWNYCH
3. 8 PUNKT EWIDENCYJNY WYKLADZINA PVC 14,41
Razem: 34.51 2
« IIPIETRO
Nr . . Pow. llosé
LP. pom. Nazwa pomieszczenia posadzka m3 ol
1 2 3 4 5 6
POMIESZCZENIE
1 9 KONTROLI LOTOW PLYTKI CERAMICZNE 7,87 2
Razem: 7,87 2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 102,03 m?
tacznailosé os6b w budynku: 7 0s6b

W calym obiekcie przewidywane jest taczne zatrudnienie 7 oséb. Obiekt ma zapewni¢ pomieszczenia
stuzbowe dla 3 oséb na parterze, 2 oséb na | pietrze, 20s6b na Il pietrze.
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Budynek nr 4.

« PARTER
LP. pglnrm Nazwa pomieszczenia posadzka T;VZV] 22;;':
1 2 3 4 5 6

1. 1 PRZEDSIONEK GRES 4,04 -
2. 2 KORYTARZ GRES 16,06 -
3. 3 PRZEDSIONEK GRES 2,48 -
4. 4 PRZEDSIONEK WC GRES 2,40 -
5. 5 WC MESKI GRES 4,75 -
6. 6 PRZEDSIONEK WC GRES 2,20 -
7. 7 WC DAMSKI GRES 2,20 -
8. 8 LOKALNE CENTRUM NADZORU GRES 12,13 2
9. 9 WC LCN GRES 2,39 -
10. 10 | POMIESZCZENIE SERWEROWNI | PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE 10,38 -
11. 11 | SAN. St. DYZURNEJ GRES 3,86 -
12. 12 B(Y);ALIJERS,\IZE%ZENIE SLUZBY GRES 10,21 1
13. 13 | ODP. St. DYZURNEJ GRES 10,65 1
14. 14 | SALA SZKOLENIOWA GRES 29,99 28
15. 15 | PRZEDSIONEK / ANEKS GRES 5,28 -
16. 16 | SALA ODPRAW GRES 47,89 35

Razem: 167,95 39

Uwaga: sala szkoleniowa bedzie uzytkowana zamiennie z salg odpraw, stad liczba os6b w budynku
wynosi max. 39 osob.

« |PIETRO
Nr . . Pow. llosé
LP. pom. Nazwa pomieszczenia posadzka m3 ol
1 2 3 4 5 6
POMIESZCZENIE
1. 13 | TECHNICZNE Plyta OSB 8,42 -
Razem: 8,42 =
Powierzchnia uzytkowa budynku: 167,95m”
tacznailos¢ os6b w budynku: 39 0s6b

W calym obiekcie przewidywane jest tgczne zatrudnienie 4 os6b. Obiekt ma zapewni¢ pomieszczenia
dla 39 uzytkownikéw, tacznie z pracownikami.
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KONTENER MIESZKALNY

LP. O Nazwa pomieszczenia posadzka P°";’- Ilo§c
pom. [m<] 0s6b
1| 2 3 4 5 6
1. 1 | HOL/ KORYTARZ WYKLADZINA PVC 1,57
2. 2 | ANEKS KUCHENNY WYKELADZINA PVC 1,33
3. 3 | LAZIENKA WYKLADZINA PCV 2,24
4, 4 | POKOJ WYKELADZINA PCV 6,92
Razem: 12,06 2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 12,06 m?
tacznailos¢ os6b w budynku: 2 osoby/ kontener
llo$¢ kontenerdw: 13 szt. (26 oséb)

5.5 Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych.

Budynek nr 3.

W pierwszym procencie iniekcji wypetni¢ pustki powietrzne rzadko ptynng substancjg cementowa np.
CERINOL BSP. Po godzinie tezejaca jeszcze mase dyspersyjng udrozni¢. Przystgpi¢ do iniekcji
whasciwej. Iniekcje rozpoczgé przy niskim cisnieniu ptynnie przechodzac do maksymalnego (do 20
baréw). Iniekcje zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z otworu. Po uplywie ok. 1 godziny wykonac
reiniekcje. Ma ona na celu uzupelienie ewentualnych strat materialu iniekcyjnego wskutek jego
penetracji w rozgalezienia rys lub spekan muru.

Po odkopaniu $cian fundamentowych i starannym oczyszczeniu powierzchni muru oraz ewentualnym
uzupetnieniu ubytkéw szpachléwka np. DEITERMANN HKS wykona¢ pionowg izolacje zewnetrzng z
wykorzystaniem ptyt styroduru typu C gr. 6cm przyklejonej na wysokoplastyczng dwuskiadnikowg mase
uszczelniajagcg np. SUPERFLEX 6. Dodatkowo fundament oraz miejsce styku fundamentu ze $ciang
fundamentowa uszczelni¢ masg np. SUPERFLEX D2.

Pionowa izolacja wewnetrzna musi by¢ potaczona z izolacjg poziomag posadzki szpachléwka np.
DEITERMANN HKS oraz zaprawg uszczelniajacg np. SUPERFLEX D2. Podtoze musi by¢ réwne

i lekko porowate bez spekan, nadlewek, ostrych krawedzi, kurzu itp. Na sciane natozy¢ 2 cm warstwe
szpachléwki. Zaprawe pod posadzke piwniczng naktadaé przy pomocy pacy, pedzla lub watka. Przy
naktadaniu pacg o zebach 3-4mm wystarcza jednokrotne natozenie materiatu. Nastepnie powierzchnie
wyréwnacé przy uzyciu gtadkiej pacy lub szpachelki. W przypadku nakiladania pedzlem lub waitkiem
niezbedne jest minimum dwukrotne nakladanie. Druga warstwa musi by¢ nakfadana po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

e Przebudowa schodéw zewn etrznych i wewn etrznych budynku

Z uwagi na niewystarczajgca wysokos¢ barierki schodéw zewnetrznych podwyzszy¢ ja do wysokosci
min. 110cm. Zdemontowa¢ barierki na klatce schodowej wewnatrz budynku. Po zdemontowaniu
zamontowac nowg barierke o wysokosci pochwytu min. 110 cm.

Wysokos¢ i szerokos$¢ stopni wewnetrznych schodow pierwszego biegu ujednolicié do wymiaréw
18,5x25 na pierwszym biegu oraz 21x26 na drugim biegu.

* Wykonanie ocieplenia $cian zewn etrznych wraz z tynkiem zewn etrznym

Projektuje sie réwniez wykonanie docieplenia scian budynku metodg lekkg — mokra w systemie
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np.: CERESIT WM. W systemie WM materialem izolacyjnym jest styropian gr. 15cm na zaprawie np.:
VWS CERESIT CT 190.

Sciana od poziomu gruntu zostanie ocieplona ptytami styroduru typu C o gr. 6 cm np. Austrotherm XPS
Top 30, na kleju bitumicznym, do gtebokos$ci taw fundamentowych.

W celu ulepszenia przyczepnosci styropianu oraz piyt styroduru do $ciany zastosowac taczniki
mechaniczne ,kolki plastikowe do styroduru”.

Ptyty mocowac¢ do podtoza pionowo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. W dylatacje
wstawi¢ tasmy dylatacyjne.

Na wysokosci cokotu projektuje sie ocieplenie ze styroduru grubo$ci 14 cm wraz z tynkiem mineralnym
wykonczonym farbg silikatowa.

e Przebudowa pomieszcze nh

Szczegotowe rozmieszczenie pomieszczen i uktad funkcjonalny znajduje sie na rysunkach rzutéw.
Zaprojektowano szereg wyburzen $cian, zamurowan otworéw, poszerzenia nadprozy otworow.

W toaletach zaprojektowano nowe umywalki oraz kabiny ustepowe . Przy umywalkach przewidzieé
suszarki do rak lub uchwyty na reczniki papierowe oraz lustra wmurowane w phytki i potki na przybory
toaletowe. W toaletach zaprojektowano: miski ustepowe, pisuary, uchwyty na papier toaletowy, szczotki
do czyszczenia misek ustepowych.

» Rozbidrka cz esci istniej acych $cianek

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia w zasiegu robot. Zaleznie od warunkéw rozbiorke
wykonywac¢ recznie (uzywajac miotéw i kiloféw) albo mechanicznie — uzywajac miotéw elektrycznych i
pneumatycznych oraz pit tarczowych. Prace rozbiérkowe planowa¢ tak, by w maksymalnym stopniu
odzyska¢ materiaty nadajace sie do ponownego uzycia. Te, ktére beda wykorzystane, trzeba
posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwa¢ z budynku, aby nie
obcigzat stropéw. W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach.
Rozbiérke dzialowych s$cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno,
warstwami, od géry do poziomu poditogi, zdejmuje sie elementy (cegly, pustaki, bloczki), z ktorych sg
wykonane. Prace wykonuje sie z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych
kondygnacjach, potem na nizszych. Murowanych $cian nie wolno przewracac¢ na strop.

« Montaz nowych nadpro zy i podci agéw

Projektujac otwory drzwiowe w $cianach istniejgcych przewidziano nadproza wykonane z dwuteownikdw
HEB120, HEB100 powigzanych srubami M8 kl.4.8. W $cianach projektowanych przewidziano nadproza
prefabrykowane na przyktad w systemie YTONG.

« Wykonanie przebi ¢ przez stropy

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéw w stropach. W
stropach betonowych wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokét pionu.
Podczas wykonywania w stropach otworow zabrania sie uzywania narzedzi udarowych mogacych
spowodowac uszkodzenie konstrukcji.

* Wykonanie tynkdw wewn etrznych

Tynk wykona¢ maszynowe klasy 1V, wykonczone gtadzig gipsowg zatartg na gtadko.
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« Wykonanie oktadzin $ciennych

Pomieszczenia tj. toalety, umywalnie, w ktdérych wykona¢ okladziny Scienne projektuje sie wytozyé
ptytkami ceramicznymi. Przed robotami ptytkarskimi wykonac¢ izolacje $ciany (i podtogi) zagruntowac
materiatem np.: SANIFLEX. Glazure spoinowaé fugg np.: CERINOL Flex.W miejscach gdzie wystepujg
braki tynku lub gdzie wymagana jest jego wymiana zastosowac¢ pod powierzchnie ceramiczng tynk
cementowo — wapienny kat. lll

* Wykonanie posadzek w budynku

Projektuje sie demontaz starych posadzek w budynku oraz wykonanie nowych. Przewiduje sie
wykonanie posadzek betonowych z betonu klasy C16/20, zbrojonych siatkami z drutu stalowego fi 4mm.
Wykonczenie pomieszczen wedtug rysunkéw branzy architektoniczno- konstrukcyjnej.

W pomieszczeniach sanitarnych terakota. Na korytarz oraz klatkach schodowych gres techniczny,
odporny na $cieranie wierzchniej warstwy- klasa Scieralno$ci R10, np. marki Opoczno model Kalisto.

« Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Projektuje sie wymiane 100% drzwi razem z o$cieznicami na drewniane, PCV, aluminiowe i stalowe w
zaleznosci od przeznaczenia. Projektuje sie wykucie otworéw drzwiowych i wstawienie nowej stolarki
drzwiowej (widoczne na rzutach i przekrojach).

- W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie drzwi drewniane wyposazone w kratke wentylacyjng o
sumarycznym przekroju 0,022m?2.

- Wszystkie drzwi w budynku ponumerowa¢ kolejnymi numerami i wyposazy¢ w tabliczki z nazwami
pomieszczen.

- Wszystkie drzwi do pomieszczen wyposazy¢ w trzy zawiasy.

- Zestawienie stolarki drzwiowej, materiaty i wymiary pokazano na rysunku branzy architektoniczno-
konstrukcyjnej.

- Wymianie podlega stolarka okienna (parter, | pietro) wraz z oscieznicami zgodnie z wskazaniami na
rysunkach rzutéw.

- Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna PCV w kolorze bialym od wewnatrz, biatym z
zewnatrz. Sposoéb otwierania pokazano w zestawieniu stolarki okiennej. Wymiary i sposéb otwierania
w zestawieniu stolarki okiennej branzy architektoniczno- konstrukcyjne;j.

W ramach wymiany stolarki okiennej projektuje sie wymiane parapetow zewnetrznych na parapety z
blachy stalowej powlekanej oraz wymiane parapetow wewnetrznych na parapety z konglomeratu
marmurowego.

e Wykonanie parapetow wewn etrznych i zewn etrznych.

Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,7 mm.

Parapety wewnetrzne projektuje sie z konglomeratu marmurowego gr. 2cm, np. New solution. Linia
Premium firmy Stonplast. Sklad: 95% tupkéw marmurowych, 5% zywicy poliestrowej. Powierzchnia
polerowana, fazowana. Ciezar: 25kg/m2/cm; wytrzymatos¢ na naprezenia 220,31 kg/cm2. Konglomerat
gruboziarnisty, mrozoodpornos¢: 30, wytrzymato$¢ ogniowa: niepalny, zaroodporny, odpornos¢ na
chemikalia.

. Roboty wyko nhczeniowe stropodachu.

Istniejacy stropodach dwudzielny wypetnié granulatem ze skalnej wetny mineralnej izolacji termicznej.
Zbrojony strop betonowy od spodu pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. 4.
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. Montaz nowych rynien oraz rur spustowych.

Projektuje sie nowe rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej. Rynny oraz rury spustowe o
srednicy 120mm. Lokalizacja i umiejscowienie rur spustowych wg rys. branzy Architektury oraz branzy
Sanitarnej.

Budynek nr 4.
«  Wykonanie izolacji pionowej i poziomej  $cian fundamentowych

W pierwszym procencie iniekcji wypelni¢ pustki powietrzne rzadko ptynng substancjg cementowg np.
CERINOL BSP. Po godzinie tezejaca jeszcze mase dyspersyjng udrozni¢. Przystgpi¢ do iniekcji
whasciwej. Iniekcje rozpoczgé przy niskim cisnieniu ptynnie przechodzac do maksymalnego (do 20
baréw). Iniekcje zakonczyé w chwili wyptywu iniektu z otworu ~ Po uptywie ok. 1 godziny wykonac
reiniekcje. Ma ona na celu uzupelienie ewentualnych strat materialu iniekcyjnego wskutek jego
penetracji w rozgalezienia rys lub spekan muru.

Po odkopaniu scian fundamentowych i starannym oczyszczeniu powierzchni muru oraz ewentualnym
uzupetieniu ubytkéw szpachléwka np. DEITERMANN HKS wykona¢ pionowg izolacje zewnetrzng z
wykorzystaniem ptyt styroduru typu C gr. 6cm przyklejonej na wysokoplastyczng dwusktadnikowg mase
uszczelniajacg np. SUPERFLEX 6. Dodatkowo fundament oraz miejsce styku fundamentu ze $ciang
fundamentowa uszczelni¢ masg np. SUPERFLEX D2.

Pionowa izolacja wewnetrzna musi by¢ potaczona z izolacjg pozioma posadzki szpachlowkag np.
DEITERMANN HKS oraz zaprawg uszczelniajacg np. SUPERFLEX D2. Podtoze musi by¢ réwne

i lekko porowate bez spekan, nadlewek, ostrych krawedzi, kurzu itp. Na $ciane natozy¢ 2 cm warstwe
szpachléwki. Zaprawe pod posadzke piwniczng naktadaé przy pomocy pacy, pedzla lub watka. Przy
naktadaniu pacg o zebach 3-4mm wystarcza jednokrotne natozenie materiatu. Nastepnie powierzchnie
wyréwnacé przy uzyciu gtadkiej pacy lub szpachelki. W przypadku nakiladania pedzlem lub waitkiem
niezbedne jest minimum dwukrotne nakladanie. Druga warstwa musi by¢ nakfadana po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

«  Wykonanie ocieplenia $cian zewn etrznych wraz z uzupetnieniem tynkéw zewn etrznych i
wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych

Z uwagi na ubytki zewnetrznych tynkéw cementowo wapiennych projektuje sie odbicie fragmentow
odpadajacych i odparzonych, a nastepnie uzupetnienie ich na elewacji zaprawg cementowo-wapienna,
kat.lIl.

Projektuje sie rowniez wykonanie docieplenia scian budynku metoda lekkg — mokrg w systemie

np.: CERESIT WM. W systemie WM materialem izolacyjnym jest styropian gr. 15cm na zaprawie np.:
VWS CERESIT CT 190.

Sciana w poziomie cokotu zostanie ocieplona ptytami styroduru typu C o gr.14cm np. Styrisol, na kleju
bitumicznym, do gtebokosci taw fundamentowych.

W celu ulepszenia przyczepnosci styropianu oraz piyt styroduru do $ciany zastosowac taczniki
mechaniczne ,kolki plastikowe do styropianu”.

Ptyty mocowac¢ do podtoza pionowo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. W dylatacje
wstawi¢ tasmy dylatacyjne.

Na wysokosci cokotu projektuje ocieplenie ze styropianu oraz oktadzine z plytek Kklinkierowych
elewacyjnych np. firmy cerrat, seria tara

Przebudowa pomieszcze n

Celem inwestycji jest przebudowa budynku dla realizacji podstawowych zadah stawianych przed
osrodkiem w swietle koncepcji rozwoju Osrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w
Strzepczu.

Szczegotowe rozmieszczenie pomieszczen i uktad funkcjonalny znajduje sie na rysunkach rzutéw.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 29



Projekt budowlany,Architektura i Konstrukcja”.

Z uwagi na zmiane przeznaczenia i uktadu funkcjonalnego pomieszczen zaprojektowano szereg
wyburzen $cian, zamurowan otworéw, wyburzen nowych otworéw oraz wykonanie otworéw w stropach.
Nowoprojektowane $ciany pomiedzy pomieszczeniami proponuje sie wykonac¢ z bloczkéw np.: YTONG
PP4/0,6 na zaprawie murarskiej np.: YTONG do wykonywania cienkich spoin. Bloczki uktada¢ na 2-3
warstwach cegty budowlanej klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M7 z zastosowaniem izolacji
poziomej w postaci podwdjnej warstwy papy asfaltowej na lepiku np.: DYSPERBIT. Sciany dziatowe z
bloczkbw YTONG wykonaé na zaprawie cementowej YTONG wzmacniajgc na taczeniu $cian
istniejacych pretami @10 mm dtugosci 30 cm, w co drugiej warstwie bloczka.

Zaprojektowano zamurowanie otwordw scian oraz wykonanie nowych otworéw w $cianach istniejgcych.
Sciany w pomieszczeniu serwerowni projektuje sie z cegly petnej klasy 15 grubosci 25cm.

W toaletach zaprojektowano nowe umywalki oraz kabiny ustepowe . Przy umywalkach przewidzie¢
suszarki do rak lub uchwyty na reczniki papierowe oraz lustra wmurowane w plytki i potki na przybory
toaletowe. W toaletach zaprojektowano: miski ustepowe, pisuary, uchwyty na papier toaletowy, szczotki
do czyszczenia misek ustepowych.

W lazniach zaprojektowano umywalki, pralki, kabiny prysznicowe 2z podluznymi odptywami
posadzkowymi oraz osobng kabine ustepowa.

. Rozbidrka cz esci istniej acych scianek

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, zabezpieczy¢ wszystkie przejscia w zasiegu robot. Zaleznie od warunkéw rozbiorke
wykonywac recznie (uzywajac miotéw i kiloféw) albo mechanicznie — uzywajac miotdéw elektrycznych i
pneumatycznych oraz pit tarczowych. Prace rozbidrkowe planowa¢ tak, by w maksymalnym stopniu
odzyska¢ materiaty nadajace sie do ponownego uzycia. Te, ktére beda wykorzystane, trzeba
posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwa¢ z budynku, aby nie
obcigzat stropéw. W czasie rozbhidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach.
Rozbiérke dziatlowych s$cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno,
warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy (cegly, pustaki, bloczki), z ktérych sg
wykonane. Prace wykonuje sie z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych
kondygnacjach, potem na nizszych.

. Montaz nowych nadpro zy i podci qgéw

W $cianach projektowanych przewidziano nadproza prefabrykowane w systemie YTONG. Projektujac
otwory drzwiowe w $cianach istniejacych przewidziano nadproza wykonane z dwuteownikow
HEB120 powigzanych srubami M8 kl.4.8.

*  Wykonanie okladzin $ciennych

Pomieszczenia tj. toalety, umywalnie, projektuje sie wylozenie plytkami ceramicznymi scian

np.. CERAMIKA PARADYZ, 20x25cm. Przed robotami ptytkarskimi wykonaé izolacje wg systemu np.:
DEITERMANN - Sciany (i podtogi) zagruntowa¢ materiatem np.: SANIFLEX Glazure spoinowac fuga np.:
CERINOL Flex. W miejscach gdzie wystepuja braki tynku lub gdzie wymagana jest jego wymiana
zastosowac pod powierzchnie ceramiczng tynk cementowo — wapienny kat. 111

. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Projektuje sie wymiane 100% drzwi razem z o$cieznicami na PCV i stalowe w zaleznosci od
przeznaczenia. W pomieszczeniach sanitarnym projektuje sie drzwi drewniane wyposazone w kratke
wentylacyjng o sumarycznym przekroju 0,022m2. Drzwi wejsciowe do budynku peine o konstrukciji
wzmocnionej pretami z samozamykaczem, sktadajgce sie z minimum 3 zawias6w, minimum 2 zamkow,
ktore regulujg drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel
petny ocieplony natomiast gorna czes¢ drzwi (naswietle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach
wystepujg naswietla gorne.

Wymianie podlega 100 % stolarki okiennej wraz z oscieznicami zgodnie ze wskazaniami na rysunkach
rzutéw. Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna PCV w kolorze biatym od wewnatrz, biatym z

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 30



Projekt budowlany,Architektura i Konstrukcja”.

zewnatrz. Sposob otwierania pokazano w zestawieniu stolarki okiennej. Materiaty i wymiary zestawienia
stolarki okiennej pokazano na rysunkach zestawien stolarki.

W ramach wymiany stolarki okiennej projektuje sie wymiane parapetow zewnetrznych na parapety z
blachy stalowej powlekanej oraz wymiane parapetow wewnetrznych na parapety z konglomeratu
marmurowego.

. Monta z nowych rynien oraz rur spustowych.

Projektuje sie nowe rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,70 mm. Rynny oraz rury
spustowe o srednicy 120mm. Lokalizacja i umiejscowienie rur spustowych wg rys. branzy Architektury

«  Wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, tele  technicznej, teleinformatyczne;j.
Wg osobnych projektéw branzowych.

5.6 Wymagania dotycz ace zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu

Budynek nr 3.

W pomieszczeniu czytelni materiatéw niejawnych (nr 7) przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia:

- oddzielenie od innych pomieszczen statymi przegrodami budowlanymi o rozwigzaniach
konstrukcyjno-materialowych zapewniajacych bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo

konstrukciji,

- drzwi wejsciowe klasy odpornosci RC 4 posiadajgce element samozatrzaskowy

uniemozliwiajacy pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo

wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B co najmniej trzytarczowy, o cichym
przesuwie, posiadajagcy min. 100 podziatek na pokretle i skali nastawieh. Zmiana kombinacji powinna
by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tytu obudowy zamka. Zamek powinien byé odporny na
manipulacje przez eksperta, rowniez przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, przez okres 20
roboczogodzin. Zamek powinien

by¢ zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym. Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i
uaktywniana kluczem od tytlu obudowy zamka.

- okna zabezpieczone kratami zainstalowanymi w ramie z ptaskownika

stalowego o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm, z pretow stalowych o srednicy co najmniej 18 mm,
usytuowanych pionowo z przeswitem pomiedzy nimi nie wiekszym niz 150 mm i wzmocnionymi
ptaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niz 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w
odstepach nie wiekszych niz 500 mm lub posiadac

certyfikowane (kwalifikowane) okna antywlamaniowe spetniajagce wymagania klasy odpornosci nie
nizszej niz RC 3 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627. Okna powinny by¢ zabezpieczenie przed
otwarciem od wewnatrz, wraz z folig antywlamaniowag Iub certyfikowane (kwalifikowane) okno
antywlamaniowe spetniajgce wymagania klasy odpornosci nie nizszej niz RC 2 N okreslone w Polskiej
Normie PN-EN 1627 z szybg o podwyzszonej odpornosci na wlamanie — co najmniej klasy P-3A wedtug
PN-EN-356,

- otwory wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone, zabezpieczone siatkg, 0 oczkach nie wiekszych niz
10 x 10 mm lub urzadzeniami alarmowymi,

- wyposazenie w kontrole dostepu, z tym, ze instalowane systemy kontroli dostepu powinny spetnia¢
wymagania techniczne i organizacyjne okreslone w normie obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe.
Systemy alarmowe

- wyposazenie w system alarmowy, z tym, ze powinien on sygnalizowa¢ nieuprawnione otwarcie drzwi
wejsciowych i okien, ruch w pomieszczeniach oraz préby napadu, powinien spetiaé wymagania
techniczne i organizacyjne okre$lone w normie obronnej NO-04-A004 Obiekty wojskowe.

Budynek nr 4.
Pomieszczenie lokalnego centrum nadzoru i pomieszcz  enie stuzby dyzurnej —zabezpieczyc

zgodnie z ,Instrukcjg o ochronie obiektow wojskowych”: sygn. OIN 5/2011:

Zabezpieczenia mechaniczne:

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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- projektuje sie sciany murowane, wykonane z cegly petnej palonej o grubosci min. 250 mm, klasy 15,

- projektuje sie drzwi wejsciowe stalowe klasy ,C” posiadajace zabezpieczenia przeciwwywazeniowe o
zwiekszonej odpornosci na wikamanie klasy 5.

Oscieznice drzwi i okien mocowane w otworach, powiny by¢ przyspawane do kotw $ciennych
wmurowanych w $ciane na gtebokosc minimum 10 cm

Okna powinny posiada¢ okucia (zawiasy) zapewniajace szczelne przyleganie ram okiennych do ich
oécieznic oraz uniemozliwia¢ przy prawidiowym zamknieciu i zabezpieczeniu od wewnatrz ich
podawzenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia. Okucia powinny zapewniac
otwieranie okien lub ich uchylanie w ptaszczyznie pionowej do wewnatrz tych pomieszczen.

Stosowaé szyby ochronne budowlane. Zaleca sie stosowanie ,szyb weneckich” uniemozliwiajgcych
wglad do pomieszczen z zewnatrz.

Okna zamocowane trwale z mozliwoscig uchylenia okna tylko w czesci gornej, lecz szczelina pomiedzy
rama okna i o$cieznicg nie moze by¢ wigeksza niz 8 cm.

- wszystkie otwory wentylacyjne w $cianach i sufitach w magazynach zabezpieczy¢ kratg stalowg z
pretdw o srednicy nie mniejszej niz 12 mm i oczku nie wiekszym niz 80 mm w poziomie i 240 mm w
pionie oraz siatkg stalowg o Srednicy drutu min. 1,5 mm i wielkosci oczek nie wiekszych niz 25x25 mm.
Kraty te muszg by¢ mocowane za pomocg kotw wmurowanych w $ciane na gtebokos¢ min. 100 mm,
kotwy powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych
krawedziach krat.

Pomieszczenie serwerowni —zabezpieczy¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 57/Mon Ministra Obrony
Narodowej

Zabezpieczenia mechaniczne:

- projektuje sie sciany murowane z cegty petnej klasy 15 klasy 15 o grubosci nie mniejszej niz 25 cm

- wyposazone w drzwi wejsciowe spetiajace wymagania klasy odpornosci nie nizszej niz RC 4
posiadajace element samozatrzaskowy

uniemozliwiajgcy pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposazone
w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie,
posiadajacy min. 100 podziatek na pokretle i skali nastawien, przy ktérej w przypadku kazdej tarczy
zamek trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podziatki po
obu stronach wiasciwej kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartos¢ ta wynosi 1,25.
Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i
przeswietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego  zrédia
nieprzekraczajgcego rownowartosci 10 curie, co — 60 z odlegtosci 760 mm przez 20 godzin).

- wyposazone w okna antywlamaniowe spetniajgce wymagania klasy odpornosci nie nizszej niz RC 3
okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627.

- wyposazone w zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych, ktérych powierzchnia przekracza 500 cm?2
siatkg, o oczkach nie wiekszych niz 10 x 10 mm lub urzadzeniami alarmowymi

- wyposazenie w system kontroli dostepu

5.7 Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz zu zywajacych inne rodzaje energii.

Budynki nr 3i 4.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzycie przedstawiono w opracowaniu branzowym

5.8 Wiasciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych.

Budynki nr 3i 4.
Ze wzgledu na termin oddania budynku do uzytkowania w projekcie przyjeto wartosci wspétczynnika ,U.”
na rok 2017r.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 32



Projekt budowlany,Architektura i Konstrukcja”.

Ip przegroda Uc

2 | sciany zewnetrzne 0,23 W/m°K

3 | dach ocieplony 0,18W/m°K

8 | okna 1,1 W/m°K
10 | okna wewnetrzne Bez wymagan
11 | drzwi wejsciowe 1,5 W/m’K

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

a) Teren dziatki ogrodzony. Teren woko6t budynku plaski, czesciowo utwardzony. Dziatka uzbrojona,
zabudowana, zagospodarowana, z zielenig niskg i wysoka.

b) Istniejgce wyposazenie terenu w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa,

- sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej,

- hydranty pozarowe,

- sie¢ cieptowniczg grzewcza

- sie¢ cieptowniczg cwu z cyrkulacjg

- sieci elektro-energetyczne niskiego i sSredniego napiecia,

- sieci teletechniczne

c) Obecnie na terenie kompleksu znajdujg sie uzytkowane przez Osrodek Szkolenia Poligonowego
Marynarki Wojennej (OSP MW) budynki wraz z infrastrukturg techniczng jak stacja
transformatorowa itp.

d) Gtowny wjazd na teren OSP MW zlokalizowany jest przy budynku nr 4 z drogi publicznej od strony
potudniowej. Wszystkie istniejace obiekty posiadajg wewnetrzng infrastrukture drogowa.

e) Na omawianym terenie znajdujq sie liczne chodniki oraz urozmaicona urzgdzona zielen.

f)  Teren kompleksu jest otoczony ogrodzeniem, ktére w chwili obecnej jest dostosowywane do
wymagan okreslonych w ,Instrukcji o ochronie obiektow wojskowych”.

g) Do wejscia do budynku nr 3 prowadzi chodnik z kostki typu polbruk. Budynek posiada opaske z ptyt
betonowych 50 cm x 50cm. Wokot budynku znajduje sie trawnik. Wejscie do budynku usytuowane
jest na elewacji potudniowo -zachodniej. Wzdtuz elewacji bocznych istnieje duzy spadek terenu w
kierunku ogrodzenia zewnetrznego.

h) Budynek nr 4 posiada jedno wejscie usytuowane na elewacji pétnocno -zachodniej. Do wejscia do
budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezposrednio przy wewnetrznej drodze
komunikacji kotowej. Budynek posiada opaske z ptyt betonowych 50 cm x 50 cm. Wokét budynku
znajduje sie trawnik. Teren wokét budynku ptaski.

i)  Teren obozowiska ptaski, czesciowo utwardzony (obozowisko namiotowe), kontenery posadowione
na bloczkach betonowych ustawionych naroznikowo na istniejagcym terenie. Ze wzgledu na
niewystarczajaca wysokos¢ oraz wilgo¢ podiogi w kontenerach nie nadajg sie do dalszej
eksploatacji. Ze wzgledu na ich stan techniczny je bezwzglednie wymienié.

Kontenery mieszkalne przewidziano dla kadry do zamieszkania w czasie prowadzonych déwiczen.

Kontenery posiadajg wyposazenie sanitarne. Zabezpieczeniem p-poz. terenu w obrebie istniejgcych

budynkéw. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane z budynkéw na terenie Os$rodka gromadzone sg w

bezodptywowych zbiornikach na $cieki. Istniejaca kanalizacja sanitarna odprowadzajgca scieki z w/w

budynkéw jest niedrozna. Na jej trasie studnie sg pozalewane, niedostepne. Studnie i oczyszczanie ze

wzgledu na wadliwg prace sa w chwili obecnej pozalewane i niedostepne. Aktualnie budynki oraz
obozowisko namiotowe posiadajg czynne zasilanie ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie
kompleksu.

6.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar wokdét budynku nr 3, 4 oraz obozowisko z
kontenerami oraz namiotami. Dojscie oraz dojazd do budynkéw i obiektéw zapewniony bedzie poprzez
istniejace chodniki i drogi wewnetrzne na terenie jednostki wojskowej. Nie projektuje sie urzadzen
budowlanych zewnetrznych zwigzanych z obiektami. Nie projektuje sie rozbiérek obiektéw. Teren
jednostki otoczony jest ogrodzeniem, realizowanym w ramach odrebnego zadania nr 13537 -
Przebudowa ogrodzenia oraz systemow ochrony kompleksu Strzepcz.

6.2.1. Zielen

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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whN e

Zaktadana inwestycja nie powoduje ingerencji w istniejaca zielen wysokg oraz niska.

Nie zaklada sie wycinki drzew.

Po zakonczeniu robét termomodernizacyjnych w najblizszym otoczeniu opaski betonowej utozy¢
warstwe humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszanka traw niskich w celu zazielenienia.

6.2.2. Uklad drogowy.

1.
2.

3.
4.

5.

6
7
7.
S

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmiany uktadu komunikacyjnego na terenie kompleksu
Projektuje sie wymiane istniejgcych opasek betonowych po wykonaniu termomodernizacji bud. nr 3 i
4 na betonowe, o szer. 50 cm.
Istniejagce wejscia do budynkéw sga do zachowania, po wykonaniu prac remontowych i
odtworzeniowych.
W opracowaniu nie zakiada sie wymiany nawierzchni bezposredniej przed drzwiami wejsciowymi do
bud. nr 3
Istniejgcy betonowy podest wejsciowy do bud. nr 4 licowany ptytkg tarasowg np. firmy Cerrat, seria
Tara, w kolorze nawigzujgcym do cokotu w tymze budynku.
. Poziom posadowienia parteru budynku nr 3 jest na wysokosci 153,42 m n. p. m.
. Poziom posadowienia parteru budynku nr 4 jest na wysokosci 152,68 m n. p. m.
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY
ASIEDNIE.

Budynki nr 3inr 4.

7.1 Zapotrzebowanie na wod e oraz sposOb odprowadzania $ciekow.

Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wode oraz zrzut Sciek6w przedstawiono w czesci branzy
sanitarnej.

7.2 Emisja zanieczyszcze A.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pylnych i
ptynnych.

7.3 llos¢ wytwarzanych odpadow.

Przewiduje sie wytwarzanie odpadow nie przekraczajacej dotychczasowej ilosci. Odpady zbierane
beda w pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach i wynoszone do zbiorczego pojemnika na
odpady zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Opréznianie $mietnikbw wykonywaé bedzie
specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich uméw zawartych z
Inwestorem.

7.4 Emisja hatasu.

Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang inwestycje.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

8.1 Klasyfikacja obiektu pod wzgl edem przeciwpo zarowym

Budynek nr 3:

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

1. usytuowanie - do budynkéw wolnostoj acych

2. wysokos$¢ — do budynkéw niskich N

3. przeznaczenie:

3.1 do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (pomieszczenia biurowe , pom.socjalne)

3.2 pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci obcigzenia ogniowego
ponad 500MJ/m?

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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Budynek nr 4:

Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

1. usytuowanie - do budynkéw wolnostoj acych

2. wysokos$¢ — do budynkoéw niskich N

3. przeznaczenie:

3.1 do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l (pomieszczenia biurowe , pom.socjalne)

3.2 pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci obcigzenia ogniowego
ponad 500MJ/m?

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowywanych i remontowanych budynkéw nr 3 i 4 dla potrzeb Osrodka Szkolenia Poligonowego
Marynarki Wojennej w Strzepczu - kompleks wojskowy nr 4831.

« Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji budynku nr 3 po termomoderniz acji

- dlugose: 13,14m

- szerokosc: 7,12m

- wysokos$¢ budynku: 6,47m- budynek niski

- Liczba kondygnaciji: dwie nadziemne

(mierzona przy wejsciu do budynku dla czesci wyzszej, bez uwzglednienia pomieszczenia kontroli lotow)
- powierzchnia zabudowy: 91,45m°

- powierzchnia uzytkowa: 101,45 m®

- kubatura: 550,59m*

e Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji budynku nr 4po termomoderniza cji

- dlugosé: 16,48m

- szerokos¢: 13,31m

- wysokos$¢ 4,06m - budynek niski

(mierzona przy wejsciu do budynku bez uwzglednienia pomieszczenia technicznego)

- liczba kondygnacji: jedna nadziemna
- powierzchnia zabudowy: 219,64m*
- powierzchnia uzytkowa: 179,26m?

kubatura: 948m?°

e Odlegto $¢ od obiektéw s asiaduj acych
Potozenie budynkéw zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od sgsiednich budynkow.
e Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:

Typowe dla budynkéw uzytecznosci publicznej. W obiektach nie bedg przechowywane materiaty
niebezpieczne pozarowo.

* Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci azenia ogniowego:

Nie oblicza sie dla budynkéw ZL. W pomieszczeniach technicznych powigzanych funkcjonalnie z czescig
ZL gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?®.

« Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczbha oséb na ka zdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach

Budynki klasyfikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
Maksymalna ilo§¢ os6b mogacych przebywaé w obiekcie nie przekroczy:

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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-7 0s6b w bud. nr 3
-39 wbud. nr4

« Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materialy ani prowadzone procesy, ktére moglyby
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref
zagrozenia wybuchem.

e Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l wynosi 10000 m?.

Budynek nr 4 stanowi jedng strefe pozarowa.

W bud. nr 3 nastepuje wydzielenie pomieszczenia nr 5- Archiwum

« Klasa odporno $ci pozarowej budynkéw oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie A
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynki zostang przebudowane i wyremontowane w klasie odporno$ci pozarowej: ,D”
« gléwna konstrukcja nosna: R 30

e stropy: REI 30

« konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan

» $ciany wewnetrzne: EI 15

e przykrycie dachu : nie stawia sie wymagan

Elementy budynkéw beda posiadaty stopien nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

8.2 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewak uacji drég i pomieszcze n, oswietlenie
awaryjne i przeszkodowe:

1. Drogi ewakuacyjne w budynku oswietlone wylacznie Swiattem sztucznym zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane wg PN-EN 1838.
Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

2. Czas dziatania minimum 1 godzina.

3. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwosé ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogoélnej. Wyjscia z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

4. Maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, natomiast. maksymalna diugo$c¢
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m. Szerokos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz
1,4 m, natomiast przej$cia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m. Wszystkie drzwi, ktére po
catkowitym otwarciu zawezajg drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w samozamykacze.

5. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie bedzie nizsza niz klasa odpornosci ogniowej El 15
(réwniez przeszklenia).

6. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku jest nie mniejsza niz 1,2 m.

7. Sufity podwieszane zostang wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowane
w sposob gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia.

8. W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest
zabronione.

9. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych jest zabronione.

10.0znakowanie przeciwpozarowych wytacznikéw pradu wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

8.3 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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1. Przejécia instalacyjne przez przegrody o klasie odpornosci pozarowej ElI 60/REI 60 lub wyzszej
(Sciany, stropy) uszczelnié technologig zapewniajgca klase odpornosci ogniowej wymagang dla danej
przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne z projektuje sie z
materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow
moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Budynki nr 3 i 4 wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

3. Przeciwpozarowe wytgczniki pragdu powinny byé usytuowane w poblizu wejs¢ do budynkéw, na
zewnatrz i odpowiednio oznakowane.

8.4 Instalacja elektroenergetyczna

Giowne pionowe ciagi instalacji elektroenergetycznych prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi i
drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanafach, szyby kablowe powinny by¢ budowane przegrodami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 -rewizje EI 30.

8.5 Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem
sztucznym zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838.

8.6 Wyposa zenie ga snicze

Strefy ZL 11l wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka gasniczego) w ilosci 2
kg lub 3 dm3 srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych. Maksymalna odlegtos¢
z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przekracza¢ 30 m.

8.7 Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 20 dm3/s.

8.8 Inne

- Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wlasciwosci pozarowych.

- Podawane wymiary nalez rozumie¢ jako wymiar w Swietle.

- Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Przed oddaniem budynku do uzytku :

- Opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowedo,

- wyposazy¢ budynek w gasnice

- oznakowa¢ drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-01256.02, miejsca usytuowania gasnic wg PN-92/N-
01256.01, wytgcznik p.poz. pragdu wg PN-92/N-01256.04.

- Zaleca sie, aby po zakonczeniu remontu, przed odbiorem budynku rozmieszczenie gashic oraz
oznakowanie drég ewakuacyjnych odbyto sie wg osobnego specjalistycznego projektu wykonanego
przez uprawnionego specjaliste do spraw przeciw pozarowych.

Opracowat:
Mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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II. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

SPIS ZAWARTOSCI OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

1. DANE INFORMACYJNE
1.1 Podstawa opracowania
1.2 Podstawa prawna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
3. OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWE.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI.
4.1 Wyburzenia.

4.2 Zamurowania.

4.3 Projektowane sciany.

4.4 Nadproza.

4.5 Kominy wentylacyjne

4.6 Stropy.

4.7 Podciagi.

5. UWAGI WYKONAWCZO — MONTA ZOWE.
5.1 Nadproza.

5.2 Wyburzenia $cian.

5.3 Zamurowania $cian.

5.4 Ustawienie nowych Scian.

6. UWAGI KONCOWE.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie

budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego

oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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1.

DANE INFORMACYJNE

1.1. Podstawa formalna opracowania:

Zlecenie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia
29.07.2015r.

Program Inwestycji dotyczacy przebudowy budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytaczy na
terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w
Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego oraz systemow
ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Uzytkowe dla zadania inwestycyjnego,
zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.;

Notatki stuzbowe ze spotkan roboczych,

Zalecenia wynikajace z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikajace z art. 62, ust. 1, pkt
1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pOzniejszymi
zmianami)-Protokoty z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementow budowlanych
obiektow:

budynek nr 3 -protokét nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r.,

budynek nr 4 -protokét nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Ocena stanu technicznego obiektéw nr3 oraz 4 w zakresie czesci budowlanej,

Informacje uzyskane od Uzytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu w trakcie
spotkan roboczych,

Inwentaryzacja wielobranzowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firme Probud,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz szczegOtowy opis i zakres przedmiotu
zamowienia.

1.2. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118

z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 690),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.
719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pézniejszymi zmianami),
Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych, sygn. OIN 5/2011,

Zarzgdzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria
tajna komorek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych oraz
sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkow
bezpieczenstwa fizycznego.

Norma Obronna NO-04-A004:2010 ,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”,

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97).

Wytyczne projektowania technicznych s$rodkéw wspomagajacych ochrone obiektow wojskowych
(Kwat. Bud. Nr 113/90).

DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynkéw nr 3 i 4 wraz ze zmiang budynku nr 4

oraz przebudowa i remont przytaczy na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynkéw do
aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537.

3.

OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWE

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia zewnetrznego
oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”
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Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce schematy statyczne:
- dla nadprozy — belki wolnopodparte jednoprzestowe.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

- PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem (wraz ze zmiang
Az1 z pazdziernika 2006).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI.

Budynek nr 3

4.1 Wyburzenia.

Projektuje sie wyburzenia fragmentéw scian przy otworach drzwiowych oraz jednej $ciany.
4.2 Zamurowania.

Projektuje sie zamurowanie 1 otworu okiennego w pomieszczeniu nr 7 ( czytelnia materiatow
niejawnych) oraz zamurowania 2 otworow okiennych w pomieszczeniu nr 8 ( punkt ewidencyjny).
Zamurowania projektuje sie jako sciany z cegtu petnej 25 cm, klasa min. 15.

4.3 Projektowane $ciany.
Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw wapienno piaskowych Ytong SILKA, gr. 12cm
4.4 Nadpro za.

W $cianach istniejgcych nadproza projektuje sie ze stalowych dwuteownikow HEB 100, HEB 120.
Minimalna gtebokos$¢ oparcia na $cianie wynosi 20 cm. Nadproza opiera¢ na poduszce betonowej z
betonu C20/25 grubosci min. 10 cm. Nadproza obetonowa¢ na siatce RABITZ’a. Nadproze zamontowac¢
w miejscach pokazanych na rysunkach rzutéw kondygnacyjnych A-1 — A-2.

W $cianach nowoprojektowanych z bloczkéw Ytong projektuje sie nadproza prefabrykowane Ytong YF-
11,5. Nadproze zamontowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach rzutéw kondygnacyjnych

A-1 do A-2. Wykonanie nadprozy zgodnie z zaleceniami producenta.

4.5 Kominy wentylacyjne

Wentylacja pomieszczen odbedzie sie poprzez nowoprojektowane kominy wentylacji grawitacyjnej oraz
system wentylacji mechanicznej. Przestrzen w stropie po wyburzeniu kominéw istniejgcych uzupetié
wylewka betonowa.

4.6 Stropy.

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéow w stropach. Nowo
projektowane pustaki wentylacyjne bedg oparte na stropach istniejgcych.

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéw w stropach. W
stropach betonowych wykona¢ wzmocnhienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokét pionu.
Podczas wykonywania w stropach otworéw zabrania sie uzywania narzedzi udarowych mogacych
spowodowac uszkodzenie konstrukciji..

Budynek nr 4
4.1 Wyburzenia.

Projektuje sie wyburzenia fragmentow $cian przy otworach drzwiowych, w pomieszczeniu serwerowni
oraz wezle sanitarnym.

Przebudowa budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
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4.2 Zamurowania.

Projektuje sie pogrubienia istniejacych $cian dzialowych — wykona¢ je z cegly peilnej na zaprawie
cementowo — wapienne;.

4.3 Projektowane $ciany.
Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw wapienno piaskowych Ytong SILKA, gr. 12cm
4.4 Nadpro za.

W $cianach istniejgcych nadproza zachowuje sie istniejgce nadproza.

W scianach nowo projektowanych z bloczkéw Ytong projektuje sie nadproza prefabrykowane Ytong YF-
11,5. Nadproze zamontowac w miejscach pokazanych na rysunku rzutu kondygnacyjnego

A-1. Wykonanie nadprozy zgodnie z zaleceniami producenta.

4.5 Kominy wentylacyjne

Wentylacja pomieszczen odbedzie sie poprzez istniejace i nowo projektowane kominy wentylaciji
grawitacyjnej oraz system wentylacji mechanicznej. Przestrzen w stropie po wyburzeniu komindw
istniejacych uzupetni¢ wylewka betonowa.

4.6 Stropy.

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéow w stropach. Nowo
projektowane pustaki wentylacyjne bedg oparte na stropach istniejgcych.

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéw w stropach. W
stropach betonowych wykona¢ wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokét pionu.
Podczas wykonywania w stropach otwordéw zabrania sie uzywania narzedzi udarowych mogacych
spowodowac uszkodzenie konstrukciji..

5. UWAGI WYKONAWCZO — MONTA ZOWE.
5.1 Nadpro za.

Nadproza z dwuteownikéw, montowa¢ trdjfazowo: w pierwsze] fazie wykué¢ podtuzng bruzde o
glebokosci ¥2 muru oraz recznie obsadzi¢ na warstwie wyréwnawczej, jednoczesnie stemplujac, w
drugiej fazie wyku¢ podiuzng bruzde do pierwszego nadproza, obsadzi¢ na warstwie wyréwnawczej
drugi dwuteownik. Catos¢ stemplowaé i uszczelni¢ w dolnej czesci ptytg szalunkowa. Catos¢ skrecic¢
srubami wraz z podktadkami kontrujgcymi.

5.2 Wyburzenia $cian.

Scianki dzialowe wyburzaé etapami poczawszy od gérnej czesci muru, warstwami ku dotowi.
Niedopuszczalne jest przewracanie catych fragmentéw $cian oraz zwalania ich na stropy.

5.3 Zamurowania $cian.

Zamurowania cze$ciowe wykonywaé mijankowo wzmacniajac potgczenia $cian istniejgcych z nowymi
pretami @8 mm. Zbrojenie w Scianie istniejacej montowaé we wczesniej przygotowanych otworach,
gtebokosci okoto 15 cm.

5.4 Ustawienie nowych $cian.

- Sciany dzialowe z bloczkéw YTONG wykonaé na zaprawie cementowej YTONG wzmacniajac na
laczeniu scian istniejgcych pretami @8 mm diugosci 30 cm, w co drugiej warstwie bloczka.

- Sciany murowane z cegly pelnej wykona¢ na zaprawie murarskiej cementowo wapiennej. Nowo
projektowane $ciany zakotwi¢ pretami @8 dtugosci 24 cm. Prety kotwigce wkladaé miedzy spoiny cegiet i
otwory w istniejgcych $cianach w odlegtosciach co 48cm, co 4 warstwe. W tej samej warstwie w
zaprawie utozy¢ wzmocnienie poziome z pretal@8s.
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6. UWAGI KONCOWE

e Do budowy zastosowa¢ materialy posiadajace certyfikaty zgodnosci oraz $wiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

* Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonywane wylgcznie przez projektanta branzy
konstrukcyjnej.

e W czasie przeprowadzanych prac wyburzeniowych postugiwac¢ sie narzedziami, ktére nie powodujg
drgan.

* W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a zalozeniami projektowymi
skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Graf
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