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8.2 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne i przeszkodowe

8.3 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
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Il. RYSUNKI

A-1 Rzut parteru skala 1:50
A-2 Rzut poddasza skala 1:50
A-3 Rzut dachu skala 1:50
A-4  Przekroj A-A skala 1:50
A-5 Przekréj B-B skala 1:50
A-6 Elewacja poin.-zach. i pétn.-wsch. skala 1:50
A-7  Elewacja potud.-wsch. i potud.- zach. skala 1:50

A-8 Zestawienie stolarki drzwiowej -

A-9 Zestawienie stolarki okiennej -

A-10 Detale obrébek dachu skala 1:10

A-11 Detal kominéw nowoprojektowanych skala 1:20, 1:4
A-12 Detal modyfikaciji istniejgcych kominéw skala 1:20, 1:4
A-13 Detal montazu parapetéw zewnetrznych skala 1:10
A-14 Detal montazu drabiny z koszem ochronnym skala 1:20, 1:10
A-15 Detal montazu drabiny skala 1:20
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. CZESC OPISOWA

1.

LOKALIZACJA | UZYTKOWNICY

- Lokalizacja: Garnizon Osrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu.

- Uzytkownik: Garnizon Siemirowice -Komendant Osrodka Szkolenia Poligonowego Strzepcz

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa formalna opracowania:

Zlecenie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia
29.07.2015r.

Program Inwestycji dotyczacy przebudowy budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont
przytaczy na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynkéw do aktualnych
potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -,Modernizacja ogrodzenia
zewnetrznego oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Uzytkowe dla zadania inwestycyjnego,
zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.;

Notatki stuzbowe ze spotkanh roboczych,

Zalecenia wynikajgce z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikajace z art. 62, ust.
1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami)- Protokoly z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego
elementéw budowlanych obiektow:

budynek nr 3 -protokét nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r.,

budynek nr 4 -protokét nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Ocena stanu technicznego obiektow nr3 oraz 4 w zakresie czesci budowlanej,

Informacje uzyskane od Uzytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu
w trakcie spotkan roboczych,

Inwentaryzacja wielobranzowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firme Probud,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz szczegotowy opis i zakres przedmiotu

zamowienia.

2.2. Podstawa prawna opracowania:

1.

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118

z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
Poz. 690),

Przebudowa budynkdw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
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3.

10.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. Nr 109 poz. 719)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz.
2072),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pbzniejszymi zmianami),

Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych, sygn. OIN 5/2011,

Zarzadzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
szczego6towego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz
kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji
niejawnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i
stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego.

Norma Obronna NO-04-A004:2010 ,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”,

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97).

Wytyczne projektowania technicznych $rodkéw wspomagajgcych ochrone obiektéw
wojskowych (Kwat. Bud. Nr 113/90).

2.3. Spis dokumentacji projektowej

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

-projekt wykonawczy
OGOLNOBUDOWLANA

kosztorys inwestorski
przedmiar robot

specyfikacja techniczna

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

projekt wykonawczy
kosztorys inwestorski
przedmiar robét

specyfikacja techniczna

INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

projekt wykonawczy
kosztorys inwestorski
przedmiar robot

specyfikacja techniczna
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
- projekt wykonawczy

- kosztorys inwestorski

- przedmiar robot

- specyfikacja techniczna
INSTALACJE TELETECHNICZNE

- projekt wykonawczy - opracowanie zastrzezone
- kosztorys inwestorski

- przedmiar robot

- specyfikacja techniczna

TECHNOLOGIA

- projekt wyposazenia kwaterunkowego

- kosztorys inwestorski

- przedmiar robét

- specyfikacja techniczna

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PRZYt ACZAMI - opracowanie zastrzezone
OPERAT P.POZ.

PLAN ZKZ Z ANALIZA KOSZTOW

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

3. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

3.1. Inwestor:

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b

81-301 Gdynia

3.2. Zarzadca:

18 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ul. Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

3.3. Uzytkownik:

Osrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej
Garnizon Siemirowice, K-4831

84-222 Strzepcz
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4.0 INFORMACJE PROJEKTOWE BUDYNKU

4.1 Dane ogdlne o obiektach:

1. Witascicielem nieruchomosci jest Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury (RZI) w Gdyni z siedzibg przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301Gdynia. RZI w Gdyni
jest rowniez Inwestorem przedmiotowej inwestyciji.

2. lIstniejacy budynek 4 zlokalizowany jest na terenie Os$rodka Szkolenia Poligonowego
Marynarki Wojennej (OSP MW) w Strzepczu na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym
317/3 w obrebie nr 0010 Osiek, gmina Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Obszar ten
stanowi teren zamkniety, ujety jest w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dn.
30.09.2014r.

3. Budynek nr 4 zlokalizowany jest na terenie kompleksu koszarowego w Strzepczu. Budynek
zostat wybudowany w 1954r. Ostatnie remonty w budynkach zostaty przeprowadzone w
2009r.

4. Budynek nr 4 petni funkcje koszarowg. Obecnie jest uzytkowany z wyjatkiem pomieszczenia
umywalni. Budynek posiadal kondygnacje naziemng oraz pomieszczenie na zbiornik
retencyjny na dachu. Budynek nie jest podpiwniczony. Dach czterospadowy ptaski kryty
papa.

5. Budynek nr 4 jest obiektem wolnostojgcymi o rzucie prostokgatnym, zlokalizowanymi przy
granicy dziatki oraz przy drodze dojazdowej na teren KW. Jezdnie od budynkéw oddziela
trawnik i chodnik. Od tytlu budynku znajduje sie trawnik.

6. Teren dziatki ogrodzony. Teren wokét budynku ptaski, czesciowo utwardzony. Dziatka
uzbrojona, zabudowana, zagospodarowana, z zielenig niskg i wysoka.

7. Istniejace wyposazenie terenu w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej: wodociag,
kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne NN, kable oswietlenia

zewnetrznego, siec cieplna.

4.2 Opis stanu technicznego istniejagcego obiektu:

1. Stan techniczny dziatki, zagospodarowanie i przydatnos$é dla celéw inwestycji okreslono na
podstawie oceny wiasnej projektanta oraz wywiadu technicznego z Uzytkownikiem jak i wizji
lokalnej. Teren, na ktdérym zlokalizowany jest budynek nr 4 jest terenem zamknietym w mysl|
obowigzujgcych przepiséw prawnych, a w szczegolnosci decyzji Ministra Obrony Narodowej
nr 264/Mon z dnia 19 wrzesnia 2013r.w sprawie ustalenia terenéw zamknietych w resorcie
obrony narodowej.

2. Przy budynku nr 4 zlokalizowany jest wjazd na teren OSP MW. Przy budynku nr 4 znajdujg
sie chodniki i trawnik.

3. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej.

Przebudowa budynkdw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
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4,

Zostat wybudowany w 1954 r. Petni funkcje koszarowa. Obecnie jest uzytkowany z wyjatkiem
pomieszczenia umywalni.

Obiekt jest wolnostojgcy o rzucie prostokatnym, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

W budynku znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia: 2 izby zotnierskie, prasowalnia, 2
magazyny, umywalnia i w.c. Na dachu znajduje sie pomieszczenie zbiornika wyréwnawczego
instalacji c.0. Zbiornik obecnie nie jest uzytkowany.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty z cegty. Sciany z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach -zelbetowy z czterema
ptaszczyznami spadku, kryty w papa pokryciowg. Tynki cementowo-wapienne. Posadzka w
korytarzu z lastriko, w pozostatych pomieszczeniach ptytki ceramiczne. Okna z PCV. W
dwodch pomieszczeniach magazynowych okna posiadajg kraty. Drzwi wejsciowe z PCV,
pozostate drzwi wewnetrzne drewniane.

Budynek posiada jedno wejscie usytuowane na elewacji pétnocno -zachodniej.

Do wejscia do budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezposrednio przy
wewnetrznej drodze komunikacji kotowej. Budynek posiada opaske z ptyt betonowych 50 cm

x 50cm. Wokot budynku znajduje sie trawnik. Teren wokot budynku ptaski.

zuzycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawno$ci technicznej i wartosci
uzytkowej przeprowadzonej w 2013 r.:

budynek w stanie zadawalajgcym,

zuzycie techniczne elementéw budynku: 17,90%,

w 2009 r. wykonywano remont czesci budynku polegajacy na wykonaniu roboét

posadzkarskich i malarskich -wewnetrznych.

Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjnych

fundamenty -Nie badano ze wzgledu na nie stwierdzenie niekorzystnych zjawisk mogacych
mie¢ wplyw na bezpieczenstwo konstrukciji i uzytkowania.

Sciany konstrukcyjne - Sciany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;j.

stropy - strop betonowy zbrojony -stan zadowalajgcy. Strop pomieszczenia technicznego
betonowy,

dach - stropodach - zelbetowy z czterema ptaszczyznami spadku

Opis gtéwnych elementéw wykonczeniowych

pokrycie dachowe- dach budynku i pomieszczenia technicznego pokryty papa -bez

widocznych ubytkéw.

Stolarka okienna - stolarka z profili PCV - stolarka nie spetnia wymogoéw bezpieczenstwa

oraz wymogoéw dotyczacych ochrony ciepinej

Stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe z profili PCV, drzwi wewnetrzne drewniane

Przebudowa budynkdw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
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Posadzki - Korytarz z przedsionkiem - lastriko, pozostate pomieszczenia -ptytki ceramiczne i
gresowe i dywanowe-brak sladoéw zniszczenia, posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w
umywalni -zniszczone w stanie ztym.

Tynki - tynki cementowo - wapienne

Opis elementéw instalacyjnych:

Instalacie wodociggowe -budynki wyposazone sg w istniejgce przytacza o srednicy 25 i 50

mm.

Instalacje kanalizacji sanitarnej - Istniejaca kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki jest

nie zadawalajgcy. Czes¢ studni oraz bezodptywowych zbiornikéw na $cieki jest zalanych. W
obrebie Osrodka nie ma sieci kanalizacji deszczowej. wody deszczowe odprowadzane sg na

teren.

Instalacje elektryczne - budynek posiadajg czynne zasilanie ze stacji transformatorowej ST-
9644 zlokalizowanej na terenie kompleksu. Linie zasilajagce z wolnostojgcego ztacza

istniejace, bez zmian.

Instalacja odgromowa- budynek wyposazony w uziom i instalacje odgromowa.

Wykaz przedsiewzie¢ remontowych i inwestycyjnych dotyczacych obiektu oraz naktadow
poniesionych na zamierzenia techniczne powigzane z obiektem, zrealizowane w kompleksie
wojskowym w okresie ostatnich 5 lat:

Na podstawie protokotéw nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. oraz nr 4/4831/2013 z dnia
24.10.2013 r. dla budynkoéw nr 4 i 3, w ostatnich 5 latach, nie wykonywano przedsiewzie¢

remontowych.

4.3 Podstawowe wymiary budynkow:

dtugosé zewnetrzna: 16,48 m
wysoko$¢ zewnetrzna do gzymsu: 4,06m
szerokos¢ zewnetrzna: 13,31 m

Zestawienie powierzchni i kubatury:

kubatura brutto: 947,77m°
powierzchnia zabudowy: 219,64m?
powierzchnia uzytkowa: 176,37 m®
ilos¢ kondygnaciji: 2

wysoko$¢ pom. w Swietle:

parter 3,18m

pietro | 1,90m
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schemat budynku nr 4;

(rzut parteru)

1331

5.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU

5.1 Przedmiot inwestycji:

Celem inwestycji jest przebudowa budynku dla realizacji podstawowych zadah stawianych
przed osrodkiem w sSwietle koncepcji rozwoju O$rodka Szkolenia Poligonowego Marynarki
Wojennej w Strzepczu.

Budynek nie bedzie dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Na wszystkich kondygnacjach planuje sie prace odtworzeniowe, przebudowe i dostosowanie
do aktualnych przepiséw. Ponadto planuje sie likwidacje krat okiennych i zastosowanie okien
z szybami bezpiecznymi, wymiane stolarki okiennej na nowa z profili PVC, wymiane stolarki
drzwiowej oraz termomodernizacje budynku. Obiekt zostanie przebudowany i dostosowany
do aktualnych przepiséw bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zestawienie pomieszczeh przedstawiono w pkt. 5.4

Planowany zakres rzeczowy inwestycji okreslono na podstawie zatwierdzonych z dnia
10.07.2014r. Minimalnych Wojskowych Wymagan Organizacyjno-Uzytkowych dla zadania
inwestycyjnego, opracowanych pod nazwg ,Dostosowanie budynku koszarowego nr 3 i 4 do
aktualnych potrzeb OSP MW w kompleksie K-4831” oraz na podstawie wizji lokalnej i

szczegotowych uzgodnien z Uzytkownikiem.

Przebudowa budynkdw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
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Inwestycja ma na celu:

- przebudowe i dostosowanie istniejacego budynku do potrzeb Uzytkownika -Osrodka
Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu,

- dostosowanie istniejacego budynku do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych
oraz zasad wiedzy technicznej,

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa
uzytkowania budynku jako catosci oraz poszczegoélnych jego elementéw konstrukcyjnych-
roboty murowe zwigzane z przebudowg pomieszczen, roboty wykohczeniowe wewnatrz
budynku (tynki, malowanie, oktadziny $cian i sufitow, posadzki itp.),

- wykonanie niezbednych prac budowlanych majacych na celu zabezpieczenie obiektu przed
wptywami srodowiska - wymiana stolarki okiennej w miejscach, gdzie nie zostata wymieniona
oraz w miejscach, gdzie nie spetnia warunkéw w zakresie zabezpieczen fizycznych
pomieszczen podlegajacych ochronie lub tez gdzie nie spetnia warunkéw w zakresie ochrony
cieplnej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, ocieplenie $cian
zewnetrznych, wykonanie izolaciji i elewacji budynku,

- wykonanie zabezpieczen fizycznych i elektronicznych w budynku,

- wymiana instalacji wewnetrznych oraz wykonanie nowych,

- przebudowa i wymiana istniejgacych przytaczy infrastruktury techniczne;j,

- wyposazenie budynku w niezbedny sprzet i urzadzenia techniczne niezbedne dla jego
prawidtowego funkcjonowania.

- przebudowa pomieszczen zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektéw

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane,

Przeznaczenie budynku:

- Budynek nr 4 bedzie petnit funkcje zwigzang z potrzebami stuzb dyzurnych Osrodka
Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej.

- Projektuje sie nastepujace pomieszczenia: sala odpraw, sala szkoleniowa, wezet sanitarny
damski i meski, pomieszczenie petnienia stuzby oficera dyzurnego, pomieszczenie
odpoczynku stuzby dyzurnej, wezet sanitarny stuzby dyzurnej, lokalne centrum nadzoru,
wezet sanitarny LCN-u, aneks kuchenny.

- Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej, wodno-
kanalizacyjnej i c.o0., czesciowg przebudowe ukfadu pomieszczen oraz przeprowadzenie
rob6t budowlanych takich jak ocieplenie budynku z wykorzystaniem ptyt styropianowych
wraz z wymiana parapetéw zewnetrznych, wymiane stolarki drzwiowej i okiennej

- przebudowa pomieszczen zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektéw

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane,
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- Projektuje sie montaz nizej wymienionych urzadzen:
= system zabezpieczen serwerowni wg obowigzujacych przepiséw -kontrola drzwi do
pomieszczenia serwer Milwan
= system kontroli pomieszczen Lokalnego Centrum Nadzoru, Pomieszczenia Stuzby

Dyzurnej oraz Pomieszczenia Serwerowni

- Szczegotowy rozklad pomieszczen oraz funkcji pokazano na rysunkach branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej.

- Stuzba dyzurna LCN zastgpiona jest obstugg LCN-u, wykonywang przez pracownikéw
ochrony SUFO.

- Zachowuje sie istniejgce wejscie do budynku.
5.2. Zakres remontu i przebudowy:
Fundamenty:

- odkopanie $cian fundamentowych,

- uzupetnienie ubytkéow betonem;

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych;

- wykonanie termoizolacji fundamentéw;

- naprawa spekan i nieréwnosci;

- wykonanie cokotu z ptyt klinkierowych na Scianach fundamentowych powyzej terenu;

- wykonanie osuszenia scian przyziemia za pomocg iniekcji krystalicznej.
Sciany zewnetrzne:

- zbicie starych, odparzonych tynkow i uzupetnianie ubytkow elewacji zaprawg cementows;

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr.15 cm metoda lekka-mokra;

- wykonanie ocieplenia cokotu budynku ptytami styrodur gr. 14 cm

- wykonanie tynku mineralnego na elewacji zewnetrznej budynku;

- wykonanie cokotu z ptytek klinkierowych na scianach fundamentowych powyzej terenu;

- remont i wykonanie nowej termomodernizacji budynku, malowanie farbg silikatowa BAUMIT
w kolorzel026 (gzymsy, pilastry) i 1024 (Sciany). W przypadku zmiany producenta farb,
nalezy dostosowac wyglad budynku nr 4 do kolorystyki budynku strazy pozarnej i kolorystyki
budynku nr 3.

Sciany wewnetrzne:

- montaz nadprozy w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych;

Przebudowa budynkdw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
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- rozbidrka czesci istniejagcych Scianek dziatowych zwigzanych ze zmiang funkcji pomieszczen;

- wykonanie nowych Scianek dziatowych zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi uzytkownika;

- rozbiorke oktadzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych;

- wykonanie oktadzin $cian z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych do wys.
2,20m;

- montaz nadprozy w miejscach nowoprojektowanych otworéw drzwiowych;

- malowanie Scian i sufitow;

- usuwanie spekan i rys powstatych na scianach;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian w pomieszczeniach ,mokrych”;

- wykonanie przebi¢ przez Sciany w miejscach nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych;

- wymiana 90 % tynkéw na cementowo-wapienne.

- Odgrzybienie i malowanie $cian w pomieszczeniu SUFO.

- Hol wewnetrzny - wykonanie tynkdéw mozaikowych

Stropy:

- Wykonanie przebi¢ przez stropy i $ciany w miejscach nowoprojektowanych kanatow
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- skucie tynkéw i uzupetnienie ubytkéw i otwordw po istniejgcych kanatach wentylacyjnych;

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w korytarzu;

- docieplenie istniejgcego stropodachu granulatem z wetny mineralnej.

- zachowanie istniejagcego betonowego stropu i wykonanie zabetonowania istniejgcego otworu
w stropie

- demontaz istniejacych dwuteownikéw IPE160 i montaz nowych dwuteownikéw IPE180 na
podktadkach gumowych

- wykonanie izolacji stropu miedzy pomieszczeniem technicznym a korytarzem ptytami z wetny
mineralnej o duzej gestosci

- wykonanie zabezpieczenia ptytami ognioochronnymi np. RIGIPS do odpornosci EI60 stropu

miedzy pomieszczeniem technicznym, a pomieszczeniem korytarza

Podtogi i posadzki:

- rozebranie istniejgcych warstw posadzek

- wykonanie izolacji poziomych (termiczne i przeciwwilgociowe) w pomieszczeniach ,mokrych”;

- wykonanie posadzek z gresu technicznego we wszystkich pomieszczeniach poza
pomieszczeniem serwerowni;

- wykonanie wyktadziny PCV antyelektrostatycznej w pomieszczeniu serwerowni.

- Wykonanie posadzki z ptyt OSB w pomieszczeniu technicznym
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Kominy

- Przewody kominowe obudowac powyzej pofaci dachowej cegtg kratdwkg K3. Kominy nowo
projektowane oraz istniejgce nalezy zakonczy¢ pokrywg kominowg betonowg o wymiarach
80x70x10 cm. Przewody wentylacyjne z pomieszczen sanitarnych zakohnczyé wywiewkami
kanalizacyjnymi PVC ©110. Szczegdly czap kominowych oraz podwyzszenia kominéw

istniejacych wg rys. detalu.

Stolarka okienna :

- Wymiana stolarki okiennej na stolarke z profili PCV zgodnie z rys. zestawienia stolarki
okiennej;

- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej - kolor zblizony do Baumit
0444 lub blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

- wykonanie nowych parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego;

- demontaz istniejgcych krat okiennych;

- demontaz istniejgcych luksferow w pomieszczeniu technicznym i zastgpienie oknem z profili
PCV;

- okna zewnetrzne projektuje sie jako antywtamaniowe z szybg P4 spetniajagce wymogi RC-2,

- w pomieszczeniu wezta sanitarnego okna wyposazone w szyby mleczne spetniajgce wymogi
normy RC-2N;

- Okno w pomieszczeniu serwerowni projektuje sie jako antywtamaniowe o klasie odpornosci
nie nizszej niz RC3, szklone szktem mlecznym o klasie odpornosci P-3A

- Okno w pomieszczeniu lokalnego centrum nadzoru, pomieszczeniu stuzby dyzurnej
wyposazone w szybe pokrytg folig wenecka, uniemozliwiajagcg wglad z zewnatrz do

pomieszczenia.

Stolarka drzwiowa :

- Wymiana 100% stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

- Drzwi wejsciowe do budynku petne o konstrukcji wzmocnionej pretami z samozamykaczem,
skfadajace sie z minimum 3 zawiaséw, minimum 2 zamkéw, ktére regulujg drzwi w co
najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel petny ocieplony
natomiast gérna czes¢ drzwi (naswietle) szklona.

- Drzwi do pomieszczenia LCN i pomieszczenia stuzby dyzurnej oraz pomieszczenia
serwerowni - stalowe klasy ,,c” o zwiekszonej odpornosci na wtamanie klasy 5;

- Drzwi do pomieszczenia serwerowni wyposazone w system kontroli dostepu.
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Obrébki blacharskie :

- catkowita wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej;
- rynny @150mm oraz rury spustowe okragte @120mm i J100 z blachy wykonane z blachy

tytanowo-cynkowej. gr. 0,7mm

Dach :

- catkowita wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy pokryciowej.

- wykonanie obudowy nowych kanatéw wentylacyjnych powyzej poddasza uzytkowego z cegty
kratowki

- wykonanie podwyzszenia istniejacych przewodéw kominowych z cegty kratowki K3

- przekrycie kominéw czapami zgodnie z rys. detalu

- wykonanie kontrspadkow przy kominach

Inne:

- montaz systemowych sufitow podwieszanych;

- demontaz drabinki prowadzacej do pomieszczenia technicznego.

- Wykonanie zabetonowania wej$cia do pomieszczenia technicznego w istniejgcym stropie.

- remont opaski z ptyt betonowych wokét obiektu i uszczelnienie jej potgczenia ze Scianami
zewnetrznymi, uzupetnienie ubytkdw opaski;

- wyposazenie pomieszczen w podstawowy sprzet kwaterunkowy oraz sprzet multimedialny w
sali odpraw i sali szkoleniowej (nagto$nienie wmontowane w sufit podwieszony, tablica,
mownica)

- pomieszczenie stuzb SUFO wyposazy¢é w zestaw mebli niezbednych do prawidlowego
dziatania LCN;

- montaz zaston typu wertykalnego w wybranych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami
branzy architektoniczno- konstrukcyjnej;

- rekultywacja terenu zielonego wokdét budynku.

- Wymiana i montaz wycieraczek przy drzwiach wejsciowych

- montaz drabinki stalowej ocynkowanej na elewacji potudniowo-zachodniej budynku oraz

drabinki posredniej na dach wyzszy wg rysunkow detali

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- wykonanie demontazu istniejgcych instalacji sanitarnych;

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PCW,

- montaz zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskazeniowego na instalacji
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wodociggowej;

- wyposazenie pomieszczen sanitarnych w nowe przybory sanitarne.

Instalacja centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji c.o.

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania jako dwururowego, pompowego , wodnego z

rozdziatem dolnym o niskich parametrach

Instalacja wody pitnej

- wykonanie nowej instalacji wody pitnej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

- wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej, doprowadzenie instalacji do wszystkich

pomieszczen sanitarnych oraz socjalnych.

Instalacja wody uzytkowej

- wykonanie nowej instalacji wody uzytkowe;j.

Wentylacja

- dla wszystkich pomieszczen przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng oraz
nawiewy kompensacyjne poprzez zastosowanie nawiewnikéw w oknach.

- dostosowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach oraz montaz wentylatoréw
wspomagajacych wentylacje w pomieszczeniach wg rys. branzy architektonicznej

- montaz kratek wentylacyjnych

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczen wg rys. branzy sanitarnej

- wykonanie zabezpieczen kanatéw kominowych w pomieszczeniach niejawnych.

- zamurowanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych zgodnie z rys. rzutow,

Ztacze kablowe

- linie zasilajgce budynek nr 4 z wolnostojgacego ztgcza przy budynku nr4 istniejgce bez zmian.

Wewnetrzne linie zasilajace
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- wykonanie instalacji dedykowanej zasilania komputerow i systeméw alarmowych.

Rozdzielnice

- wykonanie nowych modutowych podtynkowych rozdzielnic gtdbwnych

- z rozdzielnic gtébwnych wykonaé¢ zasilanie i zabezpieczenie obwoddéw gniazd wtykowych,
oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego, obwoddéw wentylacji i klimatyzacji oraz obwodéw
teletechniki i teleinformatyki.

- wykona¢ przeniesienie istniejacych zabezpieczehh obwoddéw serwerowni do projektowanej
rozdzielnicy RG-4

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych;

Instalacja odgromowa

- Wykonanie zwoddéw poziomych uktadanych drutem FeZn8 i dwa 1,5m zwody pionowe na dachu
budynku.

Uziemienia i potagczenia wyréwnawcze.

- Wykonanie nowego uziomu otokowego.

Oswietlenie budynku

- wykonanie o$wietlenia wewnetrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego).

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego awaryjnego nad wejsciem do budynku
Bilans mocy:

a) Oswietlenie -Pi=1,859kW, P0=1,013 kW

b) Instalacja gniazd wtykowych -Pi=17,75kW, Po=2,9kW

c) Wentylacja/klimatyzacja -Pi=4,066 kW, Po=3,206kW

d) Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna -Pi=3 kW, Po=3 kW

RAZEM - Pi=26,7 kW, Po=12 kW

Instalacja alarmowa, RTV, telefoniczna, komputerowa
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- wykonanie instalacji systemu SAP;
- zintegrowanie projektowanych systeméw alarmowych i SAP z systemem juz funkcjonujgcym;
- wykonanie instalacji telefonicznej;

- wykonanie instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci MIL-WAN, INTER-MON;

- wykonanie instalacji RTV.

Informacje dodatkowe.

- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow;

- obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

- obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych;

- obiekt nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi;

- obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne;

- budynek nie jest obiektem uzytecznosci publicznej, ustugowym, produkcyjnym ani
technicznym,;

- budynek nie jest obiektem liniowym.

5.3. Wymagania szczegoétowe

5.3.1. Wymagania dotyczace giéwnych elementéw konstrukcyjnych

1. Fundamenty i sciany fundamentowe:
Istniejace, pozostajg bez zmian konstrukcyjnych, montaz izolacji przeciwwilgociowej, montaz
izolacji termicznej.

2. Sciany nosne:

Istniejace, pozostajg bez zmian.

3. Sciany dziatowe:
Projektowane $ciany dziatlowe zostang wykonane z cegty ceramicznej petnej gr. 25 cm oraz

bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm, otynkowane tynkiem cem.-wap.
4. Nadproza:
w Scianach istniejacych z ksztattownikow stalowych, w Scianach projektowanych z belek

systemowych np. YTONG.

5. Posadzki:

Przebudowa budynkdw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przytgczy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie
budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia
zewnetrznego oraz systemoéw ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 18



Projekt wykonawczy ,Architektura i Konstrukcja”. Bud. nr 4

zaprojektowano posadzke na gruncie zelbetowa, z izolacjg przeciwwilgociowg i izolacjg

termiczng (styropian EPS 100).

6. Dach:

O konstrukciji zelbetowej. Pokrycie dachu z papy pokryciowej.
5.3.2. Wymagania dotyczace gtéwnych elementéw wykonczeniowych

1. Elewacja:

Ocieplenie Scian zewnetrznych ptytami ze styropianu gr. 15 cm metodg lekka-mokra.
Malowac¢ farbg silikatowg BAUMIT w kolorze 1024 (Sciany) oraz 1026 (gzymsy i pilastry).

cokoét licowany ptytkami klinkierowymi np. firmy Cerrat, seria Tara.

2. Malowanie scian i sufitow:

W holu wykona¢ tynki mozaikowe, np. mozaikowy tynk dekoracyjny np. firmy Caparol,
- Produkt nr 691 PL ,Capatect”
- Wodo- i mrozoodporny
- Barwa: CD - 04 (kremowo-szary)
- Stopien potysku: Matowy
- Wielkos¢ ziarna: 0,8-1,2 mm
- Przenikanie pary wodnej: srednie sd 20,14 < 1,4 m
- Wspodiczynnik przepuszczalnosci wody: < 0,06 [kg/(m2h0,5)]
- Gestosé: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3
- Przyczepnosé: Przyczepnosé miedzywarstwowa: = 0,1 MPa

- Spoiwo: Dyspersja zywic akrylowych

Sciany w pomieszczeniach malowaé w kolorach jasnych pastelowych farba lateksowa, sufity

malowac na biato farbg emulsyjna. Kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

3. Okladziny scienne:
W pomieszczeniu wezta sanitarnego Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi

do wysokosci 2,20m.

4.  Drzwi:
Drzwi wejsciowe do budynku petne o konstrukcji wzmocnionej pretami z samozamykaczem,
skfadajace sie z minimum 3 zawiaséw, minimum 2 zamkéw, ktére regulujg drzwi w co

najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel petny ocieplony,
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natomiast gérna czes¢ drzwi (naswietle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach
wystepujg naswietla goérne i doswietla boczne.

Drzwi do pomieszczenia serwerowni z systemem kontroli dostepu.

5. Okna:
okna zewnetrzne projektuje sie jako antywtamaniowe z szybg P4 spetniajagce wymogi RC-2,
natomiast w pomieszczeniu wezta sanitarnego okna wyposazone w szyby mleczne
spetniajgce wymogi normy RC-2N.
W pom. LCN i pom. stuzby dyzurnej okna wyposazone w szybe weneckg, uniemozliwiajgca

wglad z zewnatrz do pomieszczenia.

6. Parapety:
Parapety zewnetrzne, istniejace, betonowe rozebra¢. Montaz parapetéw zewnetrznych z
blachy powlekanej o kolorze zblizonym do BAUMIT 0444 lub z blachy tytan-cynk. gr. 0,7mm.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego.

7. Posadzki:
we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem serwerowni) projektuje sie posadzke
ceramiczng z ptytek gresowych o wysokiej odpornosci na zarysowanie oraz Scieranie.

W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie posadzke antyelektrostatyczng PCV.

8.  Obrébki blacharskie:
Obrdbki blacharskie parapetéow, gzymsoéw z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.
Rynny @150mm , @120mm oraz rury spustowe okragte @120mm, @100mm z blachy tytan-
cynk. gr. 0,7mm

5.3.3. Wymagania dotyczace elementéw instalacyjnych

1. instalacja elektryczna:

wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.

2. instalacja wodociggowa:

wykonaé nowg instalacje wodociagowa w technologii PP.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

wykonac¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej w technologii rur i ksztattek z PCV

4. instalacja kanalizacji deszczowej:

wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
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7.

instalacja c.o.:
wykonaé rozprowadzenie rur c.0. wraz z grzejnikami panelowymi. Grzejniki bedg miaty
mozliwo$¢ indywidualnej regulacji mocy grzewczej poprzez zamontowane glowice

termostatyczne oraz zawory powrotne.

instalacja teletechniczna:

w ramach realizacji przebudowy projektuje sie:

kanalizacje teletechniczna,

system sygnalizacji pozaru (SSP -kompatybilny z systemami juz istniejacymi w kompleksie),
infrastrukture teleinformatyczna,

poszczegoblne systemy zaprojektowano zgodnie z koncepcja przedstawiong w MWWO-U z

uwzglednieniem zmian zachodzacych w dokumentach normatywnych.

System CCTV

Wg opracowania branzowego

8.

System sygnalizacji wtamania i napadu -SSWiN.

Wg opracowania branzowego

9.

Kontrola dostepu — SKD.

Wg opracowania branzowego

10. Integracja systemoéw.

Wg opracowania branzowego

11. Zasilanie elektryczne.

Wg opracowania branzowego

12. Sie¢ strukturalna budynku nr 4.

Wg opracowania branzowego

5.3.4. Wymagania dotyczace przepiséw BHP

tablice informacyjne, instrukcje, znaki BHP i podobne urzadzenia powinny by¢ usytuowane w

widocznym miejscu;
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- przebudowa i remont obiektéw budowlanych powinien by¢ zaprojektowany i wykonany z
takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia bezpiecznego
uzytkowania;

- nawierzchnie dojs¢ do budynkéw oraz posadzek powinny by¢é wykonane z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu, ponadto posadzki powinny by¢ stabilne,
réwne, niepylace i odporne na $cieranie oraz nacisk a takze tatwe do utrzymania w czystosci;

- w pomieszczeniach budynku zapewnic:

. oswietlenie naturalne i sztuczne;

. zabezpieczenie przed wilgocia,

. odpowiednie wymiary pomieszczen,
) prawidtowg ewakuacje.

5.4 Planowany program funkcjonalno- uzytkowy

. PARTER
LP. |Nr pom |Nazwa pomieszczenia posadzka [Prrc:;\i Ic::if)
1 2 3 4 5 6
1. 1 PRZEDSIONEK GRES 4,04 -
2. 2 KORYTARZ GRES 16,06 -
3. 3 PRZEDSIONEK GRES 2,48 -
4. 4 PRZEDSIONEK WC GRES 2,40 -
5. 5 WC MESKI GRES 4,75 -
6. 6 PRZEDSIONEK WC GRES 2,20 -
7. 7 WC DAMSKI GRES 2,20 -
8. 8 LOKALNE CENTRUM NADZORU GRES 12,13 2
9. 9 WC LCN GRES 2,39 -
10. 10 POMIESZCZENIE SERWEROWNI PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE 10,38 -
11. 11 SAN. St. DYZURNEJ GRES 3,86 -
12. 12 Bg%"&gsr\leCJZEN'E StUZBY | Gpes 10,21 1
13. 13 ODP. St. DYZURNEJ GRES 10,65 1
14, 14 SALA SZKOLENIOWA GRES 29,99 28
15. 15 PRZEDSIONEK / ANEKS GRES 5,28 -
16. 16 SALA ODPRAW GRES 47,89 35
Razem: 167,95 39
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Uwaga: sala szkoleniowa bedzie uzytkowana zamiennie z salg odpraw, stad liczba os6b w budynku
wynosi max. 39 oséb.
. I PIETRO
o i Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka Fn?}'i’ L)
1 2 3 4 5 6
1. 13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE Ptyta OSB 8,42 -
Razem: 8,42 -
Powierzchnia uzytkowa budynku: 167,95m”
tacznailos¢ oso6b w budynku: 39 oséb

W catym obiekcie przewidywane jest tgczne zatrudnienie 4 oséb.

Obiekt ma zapewni¢ pomieszczenia dla 39uzytkownikow, tacznie z pracownikami.

5.5 Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych.

1.

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych

W pierwszym procencie iniekcji wypeti¢ pustki powietrzne rzadko ptynng substancjg
cementowg np. CERINOL BSP. Po godzinie tezejgca jeszcze mase dyspersyjng udroznic.
Przystapi¢ do iniekcji wtasciwej. Iniekcje rozpoczgé przy niskim cisnieniu ptynnie przechodzac
do maksymalnego (do 20 bardw). Iniekcje zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z otworu Po
uptywie ok. 1 godziny wykonaé¢ reiniekcje. Ma ona na celu uzupetnienie ewentualnych strat
materiatu iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgatezienia rys lub spekan muru.

Po odkopaniu $cian fundamentowych i starannym oczyszczeniu powierzchni muru oraz
ewentualnym uzupetnieniu ubytkow szpachldwkag np. DEITERMANN HKS wykonaé pionowg
izolacje zewnetrzng z wykorzystaniem piyt styroduru typu C gr. 6cm przyklejonej na
wysokoplastyczng dwusktadnikowg mase uszczelniajgca np. SUPERFLEX 6.

Dodatkowo fundament oraz miejsce styku fundamentu ze $ciang fundamentowa uszczelni¢
masg np. SUPERFLEX D2.

Pionowa izolacja wewnetrzna musi by¢ potaczona z izolacjg pozioma posadzki szpachléwka
np. DEITERMANN HKS oraz zaprawg uszczelniajgca np. SUPERFLEX D2. Podtoze musi
by¢ réwne i lekko porowate bez spekan, nadlewek, ostrych krawedzi, kurzu itp. Na $ciane
natozy¢ 2 mm warstwe szpachlowki. Zaprawe pod posadzke piwniczng nakfada¢ przy
pomocy pacy, pedzla lub watka. Przy naktadaniu paca o zebach 3-4mm wystarcza
jednokrotne natozenie materiatu. Nastepnie powierzchnie wyréwnac przy uzyciu gtadkiej pacy

lub szpachelki. W przypadku naktadania pedzlem lub watkiem niezbedne jest minimum
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dwukrotne naktadanie. Druga warstwa musi by¢ naktadana po catkowitym wyschnieciu

pierwsze;.

e Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych wraz z uzupetnieniem tynkéw zewnetrznych

i wykonanie cokotu z plytek klinkierowych

1. Z uwagi na ubytki zewnetrznych tynkéw cementowo wapiennych projektuje sie odbicie
fragmentéw odpadajacych i odparzonych, a nastepnie uzupetnienie ich na elewacji zaprawg
cementowo-wapienna, kat.lll.

2. Projektuje sie réwniez wykonanie docieplenia $cian budynku metoda lekka- mokrg w
systemie np.: CERESIT WM. W systemie WM materiatem izolacyjnym jest styropian gr. 15cm
na zaprawie np.: VWS CERESIT CT 190.

3. Sciana w poziomie cokotu zostanie ocieplona ptytami styroduru typu C o gr.14cm np. Styrisol,
na kleju bitumicznym, do gtebokosci taw fundamentowych, a ponizej do gtebokosci taw
fundamentowych styrodurem gr. 6¢cm, np. typu Styrisol.

4. W celu ulepszenia przyczepnosci styropianu oraz ptyt styroduru do $ciany zastosowaé
taczniki mechaniczne ,kotki plastikowe do styropianu”.

5. Ptyty mocowac do podtoza pionowo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
W dylatacje wstawic¢ tasmy dylatacyjne.

6. Na wysokosci cokotu projektuje ocieplenie ze styropianu oraz okfadzine z ptytek
klinkierowych elewacyjnych uktadanych w mijanke np. firmy Cerrat, seria Tara. Ptytki uktadac
do wys.50 cm. od poziomu terenu.

e Przebudowa pomieszczen

1. Celem inwestycji jest przebudowa budynku dla realizacji podstawowych zadah stawianych
przed osrodkiem w sSwietle koncepcji rozwoju Osrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki
Wojennej w Strzepczu.

2. Szczegotowe rozmieszczenie pomieszczen i uktad funkcjonalny znajduje sie na rysunkach
rzutéw.

3.  Z uwagi na zmiane przeznaczenia i ukfadu funkcjonalnego pomieszczeh zaprojektowano
szereg wyburzeh Scian, zamurowan otworéw, wyburzehh nowych otworéw oraz wykonanie
otworoéw w stropach.

4.  Nowoprojektowane $Sciany pomiedzy pomieszczeniami proponuje sie wykonac¢ z bloczkéw
np.: YTONG PP4/0,6 na zaprawie murarskiej np. YTONG do wykonywania cienkich spoin.
Bloczki uktada¢ na 2-3 warstwach cegty budowlanej klasy 15 na zaprawie cementowo
wapiennej M7 z zastosowaniem izolacji poziomej w postaci podwdjnej warstwy papy

asfaltowej na lepiku np. DYSPERBIT. Sciany dziatowe z bloczkéw YTONG wykonaé na
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zaprawie cementowej YTONG wzmacniajgc na tgczeniu $cian istniejacych pretami @10 mm
dtugosci 30 cm w co drugiej warstwie bloczka.

5.  Zaprojektowano zamurowanie otworéw $cian oraz wykonanie nowych otworéw w scianach
istniejacych.

6. Sciany w pomieszczeniu serwerowni projektuje sie z cegty petnej klasy 15 grubosci 25cm.

W toaletach zaprojektowano nowe umywalki oraz kabiny ustepowe. Przy umywalkach
zamontowac suszarki do ragk lub uchwyty na reczniki papierowe oraz lustra wmurowane w
ptytki i p&tki na przybory toaletowe. W toaletach zaprojektowano: miski ustepowe, pisuary,
uchwyty na papier toaletowy, szczotki do czyszczenia misek ustepowych.

8. W tazniach zaprojektowano umywalki, pralki, kabiny prysznicowe z podtuznymi odptywami
posadzkowymi oraz osobng kabine ustepowa.

9. Istniejace wejscie do pom. technicznego na Ip. ze wzgledéw funkcjonalnych nalezy
zabetonowaé, zbroi¢ siatkg pretow @10 co 15cm z dopasowaniem pretéw do istniejacego
stropu. Istniejacy ,wytaz’ nie zapewnia mozliwosci serwisowania posadowionej w tymze
pomieszczeniu centrali wentylacyjnej. W celu zapewnienia dostepnosci pomieszczenia dla
montazu i serwisowania centrali nalezy zdemontowac istniejgce w scianie pétnocnej pom. nr

13 luksfery i zamontowa¢ okno O8 otwierane takze od zewnatrz.

e Rozbiorka czesci istniejacych scianek

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych trzeba zrobi¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zabezpieczy¢ wszystkie przejScia w zasiegu robét. Zaleznie od
warunkow rozbiérke wykonywaé recznie (uzywajac miotow i kiloféw) albo mechanicznie -
uzywajgc miotéw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Prace rozbidrkowe
planowa¢ tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materiaty nadajace sie do ponownego
uzycia. Te, ktoére bedg wykorzystane, trzeba posegregowaé i zabezpieczyé przed
zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwaé z budynku, aby nie obcigzat stropow. W czasie
rozbidrki zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach. Rozbiérke
dziatowych $cian murowanych rozpoczyna sie od skucia tynku, a nastepnie kolejno,
warstwami, od gory do poziomu podtogi, zdejmuje sie elementy (cegty, pustaki, bloczki), z
ktérych sg wykonane. Prace wykonuje sie z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan

najpierw na wyzszych kondygnacjach, potem na nizszych.
e Montaz nowych nadprozy i podciaggéw
W $cianach projektowanych przewidziano nadproza prefabrykowane w systemie YTONG.

Projektujac otwory drzwiowe w $cianach istniejacych przewidziano nadproza wykonane z

dwuteownikéw HEB120 powigzanych srubami M8 kl.4.8.
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e Montaz nowych rynien oraz rur spustowych.

Projektuje sie nowe rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,70 mm.
Rynny oraz rury spustowe o $rednicy 120mm. Lokalizacja i umiejscowienie rur spustowych

wg rys. branzy Architektury.

e  Wykonanie przebi¢ przez stropy

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéw w
stropach. W stropach betonowych nalezy wykonaé¢ wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki
betonowej wokot pionu. W stropach gesto zebrowych nalezy upewnic sie co kierunku oparcia
stropu. Nastepnie przewiduje sie rozebranie rzedéw pustakoéw na diugosci stopu kolidujacych
z nowoprojektowanym kominem. Rozbiérka pustakéw powinna odbyé sie z zachowaniem
sgsiadujacych, istniejgcych zeber nosnych w stropie. Po rozbiérce pustakéw nalezy po jednej
lub obu stronach komina (w zaleznosci od lokalizacji komina) dotozy¢ belke stropu gesto
zebrowego. Na belce przewiduje sie oparcie wymianu komina. Pozostalg po usunieciu
pustakow czesc¢ stropdéw projektuje sie z pustakow ceramicznych badz ptyty zbrojonej
monolitycznej, w zaleznos$ci od grubosci konstrukcji stropu na danej kondygnac;ji.

Podczas wykonywania w stropach otwordéw zabrania sie uzywania narzedzi udarowych
mogacych spowodowaé uszkodzenie pustakéw ceramicznych oraz betonowych belek zeber.
W momencie wykonywania otworéw nalezy stropy podstemplowac. Nalezy pamietaé przy
tym o wykonaniu podstemplowania pod poszczegdlnymi kondygnacjami, az do kondygnacji

parteru gdzie znajduje sie strop o najwiekszej wytrzymatosci.

e Wykonanie sufitéw podwieszanych

Ze wzgledu na konieczno$¢ obudowy kanatdéw wentylacji mechanicznej oraz central
wentylacyjnych projektuje sie gipsowe sufity podwieszane:

a) kasetonowe

b) monolityczne petne

Obudowy centrali wentylacyjnych systemowe (np. Rigips) EI60, z pityty ogniochronnej GK

wraz z klapami p.poz EI 120 wg proj. branzy sanitarne;.

e Wykonanie posadzek w budynku

- Projektuje sie demontaz starych posadzek w budynku oraz wykonanie nowych.
- We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem serwerowni) projektuje sie posadzke
ceramiczng z ptytek gresowych o wysokiej odpornosci na zarysowanie oraz Scieranie.

- Parametry posadzki gresowej:
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Format: 30x 30 cm

Technologia: gres techniczny
Powierzchnia: klif mat

Grubos$¢: 8 mm

Gatunek: 1

Tonalna: wzér powtarzalny

Rektyfikacja: nie

Mrozoodpornosé: tak
Antyposlizgowos¢: R11

Scieralno$é: $cieralno$é wgtebna max. 175
Np.: Ceramika Kwadro / Ceramika Paradyz
Model: Idaho Gres Sdl-Pieprz Klif Mat. 30x30

- W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie posadzke antyelektrostatyczng PCV.
Parametry wyktadziny antyelektrostatycznej PCV

np. firmy: Efector

model: 3093102

0 oporze elektrycznym mieszczacym sie w przedziale 5104 - 106 Ohma
Kolor jasno szary (kolor RAL 9007)

e  Wykonanie oktadzin $ciennych

Sciany w pomieszczeniach mokrych tj. toalety, umywalnie wytozyé ptytkami ceramicznymi
np.: terakotg - np. OPOCZNO MISTRA, IV klasy scieralnosci, R10 klasy S$liskosci, na
mineralnym odksztatcalnym kleju klasy C2/S1, format 33,3x33,3 cm, kolor szary. Piytki
uktadane w regularne pasy poziome i pionowe.

Przed robotami ptytkarskimi wykona¢ izolacje wg systemu np.: DEITERMANN - Sciany (i
podtogi) zagruntowa¢ materiatem np.: SANIFLEX Glazure spoinowaé¢ fugg np.: CERINOL
Flex. W miejscach gdzie wystepujg braki tynku lub gdzie wymagana jest jego wymiana

zastosowac¢ pod powierzchnie ceramiczng tynk cementowo - wapienny kat. Ill.

e Wykonanie tynkéw wewnetrznych
Tynki wykonaé¢ maszynowe klasy 1V, wykonczone gtadzig gipsowg zatartg na gtadko.

e Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Projektuje sie wymiane 100% drzwi razem z oscieznicami na PCV i stalowe w zaleznosci od
przeznaczenia. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie drzwi drewniane wyposazone
w kratke wentylacyjng o sumarycznym przekroju 0,022m2. Drzwi wejsciowe do budynku
petne o konstrukcji wzmocnionej pretami z samozamykaczem, sktadajace sie z minimum 3
zawiasow, minimum 2 zamkow, ktére regulujg drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych
od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel petny ocieplony natomiast gérna czes¢ drzwi

(naswietle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach wystepujg naswietla gérne.
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Wymianie podlega 100 % stolarki okiennej wraz z oscieznicami zgodnie ze wskazaniami na
rysunkach rzutéw. Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna PCV w kolorze biatym
od wewnatrz, biatym z zewnatrz. Sposéb otwierania pokazano w zestawieniu stolarki
okiennej. Materiaty i wymiary zestawienia stolarki okiennej pokazano na rysunkach zestawien

stolarki.

e Wykonanie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Zaprojektowano parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7 mm. lub z

blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.

Parapety wewnetrzne projektuje sie z konglomeratu marmurowego gr. 2cm, np. New solution.
Linia Premium firmy Stonplast. Sktad: 95% ftupkéw marmurowych, 5% zywicy poliestrowe;.
Powierzchnia polerowana, fazowana. Ciezar: 25kg/m2/cm; wytrzymato$¢ na naprezenia
220,31 kg/cm2. Konglomerat gruboziarnisty, mrozoodpornos¢: 30, wytrzymato$¢ ogniowa:

niepalny, zaroodporny, odpornos¢ na chemikalia.

¢ Roboty wykonczeniowe stropodachu.

Istniejacy stropodach dwudzielny wypetni¢ granulatem ze skalnej wetny mineralnej. Zbrojony
strop betonowy od spodu pokryé tynkiem cementowo-wapiennym kat. 4. Wykona¢ obudowe
nowych kanatéw wentylacyjnych powyzej poziomu parteru z cegty kratéwki. Zakonczenia
kominéw nalezy wykonaé w postaci czapki zelbetowej gr. 8cm. Dach nad pomieszczeniem

tech. nalezy ociepli¢ i wykonczy¢ papa zgodnie z rys. przekroju.

Papa wierzchniego krycia:

= Max. sita rozciggajgca: wzdtuz 1100 £ 200 N/50 mm, w poprzek 800 + 200 N/50 mm;

= wydtuzenie: wzdtuz 50 £ 15%, w poprzek 50 + 15%;

=  wytrzymato$¢ na rozdzieranie: wzdtuz 350 + 150 N, w poprzek 400 + 150 N,

=  wytrzymato$¢ ztacza: zaktad podtuzny 1100 + 200 N/50 mm, zaktad poprzeczny 800 *
200 N/50 mm.

= gietkos¢ papy: do -20°C,

= odpornos¢ na obcigzenie statyczne: 15 kg,

» wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 10 kPa,

= grubo$¢ papy: min.5,2 + 0,2 mm,

= min.15 lat gwarancji

* Wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej.
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Wg opracowan branzowych.

e Montaz zewnetrznej drabinki stalowej ocynkowanej

Drabinka jednobiegowa o szerokosci 55 cm z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej o srednicy

80 cm. Przekroj podtuznicy 50x25 mm, szczeble antyposlizgowe z profili o przekroju 25x34 mm,

stupek zejscia prosty. Drabina montowana do elewacji za pomoca tacznikéw typu T oraz kotkow

mocujacych. Szczegdty wg rys. detalu.

5.6 Wymagania dotyczace zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu:

Pomieszczenie lokalnego centrum nadzoru i pomieszczenie stuzby dyzurnej

zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg o ochronie obiektéw wojskowych”: sygn. OIN 5/2011:

Zabezpieczenia mechaniczne:

projektuje sie sciany murowane, wykonane z cegty petnej palonej o grubosci min. 250 mm,
klasy 15,

projektuje sie drzwi wejsciowe stalowe klasy ,C” posiadajagce zabezpieczenia
przeciwwywazeniowe o zwigkszonej odpornosci na wtamanie klasy 5.

Okna powinny posiada¢ okucia (zawiasy) zapewniajace szczelne przyleganie ram okiennych
do ich oscieznic oraz uniemozliwia¢ przy prawidlowym zamknieciu i zabezpieczeniu od
wewnatrz ich podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez ich zniszczenia. Okucia
powinny zapewnia¢ otwieranie okien lub ich uchylanie w ptaszczyZnie pionowej do wewnatrz
tych pomieszczen.

Stosowa¢ szyby ochronne budowlane. Zaleca sie stosowanie ,szyb weneckich”
uniemozliwiajacych wglad do pomieszczen z zewnatrz.

wszystkie otwory wentylacyjne w Scianach i sufitach w magazynach zabezpieczy¢ kratg
stalowg z pretéw o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm i oczku nie wigkszym niz 80 mm w
poziomie i 240 mm w pionie oraz siatkg stalowg o Srednicy drutu min. 1,5 mm i wielkosci
oczek nie wiekszych niz 25x25 mm. Kraty te muszg byé mocowane za pomocag kotw
wmurowanych w sciane na gtebokos¢ min. 100 mm, kotwy powinny byé rozmieszczone w

odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach krat.

Pomieszczenie serwerowni - zabezpieczy¢ zgodnie z Zarzagdzeniem nr 57/MON

Zabezpieczenia mechaniczne:

projektuje sie sciany murowane z cegty petnej klasy 15 klasy 15 o grubos$ci nie mniejszej niz
25cm
wyposazone w drzwi wejsciowe spetniajgce wymagania klasy odpornosci nie nizszej niz RC 4

posiadajgce element samozatrzaskowy uniemozliwiajacy pozostawienie pomieszczenia
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otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co
najmniej klasy B co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadajgcy min. 100
podziatek na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej tarczy zamek
trzytarczowy nie otworzy sie, jezeli pokretto jest przekrecone wiecej niz o 1 kreske podziafki
po obu stronach wtasciwej kreski podziatki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartos¢
ta wynosi 1,25. Zamek powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem destrukcyjnym, w tym
przed przewierceniem i przeswietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z
radioaktywnego zrodta nieprzekraczajgcego réwnowartosci 10 curie, co 60 z odlegtosci 760
mm przez 20 godzin).

Wyposazone w okna antywlamaniowe spetniajgce wymagania klasy odpornos$ci nie nizszej
niz RC 3 okre$lone w Polskiej Normie PN-EN 1627.

zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych, ktérych powierzchnia przekracza 500 cmz2, siatkg o
oczkach nie wiekszych niz 10 x 10 mm lub urzadzeniami alarmowymi

wyposazenie w system kontroli dostepu

5.7 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzycie przedstawiono w opracowaniu branzowym

5.8 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych.

Ze wzgledu na termin oddania budynku do uzytkowania w projekcie przyjeto wartosci

wspotczynnika ,U.” na rok 2017r.

6.

Ip przegroda Uc

1 $ciany zewnetrzne 0,23 W/m°K

2 dach ocieplony 0,18W/m°K

3 okna 1,1 W/m’K

4 okna wewnetrzne Bez wymagan
5 drzwi wejsciowe 1,5 W/m°K

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

a)

b)

Teren dziatki ogrodzony. Teren wokdt budynku pfaski, czesciowo utwardzony. Dziatka
uzbrojona, zabudowana, zagospodarowana, z zielenig niskg i wysoka.

Istniejgce wyposazenie terenu w sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej:

sie¢ wodociggowa,

sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej,
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budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - ,Modernizacja ogrodzenia
zewnetrznego oraz systemoéw ochrony w OSP MW w Strzepczu”

Str. 30



Projekt wykonawczy ,Architektura i Konstrukcja”. Bud. nr 4

c)

d)

e)

f)

9)

h)

hydranty pozarowe,

sie¢ cieptowniczg grzewcza

sie¢ cieptowniczg cwu z cyrkulacjg

sieci elektro-energetyczne niskiego i sSredniego napiecia,

sieci teletechniczne

Obecnie na terenie kompleksu znajdujg sie uzytkowane przez Osrodek Szkolenia
Poligonowego Marynarki Wojennej (OSP MW) budynki wraz z infrastrukturg techniczng jak
stacja transformatorowa itp.

Gtowny wjazd na teren OSP MW zlokalizowany jest przy budynku nr 4 z drogi publicznej od
strony potudniowej. Wszystkie istniejace obiekty posiadajg wewnetrzng infrastrukture
drogowa.

Na omawianym terenie znajdujg sie liczne chodniki oraz urozmaicona urzadzona zielen.
Teren kompleksu jest otoczony ogrodzeniem, ktére w chwili obecnej jest dostosowywane do
wymagan okreslonych w ,Instrukcji o ochronie obiektéw wojskowych”.

Do wejscia do budynku nr 3 prowadzi chodnik z kostki typu polbruk. Budynek posiada opaske
z ptyt betonowych 50 cm x 50cm. Wokét budynku znajduje sie trawnik. Wejscie do budynku
usytuowane jest na elewacji potudniowo -zachodniej. Wzdtuz elewacji bocznych istnieje duzy
spadek terenu w kierunku ogrodzenia zewnetrznego.

Budynek nr 4 posiada jedno wejscie usytuowane na elewacji pétnocno -zachodniej. Do
wejscia do budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezposrednio przy
wewnetrznej drodze komunikacji kotowej. Budynek posiada opaske z ptyt betonowych 50 cm
x 50 cm. Wokot budynku znajduje sie trawnik. Teren wokot budynku ptaski.

Teren obozowiska ptaski, cze$ciowo utwardzony (obozowisko namiotowe), kontenery
posadowione na bloczkach betonowych ustawionych naroznikowo na istniejagcym terenie. Ze
wzgledu na niewystarczajgcg wysokos¢ oraz wilgo¢ podtogi w kontenerach nie nadajg sie do
dalszej eksploatacji. Ze wzgledu na ich stan techniczny je bezwzglednie wymieni¢. Kontenery
mieszkalne przewidziano dla kadry do zamieszkania w czasie prowadzonych c¢wiczen.
Kontenery posiadajg wyposazenie sanitarne. Zabezpieczeniem p-poz. terenu w obrebie
istniejacych budynkéw. Scieki socjalno-bytowe odprowadzane z budynkéw na terenie
Osrodka gromadzone sg w bezodptywowych zbiornikach na Scieki. Istniejgca kanalizacja
sanitarna odprowadzajaca Scieki z w/w budynkéw jest niedrozna. Na jej trasie studnie sg
pozalewane, niedostepne. Studnie i oczyszczanie ze wzgledu na wadliwg prace sa w chwili
obecnej pozalewane i niedostepne.

Aktualnie budynki oraz obozowisko namiotowe posiadajg czynne zasilanie ze stacji

transformatorowej zlokalizowanej na terenie kompleksu.

6.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu.
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Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar wokot budynku nr 3, 4 oraz obozowisko z
kontenerami oraz namiotami. Dojscie oraz dojazd do budynkéw i obiektéw zapewniony
bedzie poprzez istniejgce chodniki i drogi wewnetrzne na terenie jednostki wojskowej. Nie
projektuje sie urzadzen budowlanych zewnetrznych zwigzanych z obiektami. Nie projektuje
sie rozbidrek obiektéw. Teren jednostki otoczony jest ogrodzeniem, realizowanym w ramach
odrebnego zadania nr 13537 - Przebudowa ogrodzenia oraz systemdéw ochrony kompleksu

Strzepcz.

6.2.1. Zielen

Zaktadana inwestycja nie powoduje ingerencji w istniejgca zieleh wysoka oraz niska.
Nie zaktada sie wycinki drzew.
Po zakonczeniu robét termomodernizacyjnych w najblizszym otoczeniu opaski betonowej

utozy¢ warstwe humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich w celu zazielenienia.

6.2.2. Uktad drogowy.

1.

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmiany ukfadu komunikacyjnego na terenie
kompleksu

Projektuje sie wymiane istniejacych opasek betonowych po wykonaniu termomodernizaciji
bud. nr 3i 4 na betonowe, o szer. 50 cm.

Istniejgce wejscia do budynkédw sg do zachowania, po wykonaniu prac remontowych i
odtworzeniowych.

W opracowaniu nie zaklada sie wymiany nawierzchni bezposredniej przed drzwiami
wejsciowymi do bud. nr 3

Istniejacy betonowy podest wejsciowy do bud. nr 4 licowany ptytkg tarasowg np. firmy Cerrat,
seria Tara, w kolorze nawigzujgcym do cokotu w tymze budynku.

Poziom posadowienia parteru budynku nr 3 jest na wysokosci 153,42 m n. p. m.

Poziom posadowienia parteru budynku nr 4 jest na wysokosci 152,68 m n. p. m.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY
SASIEDNIE.

7.1 Zapotrzebowanie na wode oraz spos6b odprowadzania sciekow.

Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wode oraz zrzut Sciekédw przedstawiono w czesci

branzy sanitarnej.

7.2 Emisja zanieczyszczen.
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W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pylnych i

ptynnych.
7.3 llos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Przewiduje sie wytwarzanie odpaddéw nie przekraczajgcej dotychczasowej ilosci. Odpady
zbierane beda w pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach i wynoszone do zbiorczego
pojemnika na odpady zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Opréznianie Smietnikéw
wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich

umow zawartych z Inwestorem.
7.4 Emisja hatasu.
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang inwestycje.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

8.1 Klasyfikacja obiektu pod wzgledem przeciwpozarowym
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

1. usytuowanie - do budynkéw wolnostojacych
2. wysokos¢ - do budynkdéw niskich N
3. przeznaczenie:
3.1 do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (pomieszczenia biurowe , pom. socjalne)

3.2 pomieszczenia techniczne o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem lub o gestosci obcigzenia

ogniowego ponad 500MJ/m?
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
przebudowywanego i remontowanego budynku nr 4 dla potrzeb Osrodka Szkolenia Poligonowego

Marynarki Wojennej w Strzepczu.

e Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji budynku nr 4po termomodernizacji

- dlugosé: 16,48m
- szerokosc: 13,31m
- wysokosc¢ 4,06m - budynek niski

(mierzona przy wejsciu do budynku bez uwzglednienia pomieszczenia technicznego)
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- liczba kondygnacji: jedna nadziemna
- powierzchnia zabudowy: 219,64m?

- powierzchnia uzytkowa: 179,26m”

- kubatura: 948m*

e Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Potozenie budynkéw zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od sagsiednich budynkow.

e Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Typowe dla budynkédw uzytecznosci publicznej. W obiektach nie beda przechowywane

materiaty niebezpieczne pozarowo.

e Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

Nie oblicza sie dla budynkéw ZL. W pomieszczeniach technicznych powigzanych

funkcjonalnie z czescig ZL gestos$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

e Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w

poszczegd6lnych pomieszczeniach

Budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.

Maksymalna ilo$¢ os6b mogacych przebywaé w obiekcie nie przekroczy 39.

e Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére
mogtyby wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku wystepowania

pomieszczen ani stref zagrozenia wybuchem.

e Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnych budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il wynosi 10000 m?.

Budynek nr 4 stanowi jedng strefe pozarowa.

e Klasa odpornosci pozarowej budynkéw oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek zostanie przebudowany i wyremontowany w klasie odporno$ci pozarowej: ,D”

e gidwna konstrukcja nosna: R 30
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stropy: REI 30
konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan
Sciany wewnetrzne: El 15

przykrycie dachu : nie stawia sie wymagan

Elementy budynku beda posiadaty stopien nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

8.2

10.

8.3

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dréog i pomieszczen,

oswietlenie awaryjne i przeszkodowe:

Drogi ewakuacyjne w budynku os$wietlone wylacznie sSwiattem sztucznym zostang
wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne zostanie
wykonane wg PN-EN 1838. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Czas dziatania minimum 1 godzina.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogdine;j.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, natomiast. maksymalna
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m. Szerokos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest
nie mniejsza niz 1,4 m, natomiast przejscia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.
Wszystkie drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg drogi ewakuacyjne zostang
wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych nie bedzie nizsza niz klasa odpornosci ogniowej El
15 (réwniez przeszklenia).

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku jest nie mniejsza niz 1,2 m.

Sufity podwieszane zostang wykonane z materialdw niepalnych lub niezapalnych oraz
zamocowane w sposob gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatoéw i wyrobéw tatwo
zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie przeciwpozarowych wytacznikdw pradu wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Przejécia instalacyjne przez przegrody o klasie odpornosci pozarowej EI 60/REl 60 lub

wyzszej (Sciany, stropy) uszczelni¢ technologig zapewniajaca klase odpornoéci ogniowej

wymagang dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Przewody wentylacyjne i
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klimatyzacyjne projektuje sie z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw mogg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Budynek nr 4 wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowe wylgczniki pragdu powinny byé usytuowane w poblizu wejscia do budynku,

na zewnatrz i odpowiednio oznakowane.

8.4 Instalacja elektroenergetyczna

Gloéwne pionowe ciagi instalacji elektroenergetycznych prowadzi¢ poza pomieszczeniami
uzytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanatach, szyby kablowe powinny byc¢

budowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 -rewizje EI 30.

8.5 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie

Swiatlem sztucznym zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838.

8.6 Wyposazenie gasnicze

9.7

9.8

Strefy ZL 1l wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $srodka gasniczego)
w ilosci 2 kg lub 3 dm3 Srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni stref pozarowych.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla

budynku wynosi 20 dm3/s.

Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urzgdzen przeciwpozarowych uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiadaé przewidziane prawem dopuszczenia, adekwatnie

do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych.
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- Podawane wymiary nalez rozumie¢ jako wymiar w Swietle.

- Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Przed oddaniem budynku do uzytku nalezy:

- Opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

- wyposazy¢ budynek w gasnice

- oznakowac¢ drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-01256.02, miejsca usytuowania gasnic wg PN-
92/N-01256.01, wytacznik p.poz. pradu wg PN-92/N-01256.04.

- Zaleca sie, aby po zakonczeniu remontu, przed odbiorem budynku rozmieszczenie gasnic
oraz oznakowanie drog ewakuacyjnych odbyto sie wg osobnego specjalistycznego projektu

wykonanego przez uprawnionego specjaliste do spraw przeciw pozarowych.

Opracowat:

Mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki
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II. RYSUNKI

K-01 Detal podciggu skala 1:10
K-02 Detal nadprozy- parter skala 1:10
K-03 Detal nadprozy- poddasze skala 1:10
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1. DANE INFORMACYJNE

1.1. Podstawa formalna opracowania:

- Zlecenie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia
29.07.2015r.

- Program Inwestycji dotyczacy przebudowy budynkéw nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont
przytaczy na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynkéw do aktualnych
potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -,Modernizacja ogrodzenia
zewnetrznego oraz systemow ochrony w OSP MW w Strzepczu”

- Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Uzytkowe dla zadania inwestycyjnego,
zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.;

- Notatki stuzbowe ze spotkan roboczych,

- Zalecenia wynikajgce z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikajace z art. 62, ust.
1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)- Protokoty z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementéw
budowlanych obiektéw:
¢) budynek nr 3 -protokot nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r.,

d) budynek nr 4 -protokot nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r.

- Ocena stanu technicznego obiektoéw nr3 oraz 4 w zakresie czesci budowlanej,

- Informacje uzyskane od Uzytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu w
trakcie spotkan roboczych,

- Inwentaryzacja wielobranzowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firme Probud,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz szczegdtowy opis i zakres przedmiotu

zamowienia.

1.2. Podstawa prawna opracowania:

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz.
690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109 poz. 719)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi
Zmianami),

Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych, sygn. OIN 5/2011,

Zarzadzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
szczego6towego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz
kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informaciji
niejawnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
Srodkow bezpieczenstwa fizycznego.

Norma Obronna NO-04-A004:2010 ,Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”,

Instrukcja o ochronie przeciwpozarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97).

Wytyczne projektowania technicznych srodkéw wspomagajacych ochrone obiektéw wojskowych
(Kwat. Bud. Nr 113/90).

DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynkéw nr 3 i 4 wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania budynku nr 4 oraz przebudowa i remontem przylaczy na terenie obozowiska

namiotowego -dostosowanie budynkéw do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach
zadania nr 13537.

3.

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace schematy statyczne:

- dla nadprozy - belki wolnopodparte jednoprzestowe.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

PN-82/B-02000  Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem (wraz ze

zmiang Az1 z pazdziernika 2006).

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI.
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4.1 Wyburzenia.

Projektuje sie wyburzenia fragmentéw Scian przy otworach drzwiowych, w pomieszczeniu

serwerowni oraz wezle sanitarnym.

4.2 Projektowane s$ciany.

Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw wapienno piaskowych np. Ytong SILKA, gr. 12cm oraz

z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm

4.3 Nadproza.

W S$cianach istniejacych zachowuje sie istniejagce nadproza, oraz projektuje sie nadproza ze
stalowych dwuteownikéw HEB 120.

W $cianach nowo projektowanych z bloczkéw Ytong projektuje sie nadproza prefabrykowane Np.
Ytong YF-11,5.

Nadproze zamontowa¢ w miejscach pokazanych na rysunku rzutu kondygnacyjnego A-1.

Wykonanie nadprozy zgodnie z zaleceniami producenta.

4.4 Podciagi.

Istniejagce podciagi IPE160 pokazane na rysunku rzutu A-2 zdemontowaé. W miejscach
pokazanych na rysunku rzutu A-2 zamontowac¢ podciagi IPE180. Minimalna gtebokos$¢ oparcia na

Scianie wynosi 7cm. Podciagi opiera¢ na poduszce betonowej z betonu C20/25 grubosci min. 10cm.

4.5 Kominy wentylacyjne.

Wentylacja pomieszczen odbedzie sie poprzez istniejace i nowo projektowane kominy wentylaciji
grawitacyjnej oraz system wentylacji mechanicznej. Przestrzen w stropie po wyburzeniu kominéw

istniejacych uzupetni¢ wylewka betonowa.

4.6 Stropy.

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéw w stropach.
Nowo projektowane pustaki wentylacyjne bedg oparte na stropach istniejgcych.

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje sie wykonanie otworéw w stropach.

W stropach betonowych wykonaé wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokét pionu.
Podczas wykonywania w stropach otworéw zabrania sie uzywania narzedzi udarowych mogacych
spowodowaé uszkodzenie konstrukc;ji.
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Przewiduje sie zabetonowanie istniejacego otworu w stropie, stuzgcego jako wejscie do
pomieszczenia technicznego. Otwor ten nalezy zbroi¢ siatkg pretéw @10 co 15cm z dopasowaniem

pretéow do istniejacego stropu, a nastepnie zabetonowaé betonem C20/25.

5. UWAGI WYKONAWCZO - MONTAZOWE.

5.1 Nadproza.

Nadproza z dwuteownikéw, montowac¢ tréjfazowo: w pierwszej fazie wykué podiuzng bruzde o
gtebokosci 2 muru oraz recznie obsadzi¢ na warstwie wyrdwnawczej, jednoczesnie stemplujac, w
drugiej fazie wyku¢ podtuzng bruzde do pierwszego nadproza, obsadzi¢ na warstwie wyréwnawczej
drugi dwuteownik. Catos¢ stemplowac i uszczelni¢ w dolnej czesci ptyta szalunkowg. Catos¢ skrecic

Srubami wraz z podkfadkami kontrujgcymi.

5.2 Wyburzenia scian.

Scianki dzialowe wyburzaé etapami poczawszy od goérnej czesci muru, warstwami ku dofowi.

Niedopuszczalne jest przewracanie catych fragmentéw $cian oraz zwalania ich na stropy.

5.3 Zamurowania scian.

Zamurowania czesciowe wykonywa¢ mijankowo wzmachiajac potgczenia $cian istniejacych z
nowymi pretami @8 mm. Zbrojenie w Scianie istniejgcej montowa¢ we wczesniej przygotowanych

otworach, gtebokosci okoto 15 cm.

5.4 Ustawienie nowych scian.

Sciany dziatowe z bloczkéw YTONG wykonaé na zaprawie cementowej YTONG wzmacniajac na

taczeniu Scian istniejgcych pretami @8 mm dtugosci 30 cm, w co drugiej warstwie bloczka.

Sciany murowane z cegly petnej wykona¢ na zaprawie murarskiej cementowo wapiennej. Nowo
projektowane $ciany zakotwi¢ pretami @8 diugosci 24 cm. Prety kotwigce wktada¢ miedzy spoiny
cegiet i otwory w istniejacych $cianach w odlegto$ciach co 48cm, co 4 warstwe. W tej samej

warstwie w zaprawie utozy¢ wzmocnienie poziome z preta1d8.
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6. UWAGI KONCOWE

. Do budowy zastosowa¢ materiaty posiadajace certyfikaty zgodnosci oraz sSwiadectwa

dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. Prace wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

. Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢é dokonywane wytgcznie przez projektanta branzy
konstrukcyjnej.

. W czasie przeprowadzanych prac wyburzeniowych postugiwac¢ sie narzedziami, ktére nie
powodujg drgan.

. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a zatozeniami

projektowymi skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Graf
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