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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 
DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 
 

1. Uzgodnienia międzybranżowe 

2. Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – ARCHITEKTURA  

3. Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – KONSTRUKCJA 

4. Oświadczenia o sporządzeniu i kompletności projektu – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

5. Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – INSTALACJE SANITARNE 

6. Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE I 

TELETECHNICZNE 

7. Kopia uprawnień projektowych Pana Tomasza Grafa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

8. Kopia uprawnień projektowych Pana Jana Jureckiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

9. Kopia uprawnień projektowych Pana Dariusza Zawadzkiego w specjalności architektonicznej 

10. Kopia uprawnień projektowych Pana Bogumiła Zgorzelskiego w specjalności architektonicznej 

11. Kopia uprawnień projektowych Pani Lidii Żylińskiej-Mrozowicz w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w 

zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

12. Kopia uprawnień projektowych Pani Iwony Piskorz- Wilczak w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 

sieci i instalacji sanitarnych 

13. Kopia uprawnień projektowych Pana Adama Białczewskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

14. Kopia uprawnień projektowych Pana Jana Załogi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

15. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana 

Tomasza Grafa. 

16. Zaświadczenia o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Jana 

Jureckiego 

17. Zaświadczenia o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Pana Dariusza 

Zawadzkiego. 

18. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów Pana Bogumiła 

Zgorzelskiego. 

19. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pani Lidii 

Żylińskiej-Mrozowicz. 

20. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pani Iwony 

Piskorz-Wilczak. 

21. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Adama 

Białczewskiego. 

22. Zaświadczenie o przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Pana Jana 

Załogi. 

23. Kopia zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie Ochrony Informacji 

Niejawnych dla administratorów systemów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego Pana Piotra Iwana 

24. Kopia zaświadczenia o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Pana Piotra 

Iwana 

25. Kopia uprawnień projektowych do klasy SA-4 Pana Piotra Iwana 

26. Warunki przyłączenia budynków  nr 3 i nr 4 wraz z obozowiskiem w KW 4831- branża sanitarna i elektryczna 

27. Postanowienie nr 1/2016/DWOP z 15 stycznia 2016r. wydane przez Delegaturę Wojskowej Ochrony 

Przeciwpożarowej w Gdyni 

28. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki  Wojennej w 

Strzepczu 

29. Opinia Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych OSP MW w Strzepczu 

30. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Szefa Węzła Teleinformatycznego Siemirowice  

31. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni 

32. Uzgodnienie Projektu Budowlanego przez Komendanta 18 WOG w Wejherowie 
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UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE 
PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA:  

 
„Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska 

namiotowego - dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu” 

 

 

Branża: Projektant: Podpis: 

 

Architektura 

 

mgr inż. arch. Dariusz Zawadzki 

uprawnienia budowlane w specjalności 
architektonicznej do projektowania bez 
ograniczeń nr ewid.108/Sz/90 wydane w 
Szczecinie 

 

 

 

Konstrukcja 

 

mgr inż. Tomasz Graf 

uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 

ograniczeń   nr ewid. ZAP/0019/POOK/05 

wydane w Szczecinie 
 

 

 

Instalacje sanitarne 

 

Projekt instalacji 
zewnętrznych i 

wentylacji 

 

mgr inż. Lidia Żylińska-Mrozowicz 

uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń                                 
nr ewid.UAN/U/7342/24/91  wydane w 
Koszalinie 

 

 

 

Instalacje sanitarne: 

 

Projekt wewnętrznych 
instalacji wod-kan. i 

grzewczych 
 

mgr inż. Iwona Piskorz-Wilczak 

 
uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej bez ograniczeń  nr 

ZAP/0096/POOS/13  wydane w Szczecinie 

 

 

Instalacje 

elektryczne 

 

mgr inż. Adam Białczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności instalacyjnej bez ograniczeń                                 

nr ewid. ZAP/0066/POOE/07  wydane w 

Szczecinie 
 

 

 

Instalacje 

teleinformatyczne 

Niskie prądy 

 

mgr inż. Piotr Iwan 

Świadectwo ukończenia kursu SA-4: 
Nr 268/KNO/2015r. 

Numer zaświadczenia wpisu na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego: Nr PZT-5194 
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Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu ARCHITEKTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy oświadcza, iż opracowany: 
 

Projekt budowlany branży architektonicznej 
 

„Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska 
namiotowego - dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu” 

 

 
 

1. Jest zgodny obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o 
zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
„Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) 
 
2. Jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)    
 
3. Jest wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. 
 
4. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   
 

 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Dariusz Zawadzki 
 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Bogumił Zgorzelski 
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Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu KONSTRUKCJA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy oświadcza, iż opracowany: 
 

Projekt budowlany branży konstrukcyjnej 
 

„Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska 
namiotowego - dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu” 

 
 
 

1. Jest zgodny obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o 
zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
„Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) 
 
2. Jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)    
 
3. Jest wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. 
 
4. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
 
 
 

 

mgr inż. Tomasz Graf 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jan Jurecki 
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Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy oświadcza, iż opracowany: 
 

Projekt budowlany branży elektrycznej 
 

„Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska 
namiotowego - dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu” 

 
 
 

1. Jest zgodny obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o 
zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
„Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) 
 
2. Jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)    
 
3. Jest wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. 
 
4. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   
 
 
 

 
 
 

mgr inż. Adam Białczewski 
 

 

 

 

 

mgr inż. Jan Załoga 
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Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – INSTALACJE SANITARNE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół projektowy oświadcza, iż opracowany: 
 

Projekt budowlany branży sanitarnej 
 

„Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska 
namiotowego - dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu” 

 
 

1. Jest zgodny obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o 
zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
„Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) 
 
2. Jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)    
 
3. Jest wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. 
 
4. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   
 

 

 

 

 

 

mgr inż. Lidia Żylińska-Mrozowicz 

 

 

 

 

 

mgr inż. Iwona Piskorz-Wilczak 
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Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu – INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE I 
TELETECHNICZNE 

 
 
 
 
 
 
 

Projektant oświadcza, iż opracowany: 
 

Projekt budowlany branży teletechnicznej i teleinformatycznej 
 

„Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska 
namiotowego - dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu” 

 
 
 

1. Jest zgodny obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o 
zmianie Ustawy „Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4) i kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
„Prawo Budowlane” (t.j. Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r.) 
 
2. Jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003r.)    
 
3. Jest wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. 
 
4. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.   
 
 

 

 

 

mgr inż. Piotr Iwan 

 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Maczan 
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