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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. LOKALIZACJA I UŻYTKOWNICY 

- Lokalizacja: Garnizon Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu. 

- Użytkownik: Garnizon Siemirowice -Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Strzepcz 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

2.1. Podstawa formalna opracowania: 

- Zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia 

29.07.2015r.  

- Program Inwestycji dotyczący przebudowy budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont 

przyłączy na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynków do aktualnych 

potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -„Modernizacja ogrodzenia 

zewnętrznego oraz systemów ochrony w OSP MW w Strzepczu”        

- Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe dla zadania inwestycyjnego, 

zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.; 

- Notatki służbowe ze spotkań roboczych, 

- Zalecenia wynikające z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikające z art. 62, ust. 

1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami)- Protokoły z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego 

elementów budowlanych obiektów: 

a) budynek nr 3 -protokół nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r., 

b) budynek nr 4 -protokół nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. 

- Ocena stanu technicznego obiektów nr3 oraz 4 w zakresie części budowlanej, 

- Informacje uzyskane od Użytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu 

w trakcie spotkań roboczych, 

- Inwentaryzacja wielobranżowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firmę Probud, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowy opis i zakres przedmiotu 

zamówienia. 

 

2.2. Podstawa prawna opracowania:  

1. Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118  

z późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

Poz. 690), 
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3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109 poz. 719) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 

2072),  

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z 

późniejszymi zmianami), 

6. Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych, sygn. OIN 5/2011, 

7. Zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż 

kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji 

niejawnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i 

stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.  

8. Norma Obronna NO-04-A004:2010 „Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”, 

9. Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97). 

10. Wytyczne projektowania technicznych środków wspomagających ochronę obiektów 

wojskowych (Kwat. Bud. Nr 113/90). 

 

2.3. Spis dokumentacji projektowej 

 

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

-projekt wykonawczy 

OGÓLNOBUDOWLANA 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót  

- specyfikacja techniczna 

INSTALACJE SANITARNE  WEWNĘTRZNE 

- projekt wykonawczy 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót  

- specyfikacja techniczna 

INSTALACJE SANITARNE  ZEWNĘTRZNE 

- projekt wykonawczy 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót  

- specyfikacja techniczna 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE  WEWNĘTRZNE 

- projekt wykonawczy 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót  

- specyfikacja techniczna 

INSTALACJE TELETECHNICZNE  

- projekt wykonawczy - opracowanie zastrzeżone 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót  

- specyfikacja techniczna 

TECHNOLOGIA 

- projekt wyposażenia kwaterunkowego 

- kosztorys inwestorski 

- przedmiar robót  

- specyfikacja techniczna 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI - opracowanie zastrzeżone  

OPERAT  P.POŻ. 

PLAN ZKZ Z ANALIZĄ KOSZTÓW 

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 

 

3. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI 

 

3.1. Inwestor:  

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni 

ul. Jana z Kolna 8b 

81-301 Gdynia 

 

3.2. Zarządca: 

18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 

ul. Sobieskiego 277 

84-200 Wejherowo 

 

3.3. Użytkownik: 

Ośrodek Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej 

Garnizon Siemirowice, K-4831 

84-222 Strzepcz 
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4.0 INFORMACJE PROJEKTOWE BUDYNKU 

 

4.1 Dane ogólne o obiektach: 

 

1. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa w trwałym zarządzie Rejonowego Zarządu 

Infrastruktury (RZI) w Gdyni z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 8b, 81-301Gdynia. RZI w Gdyni 

jest również Inwestorem przedmiotowej inwestycji. 

2. Istniejący budynek 4 zlokalizowany jest na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego 

Marynarki Wojennej (OSP MW) w Strzepczu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 

317/3 w obrębie nr 0010 Osiek, gmina Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie. Obszar ten 

stanowi teren zamknięty, ujęty jest w decyzji Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 

30.09.2014r. 

3. Budynek nr 4 zlokalizowany jest na terenie kompleksu koszarowego w Strzepczu. Budynek 

został wybudowany w 1954r. Ostatnie remonty w budynkach zostały przeprowadzone w 

2009r. 

4. Budynek nr 4 pełni funkcję koszarową. Obecnie jest użytkowany z wyjątkiem pomieszczenia 

umywalni. Budynek posiada1 kondygnację naziemną oraz pomieszczenie na zbiornik 

retencyjny na dachu. Budynek nie jest podpiwniczony. Dach czterospadowy płaski kryty 

papą. 

5. Budynek nr 4 jest obiektem wolnostojącymi o rzucie prostokątnym, zlokalizowanymi przy 

granicy działki oraz przy drodze dojazdowej na teren KW. Jezdnię od budynków oddziela 

trawnik i chodnik. Od tyłu budynku znajduje się trawnik.  

6. Teren działki ogrodzony. Teren wokół budynku płaski, częściowo utwardzony. Działka 

uzbrojona, zabudowana, zagospodarowana, z zielenią niską i wysoką. 

7. Istniejące wyposażenie terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne NN, kable oświetlenia 

zewnętrznego, sieć cieplna. 

 

4.2 Opis stanu technicznego istniejącego obiektu: 

1. Stan techniczny działki, zagospodarowanie i przydatność dla celów inwestycji określono na 

podstawie oceny własnej projektanta oraz wywiadu technicznego z Użytkownikiem jak i wizji 

lokalnej. Teren, na którym zlokalizowany jest budynek nr 4 jest terenem zamkniętym w myśl 

obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności decyzji Ministra Obrony Narodowej 

nr 264/Mon z dnia 19 września 2013r.w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie 

obrony narodowej. 

2. Przy budynku nr 4 zlokalizowany jest wjazd na teren OSP MW. Przy budynku nr 4 znajdują 

się chodniki i trawnik. 

3. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 
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4. Został wybudowany w 1954 r. Pełni funkcję koszarową. Obecnie jest użytkowany z wyjątkiem 

pomieszczenia umywalni. 

5. Obiekt jest wolnostojący o rzucie prostokątnym, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.  

6. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 2 izby żołnierskie, prasowalnia, 2 

magazyny, umywalnia i w.c. Na dachu znajduje się pomieszczenie zbiornika wyrównawczego 

instalacji c.o. Zbiornik obecnie nie jest użytkowany.  

7. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Fundamenty z cegły. Ściany z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropodach -żelbetowy z czterema 

płaszczyznami spadku, kryty w papą pokryciową. Tynki cementowo-wapienne. Posadzka w 

korytarzu z lastriko, w pozostałych pomieszczeniach płytki ceramiczne. Okna z PCV. W 

dwóch pomieszczeniach magazynowych okna posiadają kraty. Drzwi wejściowe z PCV, 

pozostałe drzwi wewnętrzne drewniane. 

8. Budynek posiada jedno wejście usytuowane na elewacji północno -zachodniej. 

9. Do wejścia do budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezpośrednio przy 

wewnętrznej drodze komunikacji kołowej. Budynek posiada opaskę z płyt betonowych 50 cm 

x 50cm. Wokół budynku znajduje się trawnik. Teren wokół budynku płaski. 

 

zużycie techniczne obiektu ustalone w trakcie kontroli sprawności technicznej i wartości 

użytkowej przeprowadzonej w 2013 r.: 

- budynek w stanie zadawalającym, 

- zużycie techniczne elementów budynku: 17,90%, 

- w 2009 r. wykonywano remont części budynku polegający na wykonaniu robót 

posadzkarskich i malarskich -wewnętrznych. 

 

Opis głównych elementów konstrukcyjnych 

- fundamenty -Nie badano ze względu na nie stwierdzenie niekorzystnych zjawisk mogących 

mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania. 

- ściany konstrukcyjne - ściany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej.  

- stropy - strop betonowy zbrojony -stan zadowalający. Strop pomieszczenia technicznego 

betonowy,  

- dach - stropodach - żelbetowy z czterema płaszczyznami spadku 

Opis głównych elementów wykończeniowych 

- pokrycie dachowe- dach budynku i pomieszczenia technicznego pokryty papą -bez 

widocznych ubytków. 

- Stolarka okienna  - stolarka z profili PCV - stolarka nie spełnia wymogów bezpieczeństwa 

oraz wymogów dotyczących ochrony cieplnej 

- Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe z profili PCV, drzwi wewnętrzne drewniane  
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- Posadzki - Korytarz z przedsionkiem - lastriko, pozostałe pomieszczenia -płytki ceramiczne i 

gresowe  i dywanowe-brak śladów zniszczenia, posadzki w pomieszczeniach sanitarnych i w 

umywalni -zniszczone w stanie złym. 

- Tynki - tynki cementowo - wapienne 

Opis elementów instalacyjnych: 

- Instalacje wodociągowe -budynki wyposażone są w istniejące przyłącza o średnicy 25 i 50 

mm. 

- Instalacje kanalizacji sanitarnej - Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki jest 

nie zadawalający. Część studni oraz bezodpływowych zbiorników na ścieki jest zalanych. W 

obrębie Ośrodka nie ma sieci kanalizacji deszczowej. wody deszczowe odprowadzane są na 

teren. 

- Instalacje elektryczne - budynek posiadają czynne zasilanie ze stacji transformatorowej ST-

9644 zlokalizowanej na terenie kompleksu. Linie zasilające z wolnostojącego złącza 

istniejące, bez zmian.  

- Instalacja odgromowa- budynek wyposażony w uziom i instalację odgromową. 

 

Wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu oraz nakładów 

poniesionych na zamierzenia techniczne powiązane z obiektem, zrealizowane w kompleksie 

wojskowym w okresie ostatnich 5 lat: 

Na podstawie protokołów nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. oraz nr 4/4831/2013 z dnia 

24.10.2013 r. dla budynków nr 4 i 3, w ostatnich 5 latach, nie wykonywano przedsięwzięć 

remontowych. 

 

4.3 Podstawowe wymiary budynków: 

 

długość zewnętrzna:                                                     16,48 m 

wysokość zewnętrzna do gzymsu:  4,06m 

szerokość zewnętrzna:  13,31 m 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury: 

kubatura brutto:      947,77m
3
 

powierzchnia zabudowy:     219,64m
2
 

powierzchnia użytkowa:     176,37 m
2
 

ilość kondygnacji:                                   2 

  

wysokość pom. w świetle:   

parter       3,18m 

piętro I       1,90m     
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schemat budynku nr 4: 

(rzut parteru) 

 

 

5.0 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE BUDYNKU 

 

5.1 Przedmiot inwestycji: 

 

Celem inwestycji jest przebudowa budynku dla realizacji podstawowych zadań stawianych 

przed ośrodkiem w świetle koncepcji rozwoju Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki 

Wojennej w Strzepczu. 

Budynek nie będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Na wszystkich kondygnacjach planuje się prace odtworzeniowe, przebudowę i dostosowanie 

do aktualnych przepisów. Ponadto planuje się likwidację krat okiennych i zastosowanie okien 

z szybami bezpiecznymi, wymianę stolarki okiennej na nową z profili PVC, wymianę stolarki 

drzwiowej oraz termomodernizację budynku. Obiekt zostanie przebudowany i dostosowany 

do aktualnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zestawienie pomieszczeń przedstawiono w pkt. 5.4 

Planowany zakres rzeczowy inwestycji określono na podstawie zatwierdzonych z dnia 

10.07.2014r. Minimalnych Wojskowych Wymagań Organizacyjno-Użytkowych dla zadania 

inwestycyjnego, opracowanych pod nazwą „Dostosowanie budynku koszarowego nr 3 i 4 do 

aktualnych potrzeb OSP MW w kompleksie K-4831” oraz na podstawie wizji lokalnej i 

szczegółowych uzgodnień z Użytkownikiem. 
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Inwestycja ma na celu: 

 

- przebudowę i dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb Użytkownika -Ośrodka 

Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej w Strzepczu, 

- dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

oraz zasad wiedzy technicznej, 

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

użytkowania budynku jako całości oraz poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych-

roboty murowe związane z przebudową pomieszczeń, roboty wykończeniowe wewnątrz 

budynku (tynki, malowanie, okładziny ścian i sufitów, posadzki itp.), 

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych mających na celu zabezpieczenie obiektu przed 

wpływami środowiska - wymiana stolarki okiennej w miejscach, gdzie nie została wymieniona 

oraz w miejscach, gdzie nie spełnia warunków w zakresie zabezpieczeń fizycznych 

pomieszczeń podlegających ochronie lub też gdzie nie spełnia warunków w zakresie ochrony 

cieplnej, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana rynien i rur spustowych, ocieplenie ścian 

zewnętrznych, wykonanie izolacji i elewacji budynku,  

- wykonanie zabezpieczeń fizycznych i elektronicznych w budynku, 

- wymiana instalacji wewnętrznych oraz wykonanie nowych, 

- przebudowa i wymiana istniejących przyłączy infrastruktury technicznej, 

- wyposażenie budynku w niezbędny sprzęt i urządzenia techniczne niezbędne dla jego 

prawidłowego funkcjonowania. 

- przebudowa pomieszczeń zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektów 

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane, 

 

  

Przeznaczenie budynku: 

 

- Budynek nr 4 będzie pełnił funkcję związaną z potrzebami służb dyżurnych Ośrodka 

Szkolenia Poligonowego Marynarki Wojennej. 

- Projektuje się nastepujace pomieszczenia: sala odpraw, sala szkoleniowa, węzeł sanitarny 

damski i męski, pomieszczenie pełnienia służby oficera dyżurnego, pomieszczenie 

odpoczynku służby dyżurnej, węzeł sanitarny służby dyżurnej, lokalne centrum nadzoru, 

węzeł sanitarny LCN-u, aneks kuchenny. 

- Projektuje się wymianę instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej, wodno-

kanalizacyjnej i c.o., częściową przebudowę układu pomieszczeń oraz przeprowadzenie 

robót budowlanych takich jak  ocieplenie budynku z wykorzystaniem płyt styropianowych 

wraz z wymiana parapetów zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej 

- przebudowa pomieszczeń zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji o ochronie obiektów 

wojskowych sygn. OIN 5/2011 oraz ustawy prawo budowlane, 
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- Projektuje się montaż niżej wymienionych urządzeń: 

 system zabezpieczeń serwerowni wg obowiązujących przepisów -kontrola drzwi do 

pomieszczenia serwer Milwan 

 system kontroli pomieszczeń Lokalnego Centrum Nadzoru, Pomieszczenia Służby 

Dyżurnej oraz Pomieszczenia Serwerowni 

 

- Szczegółowy rozkład pomieszczeń oraz funkcji pokazano na rysunkach branży 

architektoniczno-konstrukcyjnej. 

- Służba dyżurna LCN zastąpiona jest obsługą LCN-u, wykonywaną przez pracowników 

ochrony SUFO.  

- Zachowuje się istniejące wejście do budynku. 

 

5.2. Zakres remontu i przebudowy: 

 

Fundamenty: 

 

- odkopanie ścian fundamentowych,  

- uzupełnienie ubytków betonem; 

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych; 

- wykonanie termoizolacji fundamentów; 

- naprawa spękań i nierówności; 

- wykonanie cokołu z płyt klinkierowych na ścianach fundamentowych powyżej terenu; 

- wykonanie osuszenia ścian przyziemia za pomocą iniekcji krystalicznej. 

 

Ściany zewnętrzne:  

 

- zbicie starych, odparzonych tynków i uzupełnianie ubytków elewacji zaprawą cementową; 

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr.15 cm metodą lekką-mokrą; 

- wykonanie ocieplenia cokołu budynku płytami styrodur gr. 14 cm 

- wykonanie tynku mineralnego na elewacji zewnętrznej budynku; 

- wykonanie cokołu z płytek klinkierowych na ścianach fundamentowych powyżej terenu; 

- remont i wykonanie nowej termomodernizacji budynku, malowanie farbą silikatowa BAUMIT 

w kolorze1026 (gzymsy, pilastry) i 1024 (ściany). W przypadku zmiany producenta farb, 

należy dostosować wygląd budynku nr 4 do kolorystyki budynku straży pożarnej i kolorystyki 

budynku nr 3. 

 

Ściany wewnętrzne:  

 

- montaż nadproży w miejscu projektowanych otworów drzwiowych; 
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- rozbiórka części istniejących ścianek działowych związanych ze zmianą funkcji pomieszczeń; 

- wykonanie nowych ścianek działowych zgodnie z wytycznymi funkcjonalnymi użytkownika; 

- rozbiórkę okładzin z glazury w pomieszczeniach sanitarnych; 

- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych do wys. 

2,20m; 

- montaż nadproży w miejscach nowoprojektowanych otworów drzwiowych; 

- malowanie ścian i sufitów; 

- usuwanie spękań i rys powstałych na ścianach; 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian w pomieszczeniach „mokrych”; 

- wykonanie przebić przez ściany w miejscach nowoprojektowanych kanałów wentylacyjnych; 

- wymiana 90 % tynków na cementowo-wapienne. 

- Odgrzybienie i malowanie ścian w pomieszczeniu SUFO. 

- Hol wewnętrzny - wykonanie  tynków mozaikowych 

 

Stropy: 

 

- Wykonanie przebić przez stropy i ściany w miejscach nowoprojektowanych kanałów 

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej; 

- skucie tynków i uzupełnienie ubytków i otworów po istniejących kanałach wentylacyjnych; 

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego w korytarzu; 

- docieplenie istniejącego stropodachu granulatem z wełny mineralnej. 

- zachowanie istniejącego betonowego stropu i wykonanie zabetonowania istniejącego otworu 

w stropie 

- demontaż istniejących dwuteowników IPE160 i montaż nowych dwuteowników IPE180 na 

podkładkach gumowych 

- wykonanie izolacji stropu między pomieszczeniem technicznym a korytarzem płytami z wełny 

mineralnej o dużej gęstości 

- wykonanie zabezpieczenia płytami ognioochronnymi np. RIGIPS do odporności EI60 stropu 

między pomieszczeniem technicznym, a pomieszczeniem korytarza 

 

Podłogi i posadzki:  

 

- rozebranie istniejących warstw posadzek 

- wykonanie izolacji poziomych (termiczne i przeciwwilgociowe) w pomieszczeniach „mokrych”; 

- wykonanie posadzek z gresu technicznego we wszystkich pomieszczeniach poza 

pomieszczeniem serwerowni; 

- wykonanie wykładziny PCV antyelektrostatycznej w pomieszczeniu serwerowni. 

- Wykonanie posadzki z płyt OSB w pomieszczeniu technicznym 
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Kominy 

 
- Przewody kominowe obudować powyżej połaci dachowej cegłą kratówką K3. Kominy nowo 

projektowane oraz istniejące należy zakończyć pokrywą kominową betonową o wymiarach 

80x70x10 cm. Przewody wentylacyjne z pomieszczeń sanitarnych zakończyć  wywiewkami 

kanalizacyjnymi PVC ∅110. Szczegóły czap kominowych oraz podwyższenia kominów 

istniejących wg rys. detalu. 

 

Stolarka okienna :   

 

- Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z profili PCV zgodnie z rys. zestawienia stolarki 

okiennej; 

- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej - kolor zbliżony do Baumit 

0444 lub blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm 

- wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego; 

- demontaż istniejących krat okiennych; 

- demontaż istniejących luksferów w pomieszczeniu technicznym i zastąpienie oknem z profili 

PCV; 

- okna zewnętrzne projektuje się jako antywłamaniowe z szybą P4 spełniające wymogi RC-2,  

- w pomieszczeniu węzła sanitarnego okna wyposażone w szyby mleczne spełniające wymogi 

normy RC-2N; 

- Okno w pomieszczeniu serwerowni projektuje się jako antywłamaniowe o klasie odporności 

nie niższej niż RC3, szklone szkłem mlecznym o klasie odporności P-3A 

- Okno w pomieszczeniu lokalnego centrum nadzoru, pomieszczeniu służby dyżurnej  

wyposażone  w szybę pokrytą folią wenecką, uniemożliwiającą wgląd z zewnątrz do 

pomieszczenia. 

 

 

Stolarka drzwiowa :   

 

- Wymiana 100% stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej 

- Drzwi wejściowe do budynku pełne o konstrukcji wzmocnionej prętami z samozamykaczem, 

składające się z minimum 3 zawiasów, minimum 2 zamków, które regulują drzwi w co 

najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel pełny ocieplony 

natomiast górna część drzwi (naświetle) szklona.  

- Drzwi do pomieszczenia LCN i pomieszczenia służby dyżurnej oraz pomieszczenia 

serwerowni - stalowe klasy „c” o zwiększonej odporności na włamanie klasy 5; 

- Drzwi do pomieszczenia serwerowni wyposażone w system kontroli dostępu. 
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Obróbki blacharskie :  

 

- całkowita wymiana obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej; 

- rynny Ø150mm oraz rury spustowe okrągłe Ø120mm i Ø100 z blachy wykonane z blachy  

tytanowo-cynkowej. gr. 0,7mm 

 

Dach :   

 

- całkowita wymiana pokrycia dachowego na nowe z papy pokryciowej. 

- wykonanie obudowy nowych kanałów wentylacyjnych powyżej poddasza użytkowego z cegły 

kratówki 

- wykonanie podwyższenia istniejących przewodów kominowych z cegły kratówki K3  

- przekrycie kominów czapami zgodnie z rys. detalu 

- wykonanie kontrspadków przy kominach 

 

Inne:  

 

- montaż systemowych sufitów podwieszanych; 

- demontaż drabinki prowadzącej do pomieszczenia technicznego. 

- Wykonanie zabetonowania wejścia do pomieszczenia technicznego w istniejącym stropie. 

- remont opaski z płyt betonowych wokół obiektu i uszczelnienie jej połączenia ze ścianami 

zewnętrznymi, uzupełnienie ubytków opaski; 

- wyposażenie pomieszczeń w podstawowy sprzęt kwaterunkowy oraz sprzęt multimedialny w 

sali odpraw i sali szkoleniowej (nagłośnienie wmontowane w sufit podwieszony, tablica, 

mównica) 

- pomieszczenie służb SUFO wyposażyć w zestaw mebli niezbędnych do prawidłowego 

działania LCN; 

- montaż zasłon typu wertykalnego w wybranych pomieszczeniach zgodnie z rysunkami 

branży architektoniczno- konstrukcyjnej; 

- rekultywacja terenu zielonego wokół budynku. 

- Wymiana i montaż wycieraczek przy drzwiach wejściowych 

- montaż drabinki stalowej ocynkowanej na elewacji południowo-zachodniej budynku oraz 

drabinki pośredniej na dach wyższy wg rysunków detali 

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

- wykonanie demontażu istniejących instalacji sanitarnych; 

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej z rur PCW; 

- montaż zestawu wodomierzy, filtra oraz zaworu antyskażeniowego na instalacji 
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wodociągowej; 

- wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w nowe przybory sanitarne. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania 

 

- wykonanie instalacji c.o. 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania jako dwururowego, pompowego , wodnego z 

rozdziałem dolnym o niskich parametrach 

 

Instalacja wody pitnej 

 

- wykonanie nowej instalacji wody pitnej. 

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

 

- wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, doprowadzenie instalacji do wszystkich 

pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych. 

 

Instalacja wody użytkowej 

 

- wykonanie nowej instalacji wody użytkowej. 

 

Wentylacja 

 

- dla wszystkich pomieszczeń przewidzieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną oraz 

nawiewy kompensacyjne poprzez zastosowanie nawiewników w oknach. 

- dostosowanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach oraz montaż wentylatorów 

wspomagających wentylację w pomieszczeniach wg rys. branży architektonicznej  

- montaż kratek wentylacyjnych  

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń wg rys. branży sanitarnej  

- wykonanie zabezpieczeń kanałów kominowych w pomieszczeniach niejawnych. 

- zamurowanie istniejących kanałów wentylacyjnych zgodnie z rys. rzutów,  

 

Złącze kablowe 

 

- linie zasilające budynek nr 4 z wolnostojącego złącza przy budynku nr4 istniejące bez zmian.  

 

Wewnętrzne linie zasilające 
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- wykonanie instalacji dedykowanej zasilania komputerów i systemów alarmowych. 

 

Rozdzielnice 

 

- wykonanie nowych modułowych podtynkowych rozdzielnic głównych  

- z rozdzielnic głównych wykonać zasilanie i zabezpieczenie obwodów gniazd wtykowych, 

oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, obwodów wentylacji i klimatyzacji oraz obwodów 

teletechniki i teleinformatyki. 

- wykonać przeniesienie istniejących zabezpieczeń obwodów serwerowni do projektowanej 

rozdzielnicy RG-4 

 

Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 

 

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych; 

 

Instalacja odgromowa 

 

- Wykonanie zwodów poziomych układanych drutem FeZn8 i dwa 1,5m zwody pionowe na dachu 

budynku. 

 

Uziemienia i połączenia wyrównawcze. 

 

- Wykonanie nowego uziomu otokowego. 

 

Oświetlenie budynku 

 

- wykonanie oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego). 

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego awaryjnego nad wejściem do budynku 

 

Bilans mocy: 

 

a) Oświetlenie -Pi=1,859kW, Po=1,013 kW 

b) Instalacja gniazd wtykowych -Pi=17,75kW, Po=2,9kW 

c) Wentylacja/klimatyzacja -Pi=4,066 kW, Po=3,206kW 

d) Instalacja teletechniczna i teleinformatyczna -Pi=3 kW, Po=3 kW 

 

RAZEM - Pi=26,7 kW, Po=12 kW 

 

Instalacja alarmowa, RTV, telefoniczna, komputerowa 
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- wykonanie instalacji systemu SAP; 

- zintegrowanie projektowanych systemów alarmowych i SAP z systemem już funkcjonującym; 

- wykonanie instalacji telefonicznej; 

- wykonanie instalacji teleinformatycznej na potrzeby sieci MIL-WAN, INTER-MON; 

- wykonanie instalacji RTV. 

 

Informacje dodatkowe. 

 

- obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków; 

- obiekt nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 

- obiekt nie znajduje się na terenie szkód górniczych; 

- obiekt nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi; 

- obiekt nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne; 

- budynek nie jest obiektem użyteczności publicznej, usługowym, produkcyjnym ani 

technicznym; 

- budynek nie jest obiektem liniowym. 

 

 

5.3. Wymagania szczegółowe 

 

5.3.1. Wymagania dotyczące głównych elementów konstrukcyjnych 

1. Fundamenty i ściany fundamentowe: 

 Istniejące, pozostają bez zmian konstrukcyjnych, montaż izolacji przeciwwilgociowej, montaż 

izolacji termicznej. 

 

2. Ściany nośne: 

 Istniejące, pozostają bez zmian. 

 

3. Ściany działowe: 

 Projektowane ściany działowe zostaną wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm oraz  

bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm, otynkowane tynkiem cem.-wap. 

 

4. Nadproża: 

 w ścianach istniejących z kształtowników stalowych, w ścianach projektowanych z belek 

systemowych np. YTONG. 

 

5. Posadzki: 
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 zaprojektowano posadzkę na gruncie żelbetową, z izolacją przeciwwilgociową i izolacją 

termiczną (styropian EPS 100). 

 

6. Dach: 

O konstrukcji żelbetowej. Pokrycie dachu z papy pokryciowej.  

5.3.2. Wymagania dotyczące głównych elementów wykończeniowych 

1. Elewacja: 

 

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami ze styropianu gr. 15 cm metodą lekką-mokrą. 

Malować farbą silikatową BAUMIT w kolorze 1024 (ściany) oraz 1026 (gzymsy i pilastry). 

cokół licowany płytkami klinkierowymi np. firmy Cerrat, seria Tara. 

2. Malowanie ścian i sufitów: 

 

W holu wykonać tynki mozaikowe, np. mozaikowy tynk dekoracyjny np. firmy Caparol,  

- Produkt nr 691 PL „Capatect” 

- Wodo- i mrozoodporny 

- Barwa: CD - 04 (kremowo-szary) 

- Stopień połysku: Matowy 

- Wielkość ziarna: 0,8-1,2 mm 

- Przenikanie pary wodnej: średnie sd ≥ 0,14 < 1,4 m 

- Współczynnik przepuszczalności wody: ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)] 

- Gęstość: ok. 1,6 - 1,7 kg/dm3 

- Przyczepność: Przyczepność międzywarstwowa: ≥ 0,1 MPa 

- Spoiwo: Dyspersja żywic akrylowych  

 

Ściany w pomieszczeniach malować w kolorach jasnych pastelowych farbą lateksową, sufity 

malować na biało farbą emulsyjną. Kolory do uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu. 

 

3. Okładziny ścienne: 

w pomieszczeniu węzła sanitarnego ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi glazurowanymi 

do wysokości 2,20m. 

 

4. Drzwi: 

Drzwi wejściowe do budynku pełne o konstrukcji wzmocnionej prętami z samozamykaczem, 

składające się z minimum 3 zawiasów, minimum 2 zamków, które regulują drzwi w co 

najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel pełny ocieplony, 



Projekt wykonawczy  „Architektura i Konstrukcja”. Bud. nr 4 

 

Przebudowa budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont przyłączy na terenie obozowiska namiotowego - dostosowanie 
budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 - „Modernizacja ogrodzenia 
zewnętrznego oraz systemów ochrony w OSP MW w Strzepczu”        

Str. 20 

natomiast górna część drzwi (naświetle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach 

występują naświetla górne i doświetla boczne. 

Drzwi do pomieszczenia serwerowni z systemem kontroli dostępu. 

 

5. Okna: 

okna zewnętrzne projektuje się jako antywłamaniowe z szybą P4 spełniające wymogi RC-2, 

natomiast w pomieszczeniu węzła sanitarnego okna wyposażone w szyby mleczne 

spełniające wymogi normy RC-2N.  

W pom. LCN i pom. służby dyżurnej  okna wyposażone w szybę wenecką, uniemożliwiającą 

wgląd z zewnątrz do pomieszczenia. 

 

6. Parapety: 

Parapety zewnętrzne, istniejące, betonowe rozebrać. Montaż parapetów zewnętrznych z 

blachy powlekanej o kolorze zbliżonym do BAUMIT 0444 lub z blachy tytan-cynk. gr. 0,7mm. 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego. 

 

7. Posadzki: 

we wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem serwerowni) projektuje się posadzkę 

ceramiczną z płytek gresowych o wysokiej odporności na zarysowanie oraz ścieranie. 

W pomieszczeniu serwerowni projektuje się posadzkę antyelektrostatyczną PCV. 

 

8. Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie parapetów, gzymsów  z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm.  

Rynny Ø150mm , Ø120mm oraz rury spustowe okrągłe Ø120mm, Ø100mm z blachy tytan-

cynk. gr. 0,7mm 

 

5.3.3. Wymagania dotyczące elementów instalacyjnych 

1. instalacja elektryczna: 

wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd 230V.  

 

2. instalacja wodociągowa: 

wykonać nową instalację wodociągową w technologii PP. 

 

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

wykonać nową instalację kanalizacji sanitarnej w technologii rur i kształtek z PCV 

 

4. instalacja kanalizacji deszczowej: 

wykonanie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej  
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5. instalacja c.o.: 

wykonać rozprowadzenie rur c.o. wraz z grzejnikami panelowymi. Grzejniki będą miały 

możliwość indywidualnej regulacji mocy grzewczej poprzez zamontowane głowice 

termostatyczne oraz zawory powrotne. 

 

6. instalacja teletechniczna: 

w ramach realizacji przebudowy projektuje się: 

- kanalizację teletechniczną, 

- system sygnalizacji pożaru (SSP -kompatybilny z systemami już istniejącymi w kompleksie), 

- infrastrukturę teleinformatyczną, 

- poszczególne systemy zaprojektowano zgodnie z koncepcją przedstawioną w MWWO-U z 

uwzględnieniem zmian zachodzących w dokumentach normatywnych. 

7. System CCTV 

Wg opracowania branżowego 

 

8. System sygnalizacji włamania i napadu -SSWiN. 

Wg opracowania branżowego 

 

9. Kontrola dostępu — SKD. 

Wg opracowania branżowego 

 

10. Integracja systemów. 

 

Wg opracowania branżowego 

 

11. Zasilanie elektryczne. 

 

Wg opracowania branżowego 

 

12. Sieć strukturalna budynku nr 4. 

 

Wg opracowania branżowego 

 

5.3.4. Wymagania dotyczące przepisów BHP 

- tablice informacyjne, instrukcje, znaki BHP i podobne urządzenia powinny być usytuowane w 

widocznym miejscu; 
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- przebudowa i remont obiektów budowlanych powinien być zaprojektowany i wykonany z 

takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia bezpiecznego 

użytkowania; 

- nawierzchnie dojść do budynków oraz posadzek powinny być wykonane z materiałów 

niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu, ponadto posadzki powinny być stabilne, 

równe, niepylące i odporne na ścieranie oraz nacisk a także łatwe do utrzymania w czystości; 

- w pomieszczeniach budynku zapewnić: 

 oświetlenie naturalne i sztuczne; 

 zabezpieczenie przed wilgocią, 

 odpowiednie wymiary pomieszczeń, 

 prawidłową ewakuację. 

 

5.4 Planowany program funkcjonalno- użytkowy 

 

 PARTER 

LP. Nr  pom Nazwa pomieszczenia posadzka 
Pow. 
[m2] 

Ilość 
osób 

1 2 3 4 5 6 

1.  1 PRZEDSIONEK GRES 4,04 - 

2.  2 KORYTARZ GRES 16,06 - 

3.  3 PRZEDSIONEK GRES 2,48 - 

4.  4 PRZEDSIONEK WC GRES 2,40 - 

5.  5 WC MĘSKI GRES 4,75 - 

6.  6 PRZEDSIONEK WC GRES 2,20 - 

7.  7 WC DAMSKI GRES 2,20 - 

8.  8 LOKALNE CENTRUM NADZORU GRES 12,13 2 

9.  9 WC LCN GRES 2,39 - 

10.  10 POMIESZCZENIE SERWEROWNI PCV ANTYELEKTROSTATYCZNE 10,38 - 

11.  11 SAN. SŁ. DYŻURNEJ GRES 3,86 - 

12.  12 
POMIESZCZENIE SŁUŻBY                                                                                                                                                                                                                              
DYŻURNEJ 

GRES 10,21 1 

13.  13 ODP. SŁ. DYŻURNEJ GRES 10,65 1 

14.  14 SALA SZKOLENIOWA GRES 29,99 28 

15.  15 PRZEDSIONEK / ANEKS GRES 5,28 - 

16.  16 SALA ODPRAW  GRES 47,89 35 

 Razem: 167,95 39 
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Uwaga:   sala szkoleniowa będzie użytkowana zamiennie z salą odpraw, stąd liczba osób w budynku 

wynosi max. 39 osób. 

 

 

 I PIĘTRO 

 

LP
. 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia posadzka 
Pow. 
[m

2
] 

Ilość 
o
s
ó
b 

1 2 3 4 5 6 

1.  13 POMIESZCZENIE TECHNICZNE Płyta OSB 8,42 - 

 Razem: 8,42 - 

 

 

Powierzchnia użytkowa budynku:  167,95m
2
 

Łączna ilość osób w budynku:   39 osób 

W całym obiekcie przewidywane jest łączne zatrudnienie 4 osób.  

Obiekt ma zapewnić pomieszczenia dla 39użytkowników, łącznie z pracownikami. 

 

5.5 Opis projektowanych prac remontowo-budowlanych. 

 

 Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych 

 

1. W pierwszym procencie iniekcji  wypełnić pustki powietrzne rzadko płynną substancją 

cementową np. CERINOL BSP. Po godzinie tężejącą jeszcze masę dyspersyjną udrożnić. 

Przystąpić do iniekcji właściwej. Iniekcje rozpocząć przy niskim ciśnieniu płynnie przechodząc 

do maksymalnego (do 20 barów). Iniekcje zakończyć w chwili wypływu iniektu z otworu   Po 

upływie ok. 1 godziny wykonać reiniekcję. Ma ona na celu uzupełnienie ewentualnych strat 

materiału iniekcyjnego wskutek jego penetracji w rozgałęzienia rys lub spękań muru. 

2. Po odkopaniu ścian fundamentowych i starannym oczyszczeniu powierzchni muru oraz 

ewentualnym uzupełnieniu ubytków szpachlówką np. DEITERMANN HKS wykonać pionową 

izolację zewnętrzną z wykorzystaniem płyt styroduru typu C gr. 6cm przyklejonej na 

wysokoplastyczną dwuskładnikową masę uszczelniającą np. SUPERFLEX 6.  

Dodatkowo fundament oraz miejsce styku fundamentu ze ścianą fundamentowa uszczelnić 

masą np. SUPERFLEX D2.  

3. Pionowa izolacja wewnętrzna musi być połączona z izolacją poziomą posadzki  szpachlówką 

np. DEITERMANN HKS oraz zaprawą uszczelniającą np. SUPERFLEX D2. Podłoże musi 

być równe i lekko porowate bez spękań, nadlewek, ostrych krawędzi, kurzu itp. Na ścianę 

nałożyć 2 mm warstwę szpachlówki. Zaprawę pod posadzkę piwniczną  nakładać przy 

pomocy pacy, pędzla lub wałka. Przy nakładaniu pacą o zębach 3-4mm wystarcza 

jednokrotne nałożenie materiału. Następnie powierzchnię wyrównać przy użyciu gładkiej pacy 

lub szpachelki. W przypadku nakładania pędzlem lub wałkiem niezbędne jest minimum 
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dwukrotne nakładanie. Druga warstwa musi być nakładana po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

 

 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z uzupełnieniem tynków zewnętrznych 

i wykonanie cokołu z płytek klinkierowych 

 

1. Z uwagi na ubytki zewnętrznych tynków cementowo wapiennych projektuje się odbicie 

fragmentów odpadających i odparzonych, a następnie uzupełnienie ich na elewacji zaprawą 

cementowo-wapienna, kat.III.  

2. Projektuje się również wykonanie docieplenia ścian budynku metodą lekką- mokrą w 

systemie np.: CERESIT WM. W systemie WM materiałem izolacyjnym jest styropian gr. 15cm 

na zaprawie np.: VWS CERESIT  CT 190.  

3. Ściana w poziomie cokołu zostanie ocieplona płytami styroduru typu C o gr.14cm np. Styrisol, 

na kleju bitumicznym, do głębokości ław fundamentowych, a poniżej do głębokości ław 

fundamentowych styrodurem gr. 6cm, np. typu Styrisol.  

4. W celu ulepszenia przyczepności styropianu oraz płyt styroduru do ściany zastosować 

łączniki mechaniczne „kołki plastikowe do styropianu”.  

5. Płyty mocować do podłoża pionowo z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. 

W dylatacje wstawić taśmy dylatacyjne. 

6. Na wysokości cokołu projektuje ocieplenie ze styropianu oraz okładzinę z płytek 

klinkierowych elewacyjnych układanych w mijankę np. firmy Cerrat, seria Tara. Płytki układać 

do wys.50 cm. od poziomu terenu. 

 

 Przebudowa pomieszczeń 

 

1. Celem inwestycji jest przebudowa budynku dla realizacji podstawowych zadań stawianych 

przed ośrodkiem w świetle koncepcji rozwoju Ośrodka Szkolenia Poligonowego Marynarki 

Wojennej w Strzepczu. 

2. Szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń i układ funkcjonalny znajduje się na rysunkach 

rzutów. 

3. Z uwagi na zmianę przeznaczenia i układu funkcjonalnego pomieszczeń zaprojektowano 

szereg wyburzeń ścian, zamurowań otworów, wyburzeń nowych otworów oraz wykonanie 

otworów w stropach.  

4. Nowoprojektowane ściany pomiędzy pomieszczeniami proponuje się wykonać z bloczków 

np.: YTONG PP4/0,6 na zaprawie murarskiej np. YTONG do wykonywania cienkich spoin. 

Bloczki układać na 2-3 warstwach cegły budowlanej klasy 15 na zaprawie cementowo 

wapiennej M7 z zastosowaniem izolacji poziomej w postaci podwójnej warstwy papy 

asfaltowej na lepiku np. DYSPERBIT. Ściany działowe z bloczków YTONG wykonać na 
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zaprawie cementowej YTONG wzmacniając na  łączeniu ścian istniejących prętami Ø10 mm 

długości 30 cm w co drugiej warstwie bloczka. 

5. Zaprojektowano zamurowanie otworów ścian oraz wykonanie nowych otworów w ścianach 

istniejących.  

6. Ściany w pomieszczeniu serwerowni projektuje się z cegły pełnej klasy 15 grubości 25cm. 

7. W toaletach zaprojektowano nowe umywalki oraz kabiny ustępowe. Przy umywalkach 

zamontować suszarki do rąk lub uchwyty na ręczniki papierowe oraz lustra wmurowane w 

płytki i półki na przybory toaletowe. W toaletach zaprojektowano: miski ustępowe, pisuary, 

uchwyty na papier toaletowy, szczotki do czyszczenia misek ustępowych.  

8. W łaźniach zaprojektowano umywalki, pralki, kabiny prysznicowe z podłużnymi odpływami 

posadzkowymi oraz osobną kabinę ustępową.  

9. Istniejące wejście do pom. technicznego na Ip. ze względów funkcjonalnych należy 

zabetonować, zbroić siatką prętów ∅10 co 15cm z dopasowaniem prętów do istniejącego 

stropu. Istniejący „wyłaz” nie zapewnia możliwości serwisowania posadowionej w tymże 

pomieszczeniu centrali wentylacyjnej. W celu zapewnienia dostępności pomieszczenia dla 

montażu i serwisowania centrali należy  zdemontować istniejące w ścianie północnej pom. nr 

13  luksfery i zamontować okno O8 otwierane także od zewnątrz. 

 

 Rozbiórka części istniejących ścianek 

 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych i wyburzeniowych trzeba zrobić wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, zabezpieczyć wszystkie przejścia w zasięgu robót. Zależnie od 

warunków rozbiórkę wykonywać ręcznie (używając młotów i kilofów) albo mechanicznie - 

używając młotów elektrycznych i pneumatycznych oraz pił tarczowych. Prace rozbiórkowe 

planować tak, by w maksymalnym stopniu odzyskać materiały nadające się do ponownego 

użycia. Te, które będą wykorzystane, trzeba posegregować i zabezpieczyć przed 

zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwać z budynku, aby nie obciążał stropów. W czasie 

rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach. Rozbiórkę 

działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a następnie kolejno, 

warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy (cegły, pustaki, bloczki), z 

których są wykonane. Prace wykonuje się z podestów lub lekkich przestawnych rusztowań 

najpierw na wyższych kondygnacjach, potem na niższych.  

 

 Montaż nowych nadproży i podciągów 

 

W ścianach projektowanych przewidziano nadproża prefabrykowane w systemie YTONG. 

Projektując otwory drzwiowe w ścianach istniejących przewidziano nadproża wykonane z 

dwuteowników HEB120 powiązanych śrubami M8 kl.4.8. 
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 Montaż nowych rynien oraz rur spustowych. 

 

Projektuje się nowe rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,70 mm.  

Rynny oraz rury spustowe o średnicy 120mm. Lokalizacja i umiejscowienie rur spustowych 

wg rys. branży Architektury.  

 

 Wykonanie przebić przez stropy  

 

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w 

stropach. W stropach betonowych należy wykonać wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki 

betonowej wokół pionu. W stropach gęsto żebrowych należy upewnić się  co kierunku oparcia 

stropu. Następnie przewiduje się rozebranie rzędów pustaków na długości stopu kolidujących 

z nowoprojektowanym kominem. Rozbiórka pustaków powinna odbyć się z zachowaniem 

sąsiadujących, istniejących żeber nośnych w stropie. Po rozbiórce pustaków należy po jednej 

lub obu stronach komina (w zależności od lokalizacji komina) dołożyć belkę stropu gęsto 

żebrowego. Na belce przewiduje się oparcie wymianu komina. Pozostałą po usunięciu 

pustaków część stropów projektuje się z pustaków ceramicznych bądź płyty zbrojonej 

monolitycznej, w zależności od grubości konstrukcji stropu na danej kondygnacji.  

Podczas wykonywania w stropach otworów zabrania się używania narzędzi udarowych 

mogących spowodować uszkodzenie pustaków ceramicznych oraz betonowych belek żeber.  

W momencie wykonywania otworów należy stropy podstemplować. Należy pamiętać przy 

tym o wykonaniu podstemplowania pod poszczególnymi kondygnacjami, aż do kondygnacji 

parteru gdzie znajduje się strop o największej wytrzymałości.  

 

 Wykonanie sufitów podwieszanych  

 

Ze względu na konieczność obudowy kanałów wentylacji mechanicznej oraz central 

wentylacyjnych projektuje się gipsowe sufity podwieszane:  

a) kasetonowe  

b) monolityczne pełne  

Obudowy centrali wentylacyjnych systemowe (np. Rigips) EI60, z płyty ogniochronnej GK 

wraz z klapami p.poż EI 120 wg proj. branży sanitarnej. 

 

 Wykonanie posadzek w budynku 

- Projektuje się demontaż starych posadzek w budynku oraz wykonanie nowych.  

- We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem serwerowni) projektuje się posadzkę 

ceramiczną z płytek gresowych o wysokiej odporności na zarysowanie oraz ścieranie. 

- Parametry posadzki gresowej: 
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 Format:  30 x 30 cm 
 Technologia: gres techniczny 
 Powierzchnia: klif mat 
 Grubość: 8 mm 
 Gatunek: 1 
 Tonalna: wzór powtarzalny 
 Rektyfikacja: nie 
 Mrozoodporność:  tak 
 Antypoślizgowość:  R11 
 Ścieralność: ścieralność wgłębna max. 175 
 Np.: Ceramika Kwadro / Ceramika Paradyż 
 Model: Idaho Gres Sól-Pieprz Klif Mat. 30x30 

 

- W pomieszczeniu serwerowni projektuje się posadzkę antyelektrostatyczną PCV. 

Parametry wykładziny antyelektrostatycznej PCV 

 np. firmy: Efector 
 model: 3093102 
 o oporze elektrycznym mieszczącym się w przedziale 5*104 - 106 Ohma 
 Kolor  jasno szary (kolor RAL 9007) 

 

 Wykonanie okładzin ściennych 

 

Ściany w pomieszczeniach mokrych  tj. toalety, umywalnie  wyłożyć płytkami ceramicznymi 

np.: terakotą - np. OPOCZNO MISTRA, IV klasy ścieralności, R10 klasy śliskości, na 

mineralnym odkształcalnym kleju klasy C2/S1, format 33,3x33,3 cm, kolor szary. Płytki 

układane w regularne pasy poziome i pionowe. 

Przed robotami płytkarskimi wykonać izolację wg systemu np.: DEITERMANN - ściany (i 

podłogi) zagruntować materiałem np.: SANIFLEX Glazurę spoinować fugą np.: CERINOL 

Flex. W miejscach gdzie występują braki tynku lub gdzie wymagana jest jego wymiana 

zastosować pod powierzchnię ceramiczną  tynk cementowo - wapienny kat. III. 

 

 Wykonanie tynków wewnętrznych 

Tynki wykonać maszynowe klasy IV, wykończone gładzią gipsową zatartą na gładko.  

 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej 

 

Projektuje się wymianę 100% drzwi razem z ościeżnicami na PCV i stalowe w zależności od 

przeznaczenia. W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się drzwi drewniane wyposażone 

w kratkę wentylacyjną  o sumarycznym przekroju 0,022m2.  Drzwi wejściowe do budynku 

pełne o konstrukcji wzmocnionej prętami z samozamykaczem, składające się z minimum 3 

zawiasów, minimum 2 zamków, które regulują drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych 

od siebie o co najmniej 60 cm. Dolny panel pełny ocieplony natomiast górna część drzwi 

(naświetle) szklona szybami. W projektowanych drzwiach występują naświetla górne.   
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Wymianie podlega 100 % stolarki okiennej wraz z ościeżnicami zgodnie ze wskazaniami na 

rysunkach rzutów.  Projektuje się wymianę stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym 

od wewnątrz, białym z zewnątrz. Sposób otwierania pokazano w zestawieniu stolarki 

okiennej. Materiały i wymiary zestawienia stolarki okiennej pokazano na rysunkach zestawień 

stolarki.  

 

 Wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

Zaprojektowano parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,7 mm. lub z 

blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm. 

 

Parapety wewnętrzne projektuje się z konglomeratu marmurowego gr. 2cm, np. New solution. 

Linia Premium firmy Stonplast. Skład: 95% łupków marmurowych, 5% żywicy poliestrowej. 

Powierzchnia polerowana, fazowana. Ciężar: 25kg/m2/cm; wytrzymałość na naprężenia 

220,31 kg/cm2. Konglomerat gruboziarnisty, mrozoodporność: 30, wytrzymałość ogniowa: 

niepalny, żaroodporny, odporność na chemikalia.  

 

 Roboty wykończeniowe stropodachu. 

 

Istniejący stropodach dwudzielny wypełnić granulatem ze skalnej wełny mineralnej. Zbrojony 

strop betonowy od spodu pokryć  tynkiem cementowo-wapiennym kat. 4. Wykonać obudowę 

nowych kanałów wentylacyjnych powyżej poziomu parteru z cegły kratówki. Zakończenia 

kominów należy wykonać w postaci czapki żelbetowej gr. 8cm. Dach nad pomieszczeniem 

tech. należy ocieplić i wykończyć papą zgodnie z rys. przekroju.  

 

Papa wierzchniego krycia: 

 Max. siła rozciągająca: wzdłuż 1100 ± 200 N/50 mm, w poprzek 800 ± 200 N/50 mm;  

 wydłużenie: wzdłuż 50 ± 15%, w poprzek 50 ± 15%;  

 wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż 350 ± 150 N, w poprzek 400 ± 150 N, 

  wytrzymałość złącza: zakład podłużny 1100 ± 200 N/50 mm, zakład poprzeczny 800 ± 

200 N/50 mm. 

 giętkość papy: do -20ºC,  

 odporność na obciążenie statyczne: 15 kg, 

 wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa, 

 grubość papy: min.5,2 ± 0,2 mm, 

 min.15 lat gwarancji 

 

• Wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, teleinformatycznej. 
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Wg opracowań branżowych. 

 

 Montaż zewnętrznej drabinki stalowej ocynkowanej  

 

Drabinka jednobiegowa o szerokości 55 cm z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej o średnicy  

80 cm. Przekrój podłużnicy 50x25 mm, szczeble antypoślizgowe z profili o przekroju 25x34 mm, 

słupek zejścia prosty. Drabina montowana do elewacji za pomocą łączników typu T oraz kołków 

mocujących. Szczegóły wg rys. detalu. 

 

5.6 Wymagania dotyczące zabezpieczenia fizycznego i technicznego obiektu: 

Pomieszczenie lokalnego centrum nadzoru i pomieszczenie służby dyżurnej  

zabezpieczyć zgodnie z „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych”: sygn. OIN 5/2011: 

Zabezpieczenia mechaniczne: 

- projektuje się ściany murowane, wykonane  z cegły pełnej palonej o grubości min. 250 mm, 

klasy 15, 

- projektuje się drzwi wejściowe stalowe klasy „C” posiadające zabezpieczenia 

przeciwwyważeniowe o zwiększonej odporności na włamanie klasy 5. 

- Okna powinny posiadać okucia (zawiasy) zapewniające szczelne przyleganie ram okiennych 

do ich ościeżnic oraz uniemożliwiać przy prawidłowym zamknięciu i zabezpieczeniu od 

wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Okucia 

powinny zapewniać otwieranie okien lub ich uchylanie w płaszczyźnie pionowej do wewnątrz 

tych pomieszczeń. 

- Stosować szyby ochronne budowlane. Zaleca się stosowanie „szyb weneckich” 

uniemożliwiających wgląd do pomieszczeń z zewnątrz. 

- wszystkie otwory wentylacyjne w ścianach i sufitach w magazynach zabezpieczyć kratą 

stalową z prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm i oczku nie większym niż 80 mm w 

poziomie i 240 mm w pionie oraz siatką stalową o średnicy drutu min. 1,5 mm i wielkości 

oczek nie większych niż 25x25 mm. Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotw 

wmurowanych w ścianę na głębokość min. 100 mm, kotwy powinny być rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. 

 

Pomieszczenie serwerowni - zabezpieczyć zgodnie z Zarządzeniem nr 57/MON 

 

Zabezpieczenia mechaniczne: 

- projektuje się ściany murowane z cegły pełnej klasy 15 klasy 15 o grubości nie mniejszej niż 

25 cm 

- wyposażone w drzwi wejściowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 

posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia 
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otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co 

najmniej klasy B co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 

podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek 

trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki 

po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość 

ta wynosi 1,25. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym 

przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z 

radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co 60 z odległości 760 

mm przez 20 godzin). 

- Wyposażone  w okna antywłamaniowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej 

niż RC 3 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627. 

-  zabezpieczenie otworów wentylacyjnych, których powierzchnia przekracza 500 cm2, siatką o 

oczkach nie większych niż 10 × 10 mm lub urządzeniami alarmowymi 

- wyposażenie w system kontroli dostępu 

 

5.7 Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii. 

Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużycie przedstawiono w opracowaniu branżowym 

 

5.8 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych. 

Ze względu na termin oddania budynku do użytkowania w projekcie przyjęto wartości 

współczynnika „Uc” na rok 2017r.  

lp przegroda Uc 

1 ściany zewnętrzne  0,23 W/m
2
K  

2 dach ocieplony 0,18W/m
2
K 

3 okna   1,1 W/m
2
K 

4 okna wewnętrzne  Bez wymagań 

5 drzwi wejściowe   1,5 W/m
2
K 

 

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

6.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

a) Teren działki ogrodzony. Teren wokół budynku płaski, częściowo utwardzony. Działka 

uzbrojona, zabudowana, zagospodarowana, z zielenią niską i wysoką. 

b) Istniejące wyposażenie terenu w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej:  

- sieć wodociągowa,  

- sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
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- hydranty pożarowe, 

- sieć ciepłowniczą grzewczą  

- sieć ciepłowniczą cwu z cyrkulacją 

- sieci elektro-energetyczne niskiego i średniego napięcia, 

- sieci teletechniczne 

c) Obecnie na terenie kompleksu znajdują się użytkowane przez Ośrodek Szkolenia 

Poligonowego Marynarki Wojennej (OSP MW) budynki wraz z infrastrukturą techniczną jak 

stacja transformatorowa itp. 

d) Główny wjazd na teren OSP MW zlokalizowany jest przy budynku nr 4 z drogi publicznej od 

strony południowej. Wszystkie istniejące obiekty posiadają wewnętrzną infrastrukturę 

drogową.  

e) Na omawianym terenie znajdują się liczne chodniki oraz urozmaicona urządzona zieleń. 

f) Teren kompleksu jest otoczony ogrodzeniem, które w chwili obecnej jest dostosowywane do 

wymagań określonych w „Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych”. 

g) Do wejścia do budynku nr 3 prowadzi chodnik z kostki typu polbruk. Budynek posiada opaskę 

z płyt betonowych 50 cm x 50cm. Wokół budynku znajduje się trawnik. Wejście do budynku 

usytuowane jest na elewacji południowo -zachodniej. Wzdłuż elewacji bocznych istnieje duży 

spadek terenu w kierunku ogrodzenia zewnętrznego. 

h) Budynek nr 4 posiada jedno wejście usytuowane na elewacji północno -zachodniej. Do 

wejścia do budynku prowadzi chodnik z kostki z polbruku usytuowany bezpośrednio przy 

wewnętrznej drodze komunikacji kołowej. Budynek posiada opaskę z płyt betonowych 50 cm 

x 50 cm. Wokół budynku znajduje się trawnik. Teren wokół budynku płaski. 

i) Teren obozowiska płaski, częściowo utwardzony (obozowisko namiotowe), kontenery 

posadowione na bloczkach betonowych ustawionych narożnikowo na istniejącym terenie. Ze 

względu na niewystarczającą wysokość oraz wilgoć podłogi w kontenerach nie nadają się do 

dalszej eksploatacji. Ze względu na ich stan techniczny je bezwzględnie wymienić. Kontenery 

mieszkalne przewidziano dla kadry do zamieszkania w czasie prowadzonych ćwiczeń. 

Kontenery posiadają wyposażenie sanitarne. Zabezpieczeniem p-poż. terenu w obrębie 

istniejących budynków. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane z budynków na terenie 

Ośrodka gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach na ścieki. Istniejąca kanalizacja 

sanitarna odprowadzająca ścieki z w/w budynków jest niedrożna. Na jej trasie studnie są 

pozalewane, niedostępne. Studnie i oczyszczanie ze względu na wadliwą pracę są w chwili 

obecnej pozalewane i niedostępne. 

j)  Aktualnie budynki oraz obozowisko namiotowe posiadają czynne zasilanie ze stacji 

transformatorowej zlokalizowanej na terenie kompleksu. 

 

6.2. Projektowany stan zagospodarowania terenu. 
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Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar wokół budynku nr 3, 4 oraz obozowisko z 

kontenerami oraz namiotami. Dojście oraz dojazd do budynków i obiektów zapewniony 

będzie poprzez istniejące chodniki i drogi wewnętrzne na terenie jednostki wojskowej. Nie 

projektuje się urządzeń budowlanych zewnętrznych związanych z obiektami. Nie projektuje 

się rozbiórek obiektów. Teren jednostki otoczony jest ogrodzeniem, realizowanym w ramach 

odrębnego zadania nr 13537 - Przebudowa ogrodzenia oraz systemów ochrony kompleksu 

Strzepcz. 

 

6.2.1. Zieleń 

 

1. Zakładana inwestycja nie powoduje ingerencji w istniejącą zieleń wysoką oraz niską.  

2. Nie zakłada się wycinki drzew. 

3. Po zakończeniu robót termomodernizacyjnych w najbliższym otoczeniu opaski betonowej 

ułożyć warstwę humusu gr. 5 cm i obsiać mieszanką traw niskich w celu zazielenienia. 

 

6.2.2. Układ drogowy. 

 

1. W ramach opracowania nie przewiduje się zmiany układu komunikacyjnego na terenie 

kompleksu  

2. Projektuje się wymianę istniejących opasek betonowych po wykonaniu termomodernizacji 

bud. nr 3 i 4 na betonowe, o szer. 50 cm. 

3. Istniejące wejścia do budynków są do zachowania, po wykonaniu prac remontowych i 

odtworzeniowych.  

4. W opracowaniu nie zakłada się wymiany nawierzchni bezpośredniej przed drzwiami 

wejściowymi do bud. nr 3 

5. Istniejący betonowy podest wejściowy do bud. nr 4 licowany płytką tarasową np. firmy Cerrat, 

seria Tara, w kolorze nawiązującym do cokołu w tymże budynku. 

6. Poziom  posadowienia parteru budynku nr 3 jest na wysokości 153,42 m n. p. m. 

7. Poziom  posadowienia parteru budynku nr 4 jest na wysokości 152,68 m n. p. m. 

 

7. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY 

SĄSIEDNIE. 

 

7.1 Zapotrzebowanie na wodę oraz sposób odprowadzania ścieków. 

 

Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wodę oraz zrzut ścieków przedstawiono w części 

branży sanitarnej. 

 

7.2 Emisja zanieczyszczeń. 
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W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, pylnych i 

płynnych. 

 

7.3 Ilość wytwarzanych odpadów. 

 

Przewiduje się wytwarzanie odpadów nie przekraczającej dotychczasowej ilości. Odpady 

zbierane będą w pojemnikach ustawionych w pomieszczeniach i wynoszone do zbiorczego 

pojemnika na odpady zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Opróżnianie śmietników 

wykonywać będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich 

umów zawartych z Inwestorem. 

 

7.4 Emisja hałasu. 

 

Nie przewiduje się emisji hałasu, wibracji i promieniowania przez projektowaną inwestycję. 

 

8.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

8.1 Klasyfikacja obiektu pod względem przeciwpożarowym 

 

Obiekt zalicza się ze względu na: 

 

1. usytuowanie - do budynków wolnostojących 

2. wysokość - do budynków niskich N 

3. przeznaczenie: 

3.1 do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (pomieszczenia biurowe , pom. socjalne) 

3.2 pomieszczenia techniczne o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m
2  

 

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem lub o gęstości obciążenia 

ogniowego ponad 500MJ/m
2  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla 

przebudowywanego i remontowanego budynku nr 4 dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Poligonowego 

Marynarki Wojennej w Strzepczu. 

 

 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji budynku nr 4po termomodernizacji 

- długość: 16,48m 

- szerokość: 13,31m 

- wysokość  4,06m - budynek niski 

(mierzona przy wejściu do budynku bez uwzględnienia pomieszczenia technicznego) 
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- liczba kondygnacji: jedna nadziemna 

- powierzchnia zabudowy: 219,64m
2
 

- powierzchnia użytkowa: 179,26m
2
 

- kubatura: 948m
3
 

 

 Odległość od obiektów sąsiadujących 

Położenie budynków zapewnia zachowanie minimalnych odległości od sąsiednich budynków.  

 

 Parametry pożarowe występujących substancji palnych: 

Typowe dla budynków użyteczności publicznej. W obiektach nie będą przechowywane 

materiały niebezpieczne pożarowo. 

 

 Przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego: 

Nie oblicza się dla budynków ZL. W pomieszczeniach technicznych powiązanych 

funkcjonalnie z częścią ZL gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m
2
. 

 

 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach 

Budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

Maksymalna ilość osób mogących przebywać w obiekcie nie przekroczy 39. 

 

 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

W pomieszczeniach nie będą przechowywane materiały ani prowadzone procesy, które 

mogłyby wytworzyć mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje się w budynku występowania 

pomieszczeń ani stref zagrożenia wybuchem. 

 

 Podział obiektu na strefy pożarowe: 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla jednokondygnacyjnych budynków kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III wynosi 10000 m
2
. 

Budynek nr 4 stanowi jedną strefę pożarową. 

 

 Klasa odporności pożarowej budynków oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych: 

 

Budynek zostanie przebudowany i wyremontowany w klasie odporności pożarowej: „D” 

 główna konstrukcja nośna: R 30 
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 stropy: REI 30 

 konstrukcja dachu: nie stawia się wymagań 

 ściany wewnętrzne: EI 15 

 przykrycie dachu : nie stawia się wymagań 

 

Elementy budynku będą posiadały stopień nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

 

8.2 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń, 

oświetlenie awaryjne i przeszkodowe: 

 

1. Drogi ewakuacyjne w budynku oświetlone wyłącznie światłem sztucznym zostaną 

wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie ewakuacyjne zostanie 

wykonane wg PN-EN 1838. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

2. Czas działania minimum 1 godzina. 

3. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w 

bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej. 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. 

4. Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 7 m, natomiast. maksymalna 

długość przejścia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m. Szerokość dojść ewakuacyjnych jest 

nie mniejsza niż 1,4 m, natomiast przejścia ewakuacyjnego nie będzie mniejsza niż 0,9 m. 

Wszystkie drzwi, które po całkowitym otwarciu zawężają drogi ewakuacyjne zostaną 

wyposażone w samozamykacze. 

5. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych nie będzie niższa niż klasa odporności ogniowej EI 

15 (również przeszklenia).  

6. Szerokość drzwi wyjściowych z budynku jest nie mniejsza niż 1,2 m. 

7. Sufity podwieszane zostaną wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych oraz 

zamocowane w sposób gwarantujący niekapanie i nieodpadanie pod wpływem ognia. 

8. W strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące jest zabronione. 

9. Na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów łatwo 

zapalnych jest zabronione. 

10. Oznakowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu wykonać zgodnie z Polskimi Normami. 

 

8.3 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 

 

1. Przejścia instalacyjne przez przegrody o klasie odporności pożarowej EI 60/REI 60 lub 

wyższej (ściany, stropy) uszczelnić technologią zapewniającą klasę odporności ogniowej 

wymaganą dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Przewody wentylacyjne i 
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klimatyzacyjne projektuje się z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne 

oraz inne palne okładziny przewodów mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich 

powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

2. Budynek nr 4 wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

3. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu powinny być usytuowane w pobliżu wejścia do budynku, 

na zewnątrz i odpowiednio oznakowane. 

 

8.4 Instalacja elektroenergetyczna 

 

 Główne pionowe ciągi instalacji elektroenergetycznych prowadzić poza pomieszczeniami 

użytkowymi i drogami ewakuacyjnymi w wydzielonych kanałach, szyby kablowe powinny być 

budowane przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 -rewizje EI 30. 

 

8.5 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie 

 

 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie 

światłem sztucznym zostanie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1838. 

 

8.6 Wyposażenie gaśnicze 

 

 Strefy ZL III wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) 

w ilości 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych. 

Maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, 

do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m. 

 

9.7 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru 

 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 

budynku wynosi 20 dm3/s.  

 

9.8 Inne  

 

-  Wszystkie projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych uzgodnić z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

-  Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe 

zastosowane w obiekcie muszą posiadać przewidziane prawem dopuszczenia, adekwatnie 

do wymaganych cech i właściwości pożarowych.  
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-  Podawane wymiary należ rozumieć jako wymiar w świetle.  

-  Wszystkie zamknięcia przeciwpożarowe wyposażyć w samozamykacze.  

 

Przed oddaniem budynku do użytku nalezy:  

-  Opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,  

-  wyposażyć budynek w gaśnice  

-  oznakować drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-01256.02, miejsca usytuowania gaśnic wg PN-

92/N-01256.01, wyłącznik p.poż. prądu wg PN-92/N-01256.04.  

-  Zaleca się, aby po zakończeniu remontu, przed odbiorem budynku rozmieszczenie gaśnic 

oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych odbyło się wg osobnego specjalistycznego projektu 

wykonanego przez uprawnionego specjalistę do spraw przeciw pożarowych.  

 

 

 

 

Opracował: 

Mgr inż. arch. Dariusz Zawadzki 
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II. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI 

 

1. DANE INFORMACYJNE 

1.1 Podstawa opracowania 

1.2 Podstawa prawna 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

 

3. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. 

4.1 Wyburzenia. 

4.2 Zamurowania. 

4.3 Projektowane ściany.  

4.4 Nadproża. 

4.4 Nadproża. 

4.5 Podciągi 

4.6 Kominy wentylacyjne 

4.7 Stropy.  

4.8 Podciągi. 

 

5. UWAGI WYKONAWCZO - MONTAŻOWE. 

5.1 Nadproża. 

5.2 Wyburzenia ścian. 

5.3 Zamurowania ścian. 

5.4 Ustawienie nowych ścian. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE. 
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II.   RYSUNKI 

 

K-01   Detal podciągu    skala 1:10 

K-02 Detal nadproży- parter   skala 1:10  

K-03 Detal nadproży- poddasze  skala 1:10  
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1. DANE INFORMACYJNE 

 

1.1. Podstawa formalna opracowania: 

 

- Zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni: Umowa nr 506/IV/FIN/2015 z dnia 

29.07.2015r.  

- Program Inwestycji dotyczący przebudowy budynków nr 3 i 4 oraz przebudowa i remont 

przyłączy na terenie obozowiska namiotowego -dostosowanie budynków do aktualnych 

potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach zadania nr 13537 -„Modernizacja ogrodzenia 

zewnętrznego oraz systemów ochrony w OSP MW w Strzepczu”        

- Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno-Użytkowe dla zadania inwestycyjnego, 

zatwierdzone dnia 10.03. 2014r.; 

- Notatki służbowe ze spotkań roboczych, 

- Zalecenia wynikające z kontroli co najmniej raz do roku i raz na 5 lat wynikające z art. 62, ust. 

1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami)- Protokoły z okresowej kontroli i oceny stanu technicznego elementów 

budowlanych obiektów: 

c) budynek nr 3 -protokół nr 3/4831/2013 z dnia 24.10.2013r., 

d) budynek nr 4 -protokół nr 4/4831/2013 z dnia 24.10.2013 r. 

- Ocena stanu technicznego obiektów nr3 oraz 4 w zakresie części budowlanej, 

- Informacje uzyskane od Użytkownika budynku na temat aktualnego funkcjonowania obiektu w 

trakcie spotkań roboczych, 

- Inwentaryzacja wielobranżowa oraz fotograficzna budynku wykonana przez firmę Probud, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowy opis i zakres przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.2. Podstawa prawna opracowania:  

 

- Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz. 1118  

z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 

690), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109 poz. 719) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, Poz. 2072),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi 

zmianami), 

- Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych, sygn. OIN 5/2011, 

- Zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż 

kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji 

niejawnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania 

środków bezpieczeństwa fizycznego.  

- Norma Obronna NO-04-A004:2010 „Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.”, 

- Instrukcja o ochronie przeciwpożarowej w wojsku (sygn. Kwat. Bud. 117/97). 

- Wytyczne projektowania technicznych środków wspomagających ochronę obiektów wojskowych 

(Kwat. Bud. Nr 113/90). 

 

2. DANE O PRZEDMIOCIE INWESTYCJI 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynków nr 3 i 4 wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania budynku nr 4 oraz przebudowa i remontem przyłączy na terenie obozowiska 

namiotowego -dostosowanie budynków do aktualnych potrzeb OSP MW w Strzepczu w ramach 

zadania nr 13537. 

 

3. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

 

Do obliczeń statyczno - wytrzymałościowych przyjęto następujące schematy statyczne: 

- dla nadproży - belki wolnopodparte jednoprzęsłowe.  

 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano zgodnie z obowiązującymi normami: 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

- PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem (wraz ze 

zmianą Az1 z października 2006). 

 

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. 
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4.1 Wyburzenia. 

 

Projektuje się wyburzenia fragmentów ścian przy otworach drzwiowych, w pomieszczeniu 

serwerowni oraz węźle sanitarnym. 

 

4.2 Projektowane ściany.  

 

Ścianki działowe projektuje się z bloczków wapienno piaskowych np. Ytong SILKA, gr. 12cm oraz 

z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm 

 

4.3 Nadproża. 

 

W ścianach istniejących zachowuje się istniejące nadproża, oraz projektuje się nadproża ze 

stalowych dwuteowników HEB 120. 

W ścianach nowo projektowanych z bloczków Ytong  projektuje się nadproża prefabrykowane Np. 

Ytong YF-11,5.  

Nadproże zamontować w miejscach pokazanych na rysunku rzutu kondygnacyjnego A-1. 

Wykonanie nadproży zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4.4 Podciągi. 

 

Istniejące podciągi  IPE160 pokazane na rysunku rzutu A-2  zdemontować. W miejscach 

pokazanych na rysunku rzutu A-2 zamontować podciągi IPE180. Minimalna głębokość oparcia na 

ścianie wynosi 7cm. Podciągi opierać na poduszce betonowej z betonu C20/25 grubości min. 10cm.  

  

4.5 Kominy wentylacyjne. 

 

Wentylacja pomieszczeń odbędzie się poprzez istniejące i nowo projektowane kominy wentylacji 

grawitacyjnej oraz system wentylacji mechanicznej. Przestrzeń w stropie po wyburzeniu kominów 

istniejących uzupełnić wylewką betonową.  

 

4.6 Stropy. 

 

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach. 

Nowo projektowane pustaki wentylacyjne będą oparte na stropach istniejących.  

Z uwagi na zaprojektowane piony wentylacyjne, przewiduje się wykonanie otworów w stropach.  

W stropach betonowych wykonać wzmocnienie w postaci zbrojonej wylewki betonowej wokół pionu. 

Podczas wykonywania w stropach otworów zabrania się używania narzędzi udarowych mogących 

spowodować uszkodzenie konstrukcji. 
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Przewiduje się zabetonowanie istniejącego otworu w stropie, służącego jako wejście do 

pomieszczenia technicznego. Otwór ten należy zbroić siatką prętów ∅10 co 15cm z dopasowaniem 

prętów do istniejącego stropu, a następnie zabetonować betonem C20/25. 

 

5. UWAGI WYKONAWCZO - MONTAŻOWE. 

 

5.1 Nadproża. 

 

Nadproża z dwuteowników, montować trójfazowo: w pierwszej fazie wykuć podłużną bruzdę o 

głębokości ½ muru oraz ręcznie obsadzić na warstwie wyrównawczej, jednocześnie stemplując, w 

drugiej fazie wykuć podłużną bruzdę do pierwszego nadproża, obsadzić na warstwie wyrównawczej 

drugi dwuteownik. Całość stemplować i uszczelnić w dolnej części płytą szalunkową. Całość skręcić 

śrubami wraz z podkładkami kontrującymi.  

 

5.2 Wyburzenia ścian. 

 

Ścianki działowe wyburzać etapami począwszy od górnej części muru, warstwami ku dołowi. 

Niedopuszczalne jest przewracanie całych fragmentów ścian oraz zwalania ich na stropy.  

 

5.3 Zamurowania ścian. 

 

Zamurowania częściowe wykonywać mijankowo wzmacniając połączenia ścian istniejących z 

nowymi prętami Ø8 mm. Zbrojenie w ścianie istniejącej montować we wcześniej przygotowanych 

otworach, głębokości około 15 cm.  

 

5.4 Ustawienie nowych ścian. 

 

Ściany działowe z bloczków YTONG wykonać na zaprawie cementowej YTONG wzmacniając na  

łączeniu ścian istniejących prętami Ø8 mm długości 30 cm, w co drugiej warstwie bloczka. 

 

Ściany murowane z cegły pełnej wykonać na zaprawie murarskiej cementowo wapiennej. Nowo 

projektowane ściany zakotwić prętami Ø8 długości 24 cm. Pręty kotwiące wkładać między spoiny 

cegieł i otwory w istniejących ścianach w odległościach co 48cm, co 4 warstwę. W tej samej 

warstwie w zaprawie ułożyć wzmocnienie poziome z pręta1Ø8.  
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6. UWAGI KOŃCOWE 

 

 Do budowy zastosować materiały posiadające certyfikaty zgodności oraz świadectwa 

dopuszczające do stosowania w budownictwie.  

 Prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 Wszelkie uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez projektanta branży 

konstrukcyjnej.  

 W czasie przeprowadzanych prac wyburzeniowych posługiwać się narzędziami, które nie 

powodują drgań.  

 W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a założeniami  

projektowymi skontaktować się z projektantem. 

 

 

 

 

Opracował:   

                         mgr inż. Tomasz Graf 

 


