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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Ill
( zlewnia Wojska Polskiego).

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i stosowac przy
zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w p.1.1.

1.2. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe, roboty ziemne, wykonanie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i przytaczy kanalizacyjnych do granic nieruchomosci.

1.4. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- roboty przygotowawcze, obejmujgce wytyczenie trasy kanatow sciekowych, demontaz elementow matej
architektury (ptoty, ogrodzenia) z p6zniejszym ich odtworzeniem, wycinka krzewow,

- wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z odwodnieniem,

- zabezpieczenie wykopow obudowg segmentowg, wypraskami lub grodzicami,

- wykonanie przektadek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji z nowobudowang siecig kanalizacji
sanitarnej wraz z opracowaniem w razie koniecznosci niezbednych projektéw budowlanych i uzyskaniem opinii i
pozwolen,

- roboty montazowe kanatéw $ciekowych wraz z zabezpieczeniem istniejagcego uzbrojenia podziemnego w
miejscach skrzyzowan i zblizeh z projektowanymi kanatami sciekowymi

- pozyskiwanie gruntu — piasek/pospodtka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- zakup, dow6z materiatu do wbudowania,

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — gruntem z odktadu,

- wywo0z gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sktadowania i neutralizacji - po stronie Wykonawcy,

- rozebranie umochnienia Scian wykopow,

- zageszczenie i badania laboratoryjne.

Wykonawca wiasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie miedzy innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy,

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnien i zatwierdzeh wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

- przygotowanie terenu,

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuniecie oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizowanie robét i przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny
koszt.
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1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw oraz musi zapewni¢
ochrone wtasnosci 0sob trzecich, gtéwnie Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen nie bedgcych wiasnoscig
Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca musi uzgodni¢ z wtascicielami tych urzgdzen sposéb ich zabezpieczenia
na czas robot.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone jakies instalacje i urzgdzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wynikte w trakcie i z powodu prowadzenia prac i zobowigzany jest w tym zakresie posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie  przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu lub ucigzliwo$ci dla os6b lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje ukopdw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikoéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikow
W wymagang odziez i sprzet ochronny. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem robét) ,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zwanego ,planem bioz”, uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003.120.1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie ognia i posiada¢ w
poblizu prowadzonych robét budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentow przetargowych zawiera :
1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

1.2. Przedmiar robot

1.3. Opinie geotechniczng

2. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich
waznosci :

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedoéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowy, a o ich
wykKryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe; i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu teleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresietrwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru korcowego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonwca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonwca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakoéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Ceng Umowy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru roboét przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru robaét.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizaciji
robot.

W przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu budowy, oraz w razie
koniecznosci opracowania niezbednych dokumentacji i uzyskania opinii i pozwolenia na wykonanie tych robdt,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz ujawnionych w trakcie trwania
robét.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw ochrony
osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczeristwa i powinny byé oznaczone
tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Archeologia

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
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uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosci kwoty, o
ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktowg. Catos$¢ prac prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Iub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-1 -
~Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego . Wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajagce obowigzujgce przepisy prawa,
Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wod gruntowych - miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji robot
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robdt pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujgce przepisy prawa.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejacej kanalizacji wraz z wykonaniem robé6t towarzyszacych,
nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przykfad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robé6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych, Zadanie
moze polegac¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,
Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - przewody kanalizacyjne zewnetrzne wraz z uzbrojeniem i
urzgdzeniami przeznaczona do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw sanitarnych.
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Komora robocza - zasadnicza cze$c¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do
komory robocze;j.
Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm,
Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna réznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.
Badania szczelnosci — badania nieniszczace dotyczgce pomiaru wycieku z wyodrebnionego obiektu, przewodu

itp.

2, Materiaty
21. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wltadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét jesli wymagac bedzie tego
Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.
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Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie :

al czes¢€ ogolng opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

b/ czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
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a/ Polska Norma lub

b/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i

opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczagce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasdnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1. zalicza sie nastepujgce dokumenty :
al/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty,

h/ plan BIOZ.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Il ( zlewnia Wojska Polskiego)

7. Odbior robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu.

7.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot (odcinka przewodu ) ktéry moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

7.4. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakohczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.5.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

- krotki zakres rzeczowy wykonanej inwestycji (dlugosci odcinkéw kanalizacji potwierdzone przez geodete),

- decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu ha budowe lub inne, jezeli wymagajg tego przepisy
(np. pozwolenia wodno-prawne i Srodowiskowe, inne),

- projekt budowlany i wykonawczy z mapami w skali 1:500 z wpisami o wprowadzonych ewentualnie zmianach
powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

- specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- kompletny dziennik budowy,

- pisma skierowane do wtasciwych urzedow terenowych, powiadamiajgce o rozpoczeciu robot budowlanych
wymaganych w pozwoleniu na budowe,

- recepty i ustalenia technologiczne.

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- dokumentacje geodezyjng zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. .

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telekomunikacyjnych,
energetycznych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Il ( zlewnia Wojska Polskiego)

- protokoty z badan i sprawdzen robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (np. préb szczelnosci),

- protokoty z odbiorow paséw drogowych po wykonanych robotach z udziatem zarzgdcy (wtasciciela) drogi

- inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawcag robét
budowlano- montazowych,

- deklaracja zgodnosci wydana przez Wykonawce;

- os$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa Budowlanego.

Uwaga : dokumenty nalezy przekazaé¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia i
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00. ROBOTY POMIAROWE
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy
Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Ill ( zlewnia Wojska Polskiego)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pomiarowych
dotyczacych trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji zadania p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w rejonie ulicy Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Il ( zlewnia Wojska Polskiego).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg :
- roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanaliakmi
llo$¢ robdt zostata szczegotowo okreslona w przedmiarze robot oraz projekcie technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Techniczng. Ogolne
okreslenia podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 — , Wymagania ogdlne ”, punkt 1.5.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktéw
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3 :

- paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m

- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugo$ci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni ).

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtdéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperow roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, faty, taSmy stalowe ).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00.- ,, Wymagania ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii ( dalej : G.U.G. i K).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow i
nasypow, drég, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe;j i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.
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5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczaC poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okredla¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych :

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami,

- wytyczenie usytuowania studni kanalizacyjnych ,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtdbwnych elementéw sieci kanalizaciji
sanitarnej ( grawitacyjnej) z podejsciami i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczgciem kolejnych
etapow robot lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementédw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej ( grawitacyjnej ) z
przykanalikami po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. — ,, Wymagania ogoéline .

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i wysokosciowych na-
lezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych studni kanalizacyjnych, sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej i przykanalikow.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00. — ,, Wymagania ogodlne ”.

8. Odbiér prac geodezyjnych.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogodlne”.

Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa pfatnosci.

Ogodlne zasady pfatnosci podano w ST 00.00. — Wymagania ogdine.

Ptatnosci za 1 m dla pomiaréw przy robotach liniowych nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikow
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych
obejmuja:

- roboty zwigzane z siecig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami.

Cena robot obejmuije :

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- wytyczenie obiektdw studni kanalizacyjnych ( sytuacyjne i wysokosciowe )

- wytyczenie gtownych osi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami (sytuacyjne i
wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci i studni
kanalizacyjnych,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno - wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;.

16
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00. ROBOTY ZIEMNE
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy
Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Ill ( zlewnia Wojska Polskiego)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych przy
realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy Storczykowej w
Krzyzu WIlkp.- etap Il ( zlewnia Wojska Polskiego).

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu okreslonego w
dalszych specyfikacjach technicznych.
llosci robdt do wykonania zostaty okre$lone w zatgczonych przedmiarach roboét.

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z przykanalikami

- wykopy reczne na odkitad,

- wykopy mechaniczne na odktad,

- podsypka i obsypka z piasku rodzimego,

- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem,

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem

- petne umocnienie scian wykopu wraz z rozbiorka,

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltréw z obsypka filtracyjna, z pompowaniem
prébnym i eksploatacyjnym,

- badanie stopnia zageszczenia gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gleboko$¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajaca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. —
+~Wymagania ogoélne”, punkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdélne”, punkt 5.

2. Materialy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdw oraz nadmiar gruntow z
wykopow muszg byé wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przytaczy powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty, bez grud i ka-
mieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego :

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharki

3.3. Zuraw samochodowy

3.4. Samochdd skrzyniowy

3.5. Ciagnik kotowy

3.6. Samochody i przyczepy samowytadowcze.

3.7. Szalunki systemowe do wykopéw.

3.8. Wibrator powierzchniowy
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4.  Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, na miejscu
budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Umowsg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia na trasie wykopéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po
wykonaniu robét odtworzyc¢.

Zajmowany pas drogi nalezy przywrdci¢é do stanu pierwotnego, wymieniajgc uszkodzone elementy. Nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowaé urzadzenia stuzgce do zminimalizowania zanieczyszczenia drég
publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet obstugujgce budowe.

Po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Ogolne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 5.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST 01.00.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac zgodnie z punktem 2.1. ST 02.00. — Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko-tadowarki lub
recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy pryzmowac¢ w poblizu miejsca
wbudowania, nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospotka. Wykonanie podsypki i osypki
przyjeto w 100 % z materiatu rodzimego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny, twardy,
chemicznie stabilny zwir naturalny, pospodtka, suchy i niezamarzniety.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawieraé nie mniej niz 90 % frakc;ji
przechodzacej przez sito 5 mm i nie wigcej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zaggszczalnosci
0,2.

Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke
uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazac¢, aby nie przesuna¢ ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie
materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde
zagtebienie pod ztgcze nalezy dokfadnie wypetnic materialem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego
wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopoéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.
Szerokosc i gtebokos¢ wykopdw pod poszczegdine elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig 0,05
%.

5.3.2. Wykonanie wykopoéw.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2015 .

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy ( przy udziale Inspektora Nadzoru ) sprawdzié¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego oraz
pokry¢ ewentualne straty wynikajgce z jej uszkodzenia ( zalanie ).
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Do zabezpieczenia wykopow waskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe stupowe wykopéw
liniowych np. firmy P.P.U. WYKOPY-SERWIS Wronki lub réwnowazne . Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o
nastepujgcych szerokosciach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,

6/4,0. Wytrzymatos¢ konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu min. 55 kN/m?2,

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé usunieta
bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem w celu podjecia odpowiedniej decyzji.

Przewiduje sie wyw6z cato$ci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na :

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone, wczesniej nie
zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokos$ciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowa¢ elementy obudowy wg normy PN-

B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy
prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzega¢ usytuowania
koparki w odlegto$ci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac pogtebianie
wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu.

Pod rurociggi kanalizacyjne wykonac¢ podtoze piaskowe grub. 20 cm.

Szczegolnie starannie nalezy zagescic¢ grunt wokét rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Zasypka wykopow wykonana z gruntu rodzimego.

Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20 %.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca
wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby ponownego
zageszczenia warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;j.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykonac¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;.
Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopdéw dla rurociggéw nalezy wywiez¢ na skladowisko. Pozyskanie miejsca
sktadowania gruntow nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca
sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Dotyczy to rowniez depozytéw czasowych.

20



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w rejonie ulicy
Storczykowej w Krzyzu Wikp.- etap Ill ( zlewnia Wojska Polskiego)

5.5. Warunki gruntowo —wodne.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przykanalikami zlokalizowana wzdtuz drogi gruntowej w rejonie ul.
Storczykowej nalezacej do gminy Krzyz WIkp. prowadzacej do przylegtych dziatek budowlanych. Wigczenie w
pasach drég gminnych.

Teren potozony jest Srodkowo - potnocnej czesci Kotliny Gorzowskiej (315.33), ktora jest czescig Pradoliny
Torunsko - Eberswaldzkiej (315.3). Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy w obrebie tarasu
akumulacyjnego doliny rzeki Noteci, i Drawy zbudowanego z gruntéw sypkich. Powierzchnia terenu w obrebie
projektowanego obiektu jest praktycznie ptaska.

Pod wzgledem geologicznym badany teren zbudowany jest z piaskéw rzeczno lodowcowych zlodowacenia
poétnocnopolskiego.

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe gleby o
migzszosci 0,30 — 0,40 m lub nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,50 — 0,90 m. Glebiej rozpoznano warstwe
pokfad gruntéw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych, srednich i grubych i pospotki w stanie
Srednio zaggszczonym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceh badawczych.

Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, @, p, MO, EO), ustalono metodg B, na podstawie tabel i wykresow
zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzgledu na rézng geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono dwie grupy
gruntow.

W obrebie poszczegodlnych grup, w przypadku zroznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono
warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty antropogeniczne. Wydzielono 1 warstwe geotechnicznag.
WARSTWA | — nasypy niekontrolowane, w stanie $rednio zageszczonym, wilgotny.

Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia rzeczno-lodowcowego.
Wydzielono 3 warstwy geotechniczne.

WARSTWA lla — piaski drobne, piaski drobne z domieszka piaskéw $rednich i lokalnie przewarstwione piaskiem
grubym, w stanie Srednio zageszczonym, wilgotne i nawodnione, o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID = 0,45.

WARSTWA b — piaski $rednie, piaski srednie z domieszkg zwiru, piaski $rednie z domieszka piaskéw grubych i
przewarstwione piaskiem drobnym, piaski grube, piaski grube z domieszkg zwiru, w stanie Srednio zageszczonym,
w stanie $rednio zageszczonym, nawodnione, o uogélnionym stopniu

zageszczenia ID = 0,52.

WARSTWA lic — pospdtka, w stanie srednio zageszczonym, nawodniona, o uogoélnionym stopniu zageszczenia 1D
=0,50.

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg pod wzgledem hydrogeologicznym. Na badanym
terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym. W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe
(Il dekada listopada), w czasie wiercen (do gtebokosci rozpoznania) zaobserwowano wystepowanie wody gruntowe;j
w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci 0,90 — 1,60 m p.p.t.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.

Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy sieci wodociggowej wynikajacg ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej wedtug rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012. poz.
463).

5.6. Odwodnienie wykopoéw

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i Srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m jednoczes$nie po obu

stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg zwirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopdw nalezy zadba¢ o to, aby nie doszto do niepozgdanego

odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub stalowymi do

ciekow powierzchniowych.

Czas pompowan bedzie okre$lony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkéw geologicznych ale takze od

sezonowych wahan wod gruntowych.
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6. Kontrola jakosci robét.
6.1. System kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogéine”, punkt 6.

6.1.1.Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu 0 PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych zalezy wpisywac do :
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest :

- dla robét ziemnych — 1 m?® objetosci wykopow i zasypki,

- dla umocnienia wykopdw — 1 m? powierzchni szalunkow,

- dla odwodnien — 1 szt. wptukiwanych igtofiltréw,

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7 i normach wg punktu 10 ST
02.00. — Roboty ziemne.

8. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8 i normach wg punktu 10 ST -
02.00. — Roboty ziemne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdélne”, punkt 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac :

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

9.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruncie obejmuje :

- usuniecie i skladowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow na odktad,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robot i wykopow,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow

Cena wykonania 1 m? zasypki wykopow obejmuije :

- wykonanie podsypki i obsypki z zaggszczaniem gruntu,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,

- odtworzenie trawnikow — wywo6z nadmiaru gruntu,

- przewrdcenie drog gruntowych do stanu pierwotnego.

9.3. Umocnienie wykopéw

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuje :

- dostawe i montaz umocnien $cian wykopow,

- demontaz i odwiezienie umocnieh scian wykopow,

9.4. Odwodnienie wykopow

Cena 1 szt. igtofiltrow obejmuje :

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopdéw do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.
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9.5. Podsypka i obsypka rurociaggéw

Cena wykonania 1 m® podsypki i obsypki piaskowej obejmuije :
- przesianie piasku do podsypki i obsypki,

- wyréwnanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zageszczanie gruntu,

- badanie zageszczania gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.00.

WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z
PRZYKANALIKAMI
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych realizowanej w ramach zadania p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
rejonie ulicy Storczykowej w Krzyzu WIkp.- etap Il ( zlewnia Wojska Polskiego).

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przykanalikami.
llosci robét do wykonania zostaty okreslone w zatgczonych przedmiarach robot.

2. Materialy i urzadzenia.
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wg zasad niniejszej ST sa :

- rury i ksztattki Dy 200 i Dy 160 mm PVC-U , klasa S, SDR 34, SN 8 (rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od
producenta ),

- dennice betonowe $r. 1000, h=750 mm tgczone na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytworni z ptytg
denna, kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV lub PE
Parametry betonu : klasa min. B 45 mrozoodporno$¢ F 50, nasigkliwo$é max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8,
Srednice, katy i rzedne wg projektu.

- kregi zelbetowe $r. 1000, h = 500 mm taczone na uszczelke , prefabrykaty wykonane w wytwérni o para-
metrach betonu : klasa min. C 35/45, mrozoodpornos¢ F 50, nasigkliwo$¢ max. 4 %, wodoszczelnosé W 8,

- wtaz zeliwny $r. 600 klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym,

- beton C 8/10.

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2. Samochdd dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.
3.6. Samochdd skrzyniowy.

3.7. Samochod samowytadowawczy.

4. Transport.

Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury PCV

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchoéw.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Prefabrykaty (dna studni, kregi, plyty, pierscienie)

Zasady transportu prefabrykatow :

- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania rownowagi srodka transportowego,
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- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania
uktadane na przektadach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniem,

- liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce ptaska powierzchnie wsporczg powinny byé ustawione na podktadach o przekroju
prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wiazy kanatowe

Przewozone mogg by¢ dowolnymi $Srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu.

4.4, Mieszanka betonowa

Transport ( w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowa¢ :
- segregacji sktadnikéw

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 — , Wymagania ogdlne ”.
Miejsca pozyskania elementdéw sieci kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskaé
akceptacje Inspektora.

Zasady sktadowania materiatow :

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizej,

- gdy rury sg skladowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywa¢ na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm,

- rozstaw podpér nie wiekszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania rob6t w pasie
drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacyjnych sanitarnych grawitacyjnych

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podtozu z materiatdw sypkich grubosci 20
cm dla rurociggéw grawitacyjnych ( ujetym w ST 02.00.).

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury i ksztattki PCV kielichowe tgczy¢ na wecisk.

Wigczenia przytaczy bezposrednio do studni rewizyjnych.

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami, od
studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzsze;.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy
i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé¢ i zmagazynowaé poza strefg montazows.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrgzkéw lub dzwigdw.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wilasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyrdéwnane ze
spadkiem podtoze.
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Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda montazowe. Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w Zzadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$c.

5.1.2. Wykonanie studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu. Studnie nalezy wykonywa¢ w wykopach
szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego do 1,0 tony. Komore roboczg wykona¢ nalezy z materialdw opisanych w p-cie 2 niniejszej ST.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic.

Posadowienie komina wilazowego nalezy wykonaé¢ na plycie zelbetowej, przejsciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sig¢ nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studnie ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze wlazowej
nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowa a na niej skrzynke wtazowg wg PN — EN 124 : 2015.

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kinetg i otworami pod elementy
pofgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN — EN 124 : 2015 ,D 400" z
dodatkowym zelbetowym pierscieniem chronigcym wiaz.

Studnie $r. 1000mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych (beton C35/45 ).
W drogach gruntowych wtazy zabezpieczy¢ pierscieniami zelbetowymi o wym. 1,5 x 1,5 x 0,2 m z betonu C
16/20.

Stopnie wlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé¢ mijankowo w dwdéch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy 0,30 m lub stosowaé drabiny ze stali
kwasoodporne;j.

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowac
staranne i rownomierne wypetienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.

Zageszczanie gruntu wokot studni powinno odbywac sie stopniowo.

5.2. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2015.

Badania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wody (metoda W).
Szczelno$¢ przewodow i studzienek powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej ilos¢ dodanej wody nie
przekraczata:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min dla przewoddw,

- 0,20 l/m? w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 l/m?w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga : m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

5.4. Odtworzenie nawierzchni drog

Projektowane sieci prowadzone bedg w istniejgcej ulicy o nawierzchni gruntowe;j.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejgcych spadkow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.

Potaczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonac ,nha zaktad”.

Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,30 m, czyli :

- warstwy podsypki i podbudowy na szerokosci wykopu

- warstwy : warstwa zwirowa nawierzchni gruntowych, na szerokosci wykopu + 2 x 0,30 m.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac sie z gorng powierzchnig nawierzchni
istniejgcej.

Nawierzchnia gruntowa

Warstwy nawierzchni:

- wykonania warstwy z piasku S$rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z
zageszczeniem do wspoétczynnika Is = 1,0.

- wykonanie warstwy zwirowej grubosci 10 cm z zageszczeniem do wspoétczynnika Is = 1,00

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg zwirowg na szerokosci 4,0 m.

Do wykonania nawierzchni zwirowej uzy¢é mieszanki zwirowo-gliniastej o optymalnym uziarnieniu.
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Mieszanka zwirowo-gliniasta po roztozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢é mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j.

Nawierzchnia Zzwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajgc jg woda.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie doggszczana przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajgce sie
wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocag
oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow
tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i usung¢, dosypaé swiezej mieszanki zwirowej,
wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady jakosci rob6t podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 6.
6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci i uzbrojenia.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i od-
powiednich norm materiatowych podanych w punkcie 04.00 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania sieci kanalizacyjnych z podej$ciamii z
dokumentacjg projektowa.
Kontroli jakosci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2015.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzglednione elementy sktadowe robdt obmierzane bedg wg
ponizszych jednostek :

- m - rurociagi,
- szt. - studnie rewizyjne,
- m? - rozebranej lub odtwarzanej nawierzchni.

Ogodlne zasady obmiaru podane sg w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7.
8. Odbior robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdine”, punkt 8.

8.1. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610 : 2015, PN-B-10725:1997 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty wymagane w ST 00.00. — Wymagania ogolne,
punkt 7.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogolne zasady pfatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 9.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie 8.1.
niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowe;j.
9.3.1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przytaczami

Cena wykonania 1 m sieci i podejscia obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- montaz rurociggow i ksztattek,

- przygotowanie podfoza,

- plukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- nalezne optaty zwigzane z zajeciem paséw drogowych.
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9.3.2. Studnie rewizyjne

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- nalezne optaty zwigzane z zajeciem pasow drogowych,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociagow przez Sciany studni,
- sprawdzenie szczelnosci studni .
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ST- 05.00 PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.22 wrzesnia 2015 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2015, poz. 1554 )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 p0z.1129)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 p0z.1422)

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz.U. 2009.124.1030 )

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003.169.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz.583)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow ( Dz.U. 1994.21.73)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2004.198.2042)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 p0z.463)

- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2018 poz.2101)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. - w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 1995.25.133)

- Ustawa z dnia 13-07-2010 r. o systemie oceny zgodnosci ( DZ.U. 2017 poz. 1226 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016,
poz. 1966.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz.1570)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz.799 )

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz.2268 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( DZ.U. 2016 poz.124 )

- Dyrektywa Rady Wspadlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczagca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach ( ésma
szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG )

Normy i normatywy

- PN-ISO 6707-1 : 2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

- PN-ISO 6707-2 : 2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego
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- PN-EN 206:2014 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce - Czes¢ 1.
Wymagania ogodlne (zastepuje PN-EN 45014)

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci skladana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajaca.

- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-S-96023 — Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- PN-S-96026 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

- PN-60/B-11104 - Materiaty kamienne. Brukowiec.

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

- BN-66/6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospétka”

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznikdw zageszczenia gruntu”

- BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-84/6774-02 - ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Ttuczen

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

- Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

- Rozporzgdzenie Ministra MSWIA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych

pomiarow do PZGiK

- Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

UWAGA :

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania w dokumentacji przywotano normy, aprobaty dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym w przywofanych normach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Inwestora.

W przypadku przywotania normy starszej lub zastgpionej inng norma - nalezy stosowa¢ standardy okreslone w aktualnej
normie.
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