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Spis uzgodnień: 

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Psary 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/398/2010 z dnia 28.10.2010 r. dla terenów 

objętych inwestycją w Sarnowie. 

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Psary 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/395/2010 z dnia 28.10.2010 r. dla terenów 

objętych inwestycją w Psarach. 

3. Warunki techniczne dla projektowania i budowy sieci wodociągowej (pismo                                 

nr 70330/03/UB/2016 z dnia 01.02.2016r.) wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej                   

w Psarach, 42-504 Będzin, Dąbie, ul. Dolna 1. 

4. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja S.A. pismo nr TD/OBD/OMD/2016-05-25 1006597145                

z dnia 25.05.2016r. 

5. Uzgodnienie Orange Polska pismo nr TODDKA.IT.211-38525/16 z dnia 10.06.2016 r. 

6. Uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu w Będzinie 

pismo nr W101/480/160017948/16 z dnia 03.06.2016r. 

7. Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr 70/U/16 z dnia 15.04.2016r. 

8. Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr  

O.KA-Z3.4341.100.2016.4.jp1793 z dnia 18.07.2016r. 

9. Uzgodnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku pismo                                  

nr W.DiM.7040.P.10.2016 z dnia 23.02.2016r.  

10. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg nr W.O.P.7040.P.100.2016 z dnia 01.08.2016 

11. Decyzja Wójta Gminy Psary znak RPPVII.7230.1.059.2016 z dnia 21.07.2016, zgoda na 

wejście w pas drogowy dróg gminnych 

12. Uzgodnienie projektu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach z dnia 08.08.2016 

13. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 02.08.2016 – znak sprawy WGiGN-II.6630.5.2016 

14. Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 16.08.2016 – znak sprawy WGiGN-II.6630.13.2016 

 

 

 

 

 

 



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 

 
 

ALL-PRO Consulting Sp z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

B. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 

 
 

ALL-PRO Consulting Sp z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 

 

 
 
 
 
 
 
 

C. INFORMACJA BIOZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 

 
 

ALL-PRO Consulting Sp z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 

 

 
 
 
 
 
 
 

D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie gminy Psary 
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do Sarnów ul. Główna 

 
 

ALL-PRO Consulting Sp z o.o. Bielsko-Biała ul. Komorowicka 35/3 

 

 
 

 
Spis rysunków: 

 

1.      Orientacja           

2.1     Projekt zagospodarowania terenu cz. 1       skala: 1:500 

2.2     Projekt zagospodarowania terenu cz. 2       skala: 1:500 

2.3     Projekt zagospodarowania terenu cz. 3       skala: 1:500 

2.4     Projekt zagospodarowania terenu cz. 4       skala: 1:500 

3.1  Profil podłużny wodociągu cz. 1                                skala: 1:100/500 

3.2  Profil podłużny wodociągu cz. 2                  skala: 1:100/500 

3.3  Profil podłużny wodociągu cz. 3                 skala: 1:100/500 

3.4  Profil podłużny wodociągu cz. 4                skala: 1:100/500 

3.5  Profil podłużny wodociągu cz. 5                skala: 1:100/500 

3.6  Profil podłużny wodociągu cz. 6                 skala: 1:100/500 

3.7  Profile podłużne przyłączy wodociągowych – ul. Wiejska, Psary    skala: 1:100/500 

3.8  Profile podłużne przyłączy wodociągowych  – ul. Wiejska, Sarnów cz. 1   skala: 1:100/500 

3.9  Profile podłużne przyłączy wodociągowych  – ul. Wiejska, Sarnów cz. 2   skala: 1:100/500 

3.10  Profile podłużne przyłączy wodociągowych  – ul. Wiejska, Sarnów cz. 3   skala: 1:100/500 

3.11  Profile podłużne przyłączy wodociągowych  – ul. Główna, Sarnów   skala: 1:100/500 

4.       Studzienka wodomierzowa 

5.1      Hydrant nadziemny – schemat 

5.2      Hydrant podziemny – schemat 

6.1 Szczegół zabezpieczenia wodociągu/kanału 

6.2 Zabezpieczenie kabla energetycznego 

6.3 Zabezpieczenie gazociągu 

7 Punkt pomiarowy 

8.1/D Odtworzenie nawierzchni i podbudowy drogi powiatowej 

8.2/D Odtworzenie nawierzchni i podbudowy drogi gminnej 

 

 

 

      

      

 
 


