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WYKAZ DZIAŁEK TERENU INWESTYCJI:

Lokalizacja
inwestycji:

obręb 0008 Psary:
dz. nr 674, 1519, 1524, 1487/5, 1516, 1858, 2542, 2545, 2125/10, 
1518, 971, 973, 978, 2569, 982, 985/1, 987, 988, 990, 1000/1, 1006, 
1008, 1014, 1021, 1022, 1030, 1031, 1036/1, 1369/1, 1375, 1432, 
1433, 1441, 1445/5, 1449/2, 1454/6, 1454/8, 1454/7, 1455, 1461/6, 
1462/1, 1466/3, 1472, 1487/3, 1487/6, 1488, 1499, 1728/3, 1726/4, 
1730, 1734/3, 1735/2, 1740/2, 1742/1, 1751/2, 1758/2, 1760/2, 
1761/6, 1761/4, 1763/2, 1769/2, 1775/3, 1777, 1784/2, 1785, 1788/5, 
1786/2, 1787/2, 1788/4, 1788/6, 1793/5, 1798, 1827/1, 1832, 1842/1, 
1852/1, 1854, 1612/2, 1618/1, 1633/1, 1645/2, 1647/5, 1652/2, 
1656/9, 1664, 1667/2, 1668/5, 1670/2, 1672/2, 1674/2, 1675, 1677/1, 
1683/2, 1685/1, 1687/2, 1692, 1693, 1694/1, 1701, 1702/1, 1706/2, 
1706/3, 1707/4, 1707/5, 1713/1, 1717/2, 2392/5, 2392/7, 2390/2, 
2389/7, 2367/36, 2367/37, 2388/1, 2388/2, 2387/1, 2387/2, 2385/1, 
2385/2, 2384/1, 2384/2, 2382/5, 2382/6, 2382/3, 2382/4, 2379/1, 
2379/2, 2377/4, 2378/2, 2377/1, 2374, 2373, 2372/2, 2371/4, 2369/1, 
2369/2, 2407/6, 2407/7, 2407/8, 2407/11, 2419/1, 2426/1, 2428/3, 
2446/3, 2446/4, 2451/1, 2451/2, 2455/3, 2546/5, 2546/6, 2458/8, 
2459/3, 2459/4, 2459/5, 2526/33, 2527/3, 2527/4, 2530/5, 2530/8, 
2535/6, 2535/7, 2539/1, 2540/5, 2355/2, 2357/2, 2341/4, 2341/5, 
2337, 2338/1, 2333/1, 2334, 2328, 2320, 2323, 2324, 2312/4, 2312/7,
2303, 2306, 2297/1, 2298, 2299, 2294/1, 2292/6, 2289/1, 2277/1, 
2278/1, 2276/1, 2275/1, 2264/1, 2261/5, 2259, 2137/1, 2138/1, 
2136/5, 2135/1, 2133/1, 2130/1, 2125/11, 2124/3, 2121/1, 2122, 
2110/6, 2095/1, 2096/1, 2093/1, 2085/5, 1356, 1350, 1351, 1352, 
1346/2, 1347/2, 1341/3, 1339/5, 1327/1, 1285/9, 1285/14, 1202/2, 
1208/4, 1275/4, 1203, 1208/7, 1193/2, 1189/4, 1187/2, 1180, 1169/2, 
1166/1, 1168/1, 1163, 1165, 1156, 1152/4, 1147/2, 1143/2, 383, 
380/3, 377, 375/2, 375/3, 373, 371, 370, 366, 367, 368, 361, 362, 
363, 357, 358, 355, 356, 1035/3, 1778/1, 1849/5, 1642/3, 2392/4, 
2392/6, 2389/4, 2367/38, 2389/6, 2378/3, 2526/40, 2526/41, 2310/1, 
2309/1, 2094/10, 2124/5

Lokalizacja
inwestycji:

obręb 0009 Sarnów:
dz.  nr  861/3,  862,  173,  175/1,  175/2,  178/5,  235/4,  235/2,  236/6,
236/7, 238/1, 239/1, 240, 241/4, 242/10, 265/13, 262/4, 260/7, 259/6,
258,  257/6,  254/15,  254/16,  254/17,  254/18,  254/6,  253/9,  253/3,
252/9, 252/7, 252/5, 242/5, 265/12, 253/4, 253/5
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji nr WOOŚ.4260.44.2017.IŁ z 
dnia 25.10.2017

2. Protokół narady koordynacyjnej dotyczący koordynacji  sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu z dnia 28.08.2018

3. Decyzja Wójta Gminy Psary RPPVII.7230.1.55.2018 z dnia 5.09.2018
4. Postanowienie  o  uzgodnieniu  projektu  budowlanego  zgodnego  z  treścią  decyzji

Wójta Gminy Psary RPPVII.7230.1.55.2018 z dnia 5.09.2018.
5. Decyzja  Powiatowego  Zarządu  Dróg,  oddział  Rogoźnik  nr  WdiM.711.P.101.2018  z

dnia 28.08.2018
6. Pismo Starosty Będzińskiego nr BGN-I.6852.107.2018 z dnia 27.09.2018
7. Uzgodnienie Państwowe Gospodarstwo Wodne nr GL.2.3.434.492.195.1.2018/BB z

dnia 24.08.2018
8. Uzgodnienie  Polska  Spółka  Gazownictwa PSG/ZA.0154.763.160051407.2018 z  dnia

10.08.2018
9. Pismo Tauron Dystrybucja S.A. TD/OBD/OMD/2018-08-22 z 22.08.2018
10. Uzgodnienie ZGK Dąbie 70330/UB/20/2018 z dnia 23.07.2018
11. Dane techniczne dobranej tłoczni ścieków.
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
 Zlecenie Inwestora;
 Wypis i wyrys z map ewidencyjnych;
 Warunki techniczne;
 Pomiary uzupełniające w terenie;
 Ustalenia robocze z Inwestorem;
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych;
 Normy i przepisy.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-
gospodarcze  w  sołectwie  Psary  -  ul.  Szkolna,  Wiejska,  Górna,  Gródkowska,  Łąkowa,
Malinowicka, Akacjowa ; Sarnów - ul. Wiejska, Kamienna w Gminie Psary.

1.3. Zakres opracowania

Projekt  obejmuje  lokalizację  i  rozwiązania  techniczne  budowy  sieci  kanalizacji  sanitarnej
ciśnieniowej,  tłoczni  ścieków wraz  z  zagospodarowaniem terenu tłoczni  oraz  sięgacze do
posesji zakończone przydomowymi pompowniami ścieków.
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej:

Elementy Ilość
Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz40x3,7 8001,7 mb
Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100-RC SDR11 Dz40x3,7 191,5 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6 1616,5 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz63x5,8 1090,2 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz110x10,0 36,2 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz160x14,6 196,0 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz180x16,4 1163,0 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U SDR34 SN8 Dz200x5,9 3,0 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100 SDR11 PN10 Dz250x22,7 2382,4 mb
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE100-RC SDR11 Dz250x22,7 14,9 mb
Pompownia przydomowa ścieków sanitarnych PEHD ø800 249 szt.
Tłocznia ścieków sanitarnych, betonowa, DN3000mm 1 szt.
Studnia rozprężna ścieków sanitarnych, betonowa, DN1000mm 1 szt.

W sumie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej: Ø50-315  – 6502,2 mb.

1.4. Dane ogólne
1.4.1. Stan istniejący i planowane przedsięwzięcie
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekami obejmuje budowę
odcinków  sieci  od  granic  posesji  do  studni  pompowni  przydomowej  zlokalizowanej  na
działkach prywatnych, dla zabudowy mieszkaniowej w sołectwie Psary, ul. Szkolna, Wiejska,
Górna, Gródkowska, Łąkowa, Malinowicka, Akacjowa ; Sarnów - ul. Wiejska, Kamienna.
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Obecnie więc ścieki z budynków są odprowadzane do przydomowych szczelnych zbiorników
bezodpływowych  gromadzących  nieczystości  ciekłe.  Projektowana  kanalizacja  sanitarna
odprowadzająca  ścieki  bytowo-gospodarcze,  włączona  zostanie  do  projektowanej  wg
odrębnego opracowania oczyszczalni ścieków,  zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczącą realizacji przedmiotowego projektu.
Dodatkowo  w  niniejszym  opracowaniu  ujęto  zaprojektowanie  tłoczni  ścieków  wraz  z
zagospodarowaniem jej wydzielonego terenu.
Ścieki  sanitarne z budynków mieszkalnych odprowadzone będą rurociągiem ciśnieniowym
ø40 lub  ø50  PEHD do proj. kanałów ciśnieniowych  ø50 – 315 PEHD. Istniejące przewody
przyłączy  kanalizacyjnych  w miejscach lokalizacji  nowych przewodów należy  zlikwidować.
Istniejące  odcinki  przewodów  oraz  studzienki  kanalizacyjne  kolidujące  z  projektowaną
kanalizacją zdemontować i przekazać do dyspozycji właściciela, pozostałe istniejące przyłącza
kanalizacyjne  zamulić,  a  studnie  kanalizacyjne  zdemontować  lub  zasypać  piaskiem.
Zaprojektowano  zabudowę  indywidualnych  przepompowni  przydomowych,
odprowadzających  ścieki  do  sięgaczy  zlokalizowanych  w  granicach  posesji,  i  dalej  do
kolektora tłocznego położonego w pasie drogowym.
1.4.2. Lokalizacja inwestycji
Sieć  kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej  zalicza  się  do  obiektów  liniowych  podziemnego
uzbrojenia,  projektowanych  dla  bezpośredniej  obsługi  terenów,  istniejącego
i projektowanego zabudowania. Pod względem lokalizacji kanalizacja sanitarna prowadzona
jest przez drogi  gminne. Przebieg sieci  został  uzgodniony z właścicielami posesji.  Obecnie
tereny  te  są  również  wykorzystywane  pod  lokalizację  infrastruktury.  Projektowaną  sieć
kanalizacji  sanitarnej  ciśnieniowej  zlokalizowano  na  terenie  działek  wyszczególnionych
poniżej: 
obręb 0008 Psary:
dz. nr 674, 1519, 1524, 1487/5, 1516, 1858, 2542, 2545, 2125/10, 1518, 971, 973, 978, 2569,
982,  985/1,  987,  988,  990,  1000/1,  1006,  1008,  1014,  1021,  1022,  1030,  1031,  1036/1,
1369/1, 1375, 1432, 1433, 1441, 1445/5, 1449/2, 1454/6, 1454/8, 1454/7, 1455, 1461/6,
1462/1, 1466/3, 1472, 1487/3, 1487/6, 1488, 1499, 1728/3, 1726/4, 1730, 1734/3, 1735/2,
1740/2, 1742/1, 1751/2, 1758/2, 1760/2, 1761/6, 1761/4, 1763/2, 1769/2, 1775/3, 1777,
1784/2,  1785,  1788/5,  1786/2,  1787/2,  1788/4,  1788/6,  1793/5,  1798,  1827/1,  1832,
1842/1,  1852/1,  1854,  1612/2,  1618/1,  1633/1,  1645/2,  1647/5,  1652/2,  1656/9,  1664,
1667/2,  1668/5,  1670/2,  1672/2,  1674/2,  1675,  1677/1,  1683/2,  1685/1,  1687/2,  1692,
1693,  1694/1,  1701,  1702/1,  1706/2,  1706/3,  1707/4,  1707/5,  1713/1,  1717/2,  2392/5,
2392/7,  2390/2,  2389/7,  2367/36,  2367/37,  2388/1,  2388/2,  2387/1,  2387/2,  2385/1,
2385/2, 2384/1, 2384/2, 2382/5, 2382/6, 2382/3, 2382/4, 2379/1, 2379/2, 2377/4, 2378/2,
2377/1,  2374,  2373,  2372/2,  2371/4,  2369/1,  2369/2,  2407/6,  2407/7,  2407/8,  2407/11,
2419/1, 2426/1, 2428/3, 2446/3, 2446/4, 2451/1, 2451/2, 2455/3, 2546/5, 2546/6, 2458/8,
2459/3, 2459/4, 2459/5, 2526/33, 2527/3, 2527/4, 2530/5, 2530/8, 2535/6, 2535/7, 2539/1,
2540/5, 2355/2, 2357/2, 2341/4, 2341/5, 2337, 2338/1, 2333/1, 2334, 2328, 2320, 2323,
2324, 2312/4, 2312/7, 2303, 2306, 2297/1, 2298, 2299, 2294/1, 2292/6, 2289/1, 2277/1,
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2278/1, 2276/1, 2275/1, 2264/1, 2261/5, 2259, 2137/1, 2138/1, 2136/5, 2135/1, 2133/1,
2130/1,  2125/11,  2124/3,  2121/1,  2122,  2110/6,  2095/1,  2096/1,  2093/1,  2085/5,  1356,
1350,  1351,  1352,  1346/2,  1347/2,  1341/3,  1339/5,  1327/1,  1285/9,  1285/14,  1202/2,
1208/4,  1275/4,  1203,  1208/7,  1193/2,  1189/4,  1187/2,  1180,  1169/2,  1166/1,  1168/1,
1163, 1165, 1156, 1152/4, 1147/2, 1143/2, 383, 380/3, 377, 375/2, 375/3, 373, 371, 370,
366, 367, 368, 361, 362, 363, 357, 358, 355, 356, 1035/3, 1778/1, 1849/5, 1642/3, 2392/4,
2392/6,  2389/4,  2367/38,  2389/6,  2378/3,  2526/40,  2526/41,  2310/1,  2309/1,  2094/10,
2124/5
obręb 0009 Sarnów:
dz. nr 861/3, 862, 173, 175/1, 175/2, 178/5, 235/4, 235/2, 236/6, 236/7, 238/1, 239/1, 240,
241/4, 242/10, 265/13, 262/4, 260/7, 259/6, 258, 257/6, 254/15, 254/16, 254/17, 254/18,
254/6, 253/9, 253/3, 252/9, 252/7, 252/5, 242/5, 265/12, 253/4, 253/5
Na trasie projektowanych sieci  występują istniejące przewody podziemne: wodociągowe,
telekomunikacyjne,  energetyczne,  gazowe,  kanalizacji  deszczowej.  Lokalizacja  istniejącego
uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych i profilach. Nie wyklucza
się  jednak istnienia  innych urządzeń  uzbrojenia  podziemnego niewykazanych  na  planach
sytuacyjnych.  Skrzyżowania  projektowanych  sieci  z  elementami  istniejącego  uzbrojenia
podziemnego uzgodniono z właściwymi podmiotami zarządzającymi daną siecią.
1.4.3. Warunki geotechniczne
Gmina  Psary  leży  w  północnej  strefie  Górnośląskiego Okręgu  Przemysłowego.  Według
podziału  Wyżyny  Śląskiej  na  jednostki  geomorfologiczne,  północna  część  Psar  stanowi
fragment  Płaskowyżu  Twardowickiego,  a  południowo  wschodnia  część  leży  w  Kotlinie
Dąbrowskiej, każda z ww. jednostek morfologicznych charakteryzuje się specyficzną rzeźbą i
strukturą geologiczną. Część wyodrębniona jako Płaskowyż Twardowicki wchodzi w całości w
mezoregion Garbu Tarnogórskiego. Teren otoczony jest wyspowymi wzgórzami triasowymi,
a w części centralnej rozciąga się Kotlina Psarska. Najstarsze utwory na Wyżynie Śląskiej to
wapienie  i  dolomity  środkowego  triasu.  W  obrębie  gminy,  dominują  gleby:  brunatne
wyługowane, rędziny brunatne, oraz gleby brunatne właściwe. Rędziny brunatne występują
głównie w okolicach Strzyżowic.
Hydrograficznie  teren  badań  należy  do  dorzecza  Wisły.  Główną  arterią  odprowadzającą
wody z tego rejonu jest rzeka Wielonka, która stanowi dopływ Brynicy.
Podłoże  badanego  terenu  w  części  północnej  budują  utwory  czwartorzędowe.  Podłoże
w części południowej budują utwory karbonu przykryte osadami czwartorzędu.
Karbon – są to wietrzeliny gliniaste oraz kamieniste.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez wodnolodowcowe piaski i gliny przykryte w strefie
przypowierzchniowej warstwą nasypów mineralno-gruzowych.
W  podłożu  badanego  terenu  występują  grunty  nasypowe  i  rodzime.  Grunty  nasypowe
złożone z mieszaniny piasków średnich, glin, piasków gliniastych, kamieni, okruchów cegły i
humusu.  Mają  one  charakter  gruntów  niespoistych.  Są  to  nasypy  niebudowlane,
nieodpowiadające wymaganiom budowlanym. Grunty rodzime niespoiste reprezentowane
przez  piaski  średnie  z  wkładkami  piasków  gliniastych.  Grunty  rodzime  spoiste
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reprezentowane  przez  gliny  piaszczyste  zwięzłe  z  wkładkami  piasków  gliniastych
warstwowane  piaskiem  średnim,  gliny  pylaste  zwięzłe  z  okruchami  piaskowców  i  gliny
pylaste. Mają one konsystencję twardoplastyczną. Warstwa utworu karbońskiego obejmuje
grunty spoiste wykształcone jako zwietrzeliny gliniaste w postaci gliny zwięzłej z okruchami
iłowca w stanie twardoplastycznym.
W  przypadku  występowania  w  podłożu  kanalizacji  gruntów  plastycznych  należy  je
bezwzględnie w całości wybrać, a ubytek uzupełnić odpowiednio zagęszczoną podsypką.
Nie rozpoznano w podłożu gruntów skalistych, niemniej jednak z map geologicznych tego
rejonu wynika,  że  takie  grunty  (piaskowce  i  łupki)  mogą  pojawić  się  w północnej  części
terenu oraz w południowej części terenu, gdzie z kolei mogą w dnie wykopów pojawić się
wapienie, margle i dolomity. Utwory te zaliczyć należy nawet do 7 kategorii urabialności.
W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r.  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz.  U.  2012 poz.  463),  biorąc pod uwagę rodzaj  obiektu oraz stwierdzone
warunki  gruntowe  dla  planowanej  inwestycji  przyjmuje  się  I  kategorię  geotechniczną  w
prostych warunkach gruntowych.
Należy przewidzieć możliwość wystąpienia wód gruntowych, i w związku z tym, konieczność
odwodnienia wykopów poprzez igłofiltry.

1.5. Obszar odziaływania obiektu – informacja
Obszar  oddziaływania  przedmiotowej  inwestycji  ogranicza  się  do  granic  działek,
na  których  jest  prowadzona,  wg  wyżej  załączonego  wykazu.  Zachowano  normatywne
odległości  projektowanej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  od  budynków  i  od  granic  działek
sąsiednich  wynikających  z  „Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci
kanalizacyjnych” – COBRTI Instal – sierpień 2003 r. Usytuowanie planowanej inwestycji nie
wpływa niekorzystnie na działki sąsiednie, spełnia zasady prowadzenia sieci kanalizacyjnych
zgodnie  z  Warunkami  jw.  Projektowana  sieć  nie  wpłynie  negatywnie  na  przyszłe,
zabudowane na sąsiednich działkach budynki.
Obszar oddziaływania obiektu został wyznaczony na podstawie przepisów: Ustawa Prawo 
budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. /Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm./ - art. 5 ust. 1.
1.5.1. Zgodność przedsięwzięcia z Miejscowym Planem Zagospod. Terenu.
Obszar przedmiotowej inwestycji został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego: UCHWAŁA NR XLVIII/395/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 28 października 
2010 r. w którym ujęto informację o projektowanej kanalizacji sanitarnej. W związku z 
powyższym, nie ma konieczności występowania o warunki zabudowy lub decyzję o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia.
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1.6. Opis rozwiązania projektowego
1.6.1. Sieć kanalizacyjna
Kanalizacja ciśnieniowa
Z przepompowni ścieki  tłoczone będą rurociągiem tłocznym ø40x3,7mm i  ø50x4,6mm PE
100 SDR 11 PN 16 z rur łączonych na zgrzewy czołowe oraz elektrooporowe do istniejących
sięgaczy i  dalej do kolektora głównego. Sieć kanalizacji  ciśnieniowej należy wykonać z rur
ø50x4,6mm,  ø63x5,8mm,  ø110x10,0mm,  ø160x14,6mm,  ø180x16,4mm,  ø250x22,7mm
PEHD  PE  100  PN  16  i  kształtek  PEHD  PE  100  PN  16  łączonych  przez  zgrzewanie
elektrooporowe  za  pomocą  muf  lub  zgrzewanie  doczołowe.  Ruroociągi  kanalizacji
ciśnieniowej należy układać równolegle do terenu,  przy przykryciu rurociągu 1,3 – 2,0 m
licząc do wierzchu rury.  Rury PE należy układać na podsypce z piasku średnioziarnistego,
grubość podsypki 20 cm. Podsypkę zagęścić do 0,95 – 1,0 zmodyfikowanej wartości Proctora.
Obsypkę rury z piasku średnioziarnistego należy wykonać do wysokości 0,30 m i zagęścić do
wskaźnika  0,95  –  1,0  zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Po  wykonaniu  kolektora
ciśnieniowego należy poddać go próbie na ciśnienie wg obowiązującej normy jak dla sieci
wodociągowych (zgodnie z PE-EN 805, PN-EN805/AP1) oraz obowiązującymi przepisami.
Indywidualne przepompownie ścieków 
W celu  odprowadzenia  ścieków z  nieruchomości  zaprojektowano  kanalizację  ciśnieniową
obsługiwaną  przez  indywidualne  pompownie  przydomowe,  które  na  mapach  zostały
oznaczone  jako  SF. Pompy  umożliwiają  tłoczenie  na  geometryczną  wysokość  60-70  m
(całkowita wysokość tłoczenia 100 m). 
Zaprojektowano pompownie  przydomowe z  pompą z  rozdrabniaczem,  przystosowaną  do
pompowania surowych, niepodczyszczonych ścieków. Główne elementy pompy powinny być
wykonane  z  żeliwa  (korpus  silnika)  i  żeliwa  utwardzonego  (korpus  pompy  i wirnika),
pozostałe  elementy  pompy  (mające  kontakt  z  otoczeniem)  wykonane  ze  stali
kwasoodpornej. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy umieścić zawór zwrotny oraz
zasuwę  odcinającą  nożową,  zamontowane  w  sposób  umożlwiający  montaż  i demontaż
zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany.
Założono  2-6  cykli  pompowania  na  dobę,  zależnie  od  ilości  napływających  ścieków
sanitarnych,  co  umożliwi  optymalizację  kosztów  zużycia  energii  elektrycznej  oraz
wyeliminuje zjawisko zagniwania ścieków.
W  celu  ograniczenia  powstawania  osadu  w  dnie  pompowni  należy  zastosować  zbiornik
z odpowiednio wyprofilowanym dnem (o kształcie stożka).
Przepompownię indywidualną 800mm PEHD należy posadowić na zagęszczonej podsypce z∅
piasku średniego gr. 15 cm. Na całej wysokości zbiornika należy stosować obsypkę piaskową
o szerokości minimum 50 cm. Obsypkę należy dokonywać równomiernie, co 30 cm na całym
obwodzie zbiornika oraz wykonanych przyłączy i zagęszczać używając lekkiego sprzętu.  W
terenach  trudnych  należy  zastosować  podsypkę  i  obsypkę  na  całej  wysokości  zbiornika
stabilizowaną cementem lub chudym betonem o stopniu zagęszczania 95-97%. Za trudne
tereny uznaje się obszary o wysokim poziomie wód gruntowych, o dużej zawartości glin, o
nieustabilizowanej strukturze geologicznej. Przepompownię, do kolektora głównego należy
podłączyć  rurą  40mm PEHD PE  100  PN 16.  Sterowanie  pompy  odbywać  się  będzie  za∅
pomocą hydrosondy (2 szt. - poziom wyłączenia pompy i poziom załączenia pompy).
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Montaż skrzynki sterującej
1. Zaleca się montaż skrzynek sterujących na ścianie budynku lub stojaku w odległości max
od zbiornika do 6 m lub 11 m linii prostej w zależności od długości przewodów pompy. 
2.  Skrzynkę  sterującą  zamontować  na  ścianie  budynku  lub  na  stojaku  (fundamencie)
na wysokości 60-100 cm od terenu. 
3.  Wymaga  się,  aby  zamontować  rurę  arota  (ochronną)  na  przewody  elektryczne,  którą
należy układać w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki sterującej do zbiornika ze
spadkiem 1,5% na głębokość 40-60 cm od powierzchni ziemi.
4.  Dla  każdej  działki  na  której  zlokalizowano  pompownię  przydomową  Wykonawca  ma
obowiązek  uzgodnić  lokalizację  skrzynki  sterującej,  oraz  przebieg  przewodu  zasilającego
pompownię ścieków z jej właścicielem, osobą upoważnioną przez właściciela lub zarządcą
terenu.  Podczas  prowadzenia  robót  instalacyjnych  i  elektrycznych  należy  postępować
zgodnie z instrukcjami producenta, polskimi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.
Pompownie przydomowe zlokalizowane będą w obrębie nieruchomości ich indywidualnych
użytkowników i zasilane z istniejącej sieci elektrycznej. Przyłączenia do sieci należy dokonać
za  licznikiem  poboru  energii  elektrycznej  –  kosztami  zasilania  przepompowni  w  energię
elektryczną obciążeni będą użytkownicy indywidualni.
Tłocznia ścieków sanitarnych.
Lokalizację i  parametry tłoczni  i  pompowni ścieków z uwzględnieniem etapowej realizacji
inwestycji zamieszczono w poniższych tabelach.

Zestawienie lokalizacji pompowni ścieków

L.p. Ozn. Lokalizacja Nr działki

1 T1
Psary, ul. Wiejska

(przy stadionie LKS Iskra Psary)
2367/38

Zestawienie parametrów pompowni ścieków 

Lp.

Oznaczenie

tłoczni

i pompowni

Liczba

pomp
Zbiornik

Wydajność

pompy

Wysokość

podnoszenia

Silnik elektryczny:

pobór mocy, napięcie

szt. Dw [m], h[m] Q [m3/h] H [msw] P [kW], I[A], U [V]

1 P1 2
Dw = 3,0

h = 3,55
90 37,4

P1=37,0 / P2=20,1

I=68, U=400
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a). Opis rozwiązań tłoczni ścieków (TŁ1)
Przewidziano  zabudowę  tłoczni  na  wydzielonym  ogrodzeniem  terenie,  na  którym
zlokalizowano również studnię rozprężną,  rurociągi  grawitacyjne i  tłoczne,  kabel  zasilania
elektrycznego.
a1). Podstawowe dane techniczne:
-  zbiornik  do  zabudowy  urządzeń  tłoczni:  betonowy,  okrągły,  zabudowany  w  ziemi,
Dw = 3,0 m, H = 3,55 m
- parametry pomp:

 ⇒typ: wirowe, jednostopniowe, monoblokowe, z wirnikami wielokanałowymi
 ⇒ liczba pomp: 2 szt. (praca naprzemienna)
 ⇒ Q = 90 m3/h, H = 37,4 msw., N = 20,1 kW (pobór w pkt. pracy),  Nmax = 37,0 kW

(moc maksymalna), U = 400 V
- wyposażenie w układ łagodnego rozruchu („soft – start”)
- dopływ ścieków:

 ⇒strumień (dla aktualnego stanu zabudowy w obszarze inwestycji): 
Qmax = 25 l/s = 90 m3/h

 ⇒rurociąg: PVC-U SDR34 SN8 Dz 200x5,9mm
- rurociąg tłoczny: PE SDR11 Dz 180x16,4mm
- studnia rozprężna: betonowa, D = 1,0 m
Szczegółowe wymagania i dane tłoczni podano w załączniku nr 10 do niniejszego projektu.
a2). Elementy zagospodarowania terenu tłoczni:
- plac:

 ⇒powierzchnia całkowita: 29,3 m3 (w tym z kostki betonowej: 21,0 m2)
 ⇒ nawierzchnia:  z  kostki  betonowej,  wiązanej  (podwójne  T)  grubości  8  cm na podsypce

piaskowej (0/2 mm, U ≥ 4, g = 5 cm) i podbudowie z kruszywa mineralnego stabilizowanego
mechanicznie (0/31,5 mm, Is = 1,0, g = 15 cm) oraz warstwie odsączającej z piasku (U =
d60/d10 ≥ 3,5; g = 10 cm), grunt rodzimy dogęszczony do Is = 0,97 na głęb. 0,3 m), 
- ogrodzenie:

 ⇒całkowita długość projektowanego ogrodzenia: ok. 19 m, wysokość: 1,8 m ponad teren.
 ⇒rodzaj ogrodzenia:

słupki stalowe z rur φ50 osadzone w stopach fundamentowych z betonu C12/C15,
przęsła: z siatki stalowej powlekanej o oczkach 5 x 5 cm w ramkach z kątownika,
brama:  dwuskrzydłowa o szerokości  2  x  1,5  m,  brama z  profili  zamkniętych  80 x  40 na
słupkach stalowych φ80, osiatkowana, brama z zamkiem wewnętrznym.
a  3  ).   Instalacja elektryczna tłoczni ścieków  :
Miejscem przyłączenia do istniejącej sieci będzie linia kablowa nN, obwód Wiejska Sarnów,
zasilana ze stacji  transformatorowej  SN/nN 3S0769 Psary BDD30769. Dla przyłączenia do
sieci zarządca infrastruktury wymaga zabudowania przy istniejącym słupie zestawu złączowo
– pomiarowego który zostanie zasilony poprzez wcinkę w istniejącą linię kablową (4x35mm2
o  długości  ok.  5,0m).  Od  zestawu  złączowo-pomiarowego  do  projektowanej  szafy
sterowniczej należy poprowadzić kabel YKY 4x25. Kabel ułożyć w ziemi wg trasy pokazanej na
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projekcie zagospodarowania terenu. Kabel przy wyjściu z zestawu złączowo-pomiarowego i
wejściu do szafy sterowniczej ułożyć w rurze ochronnej Arot SV75. Kabel ułożyć w ziemi na
głębokości 0,7 m/pod drogami i placami na gł. 1 m/ na warstwie piasku grubości 10 cm i
przysypać taką samą warstwą piasku, a następnie warstwą ziemi rodzimej grubości 15 cm, na
której  ułożyć  folię  ostrzegawczą  koloru  niebieskiego  i  zasypać  wykop  ubijając  ziemię
warstwami. Przy zestawie złączowo-pomiarowym oraz przy szafie sterowniczej pozostawić
w wykopie  zapasy  kabli  o  długości  1,5  m.  Trasę  kabla  oznaczyć  słupkami  betonowymi  z
trwałym  napisem  „K”  w  miejscach  zmiany  kierunku  kabla  oraz  na  skrzyżowaniach  z
uzbrojeniem  podziemnym.  W  miejscach  skrzyżowań  kabla  z  ciągami  uzbrojenia
podziemnego, uziomem otokowym oraz pod utwardzoną nawierzchnią dróg kabel układać w
rurach osłonowych Arot DVK110. Rury osłonowe montować na całej długości skrzyżowania z
dodaniem po 0,5 m z każdej strony.  Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004,
uwagami użytkowników uzbrojenia, w/w standardami oraz załączonymi rysunkami.
Po  ułożeniu  kabla,  przed  zasypaniem  wykopu  zlecić  uprawnionej  jednostce  geodezyjnej
naniesienie trasy na mapę zasadniczą terenu.

1.7. Technologia robót ziemnych
Prowadzenie robót ziemnych powinno poprzedzić dokładne wytyczenie projektowanej trasy
sieci  kanalizacyjnej.  Przyjęto,  iż  kanalizacja  sanitarna  oraz  przyłącza  będą  wykonywane
metodą przewiertu sterowanego (rury oznaczone jako PE-RC) oraz metodą rozkopu (zwykłe
rury PE). Należy przestrzegać zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy obiektów
liniowych w wykopach w gruntach nieskalistych (kat. I-IV).
W pasie robót ziemnych w wykopach występują grunty antropogeniczne, mineralne grunty
czwartorzędowe  zarówno  spoiste  jak  i  niespoiste  oraz  spoiste  zwietrzeliny  karbońskie.
Należy  przewidzieć  wystąpienie  konieczności  odwodnienia  wykopu.  Zgodnie  z opinią
geotechniczną warunki  gruntowe uznaje  się  za  proste.  Grunty te  w przypadku uzyskania
wskaźnika zagęszczenia zgodnego z dokumentacją projektową częściowo będą mogły być
wykorzystane  przy  zasypywaniu  wykopów.  Wykopy  prowadzić  mechanicznie,  tylko  w
miejscach kolizji  ręcznie. Projektuje się wykopy o ścianach prostych, pionowe deskowanie
ścian wykopu za pomocą lekkich profili, dyli, płyt przenośnych lub przesuwnych wyciąganych
w trakcie wypełniania wykopu gruntem (zagęszczanie warstwowe). Zaprojektowano wykopy
o szerokości 1,0m.
Wykopy nie powinny być przekopane, ich głębokość powinna uwzględniać jedynie podsypkę
piaskową. Sieć i obiekty stanowiące jej uzbrojenie należy posadowić na gruntach nośnych.
Występowanie gruntów nośnych powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy
wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót napotkamy grunt
torfowy lub gliniasty, należy go bezwzględnie wybrać, a miejsca te uzupełnić piaskiem. Grunt
z wykopów nadający się do zasypki składować na odkład, natomiast pozostały wywieźć na
wyznaczone  stanowisko nie  dalej  jak 5 km od miejsca prowadzenia robót.  Na odcinkach
zlokalizowanych w gruntach  ornych oraz  w terenach zielonych,  należy  oddzielić  warstwę
humusu  i  złożyć  na  odkład  w  celu  ponownego  rozścielenia  po  zakończonych  robotach.
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Wszystkie  nie  przewidziane  do  likwidacji  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie
projektowanych  przewodów,  krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem,
zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób umożliwiający ich dalszą eksploatację. Powyższe
prace wykonać pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych.  Wszystkie przewody
przewidziane  do  likwidacji,  krzyżujące  się  lub  biegnące  po  trasie  nowoprojektowanej
kanalizacji należy zdemontować i przekazać do dyspozycji właściciela.
Kanalizację  sanitarną  ciśnieniową  układać  na  warstwie  piasku  grubości  20  cm.  Ułożony
odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki  ochronnej z piasku dobrze zagęszczonego do wysokości  0,30 m.
Obsypkę zagęszczać ręcznie do uzyskania współczynnika 0,95-1,0. Obsypkę należy wykonać
z zachowaniem  dostępu  do  dołka  montażowego.  Dołki  montażowe  ulegają  zasypaniu
piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka. Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym
zagęszczeniem, do wysokości   0,5 m ponad wierzch rury warstwami 15 cm do uzyskania
współczynnika 0,95-1,0; powyżej zasypywać łatwo wiążącym się gruntem, może to być grunt
rodzimy, oraz zagęszczać mechanicznie warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95
poza pasem jezdni oraz 1,0 w pasie jezdni. 
W przypadku zbierania się  wód w małych ilościach,  na dnie  wykopu wykonać studzienki
odwadniające  z  rur  betonowych  ø  500  mm,  h=1  m.  Wodę  ze  studzienek  pompować
pompami  zatapialnymi  i  odprowadzić  wężem  do  istniejących  cieków  wodnych  do  czasu
montażu  rurociągów  i  wykonania  zasypki.  W przypadku  zbierania  się  wody  w większych
ilościach,  odwodnienie  wykopów  prowadzić  igłofiltrami.  W  tym  przypadku  prace
odwodnieniowe  powinny  być  prowadzone  na  podstawie  odpowiedniego  projektu  przez
specjalistyczną firmę. Decyzje o wyborze metody odwodnienia wykonawca powinien podjąć
za  zgodą  inwestora  na  etapie  realizacji  robót,  dostosowując  metodę  odwodnienia  do
panujących aktualnie warunków.
W trakcie wykonywania robót należy zapewnić możliwość utrzymania ruchu kołowego oraz
przejścia dla pieszych w miejscach gdzie wykop przecina poprzecznie ulicę, drogę dojazdową
lub ciągi piesze. 
Po  zakończeniu  robót  należy  nawierzchnie  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego
z  uwzględnieniem  odbudowy  nawierzchni  drogowej,  ułożenia  nowych  chodników,
a w terenach rolnych i zielonych wierzchniej warstwy humusu, uprzednio zdjętej.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
-  zapoznać  się  z  oryginałem  protokołu  z  Narady  Koordynacyjnej  oraz  uzgodnieniami
dodatkowymi,
-  uzgodnić  z  zarządcą  drogi  warunki  zajęcia  pasa  drogowego  drogi  gminnej
lub prowadzenia w nim robót,
- zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich teren,
-  zawiadomić  użytkowników  istniejącego  uzbrojenia  terenu  o  przystąpieniu  do  robót
w pobliżu tego uzbrojenia,
-  wykonać  tzw.  przekopy  kontrolne  celem  dokładnego  zlokalizowania  istniejącego
uzbrojenia.
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1.8. Warunki wykonania
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na wejście i prowadzenie robót w
pasie drogi oraz uzyskać zgodę zarządcy drogi. 
W  obrębie  działek  prywatnych  termin  zajęcia  terenu  należy  uzgodnić  z  właścicielami
terenów. Integralną częścią opracowania są „Oświadczenia” będące deklaracją mieszkańców
o  wyrażeniu  zgody  na  budowę  kanalizacji  na  działce.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
uwzględnienia wszelkich uwag mieszkańców naniesionych na ww. „Oświadczeniach” m.in.
lokalizację i długości przewiertów, adnotacje o zastosowaniu pompowni w wersji z włazem
przejezdnym, filtrem antyodorowym,  oraz  odtworzenie  terenu do stanu pierwotnego.  W
czasie  wykonywania  robót  należy  przestrzegać  warunków  wydanych  przez  instytucje
uzgadniające i dokonujące odbiorów technicznych.
Kanalizacja  sanitarna  oraz  przyłącza  będą  wykonywane  również  metodą  przewiertu
sterowanego oraz metodą rozkopu. Wykopy pod przewody wykonać zgodnie z przepisami
zawartymi  w  normach  oraz  zasadami  sztuki  budowlanej.  Konstrukcję  nawierzchni  po
wykonaniu wykopów należy odtworzyć jak dla KR3, a warstwę ścieralną odtworzyć na całej
szerokości  po uprzednim profilowaniu nawierzchni  frezowaniem (na odcinku naruszonym
wykopami).  Po  zakończeniu  robót  montażowych  i  ziemnych  naruszone  elementy  pasa
drogowego  należy  odtworzyć  do  stanu  ustawowego.  W  przypadku  zaprojektowanej
lokalizacji jakiegokolwiek urządzenia obcego w jezdni, chodniku, poboczu należy odtworzyć
cały element pasa drogowego na długości rozkopu z tożsamych materiałów i o takich samych
parametrach technicznych.
Teren prac należy uporządkować oraz przywrócić do stanu pierwotnego.
Projektowana  trasa  kanalizacji  sanitarnej  nie  koliduje  z  punktami  osnowy  geodezyjnej
III klasy, w związku z czym w trakcie wykonywania prac nie przewiduje się ich uszkodzenia.

1.9. Technologie bezwykopowe
Odcinki  przyłączy  kanalizacji  ciśnieniowej  śr.  40  mm,  250  mm,  zgodnie  z  profilami
podłużnymi,  należy  wykonać  metodą  przewiertu  poziomego  (tzw.  przewiert  zwykły)
trójwarstwową rurą przewodową PE-RC. 

1.10. Trasowanie sieci
Trasa  kanalizacji  została  uzgodniona  na  Naradzie  Koordynacyjnej.  Przed  rozpoczęciem
budowy  wykonawca  powinien  dokładnie  wytyczyć  w  planie  i  wyznaczyć  wysokości
wszystkich elementów trasy kanalizacji i wodociągu w terenie, zgodnie z projektem.
Nie wyklucza się istnienia niewskazanego na mapach i w uzgodnieniach (niezgłoszonego do
inwentaryzacji)  uzbrojenia  podziemnego  tworzącego  kolizje  z  projektowaną  siecią.
W miejscach skrzyżowań przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy zachować minimalną
odległość  pionową równą  20  cm. W przypadkach  uzasadnionych  należy  zastosować  rury
ochronne  po  uzgodnieniu  z  jednostkami  branżowymi.  W  przypadku  zaistnienia  kolizji
wymagających  przebudowy  istniejących  urządzeń,  wykonawca  zobowiązany  jest
niezwłocznie  poinformować  o  tym  jednostkę  branżową  odpowiedzialną  za  eksploatację
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kolidujących  urządzeń  i  przyszłego  eksploatatora  sieci  w  celu  uzgodnienia  sposobu
przebudowy. Przebudowy należy dokonać w porozumieniu i  pod nadzorem eksploatatora
sieci.
Mapy  geodezyjne  nie  posiadają  wszystkich  rzędnych  zagłębienia  istniejących  urządzeń
uzbrojenia podziemnego. Dlatego założono, ze:
- kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8-1,0 m poniżej poziomu terenu,
-  zagłębienie  istniejących  kabli  telekomunikacyjnych  odczytano  z  mapy  geodezyjnej  lub,
w przypadku braku danych geodezyjnych, założono ich posadowienie ok. 0,6 – 0,8 m poniżej
poziomu terenu,
- zagłębienie istniejących sieci wodociągowych założono na głębokości 1,6 – 1,8 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna w obecnym etapie, nie przewiduje konieczności wycinki
drzew. Podczas prowadzenia prac w sąsiedztwie drzew (w strefie korzeniowej drzew), prace
należy  prowadzić  w sposób zapewniający  właściwy stan  biologiczny  aby  nie  dopuścić  do
zniszczenia drzewostanu.

1.11. Zabezpieczenie kabli energetycznych
Kable energetyczne należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami wydanymi przez ich właścicieli
i  treścią  norm.  W  miejscu  zbliżenia  i  skrzyżowania  z  kablem  energetycznym  wykopy
prowadzić  ręcznie  w obrębie  2  m  na  długości  kabla  pod  nadzorem  odpowiednich  służb
eksploatacyjnych, pracowników Pogotowia Energetycznego, po uprzednim powiadomieniu o
przystąpieniu  do  prac.  Kable  energetyczne  należy  zabezpieczyć  rurami  ochronnymi
dwudzielnymi grubościennymi DN 110 wpuszczonymi w boczne ściany wykopu. 
Utrzymać  odległość  1,5  m  od  słupów  energetycznych.  Wykopy  należy  wykonać  ręcznie
w obrębie słupów. Słupy podeprzeć wyporami drewnianymi o rozstawie kołowym 120°.

1.12. Zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej
W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kablami telefonicznymi i telekomunikacyjnymi wykopy
prowadzić  ręcznie w obrębie 2 m na długości  kabla pod stałym nadzorem odpowiednich
służb  eksploatacyjnych  po  uprzednim  powiadomieniu  o  przystąpieniu  do  prac.  Kable
telefoniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi grubościennymi DN 110
wpuszczonymi  w boczne ściany wykopu.  W miejscu zbliżenia i skrzyżowania z kanalizacją
telefoniczną obudowaną, wykopy prowadzić ręcznie do głębokości posadowienia w obrębie
5  m  na  długości  kanalizacji  telefonicznej.  Istniejący  kanał  należy  zabezpieczyć  w  trakcie
prowadzenia  robót,  poprzez  podwieszenie  go  do  stalowych  belek  dwuteowych  200-240
umieszczonych na powierzchni terenu co około 0,5 m. Po zakończeniu prac ziemnych grunt
pod kanałem ubić i na szerokość wykopu wzmocnić ławą betonową w celu zabezpieczenia
przed  osiadaniem  gruntu  i  naruszeniem  kanału.  Przed  zasypaniem  zgłosić  do  odbioru
organom właściwym.
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1.13. Zabezpieczenie skrzyżowań z gazociągami
Wykopy  w  pobliżu  urządzeń  i  sieci  gazowych  należy  prowadzić  ręcznie  pod  nadzorem
pracowników Gazowni w Będzinie. W wypadku wykopów poniżej posadowienia gazociągów -
gazociągi  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  i  zerwaniem  przez  podwieszenie  na
belkach.  Miejsca  skrzyżowania  z  istn.  gazociągiem  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-91/M-
34501. Ponadto gazociągi należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3 m ponad
wierzch gazociągu. Przy przebiegu równoległym zachować minimalną odległość poziomą wg
obowiązujących przepisów: Rozp. Min. Gosp. z dnia 26 kwietnia 2013 r.  (Dz. U. poz. 640,
załącznik  nr 2).  Prace prowadzone w pobliżu gazociągu prowadzić na podstawie projektu
zabezpieczenia gazociągu pod nadzorem przedstawiciela zarządcy sieci. Kosztami naprawy za
wynikłe uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

1.14. Zabezpieczenie przewodów wodociągowych
Wykopy należy prowadzić ręcznie w obrębie 2 m od osi wodociągu. Nad wodociągiem ułożyć
belkę drewnianą i opasać ją linami co ok. 0,5 m. Po zakończeniu robót przestrzeń w obrębie
kolizji wypełnić piaskiem, dobrze go zagęszczając w celu uniknięcia obsunięcia przewodu.
 

1.15. Zabezpieczenie ruchu
Miejsca  robót  ziemnych  i  montażowych  w  obrębie  pasa  ruchu  drogowego  należy
zabezpieczyć  przez  ustawienie  barier  oświetleniowych,  świecących  w  nocy  światłami
ostrzegawczymi  oraz  ustawienie  odpowiednich  znaków  drogowych  zgodnie  z  Kodeksem
Drogowym.

1.16. Warunki BHP
Roboty  budowlane  prowadzone  w  związku  z  realizacją  projektowanych  sieci  kanalizacji
sanitarnej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie dla osób postronnych jak
również dla personelu wykonującego prace.
W związku z tym należy przestrzegać wymogów określonych w:
a)  OBWIESZCZENIU  MINISTRA  GOSPODARKI,  PRACY  I  POLITYKI  SPOLECZNEJ  z  dnia
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
b)  ROZPORZĄDZENIU  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  6  lutego  2003  r.,  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
c)  ROZPORZĄDZENIU  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z  dnia  23  czerwca  2003  r.,  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
d) USTAWIE z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami),
e) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14
grudnia 1994 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami),
f)  ROZPORZĄDZENIU  MINISTRA  SPRAW  WEWNĘTRZNYCH  I  ADMINISTRACJI  dnia
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7 czerwca 2010 roku,  w sprawie  ochrony przeciwpożarowej  budynków,  innych obiektów
budowlanych i terenów (wraz z późniejszymi zmianami),
g) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
h) Polskich Normach mających zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej,
i)  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  26.09.1997r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów BHP (DZ.U. nr 129, poz.844),
j) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r. w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ.U. nr 96, poz. 437),
k) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1193r. w sprawie
BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438).

Roboty budowlano-montażowe prowadzić zgodnie z:
- warunkami Instytucji uzgadniających i dokonujących odbiorów technicznych,
-  instrukcjami  wykonania  i  montażu  opracowanymi  przez  producentów  materiałów
i urządzeń  zastosowanych  w  projekcie,  oraz  przepisami  ze  szczególnym  uwzględnieniem
przepisów BHP.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót  budowlanych jest  zobowiązany
opracować  instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  i  zaznajomić  z  nią  pracowników
w zakresie wykonywanych przez nich robót.
Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  przed  dopuszczeniem  do  robót  powinni
posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na
budowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz
inspektorzy nadzoru.
Do  obiektów  o  potencjalnym  zagrożeniu  zatruciem  kwalifikuje  się  tłocznia  ścieków  oraz
studnia rozprężna, ze względu na czasowe przetrzymywanie ścieków i osadów.
Tłocznia  jest  obiektem  bezobsługowym  pracującym  automatycznie,  studnia  rozprężna
opróżniana jest z terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. 
Obsługa obiektów sprowadzi się do:
- Okresowej kontroli stanu urządzeń,
- Usuwania na bieżąco występujących usterek i zakłóceń w funkcjonowaniu tłoczni (bieżąca
konserwacja),
-  Okresowego przekazywania pomp do przeglądów zgodnie z dokumentacją techniczno –
ruchową tych urządzeń.
W normalnym stanie  pompy wyciąga  się  stojąc na płycie stropowej  zbiornika.  Okresowa
konserwacja zaworów i naprawy odbywać się będą z poziomu terenu.

1.17. Warunki odbioru
Roboty  montażowe  w  czasie  ich  wykonywania  podlegają  kontroli  ze  strony  przyszłego
użytkownika. W trakcie wykonywania robót dokonywane są odbiory częściowe tzw. robót
zanikających, tzn. robót nie dających się zweryfikować po całkowitym zakończeniu budowy.
Odbiory te obejmują:
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- sprawdzenie wykonania podłoża,
- sprawdzenie faz układania rurociągów (spadki, rzędne posadowienia, trasa).
- sprawdzenie połączenia rur,
Odbiór końcowy obejmuje całokształt robot na określonym odcinku. Do odbioru końcowego
Wykonawca winien przygotować kompletną dokumentację budowy tzn.
- inwentaryzację geodezyjną,
- protokół robót zanikowych,
-dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia
robót, naniesionymi na planie sytuacyjnym.
- inspekcję telewizyjną kanalizacji.

1.18. Uwagi końcowe
• Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie bhp
i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio prowadzonych
budowach
• Należy  przygotować  instrukcję  określającą  zachowanie  pracowników  w  przypadku
wystąpienia zagrożeń.
• Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze
ścisłym przestrzeganiem przepisów -  Prawa budowlanego,  BHP,  obowiązujących  PN oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-wykonawczych.
• W  przypadku  wykrycia  niezidentyfikowanego  uzbrojenia  podziemnego  należy  wykop
zabezpieczyć i zawiadomić inwestora.
• Przed  zasypaniem  wykopów  należy  zgłosić  zamontowane  rurociągi  do  odbioru
technicznego oraz zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej             ww.
rurociągów.
• Zastosowany materiał (polietylen) nie wymaga stosowania nasuwek kompensacyjnych i
zabezpieczeń antykorozyjnych.
• Przed  zasypaniem  zlecić  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej
ww. podłączeń.
• Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami uzbrojenia podziemnego i pasa
drogowego.
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2. Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót.
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą:
• Wytyczenie rzędnych geodezyjnych.
• Rozbiórka istniejących elementów oznakowania.
• Przygotowanie podłoża gruntowego.
• Wykopy kontrolne.
• Wykopy pod ułożenie sieci kanalizacji sanitarnej
• Wykonanie nasypu drogowego.
• Wykonanie nowej podbudowy, warstwy wiążącej oraz ścieralnej.
• Wykonanie nawierzchni jezdni,.
• Prace wykończeniowe.
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
• Wykopy  pod  wymianę  podbudowy  i  wszelkie  prace,  maszyny  i  urządzenia  związane
z wykopem,
• Dźwig budowlany,
• Rozdzielnie budowlane,
• Przewody elektryczne.
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia.
• Prace w pobliżu linii niskiego i średniego napięcia,
• Przysypanie pracowników podczas wykonywania wykopu oraz w czasie trwania prac w
tym wykopie ,
• Niestabilność dźwigu i elementów prefabrykowanych przy ich montażu,
• Zatrucie lub zachlapanie oczu w czasie trwania prac związanych z rozściełaniem warstwy
asfaltu,
• Możliwość  uderzenia,  przygniecenia  pracowników  przez  przedmioty,  spadające
z góry,
• Możliwość porażenia prądem elektrycznym.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Nie  przewiduje  się  stosowania  specjalnych  wymagań  odmiennych  od  zawartych
w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych i przepisach BHP.
Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi czynnościami
wstępnymi  i  kończącymi  dany  zakres  robót  budowlano-montażowych,  należy  stosować
odpowiednie  procedury  zawarte  we  właściwych  i  aktualnie  obowiązujących  przepisach.
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Dlatego  instruktaż  pracowników  powinien  być  przeprowadzany  stosownie  do  tych
przepisów,  z  którymi  wykonawca  zobowiązany  jest  się  zapoznać.  Należy  podkreślić,  że
wykonawca  robót  zobowiązany  jest  stosować  wymagania  odpowiednich  obowiązujących
przepisów, niezależnie od przepisów cytowanych                         w dokumentacji  i
uzgodnieniach,  a  których  aktualność  powinien  sprawdzić.  Poniżej  podano  podstawowe
wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. Przed rozpoczęciem budowy i robót należy
zapoznać pracowników z:
• Dokumentacją  techniczną,  rozwiązaniami  materiałowo-konstrukcyjnymi  oraz
organizacją budowy
• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu
• Zasadami  bezpiecznej  organizacji  stanowisk  pracy,  ich  zabezpieczenia,  ładu
i porządku
• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej
• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń
• Obowiązkiem  zabezpieczenia  stanowisk  pracy  systemem  sygnalizacji  i  telefonami
alarmowymi
• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych
• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu 
• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów BHP
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
• Plac budowy powinien być otoczony ogrodzeniem z bramą wjazdową dwuskrzydłową i
wejściem dla pieszych.
• Wszelkie  wykopy  wykonać  z  bezpiecznym  nachyleniem  ścian  wykopu  lub
z zabezpieczającym rozparciem.
• Ławy  fundamentowe,  szalunki  ścian  podziemia  oraz  prace  betoniarskie  wykonać
z należytym zabezpieczeniem.
• Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
• Wszystkie  prace  budowlane  powinny  być  wykonywane  przez  osoby  zapoznane
z przepisami bhp dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-montażowych.
• Należy  określić  ilość,  sprawdzić  jakość  sprzętu  dla  zabezpieczenia  pracowników
pracujących na wysokości. Stosowanie środków ochrony zbiorowej zabezpieczających przed
upadkiem  z  wysokości  w  postaci  balustrad  i  barier  ochronnych,  pokryw  otworów
technologicznych w stropach.
• Należy określić systemy rusztowań i skratowań niezbędnych przy pracach budowlanych
• i sprawdzić czy mają atesty bhp.
• Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby (materiały) budowlane
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dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania
w budownictwie.
• Zastosować  się  do  instrukcji  producentów  środków  chemicznych  używanych
na budowie.
• Roboty  budowlano-montażowe  powinny  być  prowadzone  w  sposób  bezpieczny,
określony w projekcie organizacji robót.
• Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrożenia  należy zabezpieczyć,  oraz  wyznaczyć
strefy bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
• Przy prowadzeniu robót na wysokości tj. powyżej 1,0 m należy wykonać zabezpieczenia
chroniące pracowników przed upadkiem.
• Przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy  zakład  obowiązany  jest  zaopatrzyć  go
w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
• W celu prawidłowego rozmieszczenia wszystkich niezbędnych do prowadzenia budowy
urządzeń i zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji
placu budowy.
• Zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi.
• Obowiązuje sygnalizacja przemieszczania.
• Materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach.
• Odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją utylizacji.
• Wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż.
• Obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych.
• Stosowanie  środków  ochrony  zbiorowej  zabezpieczających  przed  uderzeniem  przez
materiały,  przedmioty,  narzędzia  spadające  z  góry  w  postaci  daszków  ochronnych  nad
wejściami do budynków, oraz nad stanowiskami pracy zlokalizowanymi                         w
strefach niebezpiecznych, siatek ochronnych podczas prac na rusztowaniach zewnętrznych.
• Systematyczne  przeprowadzanie  pomiarów  sprawdzających  aktualny  stan  ochrony
przeciwporażeniowej  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  eksploatowanych
na budowie.
• Zapewnienie okresowych przeglądów maszyn, urządzeń i elektronarzędzi.
• Stosowanie sprzętu ochrony osobistej w postaci hełmów przeciwuderzeniowych, szelek
bezpieczeństwa, okularów ochronnych, ochronników słuchu.
• Stosowanie instrukcji BHP w odniesieniu do poszczególnych robót i stanowisk pracy.
• Stosowanie  oznakowań  znakami  BHP  i  wygrodzeń  miejsc  niebezpiecznych
na budowie.
• Stosowanie zakazu wstępu w strefy niebezpieczne osobom postronnym.
• Zapewnienie stałego i bezpośredniego nadzoru nad pracą ludzi na budowie.
• Zapewnienie bieżących szkoleń BHP dla pracowników wszystkich szczebli.
• Zapewnienie systematycznych kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP.
• Powołanie koordynatora BHP na budowie.
• Zapoznanie  wszystkich  pracowników  z  zagrożeniami  i  ryzykiem  zawodowym
występującym na poszczególnych stanowiskach pracy, podczas poszczególnych robót.
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• Zapewnienie odpowiedniego doświetlenia  miejsc pracy nieoświetlonych wystarczająco
światłem naturalnym.
• Zapewnienie odpowiednich dróg komunikacji samochodowej i pieszej na budowie.
• Zapewnienie  wszystkim  pracownikom  bieżącej  opieki  medycznej  ze  strony  lekarza
medycyny pracy uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.
• Zapewnienie podręcznego sprzętu p.poż w postaci gaśnic i kocy gaśniczych.
• Zapewnienie apteczek pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Zagospodarowanie placu budowy
W  celu  prawidłowego  rozmieszczenia  wszystkich  niezbędnych  do  prowadzenia  budowy
urządzeń i zachowania porządku na budowie należy opracować dokładny projekt organizacji
placu budowy.
Podstawowe wyposażenie placu budowy:
• Ogrodzenie placu budowy oraz brama wjazdowa.
• Droga dojazdowa do magazynu i składowiska.
• Stanowisko przygotowania betonu i zaprawy, zbrojenia i przygotowania deskowań.
• Tymczasowe zaplecze socjalne; przebieralnie i jadalnie.
• Zaplecze biurowe.
• Magazyn.
• Urządzenia sanitarne.
• Pomieszczenia dla ochrony budowy.
• Zadaszenie  składowiska  niektórych  materiałów  wrażliwych  na  niekorzystne  warunki
atmosferyczne.
• Składowisko otwarte.
• Przyłącza poboru wody i energii elektrycznej.
• Urządzenia przeciwpożarowe.
• tablica informacyjna
Podsumowanie - zalecenia końcowe.
• Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni przez pracodawcę w zakresie bhp
i w zakresie prawidłowej pracy i mieć doświadczenie na innych poprzednio prowadzonych
budowach
• Należy  przygotować  instrukcję  określającą  zachowanie  pracowników  w  przypadku
wystąpienia zagrożeń.
• Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych ze
ścisłym przestrzeganiem przepisów -  Prawa budowlanego,  BHP,  obowiązujących  PN oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogólnymi  warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-wykonawczych.
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3. Oświadczenia projektantów i sprawdzających

O Ś W I A D C Z E N I E 

PROJEKTANTA

Branża sanitarna

Dot.: PROJEKT „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”

W  nawiązaniu  do  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(Dz.U. z 2018 r.  poz.  1202, ze zm.) oświadczam, że ww. dokumentacja została wykonana

w sposób  zgodny  z  wymaganiami  aktualnych  norm,  przepisów  oraz  z  zasadami  wiedzy

technicznej.

Projektant: ........................................
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O Ś W I A D C Z E N I E 

SPRAWDZAJĄCEGO

Branża sanitarna

Dot.: PROJEKT „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”

W  nawiązaniu  do  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oświadczam, że ww. dokumentacja została opracowana

w sposób  zgodny  z  wymaganiami  aktualnych  norm,  przepisów  oraz  z  zasadami  wiedzy

technicznej.

Sprawdzający: .....................................…
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O Ś W I A D C Z E N I E 

PROJEKTANTA

Branża elektryczna

Dot.: PROJEKT „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”

W  nawiązaniu  do  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(Dz.U. z 2018 r.  poz.  1202, ze zm.) oświadczam, że ww. dokumentacja została wykonana

w sposób  zgodny  z  wymaganiami  aktualnych  norm,  przepisów  oraz  z  zasadami  wiedzy

technicznej.

Projektant: ........................................
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O Ś W I A D C Z E N I E 

SPRAWDZAJĄCEGO

Branża elektryczna

Dot.: PROJEKT „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”

W  nawiązaniu  do  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) oświadczam, że ww. dokumentacja została opracowana

w sposób  zgodny  z  wymaganiami  aktualnych  norm,  przepisów  oraz  z  zasadami  wiedzy

technicznej.

Sprawdzający: ........................................
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Mapa orientacyjna terenu 1:12000
2.1-2.6. Projekt Zagospodarowania Terenu cz. 1-6 1:500
3.1-3.26. Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej cz. I - XXVI 1:100/500
4. Przydomowa pompownia z zestawem odcinającym -
5. Schemat bloków oporowych -
6. Zestawienie parametrów stalowych rur ochronnych (przewiertowych) -
7. Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych 1:30
8. Plan zagospodarowania terenu proj. tłoczni ścieków 1:250
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