Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do 8&w ul. Gtéwna

Projekt:
Budowa i przebudowa sieci wodogigowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka ul. Akcjowa do Sarnéw ul. Gtéwna

Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug terminolegpolnego stownika zamowieCPV . kod;
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy iiggdev, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie teve

Adres obiektu budowlanego:

miejscowdé Psary i Sarndw, gmina Psary, powiagdiziriski, wojewodztwalgskie

Nazwa i adres Zamawiacego

Gmina Psary
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
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Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamdawie

KOD CPV NAZWA | NR ST
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroeigéw, linii komunikacyjnych
45230000-8 . . o . . .
i energetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolej wyréwnanie terenu
45111000-8 Roboty w zakresie rozbiorek, robotyrmie
45112000-0 Roboty w zakresie robét ziemnych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesylu wody

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zg#aane z budowrurociggow
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia ruggoiv

45233140-2 Roboty drogowe

Firma Inzynierska ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Bielsko-BialaKomorowicka 35/3
2



Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do 8&w ul. Gtéwna

SPIS ZAWARTOSCI:

ST-00 Wymagania ogoélne

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. atemne
| rozbidrkowe

ST-02 Rurocigi wodochgowe

ST-03 Roboty drogowe
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1.2.

1.3.

1.3.1.

WPROWADZENIE

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odboru Robot

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania ogdlne, wspélne dla robdt epgh
specyfikacjami technicznymi (ST) dotygxmi wykonania i odbioru Robo6t, koniecznych do rzadji
Inwestycji ,Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary. ZADANIE 4. Psary ul.
Malinowicka do Sarnéw ul. Gtéwia

Kod CPV wg stownika zamouiie45230000-8

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd8wlanych jako az¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, natg odczytyw& i rozumi€ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t
opisanych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacg Techniczm

ZAKRES ROBOT

Wymagania Ogoélne nalg rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. ffaiemne i rozbidrkowe.
ST-02 Rurocigi wodocigowe.
ST-03 Roboty drogowe.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

organizagj, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawagewnienie petnej obstugi geodezyjnej na
etapie wykonawstwa robaét,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanovedny niezaplanowanych prac budowlano-maataych,
ktére zak@czone zostaposihgnieciem zataonych efektéw inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie nigdiych prob, bada i odbioru oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestyay wymaganym czasie po jej zakzeniu,

wykonanie dokumentacji powykonawczejcinie z inwentaryzacja geodezyjrw wymaganym Prawem
i przez Zamawiajcego zakresie doprowadzenie terenéw budowy do smemwotnego lub zaktadanego
w rozwigzaniach projektowych.

zabezpieczenie i utrzymanie zabezpieczerdanakowania terenu robét oraz tymczasowych pézej
przejazdéw
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1.3.2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRE SLAJ ACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

| STANOWI ACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT.
Planowan inwestycg nalezy wykona w oparciu o:

1) Projekt budowlany

.Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary. ZADANIE 4: Psary ul
Malinowicka do Sarnéw ul. Gtéwna

opracowanie: Firma hynierska ALL- PRO Consulting sp. z 0.0. Bielsko{@iaoraz zajczone do tych

dokumentacji decyzje, warunki techniczne i uzgodiaie

1.3.3.0GOLNY ZAKRES ROBOT

Realizacja kontraktu polegdedzie na:

- budowie przewodéw wodamiowych stanowicych si€ rozbiorows na cele socjalno-bytowe oraz pzpdla
budynkow zlokalizowanych wzdhulicy Wiejskiej w Psarach oraz Wiejskiej i GiownejSarnowie.

- odbudowie nawierzchni ulic i chodnikéw

Rejon inwestycji charakteryzuje ¢sigtownie zabudow mieszkaniow - budynki jedno i dwukondygnacyjne
wolnostojpce, usytuowane gtéwnie wzdharég lokalnych, powiatowych.

Uzbrojenie terenu obecnie stanowi:

- siet telekomunikacyjna

- sig energetyczna

- sigt wodochgowa lokalna
- kanalizacja deszczowa

- si& gazocigowa

Projektowany wodocig

Projektowana ste wodocihgowa prowadzona jest gtownie wagach drég powiatowych. Zgodnie z
warunkami Inwestora na pragizu zabudowane zostarstudzienki wodomierzowej, w migrmmaozliwosci
przed granig podhczanej poses;ji.

W ramach calego zadania konieczne jest réavpieekroczenie drogi krajowej nr 86dacej w administraciji
GDDKIA w Katowicach

Inwestycja obejmuje budawsieci:

Sie¢ wodocihhgowa PE
Dz 200mm 1677,5m
Dz 160mm 1075,5m
Dz 110 mm 98,0m
Dz 90 mm 7,5m
Dz 50 mm 341,5m
Dz 40 mm 6155m
RAZEM 38155 m
Dodatkowo w obgbie drogi krajowej:
Sie¢ wodocihgowa PE
Dz 200mm 140,0m
Dz 40mm 26,5m
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okienia podstawowe wspoélne dla wszystkich specyfikachnicznych.
Niezaleznie od tego w kadej ze szczegobtowych specyfikacii technicznych ini@fvane g inne dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikaciji.

Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
Armatura sieci wodociagowych— w zalenosci od przeznaczenia:

e zaporowa — zasuwy, zawory,
» odpowietrzajca — zawory odpowietrzgie, napowietrzage,
* regulupca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
e przeciwpagarowa — hydranty,
e pomiarowa — wodomierze
Beton asfaltowy— wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa.

Budowla drogowa —obiekt budowlany, nie dulacy budynkiem, stanowty caig¢ techniczno — iytkows
(droge) albo jego cegs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny

BIOZ — opracowany przez Kierownika budowy i zaakceptowamgez lrzyniera ,Plan zapewnienia
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia”

Chodnik -Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Cisnienie robocze —wysokas¢ cisnienia okrélona zgodnie z Dokumentaciechnicziy jako maksymalna
réznica rzdnych linii cknienia w najwyszym potaeniu nad badanym przewodem.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@\gzone poza pasem robat.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu logtqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zekanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburipojazdow
obstuguacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,widzéana do usumgcia po
jego zak@czeniu.

Dziennik budowy - urzzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zmtai okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robo6t prowadzony przez Wy&ee na Placu Budowy
zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budoego.

Infrastruktura techniczna - zespét urzdze i instalacji zapewniary prawidiowe funkcjonowanie caici
lub czsci zatlazonych proceséw technicznych.

Inwestor — o0soba reprezentiga interesy Zamawigfego przedsivziecia, akceptujca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzaf ewentualnie korygaga je.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawéago do dziatania jako tmnier dla celéw Kontraktu.
Funkcja Irzyniera obejmuje réwniewystkpujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego
funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” orangkdynatora czynrici inspektoréw nadzoru
inwestorskiego”.

Jezdnia— cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja, wodochg — obiekt budowlany, nie eolagcy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno —
uzytkows albo jego cgs¢ stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (kanat
rurowy, studnia).

Kanalizacja grawitacyjna - system ruroggoéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przephdgiekow
wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskadyicki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkéw kanalizaciji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktua
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Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwizane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz z sposobem iclagaania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zyniera, niezhdne do przeprowadzenia wszelkich
badai i préb zwizanych z ocenjakosci materiatldw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nieziiine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentajojektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pimeyniera.

Miat — kruszywo ftamane o wielkoi ziaren do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana— kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w gtatarach tamanego
kruszywa zwyktego, o wiellsei od 0,075mm do 4mm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka mineralna z odpowiegditd$cig asfaltu.

Mieszanka mineralna— mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegdmowiednim uziarnieniu.

Napiecie znamionowe linii- napécie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zhbvat.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Nawierzchnia tluczniowa — jedna lub wjcej warstwowa z tlucznia i Kica kamiennego, lcych na
podiazu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzaatpch do bezpaedniego
przejmowania ruchu.

Niweleta -wysokadciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovsypaw oraz innych prac zgd@anych.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrama do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odcinek - Czs¢ robot okrélona w dokumentacji projektowej jako zlewnia/za@dobszar/strefa, dla ktorej
mozliwa jest niezalena eksploatacja

Osnowa geodezyjna pozioma- usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wzajenpaozenie na
powierzchni odniesienia, zostato oflcne przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysoleiowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wys@kaer stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia, zostata cfoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej

Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysckmwva), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w tereoraz geodezyjnej obstugi budowy
i montazu urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna shé do pomiarow kontrolnych
przemieszcaei odksztalcé, a take w miae mazliwosci pomiaréw powykonawczych.

Osprzet - zbidr elementdéw przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub zakaczenia np.kabli.

Odpowiednia (bliska) zgodndé¢ - zgodnad¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robd6t budowlanych.

Pas robét- pas w ktérym &dg prowadzone prace budowlane. Jest w sposéb najuogiraniczony przez
szerokd¢ drég, w ktérych przebiegaprojektowane kanaty. Szera¥opasa wynosi od 4,0 do 6,0
mb. W terenach poza pasem drdg przewidyj¢egjo szerok& 6,0 mb.

Podtaze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawazamnych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba opracowo@ DokumentagjProjektovd.

Przedmiar Robét - wykaz Robo6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzielo ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogyj itp.
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Przewéd wodocijgowy tranzytowy — przesytowy przewdd bez odgaien, przeznaczony wytznie do
przesytu wody.

Przewd6d wodocijgowy rozdzielczy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody dotqrzy
wodocigowych.

Przytacze wodocigowe - odcinek przewodu gtzagcego sié wodochgowg z wewretrzng instalacy
wodockgows w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzenvglm,

PZJ —opracowany przez Wykonawe zaakceptowany przezipniera Plan Zapewnienia Jaim,

Rekultywacja - Roboty majce na celu upogglkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cinieniowy - rurocikg, w ktérym przeptyw cieczy odbywagsilzicki nadcknieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub padkdw,

Reper - punkt o znanej wysokei nad poziomem morza, utrwalony w terenie za penshgpa betonowego,
glowicy w scianie budowli, itp.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Rura ochronna. Rura osrednicy wikszej od rury przewodowej stgca do przenoszenia do zabezpieczania
przewodu przy przégiach pod przeszkgderenovy.

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania prggp pod przeszked metod
bezwykopowg lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura tecbgiizna dla przecisku.

Sie¢ - przewody wodoggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem iagizeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub ktérymi odprowadzangssieki,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nogeniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwig Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. ir31poz. 759 z pd. zm.)
Skrzyzowania. Miejsce przeeicia Sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego

i istniejacego uzbrojenia.
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, pohczeniowa, przelotowa) element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej
ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzyoygh wlazu, uzbrojenia,

Studzienka wodomierzowa obiekt zlokalizowany na ruraggu stizacy do pomiaru iléci wody

Studzienka odwadniapca - obiekt zlokalizowany na ruraggu shizacy do odwodnienia rurogju i
ewentualnie ptukania ruragu.

Studzienka odpowietrzapca - obiekt zlokalizowany na ruragiu sheagcy do  odpowietrzenia
/napowietrzenia ruroggu.

Scianka szczelna umocnig wykopu — $cianka z wbijanych grodzic stalowych G-62, stanmaiszczelne
(nieprzenikliwe dla wody) wygrodzenie wykopu.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow,

Zadanie budowlane- cze$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkigchniczno-
uzytkowych. Zadanie mee polegé na wykonywaniu Robét zwranych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrsieci kanalizacji sanitarnej lub jej elementu (pamwni).

Zagospodarowanie terenu- zakres inwestycji obejmagych drogi wewstrzne, dwietlenie, instalacje
elektryczne, zielei obiekty matej architektury na obszarze Inwestycj

Zamawiajacy - oznacza os@b fizyczrg lub prawn, ktorej nazwisko lub nazwagswymienione
w Zalgczniku do Oferty oraz jej prawnych ngstéw

Zasuwa- Urzadzenie shagce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wa@dynontowane na

sieciach.

Zblizenie - miejsce na trasie wodagu, w ktorym odlegté¢ migdzy sieca, urzadzeniem podziemnym lub
drogs komunikacyja itp. jest mniejsza ni odlegid¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezppcych i w ktérych nie wyspuje
skrzyzowanie.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadafa wigciwosci zapewniaice rglinom prawidtowy rozwoj.
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Zjazd (wjazd - wyjazd) - urzzdzone miejsca dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zdean drogi.

Uzywane skréty naley czyta® nas¢pujaco:

AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

BIOZ - Bezpieczastwo i Ochrona Zdrowia

CD - Centralna Dyspozytornia

CPV - Wspdlny stownik zamowiepublicznych.

DN - Oznacza wymiar w przytniu rownysrednicy wewgtrznej rury w milimetrach
DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

IP - Stopi@ ochrony (szczelnwi) obudowy urzgdzenia elektrycznego
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

nN - Niskie napicie

PN - Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach eigkiphj

PR - Przedmiar Robét (Tom Il Opis przedmiotu zaneiia, DP3 Przedmiar Robot)
PzJ - Program Zapewnienia Jékio

SIWz - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

SN -Srednie nagicie

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioribb&mBudowlanych
STG - Stacja transformatorowa gtéwna

STO - Stacja transformatorowa oddziatowa

WLZ - Wewretrzna linia zasilajca

WO - Warunki Ogélne

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruli®e.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest zobowkany Ustaw — Prawo Budowlane oraz postanowieniami Kontrakto d
wybudowania obiektow budowlanych w sposéb ékmy w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zafzyei

1) spetnienie wymagapodstawowych dotygeych:

a) bezpieczastwa konstrukgiji,
b) bezpieczéstwa paarowego,
c) bezpieczastwa uwytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyeaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd,
2) warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegflw zakresie:
a) zaopatrzenia w wadi energé elektryczn oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplra i paliwa,
przy zataeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwaniagciekdéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwosé utrzymania wiéciwego stanu technicznego,
4) warunki bezpiecaestwa i higieny pracy,
5) ochrore ludnaici, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
6) ochrore obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz otdiekobjgtych ochron konserwatorsk
7) odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej,

8) poszanowanie, wygbujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniomyiereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienie dogtu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczestwa i ochrony zdrowia 0séb przebyw@jch na terenie budowy.

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodioz Dokumentagj
Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i @uth Rob6t Budowlanych i poleceniamizimiera.
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1.5.1.

15.2.

Przekazanie Terenu BudowyZamawiajcy w wyznaczonym terminie przei&@Wykonawcy teren budowy
(dalej zwany réwnig ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi adgieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz Dokuraejit Projektowej, i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanytlta Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza
ochrore przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili Rm@@ Robo6t przez Zamawigjego.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajcy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgodniepozwolex wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administraggh. Wszystkie projekty posiadajvazne decyzje
pozwolenia na budoyv Do czasu rozpoezia Robét przedawnieniu me ulec wanos¢ niektdrych
uzgodnié (np.: z zargdami drdog,), ktére byly podstavdo wydania pozwolenia na budevWWykonawca, po
otrzymaniu od layniera kompletu dokumentacji wraz z pozwolenianmzgodnieniami, sprawdzi terminy ich
waznosci i w razie potrzeby wysgpi do wtaciwych urzdow i instytuciji o aktualizagjuzgodnié i decyzji,
ktore stracity wanos¢, w terminach pozwalagych na prowadzenie Robdt bez przestojow.

Wszelkie koszty zwizane z aktualizagj decyzji i uzgodni®, z wykhczeniem pozwolenia na budew
Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowej i niecdzie zadat za nie osobnej zaptaty.

Lista kluczowego personelu:14 dni przed rozpoeziem Robdét Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera list kluczowego personelu do zatrudnienia na budowieszyscy cztonkowie kluczowego
personelu mugzposiadd uprawnienia wymagane przez polskie Prawo Budowtaipwiednio do petnionej
funkcji”.

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentagj Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontrglgtanows:
a) Projekt wraz z pozwoleniem na budeow

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczng/ktviania i Odbioru Robét Budowlanych
wigczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami d&datymi i zamiennymi wydanymi przez (lub
w imieniu) Zamawiajcego zgodnie z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanogge: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputeropedeczniki,
instrukcje oraz projekty e#ci Robét i opracowania techniczno-organizacyjneepidziane Kontraktem
do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykongwc

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykéomastpujace Rysunki i Projekty Techniczne
(1 oryginat + 3 kopie + wersja elektroniczna) oteyska akceptagjlnzyniera i innych kompetentnych
wladz, a take uzytkownikéw i wiascicieli:

- geodezyjn dokumentag powykonawcz obiektéw i powykonaweg Dokumentagj Budowy dla
calcsci wykonywanych robét

- Projekty drég dojazdowych-technologicznych,

- uzyska stosowne pozwolenia i zezwolenia nactajpasa drogowego,

- projekty odzysku materiatbw uzgodnione z zaintenestmi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozawbleezwolé na zag¢cie pasa
drogowego,

- dokumentagj fotograficzry obiektéw w pasie Robét,

- geodezyjna dokumentacja wznowienia kamieni gragicznktére zostaly naruszone w trakcie
prowadzonych robot.

- na zakdczenie prac éwiadczenie wtadafych dam posesi o przywrdceniu stanu pierwotnego
na poses;ji;

- ekspertyzy stanéw technicznych budynkéw w pabliprowadzonych rob6t (w odlegid,
w ktérej maze wystpowa negatywne oddziatywanie robot);

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A BUDOWY | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykma i Odbioru Robét Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez zyniera Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w clity jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
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1.5.3.

dokumentacji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, Wykarzamie mae
wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu v@ninatychmiast
powiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawsdkihterpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatiglzgodne z DokumentacBudowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanydbane okrélone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiorob@t Budowlanych &da uwazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczd dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niecdh w pelni zgodne z DokumentacjBudowy lub
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RolBudowlanych i wptynie to na niezadowalay
jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatgdy niezwtoczne zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DRO GOWEGO

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Konttakt do zakaczenia i odbioru kicowego Robot,
a w szczegolnii:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdipkonupcych czynnéci zwigzane z budow
i nienaruszaln& ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy przed dpstn os6b
nieupowanionych.

(b) Wykonawca zobowkzany jest do wykonania projektu organizacji ruchuzabezpieczenia robot
z wiascicielem drogi oraz poligj Wykonawca zobowzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastpczego wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zpaieezenia terenu robot oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zyzianego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacj
ruchu zasfpczego naley zapewnt bezpieczne dojazdy i dmja do istniegcych posesji w okresie
prowadzenia Robét, a w Harmonogramie Robét updtgt odpowiednie srodki techniczne
i organizacyjne na realizacjego zabezpieczenia. Wykonawca wuieogtoszenie zmiany organizacji
ruchu w sposdb zwyczajowo przgj (np. prasa, strona internetowa khitm Gminy). Wszystkie
formalnaici zwigzane z zaciem pasa drogowego i organizaguchu z tym zwizane Wykonawca
zobowizany jest wykonawlasnym staraniem. Przed przyseniem do Robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedrzarzdem drogi i organem zagdzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenibd® w okresie trwania budowy. W zafesci od
potrzeb i posipu Rob6t projekt organizacji ruchu powinienébaktualizowany przez Wykonawma
biezaco.

W czasie wykonywania Rob6ét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczamje, takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniagc w ten sposéb bezpiedmwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni stasunwki
widoczndci w dzien i w nocy tych zapér iznakéw, dla ktérych jest neeodzowne ze wzgilow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anzenia zabezpieczmie musz by¢ beda
zaakceptowane przezzyniera.

(c) Fakt przystpienia do Rob6t Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscu zaakeegtym przez layniera, tablicy
informacyjne;.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t pplecem budowy nie podlega ebinej zaptacie
i przyjmuje sé, ze jest whiczony w Cen Kontraktows. W Cerg Kontraktows wiaczony winien by takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, pargenia wszelkich czynnikdéw i mediéw energetyczngahl erenie
Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i géeghniczne, wodascieki, spezone powietrze itp.
W Cere Kontraktows winny by¢ wigczone réwnie wszelkie optaty wgpne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwimatraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przyhczy po ukaczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z vezynnikéw i medidéw
energetycznych natg do obowjzkéw Wykonawcy i w peti jest on odpowiedzialny mayskanie
wszelkich warunkéw technicznych pragkenia, dokonanie uzgodnie przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezdnych pozwolé i zezwolé.
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(e) Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawieongkego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetnigge wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresi

Lokalizacg i ilos¢ zapleczy okrdi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikaymi z Projektu
Organizacji Rob6t. Wykonawca zapewni iedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie magmu by potrzebne do wlasnegaryiku. Biura kedg znajdowd sie na lub

w ssiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonymepirzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zapleazastugi przez caly czas trwania budowy
i rozbiérki, wlaczapc w to koszty pozwolei zajcia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek uzyskania pozwolenia na dokonanie pczih niezkednych
mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawcedbie ponosit koszty korzystania z pragzonych mediow
zgodnie z obowgzujagcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawdaiew na biura, warsztaty, magazynyyé
elementow lub modutéw prefabrykowanych pegich estetyczny i czysty wygl. W przypadku gycia
elementow fabrycznie nienowych winnydgne uprzednio doprowadzone do swojego pierwotiséguu
dzigki remontowi i malowaniu.

Wykonawca winien zy¢ elementdw seryjnie podobnych, twaecgch catéé dla wydzielonych obiektdw.

Pomieszczenia winny By wewmgtrz czyste i winny zapewéi odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdwego personelu musby¢ regularnie sprgane,
asmieci i odpadki regularnie usuwane.

Koszty zwihzane z utrzymaniem i zorganizowaniem placu budovey podlegaj odrebnej zaplacie
i przyjmuje s¢, ze s wigczone w Ceg Kontraktowg

1.5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesslo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy orgddie unik@ uszkodzeé lub ucizliwosci
dla os6b lub wtasnigi spotecznej i innych, a wynikglych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Sta@sugie do tych wymaga bedzie miat szczegoiny
wzglad na:

1). Lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéwbgdiojazdowych.

2). Srodki ostranacsci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t bda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnions jednostk, jednoznacznie okftajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéar n
srodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azp&aiczeniu Robét ich szkodlivéd
zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania.

OCHRONA WEASNO $CI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdaeych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzea

w czasie trwania budowy. Uznajegsize w Cer Kontraktows wtaczone s wszelkie optaty za nadzor
Uzytkownikéw i Wi&cicieli tych instalaciji oraz uetlzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robét.
Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezeyvezasowy dla wszelkiego rodzaju
Rob6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na Terenie
Budowy i powiadoni Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza Rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiloczmieviadomi Irkyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urazdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonguh przez
Zamawiajcego.

OGRANICZENIE OBCI AZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bciazenia na é przy transporcie materialdbw
i wyposaenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposobgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatayniera.

Pojazdy i tadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich Robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniara.

BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrioi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.100CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
Robot od Daty Rozpogezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez liyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad Roboty do czasu keowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elemenily w zadowalajcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kitowego.

Z chwilg przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedsei@aelami nieruchoméi, ktorych teren
przekazany zostat pod budewza wszystkie szkody powstate na tym terenie zywiflykonawcy.
Wykonawca zobowgzany jest rownig do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow mieszkedw
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i wszystkich wtdcicieli lub dziezawcow terenu przekazanego czasowo pod bgdoewigzku z powstatymi
szkodami .

Wykonawca jest zobowrany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez ogtfh uzgadniajce,
opiniujace oraz wiécicieli terendéw, na ktérych prowadzonesds prace zwizane z budow sieci
wodockgowej oraz drdg .

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobovgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centram@éjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregaw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i duzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych goizer lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

1.5.12DZIALANIA ZWI AZANE Z ORGANIZACJ A PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

Przed rozpoczxiem robdét i okrélonych czynnéci Wykonawca jest zobowzany powiadondi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpciezprac oraz o przewidywanym terminie zagzenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, apimi i decyzjami zawartymi w Dokumentacji
Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz sdaieli i dzierzawcow terenu objego budow.

Z chwilg przegcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitgelami nieruchoméxi, ktérych
teren przekazany zostat pod budowa wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wigkeca zobowgzany
jest rownie do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wiécicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod bgdow

Wykonawca opisze udgginiony teren dcznie z dokumentagj fotograficzry, sposéb zabezpieczenia
wykopow, istniegcej zieleni, urgdzen nadziemnych, wykonania drég moiavych i wszelkie szczegétowe
ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zoboydiany do przestrzegania warunkOw wydanych przezogkin uzgadniajce,
opiniujgce oraz wiacicieli terendw, na ktérych prowadzonesdd prace zwgzane z budow sieci
wodocigowej.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.130DBIORY

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgrainy jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Zamawiajcego oraz wszystkich wdeicieli urzadzexr podziemnych i nadziemnych wgpujacych na danym
odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERA JACE DANE
DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarrawierajcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zoh@any jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz umieszczeng terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem ogloszenia zawiggcago m. in. informagj dotyczca planu bezpiecZstwa i ochrony
zdrowia.
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.15

2.2.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych rglestosowé wylacznie te wyroby budowlane (materiaty

i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgadrmprzepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych
z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881jtdre posiadaj wtasciwosci uzytkowe umdliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom buthinym spetnienie podstawowych wymaga

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych rglstosowé
1. wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpiedzéwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technizh oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesigluwyrobéw podlegagych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgod#d i wydano certyfikat zgodrioi lub deklaragj zgodndci z Polsle Normg
lub z Aprobai Technicza — w odniesieniu do wyrobow niealych certyfikacy okreslong w lit. a,
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedmegvymaga podstawowych;

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobde mapcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie zbogmi przepisami dokonano ceny zgoéiio
ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobat
Techniczi lub krajows specyfikacy techniczp paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uzman
przez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajduice s¢ w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédno
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obkiekuidowlanym wyroby wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej spgitzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejp
dla ktérych dostawca wydat $wiadczenie wskazug¢e, ze zapewniono zgod®é wyrobu z &
dokumentagj oraz z przepisami i obog#ujagcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgadnozostaty okrélone w Rozporgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawsposobéw deklarowania zgodiod wyrobow
budowlanych oraz sposoéb ich znakowania znakiemwlaoym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Dopuszczalne ¢genia i nagzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanyphzez materiaty
budowlane, uradzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt bldesla
Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d&a03.1996r.

Wszystkie materiaty i wdzenia przewidywane do wbudowanigdlp zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem WaWweoa przedstawi szczegétowe
informacje dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materialow oraz odednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania veaéttwie i probki do zatwierdzeniaipnierowi.

Zrodta szukania materiatow

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badsv celu udokumentowaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegerodia w sposob goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robot.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ade wigcicieli i odnadnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, véczapc w to zrédla wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty za@ane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terendw wykopdw, ukopow i miejsc pozyskiwapiasku izwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieeda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymaga
Kontraktu lub wskaz@alnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢olzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wysgceione w Kontrakcie.

Eksploatacjarddet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw maog by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytworni kedzie miat zapewnicn wspotprae
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w iezpezeprowadzania inspekcji.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy atiz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Kady rodzaj Robét, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiatgdzie nieprzygty i niezaptacony.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdyeda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byly
dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorgaménych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatow

Nie przewiduje s wariantowego stosowania materiatow.

Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i ugdzenia przeznaczone dla Robo6t musasté zatwierdzone przez tgniera przed
ich dostarczeniem. #ynier maze polect przeprowadzenie testéw na materiatachgdeeniach przed ich
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dostarczeniem na Plac Budowy orazzmmn poledi przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
whasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia materiatéw, attzeh do
jakichkolwiek czsci Robét odpowiednio wcZeie w celu przeprowadzenia inspekcjizyniera i testow.
Wykonawca przedstawi nayczenie lrtyniera probki do jego akceptacji, a przed przedsaiwm probek
Wykonawca upewni §j ze g one faktycznie reprezentatywne pod wzgm jakdci dla materiatu, z ktérego
takie probki zostaj pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wylestane podczas praedy réwne pod
wzgledem jakdci zatwierdzonym prébkom.

Materialy i urzdzenia musg posiadéd wymagane dla nich prawedwiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpietste/a, atesty, aprobatywiadectwa itp. Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia polskich ttumatzéokumentéw zwjzanych z materiatami, a istraeych

w innych gzykach.

Chocia projekt ten oparty jest o polskie wytyczne propekania, akceptagjotrzymap réwniez urzagdzenia
skonstruowane wedtug innych standardéwedmynarodowych i spetnigge kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dadaoie. Dostawca i Wykonawca gobowgzani do
dostarczenia dowodéw potwierdgzeych powyisz zgodnd¢. Akceptacja takiego uggdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowzan wynikajacych z tego Kontraktu i edvych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowodujeiekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robét powinien Idy zgodny z ofey
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustélew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistoagmi

w Kontrakcie, ST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroénpdowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje maiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Irkyniera o swoim zamiarze wyborwzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji liyniera, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i wigiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni& prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami @&rgmi
w Kontrakcie, ST i wskazaniachyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddy spetni@ wymagania dotyege przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gptegi na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowyagowo
tadunkow i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom Kontraktu na poleceniezyniera teda usunite z Placu
Budowy. Wykonawca ¢xizie usuwd na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacPlacu Budowy.
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5.1.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolfpdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, zh zgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robozgraleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgps$oi wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami icdnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysckprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatep Placu Budowy (tj. obszar deghy szeroké& 3 m
wzdhwz osi wodocigu) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mbgé uzyskane przez Wykonawc
i uzgodnione z laynierem jako obszary robocze.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozp@mom robdét Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw patonych w odlegtéci mniejszej ni 8 m od trasy wodoggu, a w przypadku
stosowania mitota pneumatycznego, dla budynkéw roegsych sé w odlegi@ci mniejszej nk 20 m wykona
zabezpieczenia tymczasowe i spoiz odpowiednie protokody.

UWAGA:

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyZz nie moze objac wszystkich
szczegotow projektow i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych
oraz techniczno-technologicznych przy wykonywaniu robot objetych Kontraktem.

Do obowigzkow Wykonawcy naleZy doktadne przestudiowanie wszystkich
Dokumentacji projektowych, Rysunkow i Specyfikacji Technicznych i dokfadne
zrozumienie zakresu Robot.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

5.2.1.

5.2.2.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi petry obstug geodezyjy.

GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTOW W TERENIE

Opracowanie geodezyjne projektu ngl@pierad na osnowie geodezyjndjlprawniony geodeta z ramienia
Wykonawcy wysipi 0 udosgpnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedni®ymkiu Zasobow
Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgedm wymaganiami projektu budowlanego, podlggaj
geodezyjne elementy oltajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wystkae budowanych
obiektéw, a w szczegélsoi:

- gtdéwne osie ruroggéw i obiektow naziemnych i podziemnych,
— stale punkty wysokiziowe — repery.

CZYNNOSCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY
Czynnaci geodezyjne w toku budowy obejmuj
- geodezyjg obstug budowy i montau obiektéw budowlanych,

— geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz obiektéw budowlanych,
— wznowienie znakdw granicznych naruszonych w tragcmvadzenia robot,
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5.2.3.

5.2.4.

5.3.

Geodezyjna obstuga budowy i momntaobiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiaoytkolne tych
elementow obiektu, ktérych doktadisausytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapgnawidtowego
wykonania obiektu.

Wykonanie czynn&i geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potiar wpisem do dziennika
budowy lub montau. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierommikbudowy kopie szkicow

tyczenia i kontroli potéenia poszczegolnych elementéw obiektu budowlanegwierajce dane geodezyjne
umazliwiajace wznowienie lub kontrelwyznaczenia.

CZYNNOSCI GEODEZYJNE PO ZAKO NCZENIU BUDOWY

Po zakaczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanychlezy sporadzic geodezyjg
inwentaryzagj powykonawcz w celu zebrania aktualnych danych o przestrzenmpamieszczeniu
elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Operat geodezyjny wchoagizy w skiad Dokumentacji Powykonawczej powinien zzrai dokumentag
geodezyjg sporadzomy na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegdlsakice tyczenia i kontroli
potozenia poszczegoélnych elementéw obiektu budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna spdeona w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej powinna zawigralane umgliwiajace wniesienie zmian na magasadnicg, do ewidencji
gruntow i budynkoéw oraz do ewidenc;ji sieci uzbrageterenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzneygimat dokumentacji w formie i zakresie

przewidzianym odsbnymi przepisami,
— kierownikowi budowy kopi mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciivykonawczej.

Zgodnosé Roboét z obowgzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowzany Ustaw — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktuvgbudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okliany w przepisach, w tym techniczno-budowlanychzozgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewsiaj

1. spetnienie wymagapodstawowych dotygzych:

a) bezpieczastwa konstrukciji,

b) bezpieczéstwa paarowego,

c) bezpieczastwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,

2. warunki uytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlw zakresie:

a) zaopatrzenia w wagi energé elektryczn oraz, odpowiednio do potrzeb, w energieplrg i paliwa,
przy zatageniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwaniaciekéw, wody opadowej i odpadéw,

3. maliwosé utrzymania wiéciwego stanu technicznego,

4. niezlzdne warunki do korzystania z obiektovryteczndci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w egx@indgci poruszajce sé na wozkach
inwalidzkich,

warunki bezpieczstwa i higieny pracy,

ochror ludndsci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrog obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz otdiekobjtych ochrog konserwatorsk
odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

poszanowanie, wygiujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadniomyereséw oséb trzecich,
w tym zapewnienie dogtu do drogi publicznej,

10. warunki bezpiecsstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebya@jch na terenie budowy.

© ® N o v
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5.4. Harmonogram Robot

Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia zimierowi oraz Zamawigcemu do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramu ropmuchtymczasowych eksploatacji w trybie i na
warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie robot rozbiérkowych

Wskazane przez iyniera materiaty z rozbiorki nadgie sé do ponownego wbudowania najeztozyé

w miejscu wskazanym przezzyniera i pozostawido dyspozycji Zamawiagego.

Pozostale materialy Wykonawca na wtasny koszt @sunPlacu budowy oraz podda zagospodarowaniu
zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Przebudowa urzadzen koliduj acych

Przebudow urzadzer nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@niv uzgodnieniu z iytkownikami.
Wykonawca zleca nadzér brawy oraz ponosi wszystkie koszty nadzoréwdeteieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

5.7. Ogolny opis przewidywanych robét

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach przeamagzh pod zabudogvmieszkaniow. Opracowaniem
objeto si& wodocigowg na cele socjalno-bytowe oraz pzp&Vodockg prowadzony jest gtéwnie wagach
drég powiatowych (rownolegle do projektowanej wgreimhego opracowania kanalizacji sanitarnej) z
wyprowadzeniem przytzy poza pas drogowy a zakzonych na granicy dziatki.

Zaprojektowana séewodocihgowa zapewni zaopatrzenie w vedalidynkéw na przedmiotowym terenie.
Uzbrojenie terenu obecnie stanowi:

- sig telekomunikacyjna

- sig energetyczna

- siet wodochgowa lokalna
- kanalizacja deszczowa

- sig& gazocigowa

Projektowany wodociag

Projektowana stewodochgowa, zgodnie z warunkami technicznymi ZGK w Pdayadaczona zostanie do
istniejpcego wodocgigu w miejscu zabudowy zasuwy Dn200 w rejonie pleaiaw w Psarach przy stadionie
Iskry Psary, oraz do istnigjego wodocigu PE Dz200 przy ul. Gtéwnej w Sarnowie — na wysecko
budynku nr 21.

Gtéwna si€ wodochgowa projektowana jest w pasie drogowym drég pawsth z rur PE SDR 11
(Dz200, Dz160)Przyhcza zaprojektowano z rur PE-HD 100 SDR11 PN16 pozgsvanych do zgrzewania
doczotowo i elektrooporowo w przedzigtednic Dz 40-50mm, z zastosowaniem ksztattekznikéw z HD
PE, posiadaicych niezlgdne atesty i certyfikaty.

Studzienka musi zabezpie¢zavodomierz przed wplywem czynnikbw zegrznych (mrdz) przez
zastosowanie ocieplonego korpusu i pokrywy. Studaebez dna. W przypadku lokalizacji studzienki w
poboczach drég i zjazdach z drég aglstudng zamontowd pod wlkazem @600 klasy D400.

Wszystkie wodomierze muszy¢é wyposaone w uradzenia umeliwiajace odczyt stanu licznika drag
radiows.

Sie¢ wodochgowa prowadzona waju ulic Wiejskiej i Gtéwnej grednicy Dz200 i Dz160 uktadangdrie
metody bezwykopow, przewiertem sterowanym z powierzchni terenu.

Wiaczenie do rurogbu przez zastosowanie opaski do nawiercania. Nankwa@rzyhcza, ale poza pasem
drogowym przewiduje sizabudow zasuwy domowejzeliwnej Dn 32 oraz studzienki wodomierzowe;j,
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tworzywowej o érednicy 500mm. Zasuwa ma byyposaona w obudow teleskopow oraz skrzynk
uliczmg.

Na rurocjgach gtéwnych zaprojektowano zasuwy strefowe oyalzanty nadziemne Dn80.

6. KONTROLA JAKO SCI

Wykonawca przedstawi do akceptacjizyniera system zapewnienia jgko (SZJ), aby wykazywa
stosowanie sido wymaga Kontraktu. System tenghzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier kgdzie uprawniony do audytu systemu wedhgm jego aspekcie.

Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedidokumentéw stwierdzagych stosowanie sido
nich, kxda przedktadane kynierowi do jego wiadomii, przed rozpocxiem kadego etapu realizacji.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz Robo6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimakyenagania, co do zakresu badach
czestotliwosé, s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gd¢ mostaly one tam okitone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziayny zapewrd wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kzdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

6.1. Program zapewnienia jakaci (PZJ)

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:
a) cze$¢ 0gOlny opisupca:

— organizac} wykonania Robo6t, w tym terminy i sposob prowadadrobot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bezpieczastwo i higier pracy - bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot,

— system (sposob i proce@diproponowanej kontroli sterowania jakis wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggiowadzenie badd,

— sposéb oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji #gnierowi;

b) czes¢ szczegoOtow opisupcy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i uegzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedqltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddr pomiaréw i bada prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwaezani
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéidRo

- sposo6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom,

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinieisaptyp kontroli, metod, zakres, czas
i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczatio dokumentagj jak rowniez pod& kto jest
odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj kstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie probek

Probki kkda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodoliisgtwem
wytypowane do bada
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca diizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwos¢ co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowycad# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonayvado badé wykonywanych przez lyniera lgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przagmiera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmu jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowexzna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi kyniera o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiltb badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

Dla elementéw pompowni przeprowaélnalezy badanie spawow rentgenem.

Badania mog by¢ wykonywane jedynie przez laboratorium zatwierdzpreez Irkyniera.

Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaikd.

Wyniki bada (kopie) gda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materiatdwanodta ich wytwarzania, i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobB6t prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawignitdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to kynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgddnanateriatdbw i Rob6t z Kontraktem. W takim przygad
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych bada pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralgianows w szczegoIngci:

1) pozwolenie na budogwvraz z Projektem,

2) Dziennik Budowy,

3) dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

4) ksigzka obmiaréw,

5) komunikaty zgodne 2z Warunkami Kontraktu (PolecenBpwiadomienia, P#by, Zgody,
ZatwierdzeniaSwiadectwa, itp.),

6) harmonogram Robét,

7) raporty o posfpie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymigr2aVarunki Kontraktu
zalkcznikami,

8) protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

9) dokumenty zapewnienia jakd,
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6.7.1.

6.7.2.

7.2

7.3.

7.4.

10) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wiadze,
11) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strontrzecimi,

12) protokoty Przekazania Robdét,

13) protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeitp., receptury, wyniki badakontrolnych itp. oraz
inne dokumenty dda prowadzone wg wymageSystemu Zapewnienia Jakb

Dokumenty te bdg wymagane podczas Odbioréw i Préb fiSowych Robét. laynier i Zamawiajcy
powinni mi& nieograniczony dogp do tych dokumentéw.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zane z realizagjKontraktu lgda przechowywane na Placu Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkieokird protokoty, przechowywane w upadkowany
sposOb i oznaczone wg wskézbmzyniera powinny by przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa ustalonych z Iaynierem okresach czasu archiwizacji,
réwniez na nénikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Iayniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego oraz innych uprawnionych organow.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Kaktem, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru leda wpisane do Kgizki Obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie indzie

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonaway obowijzku ukaczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji kryniera na pgimie.

Obmiar gotowych Robdtéddlzie na biggco po ich ukdczeniu.

Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtu
linii osiowej. J&li specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych robét nie wymagagego inaczej, objosci
beda wyliczone w ni jako diug@¢ pomnaona przezredni przekroj.

Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgigbzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzgdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary kzdg przeprowadzane na ko przed cgsciowym lub kaicowym odbiorem Robot.
Obmiar Robdt zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfigzexds wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci bedsg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdg¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do Ks¢gi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z/tierem.

ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.
Odbidér takich Robot dérlzie dokonany w czasie umiiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego pgst Rob6t. Odbioru dokonuje Apnier. O gotowé¢ danej czsci Robét do
odbioru Wykonawca powiadamia Zyniera pisemnie. Odbior¢lzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcieyniera.
Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie:
> dostarczonych przez Wykonagvaokumentéw potwierdzagych jaké¢ i zgodndé¢ wykonanych
robot z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, pekcji i bada, atesty, certyfikatyswiadectwa,
szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgmilro projektem wykonanych robot, oraz
wszelkie inne dokumenty niegtine dla zaakceptowania robét,
> przeprowadzonych przezdyniera inspekcji, badai prob.
Z przeprowadzonego odbioru najesporzdzi¢ protokdt podpisany przez igniera, Wykonawe i inne
osoby uczestnigze w odbiorze.
W protokoéle odbioru rob6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, naley pod& przedmiot i zakres odbioru

oraz zapisé istotne dane, mage wplyw na przysat eksploatagj, trwatcs¢ i niezawodné¢ wykonanych
robot:

» zgodna¢ wykonanych robét z dokumentagrojektova,
» rodzaj zastosowanych materiatéw, typadze,

» technolog¢ wykonania robot,

» parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokétu naley zahczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykowawraz raporty
Z prob przeprowadzanych przezyniera.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni zytnierem.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czsci robo6t zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadgoisianymi w p. 8.1 niniejszej ST,
dotyczicymi odbioru rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu.

8.3. Odbior koncowy i przejecie robot

8.3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Warunkiem przysipienia do Odbioru Kacowego jest zatwierdzenie przezzyniera nasfpujacych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawc
1) dziennikéw budowy i rejestrow obmiarow,

2) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymiianami oraz dokumentacji dodatkowejlije
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy.

3) dokumentéw dotycrych stosowanych materiatow.

a) dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane synrhd@,

b) certyfikatu zgodnéci,

c) certyfikatow zgodnéci wyrobu z PN lub aprobat

d) deklaracji zgodn&i producenta wyrobu z PN lub aprob#gchniczia
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8.3.2.

9.1.

e) Swiadectwa jakéci,

f) Swiadectwa pochodzenia,

g) atestow higienicznych,

h) inne,
4) protokdtdw z przeprowadzonych odbioréw rob6t zgadyeeh i ulegajcych zakryciu oraz odbioréwgziowych,
5) protokotow z wszystkich przeprowadzonych préb,

6) rysunkdw na wykonanie robot towarzysgch (np.: na przel@nie wodocigu, kanalizacji, linii
telefonicznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioprzekazania tych robot wieicielom urzdzen,

7) protokotéw odbioru zajmowanego pasa drogowego, wgdazez instytucje zajdzapce drogami,
8) powykonawczej dokumentacji budowy,

9) wszelkich innych dokumentéw potrzebnych do uzyskamzez Zamawiagego Pozwolenia na
Uzytkowanie

PRZEBIEG ODBIORU KONCOWEGO

Wykonawca poinformuje pisemnieZyniera o spetnieniu wszelkich wymagéormalnych i gotowsci do
przysgpienia do Odbioru Kacowego. Nadzor nad przebiegiem sprawdlgdzie Komisja w sktad, ktorej
wchodzt bedzie przedstawiciel Zamawigjego, Irkynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziat
w odbiorze przez Zamawigjego, ktérych udziat w Odbiorze jest wymagany pizapi.

Przebieg odbioru Kicowego:

1) sprawdzenie i przekazanie komplefciodokumentéw wymaganych postanowieniami Kontrak®d,
i Prawa budowlanego.

2) inspekcja trasy lub jej fragmentéw wykonanego ujmia, sprawdzenie kompleté® i poprawndci
wykonania rob6t poprzez weryfikacjich zgodnéci z postanowieniami Kontraktu, Projektem
i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonamiadbioru rob6t budowlano-moritawych,
Polskimi Normami oraz sztykbudowlan.

3) protokolarne przejecie robét zgodnie z postanowi@niwarunkéw kontraktowych.

ROZLICZENIE ROBOT
Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovg ustalon
dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji praeslowej lgdzie uwzgedniat wszystkie czynnéi,
materialy, wymagania i badania sklagts s¢ na jej wykonanie i odbiér, okilone dla tej roboty w
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projele;.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

Roboty opisane w kalym punkcie Przedmiaru Robo6t skalkulowano w spassatbony przyjmujc jednostk
przedmiaru dla Roboty wiadej i uwzgkdniajgc udziat robot towarzygeych i zuzycie materiatdw w sposéb
przyblizony. Roboty opisane nalg traktowa wskanikowo. Rzeczywisty obmiar robo6t towarzysgch

i zuzycie materiatow (niezminych do. kompletnego wykonania prac) inny pbdany w Specyfikacjach
Technicznych nie ¢mizie podstaw do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i é¢hnyoszczé
Wykonawcy.

9.2. Koszty zawarcia ubezpiecz& na Roboty Kontraktowe

Wykonawca ponosi koszty zawarcia ubezpiécag/mienionych w Warunkach Ogoélnych i Szczegélnych
Kontraktu. Jednostk obmiarowy jest ryczait. Ptatne po przedstawieniu dowoddéwaophia skladek
ubezpieczé w ramach ceny ryczaltowej podanej w PrzedmiarziedRo
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9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych
Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&igist wymaganych Gwarancji wymienionych
w Warunkach Ogolnych i Szczegoélnych Kontraktu pordykonawca. Jednosikobmiaru jest ryczait.
Platne po przedstawieniu kompletu anego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramachegbéawej
pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot

9.4. Dokumenty Wykonawcy
Koszty opracowania Dokumentow Wykonawcy, w tym vezegolndci wymienionych w punkcie 1.5.1.
niniejszej ST naley uwzgkdni¢ odpowiednio w formie cen ryczattowych podanej weéimiarze Robot.

9.5. Koszty zwigzane z Informacja na terenie budowy
Koszty zwhgzane umieszczeniem na terenie budowy tablic infogingch budowy Wykonawca uwzgini w
cenie ryczattowej podanej w Przedmiarze Robot.

9.6. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczé
Koszty zwizane z organizagjruchu i odpowiednich zabezpiedéze sygnalizacji Wykonawca uwzglni
w formie ryczattu podanej w Przedmiarze Robét.

9.7. Koszty Prob Koncowych
Koszty zwhzane z wykonaniem Prob Koowych, Wykonawca uwzglini odpowiednio w formie kwot
ryczattowych (PR poz. 14 Wymagania ogoélne).

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.2Normy

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpiedstwa. Ochrona przeciwparowa.
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieéatwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03/Az1:1997 Znaki bezpieéastwva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al)
PN-N-01256-03/Az2:2001 Znaki bezpieéasénva. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

10.2 Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 12 wrZeia 2002 r. roku o normalizacji (Dz.U. Nr 169, pdZ86). z péniejszymi
Zmianami,

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. 04.92.881),

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykagtograficzne (Dz. U. 00.100.1086) 1989, nr 30 poz
163). z paniejszymi zmianami. Tekst jednolity (Dz.U. 2005 240 poz. 2027),

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzZNU115, poz. 1229 z pgaiejszymi zmianami). Tekst
jednolity (Dz.U. 2005 Nr 239 poz. 2019),

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgitz (Dz. U. Nr 122. poz.1321). z fdiejszymi
Zmianami,

» Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceich@mdciami. Tekst jednolity (Dz. U. 2004 nr 261
poz. 2603 2004.11.30 z frfiejszymi zmianami),

> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pwgaiarowej (Dz. U. 02.147.1229),
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Y

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ([28121.94),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2@01 Nr 62 poz. 628). z pdiejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrémygowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627). zzpi@jszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagydndci (Dz.U.02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 198&fTjednolity (Dz. U. 07.19.115)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczgérhicze. (Dz. U. Nr 27 poz. 96) z poejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniéciekdw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z fséejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Té¢&snolity Dz.U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacw sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002(Dziennik Ustaw Nr
75, poz. 690 z piiejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowa geodezyjno - kartograficznych oraz czygeio geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2005 Nr 96 p8¥7 2005.07.03),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy w oczyszczalniadtiekéw. (Dz.U.93.96.438),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 1 padziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpiedsdwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 01.118.1263),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r pnawie wymaga dotyczcych prowadzenia
procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dar37 poz. 339), wraz z rozpgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieagjm to rozporzdzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 lutego 2004 r. zmienizg
rozporadzenie w sprawie rodzajéw odpadow innychz miebezpieczne oraz rodzajow instalacji
i urzagdzen, w ktérych dopuszcza esiich termiczne przeksztalcenie (Dz.U. 2004 Nr 25.p@21
2004.02.27),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 pwasvie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadasieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrolbdowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497
2004.12.24),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemow oceny zgoghio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczani&@maniem CE. (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011
2004.09.22),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budayy cdwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaucihermdcia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budp{@z. U. Nr 120 poz. 1127). z pdiejszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad2Q. sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszerntawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). zpi@jszymi zmianami,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008isprawie rozbioérek obiektéw budowlanych
wykonywanych metogiwybuchowg (Dz. U. 03.120.1135),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 r. w sprawie warunkéw i trybu
postpowania w sprawach rozhiérek nistkowanych lub niewykfczonych obiektéw budowlanych (Dz.
U. 04.198.2043),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@T7)4

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzenia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2008 D69 poz. 1650),

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwvalnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu aegpotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. 2001 Nr 38, poz. 455),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. gprawie
wyrobow stizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodon (Dz.U.98.55.362),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w spi@ warunkow
technicznych gytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tee (Dz.U.03.121.1138),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz.U.03.121.1139),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgim ochrony przeciwpgarowej (Dz.U.03.121.1137),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. wrapie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanéba@, U. Nr 120 poz. 1133),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz.U. 2004 Nr
198 poz. 2041 2004.10.11),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 2004.05.01),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wreia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiektdiv budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. wrawie
standardéw technicznych dotycych geodezji, kartografii oraz krajowego systemfiorimacji o terenie.
(Dz. U. Nr 30, poz. 297),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie saagéw emisyjnych z
instalacji (Dz.U. 2005 Nr 260 poz. 2181 2006.01,01)

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkgakie naley speiné
przy wprowadzanigciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substiasggzegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie waitprogowych poziomu
hatasu (Dz. U. 02.8.81),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735),

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gwmodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsgstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30),
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» Zarzzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d203.1996 r. w sprawie dopuszczalnyaret
i natzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyclzez materialy budowlane, wdzenia i
elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt {Ddz U. 96.19.231),

> Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych (GUGIK, Zaidzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.),

> Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady komplatuw prac geodezyjnych (Zadzenie Nr 1 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4922 r.),

> Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga styai (Zarzdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.),

» Instrukcja techniczna G-2 - Wysalaowa osnowa geodezyjna (Zadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980r.),

> Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne seaciowe (Zaradzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979r.).

W przypadku nowelizacji w/w przepiséw i norm obegruijace g pdzniej wydane
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ST-01

PRZYGOTOWANIE
| ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejy swymagania dotyare wykonania robét
przygotowawczych i ziemnych oraz zagospodarowasnienu, ktére zostanwykonane w ramach projektu
~Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary. ZADANIE 4: PsaryMgalinowicka
do Sarnéw ul. Giéwria

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczprowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych iziemnych oraz zagospodarowardeenu zgodnie z DokumentacjProjektova

i obejmup:

» roboty pomiarowe i prace geodezyjne,

» zabezpieczenie drzew w pahliwykopdw,

» roboty rozbiorkowe,
>

roboty ziemne - wykopy, wywo0z, nasypy, podsypkisytki, zasypy, wymiana gruntu, wzmocnienie
gruntu, korytowanie podi@ oraz umocnienia nasypow - zwane z budowsieci wodocigowej, drdg,

» wykonanie ogrodzge trawnikéw lub uporgdkowanie terenu.

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlangh
Przedmiot zamowienia offy niniejsz Specyfikagg odpowiada nagpujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamawi€CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspélnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

» 45111000-8 Roboty w zakresie rozbiérek, roboty ziem

» 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

» 45112000-0 Roboty w zakresie rob6t ziemnych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Okreslenia podane w niniejszej STg ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PNi EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i atu Rob6t (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu. Ponadto porgze okrélenia oznaczaj

- wykopy - doly szeroko- i wskoprzestrzenne liniowe dla ydzer instalacji podziemnych
lub dla fundamentéw oraz miejsca rozbiérki nasyp@atdw lub hatd ziemnych,

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowyetymaganym zagszczeniem,

- przekopy - wykopy poditne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i mediyjnych,

- ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemiatags wyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

- dokop - miejsce pozyskania gruntéw do wykonan@dtaiemnych potoone poza Placem
Budowy,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpambgke od 1m,

- nasypy - "ytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyd poziomu terenu, w ktorych grunt
jest celowo zaggzczony,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopozehy w okrélonym miejscu bez
przeznaczenia aytkowego lub z przeznaczeniem dozpijszego zasypania
wykopu,

- plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadamyojektem rzdnych, przezciecie wypukicci
i zasypanie wghbien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na
odlegta¢ do 50 m,
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Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do S&w ul. Gléwna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdmwlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Rohietyze i rozbiérkowe.

2.1.

2.2.

- wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca zagszczenie gruntu, okéna wg wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd - gstos¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgfh
Pds - maksymalnaegtai¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud
optymalnej, okréona w normalnej prébie Proctora,

- pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowgianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem §czacym (grodzica),

- §cianka szczelna  éciana zlgona z podiunych elementéw (drewno, stal, beton), zhginych
w gruntscisle jeden obok drugiego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wiaciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechawayia
i sktadowania podano w punkcie 2 ST-00 ,Wymagarmjélioe”.

Wymagania szczegolne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétcych przedmiotem niniejszej SE:s
grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i posp6tka wg PN-B-067161)99

cement wg PN-B-19701:1997,

piasek wg PN-B-11113:1996,

zwir wg PN-B-11111:1996,

kamier tamany wg PN-B-11112:1996,

kruszywa mineralne wg PN-H-93215:1982,

geowtoknina

mieszanka nasion traw,
humus - ziemia rdinna bez zanieczyszcie
nawozy isrodki ochrony rélin oraz woda.

Wszystkie materialy i ugdzenia przewidywane do wbudowanigdlp zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem WaWweoa przedstawi szczegétowe
informacje dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania voludttwie i probki do zatwierdzeniadpnierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zelnami PZJ.

VVYVY VVVVYVYYVYVY

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot ¢hacych przedmiotem niniejszej ST stos@éwaastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziwpniera, sprzt:

> koparki samobigne: chwytakowa i podabierna 0,25+1,20

» plyta wibracyjna, samohiea.

» zuraw samojezdny (minimum 5 T),

» zestaw do odwadniania vetnego i powierzchniowego wykopow,
Uwaga: Parametry spstu podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtwi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.
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Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do S&w ul. Gléwna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdmwlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Rohietyze i rozbiérkowe.

5.1.

5.2.

5.2.1.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgenjiz
robét, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sgitm budowlanego i umlzeh stosowé nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

» samochdd dostawczy, skrzyniowy,
» samochdd ezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
» samochdd ezarowy, skrzyniowy

Uwaga: Parametry spsi podane gorientacyjnie.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicitodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké robdt i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacjbtpktéry uzyskat akceptagjnzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspehnid& wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i rzeczowym.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki wykonania rob6t budowlanych
Ogolne warunki wykonania robd&4 gawarte w punkcie 5 ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Szczegdbtowe warunki wykonania robét budowlanych

Wykonanie robo6t powinno odbywasic zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Teiczme
Wykonania i Odbioru” wydane przez ITB, a #&@k z normami przywotanymi w punkcie 10 ST.
W szczegolnéci nalery stosowd wytyczne zamieszczone paej.

PRACE POMIAROWE

Zakres prac realizowanych w ramach robot pomiardwyarac geodezyjnych obejmuje:

Roboty przygotowawcze na ktore sktadaj sie nastepujace czynndci:

Przeprowadzenie oblicae pomiarow geodezyjnych niegtinych do szczeg6towego wytyczenia robot,
Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatow, ugdze i sprztu budowlanego.

Roboty zasadnicze:

Roboty pomiarowe zwkane z budowsieci instalacyjnych:
- wytyczenie giéwnej osi lub punktéw charakterygtygch (sytuacyjne i wysokoiowe) sieci.

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza geaniaobét
- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot

Roboty pomiarowe niezldne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Roboty koncowe, konieczne do uzyskanifwiadectwa Przegcia Robot:

- Wykonanie pomiaréw sprawdzaych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw oliiekbudowlanych
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.

- Inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonanac nawierzchniowych.

- Wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktore \&lyltwca uzna za potrzebne

- Dokumentacja fotograficzna istraeyych warunkdw.
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Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do S&w ul. Gléwna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdmwlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Rohietyze i rozbiérkowe.

Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i g@nowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4. Pdoad

Punkty gtéwne trasy -punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe gragzitkowy i koncowy
punkt trasy.
Reper -trwaty (zwykle oddiniety w odlewiezeliwnym) znak, utrwalajcy w terenie punkt sieci nii&cyjnej

Reper roboczy — znak geodezyjny o okilenej rzdnej wysokdciowej (wzgkdnej lub bezwzgidnej),

stabilizowany nietrwale, zwykle na czas prowadzénygomiaréw geodezyjnych celem zagczenia
wysokasiciowej osnowy geodezyjnej. Do utrwalenia punktddvghych trasy naley stosowd bolce stalowe.
Pale drewniane umieszczone ggisdztwie trasy powinny méesrednie 0,15 do 0,20m i diugé 1,5 do 1,7
m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nafestosowa paliki drewniane o dlugei okoto 0,30 m
i srednicy 0,05 do 0,08 mSwiadki” wbijane obok palikéw powinny méediugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostolgtny.

MATERIALY

Ogdblne wymagania dotygze materialtdw podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne". [kt Materiatami
stosowanymi przy pracach geodezyjnychetlah niniejszymi ST &
- paliki drewniane & 15-20 mm i diugéci 1.5 do 1.7 m,
- paliki drewniane @ 50-80 mm i dtugéci okoto 0,30 m,
- prety stalowe g 12 mm i dtugéci 30 cm,
- stupki betonowe lub rury metalowe dhégookoto 0,5 m.
- bolce stalowe 0 0 5 mm i dtugm 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istpgj
nawierzchni,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow).
Materialy mogby¢ przewaone dowolnym transportem.
SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt. 3.

Prace zwizane ze stabilizagji oznaczeniem gtéwnych elementéw konstrukcji budowch i tras sieci
migdzyobiektowych oraz reperéw roboczycledlp wykonane ¢cznie. Do robét geodezyjnych ebjch
niniejszymi ST nalgy stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki.

- faty,

- tamy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantousyskanie wymaganej doktadiwdb pomiaru
TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne". pkt Sprat
i materiaty obgte ninigszymi ST mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyéka zasobu geodezyjnego dane zawigmj
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o uzyskane materialy, Wykonawca powinggreprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne
niezledne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #aig
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
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Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do S&w ul. Gléwna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdmwlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Rohietyze i rozbiérkowe.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji
przez Irkyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiaréw przez lryniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkposrednie osi trasy mugz by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okétajgce w sposéb wyramy i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktow pomiarowych i ich oznatize czasie

trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe zostanzniszczone przez Wykonawdwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dezdgo prowadzenia robét to zostame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne ddavigtowej realizacji robét nalg do obowszkow
Wykonawcy.

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto pomidzy punktami giéwnymi na

odcinkach prostych nie me przekracza500m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy gtéwnej,
a takee przy kadym obiekcie iaynierskim. Wykonawca ma oboaviek wytyczenia kadej studni’komory na
sieci wodocigowej.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze ima wykorzysté punkty state na stabilnych istniejch budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repepbocze nalegy zalazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,admsonych w gruncie w sposob wyklucmaj
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera.

Rzedne reper6w roboczych najeokreslac z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4mm/km, stosyg niwelacg podwdéjrg w nawgzaniu do reperow gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawc przy wykorzystaniu sieci poligonacji fitwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

O trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejmsiyt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy naje wyznaczy z dokladnécia do 1 cm
w stosunku do rkdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauizy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi pozaigganbat.

5.2.1.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robdt), zgodnie z dokumensagjrojektova oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczenia kraydzi nasypéw i wykopow nahy stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowd w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni
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Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do S&w ul. Gléwna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdmwlanych
ST-0% Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Rohietyze i rozbiérkowe.

1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegkd ta co najmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utilwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny
z dokumentagj projektovy.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys&diowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1, 2,8,5, 6, 7)

5.2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.2.2.1. Wytyczenie tras

Trag projektowanych wodoggdéw wytyczy na podstawie planu zagospodarowania terenu gadaigiigc
faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawykonanych przekopoéw kontrolnych.
Usytuowanie trasy przewodow w terenie, gdzie best statych punktéw dowdania, wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o siatkwadratow.

5.2.2.2. Wycinka i zabezpieczenie drzew

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje siycinki drzew, dopuszczaesinatomiast korekt trasy
celem ochrony istniggego drzewostanu.

5.2.3. ROBOTY ZIEMNE
5.2.3.1. Uwagi og6ine wykonywania robét ziemnych

Roboty ziemne przewidziane w ramach zadania obejwykonanie i zasypanie wykopow pod rurggi
wodocihgowe.

Przed przysjpieniem do roboét ziemnych nale wykona& niezkedne sprawdzenie zgodéw stanu
rzeczywistego z projektem.

Roboty ziemne o charakterzezymieryjnym wymagaj statego nadzoru geodezyjnego i geotechnicznego
(laboratorium geotechniczne).

Grunty o malej nénosci, wystpujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektowgdlegaj, po
konsultacji z lmynierem i Projektantem, wymianie lub wzmocnieniu.

Drogi transportu urobku ziemnego nagleutrzymywa w naleytym poradku i sprawnéci. Grunty
przewidziane do wbudowania w nasypy podlggajcenie przydatriwi zgodnie z wytycznymi
obowigzujacych Norm Technicznych.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane orazallasje naley zabezpieczy przez destrukcyjnym
dziataniem wody przez ¢gie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wydie odpowiednich
instalacji odwodni& wgtebnych tymczasowych.

Po zakaczeniu rob6t ziemnych nalg zdemontowd instalacje odwadniage wgkbne oraz umocnienia
wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych gglespeiné wymagania formalne i rzeczowe stawiane
przez odpowiednie Skby Drogowe. Po zakmzeniu robo6t zasadniczych, teren ngleuporzdkowa

i odtworzy¢ rozebrane uprzednio wadzenia drogowe, ogrodzenie i ziele

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

5.2.3.2. Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powiniekaha oceny, jak ilos¢ mas ziemnych duzie
nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka state uswé z Placu Budowy (grunty nieprzydatne do
wbudowania w nasyp). Wykonawca zobgxény jest we wlasnym zakresie zorganizéwautrzyma
sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy gnmthodzcego z rob6t ziemnych.

O ile Inwestor nie zaleci inaczej nadmiar gruntazogrunt nieprzydatny do wbudowania rglevywiezé
i wbudowa& w miejsce wskazane przez Wykonaweatwierdzone przez myniera.

Wszelkie koszty zwdizane z usugtiem gruntu z Placu budowy, transportem gruntuz&osktadowania
gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadlwikoszty wszelkich robét wykonywanych na
sktadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemiesz@a gruntu, formowania nasypéw i inne), koszty
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zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ystaedpadach i optaty z tym zyzane, nie podlegaj
odrebnej zaptacie i naisy je uwzgkdni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych ta@mnych
wymienionych w Przedmiarze Robot.

5.2.3.3. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja Techniczna, Przedniabo6t lub Dokumentacja Projektowa zaktadaj
wykonanie rob6t ziemnych z wykorzystaniem gruntdiokopu, naley rozumi& przez to,ze roboty ziemne

nalezy wykona z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych maggniami Kontraktu, pozyskany
przez Wykonawg z miejsca potgonego poza Placem Budowy. Znalezienie i wybér ro&éjpozyskania

gruntu (dokopu) naley do obowgzkéw Wykonawcy.

5.2.3.4. Inwentaryzacja i zabezpieczenie istnigjcych urzadzen uzbrojenia terenu

Przed przysipieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywkéntrolnych dla doktadnego
zlokalizowania przewodéw podziemnych znajgyich s¢ na trasie sieci wodoggowej.

W przypadku znacezych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysoktowym przewoddéw w stosunku do
zlozonych w projekcie, mee zafé konieczné¢ korekty niwelety projektowanego wodagi. Maze to
rowniez dotyczy usytuowania poziomego trasy.s$diklenie przebiegu trasy ruragiu na pewnych
fragmentach jest nitiwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebieghrojenia podziemnego.

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t ziemnych w miejscachstgpowania urzgdzer uzbrojenia
podziemnego, naly recznie wykondé przekopy kontrolne w obecf przedstawicieli Wytkownika/
Wiasciciela wysgpujacych uradzei, w celu doktadnego ustalenia ich przebiegu. Odpduinlng¢ prawry

i materialry za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz zatealae uszkodzenia istnigjych uradzen
ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty w pohlu urzdzen i instalacji uzbrojenia terenu nale prowadzé pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z obgajgcymi normami pastwowymi i bragowymi.
Uzbrojenie podziemne na czas robot oraz docelowexyaabezpiecz

5.2.3.5. Wykopy

Przy wykonaniu wykopu naty zapewnt stateczn& scian wykopu przez nadanie odpowiedniego ksztaftu
albo przez odpowiednie umocnienie. Wykopy w waruwhkaliskiej zabudowy i w pasie ulic winny by
wykonywane odcinkami, jako askoprzestrzenne o pionowycditianach zabezpieczonych i rozpartych
z wywozem 100 % gruntu na sktadowisko tymczasowerdkaé dna wykopu 0,9m+1,25 m. Odwodnienie
wykopu przez odpompowanie do ista@jch ciekow.

Sciany wykopow dla wykonywania wodagu zabezpieczy typowymi przestawnymi obudowami
wykopow.

5.2.3.6. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed dépvem wod

Odwadnianie wykopoéw polega na ustaii wody z wykopu w zakresie nieginym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem niesmimgci struktury gruntdw w poziomie
posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi n¢elple badania i spagdzi projekt odwodnienia terenu
robét, uwzgtdniajgc hydrogeologiczne wéaiwosci podiaza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj
budowli, warunki posadowienia budowljssednich dla danego obiektu. Projekt podlega zataeniu przez
wihasciwe organa administracji pstwowej oraz Inyniera.

Odwodnienie robocze obejmuje:

» wykonanie rowow opaskowych oraz rowdéw poprzeczn{whpodiazu pod budowd) o przekroju
i spadku zapewniggym odprowadzenie wdd przgzapcych sé i wod opadowych,

» nadanie spadku powierzchni poziow kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,G&keznie od
rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bejgzzepuszczalnych),

» zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontastalacji odwodnienia wgbnego
wykopow (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchnioweg

5.2.3.7. Posadowienie rurocagow

Przewody instalacyjne nafe uktada& w wykopach wskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub
recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkachipmddtuznych poszczegdéinych wodagow.
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Rury naley uktada na wykonanej podsypce z piasku o griddéredniej 20 cm.

Jesli w dnie wykopu wystpuja kamienie o wielkéci powyzej 60 mm lub podtze skalne, wysokid obsypki
powinna wzrosg o 5 cm. Jeeli wykop zostanie przeghiony, to jego dno naky wypemni przez
wykonanie tawyzwirowe;.

Obsypk nalezry wykona& natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakponego odcinka do wysos@ 30
cm ponad ru. Pozostata e&¢ wykopu mae zostd wypetiona materialem rodzimym lub z dokopu
(wodochg poza pasem drogowym). W pasie drogowym zasyparyikopu naleéy wykona gruntem
piaszczystym lub wymieaigrunt nieprzydatny na piasek.

Zasyp musi b§ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymaganiaymasiad rurocigiem (odpowiednio dla
drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zasgczenie podsypki i obsypki powinno odbywske do uzyskania
1s=0,95. Obsypk nalezy zag:$cic¢ recznie. Zasypanie wykopow powinno odbywse warstwami co 20 cm
w sposéb mechaniczny.

Ostatny warstwe zasypki wykopow instalacyjnych w pasie drogowymtgkci ok. 1,2 m nalgy zagsci¢ do
Is=0,97 dla drdg .

Zasypywanie wykopow.

Zasypy powinny b§ wykonywane warstwami o stalej grifoo Nastpna, wyej potazona warstwa miae
by¢ uktadana po oggnieciu wymaganego zagzczenia warstwy poprzedniej. Grébavarstw w zalenosci
od rodzaju gruntu i maszyn zggczagcych okréla sk na podstawie prébnego zagczenia.

W przypadku, gdy grunt spetnia wymagania technidpagametry nénosci, zagszczalnég, itp.), pozostaj
cze$¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.

Grunt wbudowany i roztmny rownomiernie w warstwie przygotowanej do ¢sagzenia powinien posiatla
wilgotnos¢ naturalm Wn zblizong do optymalnej Wopt, okéonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sj, aby:
» dla gruntéw spoistych, z wytkiem pospotekzwirw i rumoszy gliniastych, wilgotrié gruntu byta
w granicach Wn = Wopt £ 2 %,
» dla pospétekzwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przyyoa gérna granica wilgotrioi
zalezy od rodzaju maszyn zaggczajcych,

> dla gruntéw sypkich, z wytkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalepolewa maozliwie duza
iloscia wody.

Grunt spoisty w warstwie do zeggczenia nie powinien zawiéraryt i kamieni o wymiarach wkszych od
ok. 15 cm, nie przekraczaych jednake potowy grubéci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub
fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny ekzaczé potowy grubdci warstwy. W przypadku
braku miarodajnych danych dotycxch sposobu zggzczania gruntu przed przygteniem do zagszczania
powinno by przeprowadzone zagzczenie probne maszynami przewidzianymi do stosiawva@a budowie.
W trakcie widciwego procesu zggzczania utlbona warstwa powinna byzagszczona na catej szercko
nasypu, przy czym ikg przejazdéw maszyn zeggczajcych powinna zapewéiwymagane zagzczenie.
Slady przejazdu maszyny zgggczajcej powinny pokrywd na szerok& ok. 25 cmslady poprzednie.
W przypadku gruntdw spoistych, gdy po gszrzeniu otrzymuje sigtadks powierzchng warstwy (np. przy
zastosowaniu walcow gtadkich) najeja przed potaeniem warstwy nagpnej spulchrd (np. kultywatorem)
na gkbokaos¢ okoto 5 cm oraz potawods. Nasypy w wodzie powinny Bywykonywane w zasadzie
Z gruntéw niespoistych metgdczotows, polegajcag na sypaniu gruntu warsiwsiegajgca od dna na
wysokaici w granicach 0,5 - 1,0 m powsj poziomu zwierciadta wody. Wyso#® nasypéw w wodzie
wykonywanych bez zagzczenia nie powinna przekra¢z&2 m w przypadku gruntdw spoistych
i 5 m wprzypadku gruntdw niespoistych. Skarpy pasyie powinny mié& nachylenia wikszego ni
1:3 - 1:5, w zalenosci od rodzaju gruntu. G&¢ podwodna nasypéw z gruntdw niespoistych (dezezrcsci
2,0 m) mae by¢ zag:szczana eizkimi walcami wibracyjnymi, a tate ciezkimi ubijakami.

5.2.3.8. Korytowanie i przygotowanie podiaza gruntowego pod drogi

Wykonawca meée przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zggczenia podta dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu rob6t zgdanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i insfalarzadzen
podziemnych w Korpusie ziemnym. Wykonawca powinigrzystpi¢c do wykonywania koryta oraz
profilowania i zagszczenia podim bezpérednio przed rozpogeziem rob6t zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczaiejsze przysipienie do wykonywania koryta oraz profilowania iggszczenia
podiaza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jestzlime wytacznie za zgogl Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podizu nie mae odbywa sic ruch
budowlany, niezwjzany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzcltrized przysipieniem
do profilowania podige powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiczNalezy usumé bioto
i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Kimryalezy wykona zgodnie z Rysunkami Robét.

Do wykonania koryta naky stosowa réwniarle lub spychark uniwersaln. Ostateczne profilowanie nale
wykona recznie. Odspojony grunt nalg odwiez¢ na skladowisko wskazane przez Wykonawc
zatwierdzone przez kyniera. Po oczyszczeniu powierzchni padio ktére ma b§ profilowane, nalgy
sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldaych
podiaza. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejcB wyzsze nk
projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystij zanizenia poziomu
w podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchné podiaze na gébokas¢ co
najmniej 10 cm, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujgce dla gornej strefy korpusu, w
iloéci koniecznej do uzyskania wymaganyclkdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wartcsci wskanika zagszczenia riej okre&lonych. Jeeli rzedne podida przed profilowaniem nie
wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, taegr przystpieniem do profilowania
oczyszczonedgo podia, jego powierzchgi nalery dogci¢c 3-4 przejciami sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Do profilowania podtéa naley stosowa sprzt mechanicznySciety grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowarnez Irkyniera. Bezpérednio po profilowaniu
podiaza naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréyen@owstate przy
zagszczaniu powinny hy naprawione przez Wykonawcw sposOb zaakceptowany przezzyniera.
Zagzszczenie podia naley kontrolowa wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnPN-B-
04481 (metoda I lub II).

Wilgotnoé¢ gruntu podiéa przy zagszczeniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotngci optymalnej o wicej
niz £ 20%.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podia (ls):

Minimalna warto §¢ Is
Strefa korpusu

ruch ciezki i bardzo ciezki ruch mniejszy od cezkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1.00 1.00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
; ) s 1.00 0.97
powierzchni robét ziemnych lub tereny

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przygpuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchmipowinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przediozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez dyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przygtieniem do ukfadania podbudowy nateodczekd do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu padtdnzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonamezkednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraay wykona on na
whasny koszt.

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne w zakresie

i z czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymaga jakosci robét, lecz nie rzadziej hi wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Czestotliwosé badain
minimalna liczba badan | maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatlce | (m?) przypadajaca na jedno
roboczej badanie
z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymaga
odbioru technicznego

L.p. | Wyszczegdlnienie bada

1. | Szerokéc, giebokas¢ i potozenie koryta

2. | Uksztattowanie pionowe osi koryta jw.
Zageszczenie, wilgotn& gruntu

3. . - : 2 600
badanie wskanika zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniaggaczenia wg metody Proctora jest nigtivee ze wzgédu
na gruboziarniste uziarnienie materialu tvgmego podiae, kontroé zagszczenia naleg oprze€ na
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metodzie obgizen pltytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozho wg
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Stosunek wtérnego irvpignego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza 2,2.

5.2.4. ROBOTY ROZBIORKOWE
5.2.4.1. Rozebranie nawierzchni i uradzen drogowych, ogrodzd, sieci i uzbrojenia

Do rob6t rozbiérkowych mama przysipi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodoacowanym
i zatwierdzonym przez wégiwy Zarzd Drog projektem organizacji na czas budowy oragskaniem
warunkéw zajcia pasa drogowego i wniesieniem stosownej opRtyed przysipieniem do robo6t naky

wykona dokumentagj fotograficzn.

Roboty rozbidrkowe nalg realizowad w sposob zapewniggy optymalny odzysk materiatéw, ktére ama
ponownie wbudowa

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresieeboania drég i ulic mugzby¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi okrdonymi przez wiaciwy Zarzd Drog i zgodnie z Ustayo drogach publicznych z dnia
21.03.1985r (Dz. U. z 2000r, Nr 71, poz. 838) vbieyDecyzji o zajciu pasa drogowego.

Elementy zabudowy pasa drogowego podlgmmajrozbidrece, nie przeznaczone do ponownego wbudiawa
powinny by przekazane ktkownikowi (UMIG Wydziat Drég oraz Zaegd Drog Powiatowych).

Rozpoczcie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniwymaganych dokumentow organizacji
ruchu drogowego na czas robét. Niedire oznakowanie nalg zabudowé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujagcymi przepisami ruchu drogowego.

Przed przysipieniem do robét w okbie pasa drogowego najewydzielic pas robot. Rozbidgknawierzchni
wykona® przed uprzednim wykonanieme¢iw asfalcie, rozbidrk podbudowy wykonatarasowo.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodiggajrozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalgy odpowiednio zabezpiec&y

Gruz i materiaty drobnicowe néadg usuwd& z rejonu rob6t na bigco, wywazagc na wskazane skltadowisko
odpadoéw lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Przed przysipieniem do robdt naky zidentyfikowa& istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy i w przypadku konieczrigi odlaczy¢ przeptyw mediéw (gaz, pd elektryczny, wodascieki).
Roboty te nalgy prowadzt pod nadzorem &ytkownika mediéw po uprzednim zgtoszeniu robot.

5.2.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowych

W miejscach roboét, gdzie wygtuja nawierzchnie bitumiczne nale usuryé warstwe Scieralry. Szerokéé
bebna skrawajcego powinna by dostosowana do zakresu robo6t. W miejscach, gdadewidziana jest
wymiana warstwyscieralnej nawierzchni na catej szerékodrogi naley jg catkowicie usugé przy wyciu
bebna o szerok&i min. 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki muszoy¢ zaopatrzone w przegwk sfrezowanego materiatu, podey go
z jezdni nasrodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltotwycprzeznaczeniem odzyskanego materiatu
do recyklingu na gaco w otaczarce, zaleca $rezowanie wspotbime.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanynaifke musz by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

5.2.5. OGRODZENIA

Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ;
- odbudowy ogrodzerozebranych na czas wykonywania wodgui

W zakres tych rob6t wchoglz

- prace przygotowawcze,

- monta zdemontowanych elementdéw ogrodzenia,
- kontrola jakdci.

Materiaty
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Wymagania og6lne dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdow podano w ST 00 ,Wymagania ogolne" pkt

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanigdab zgodne 2z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wakea przedstawi szczegodtowe
informacje dotyczce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odfednie $wiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania velaéttwie i probki do zatwierdzeniaipnierowi.

Odbudowa ogrodze zdemontowanych

Do odtworzenia ogrodfenalery uzy¢ stupki i przsta wypelniagce uzyskane z wczeiejszej rozbiorki

i zakwalifikowane zgodnie z ST 02 ,roboty rozbiévka’ do ponownego wbudowania. W przypadku
materiatdw nie nadagych s¢ do powtérnego iycia naley zastosowé& materialy takie jak istnigge
odbudowywane. Fundament oraz cokot wylewny ,na rabkr

Klasa betonowy powinna byC16/20 lub zgodna ze wskazaniamizyniera. W przypadku cokotow
spetniagcych rok muréw oporowych klasa betonu powinna¢b§20/25. Beton powinien odpowiada
wymogom PN-EN 206-1:2003. Skladnikami betoaucement, kruszywo, woda i domieszki.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane z uwagi na wskazaniayimera, przy czym w
przypadku braku danych dotyrzch rodzaju domieszek, ich dobér powiniené ljokonany zgodnie z
zaleceniami PN-EN 206-1:2003. Domieszki powinnyhsigé wymagania PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
Prety zbrojenia mog by¢ stosowane z uwagi na wskazaniayimera. Pety zbrojenia powinny odpowiada
PN-EN 10060:2006. Stal dostarczona na budgwwinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest)
stwierdzajce jej gatunek. Wikiwosci mechaniczne stali zywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiadé postanowieniom PN-EN 1992-1-1:2008.

Siatka wypetnigga przsta

Wypetnienie przset naley wykon& z siatki stalowej powlekanej — w namaniu do istnigjcej
odbudowywanej. Siatka stalowa powinna odpowdasigmaganiom okrdonym przez BN-83/5032-02.
Dlugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zgt@iw rolke, powinna wynosi od 10 do 25 m. Odchyiki
diugcici nie powinny przekraczat 0,1 m dla wielkéci 30 oraz = 0,2 m dla siatek wiell@ od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna bygtadka, bez zatama wybrzuszé i wgniecé. Spirala powinna hky
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie sptkiinno by przeprowadzone przez pokenie spirali
wszystkimi zwojami. Kéce spirali z obydwu stron powinny dyéwno obcgte w odlegtdci co najmniej
30% wymiaru boku oczka.

Liny stalowe
Stalowe linki usztywniajce siatk ogrodzenia powinny odpowiadlavymaganiom okrdonym przez PN-M-
80202. Drut stalowy na liny powinien &ydrutem okggtym, gtadkim, powlekanym — w nagdaniu do
istniejgcego odbudowywanego.

Stupki ogrodzeniowe
Stupki metalowe ogrodzenalezy wykonywat z rur stalowych drednicy @ 60,3 mm i gruldoi co najmniej
2,9 mm, pomalowanych na zielono — w ngzeiniu do istniejcych odbudowywanych.
Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74220:1984 lub innej zaakceptoypreez Irzyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, efniec,
zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od @ros¢ powinny przekraczal,5 mm

na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpeny (np. R55, R65, 18G2A): PN-
H-84023-07:1989 lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym ze skladggym zamowienie. Rury powinny By cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych (dotycZgednic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmowaznak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu

Elementy néne bram, furtek oraz ram wypetnionych siatk
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5.3.

Bramy i furtki oraz ramy prset naley wykona z katownikéw (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x
50 x 6 mm) lub innych ksztattownikéw — w naaniu do istniegjcych odbudowywanych.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010:1991. Powierzchnia ksztatiter powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak widoczne tuski,¢iniecia, zawalcowania
i naderwania. Dopuszczalng sisungte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tyée obrobiona
powierzchnia powinna mietagodne wygcjcia i zaokaglone brzegi, a gruldé ksztaltownika nie mie
zmniejszy sie poza dopuszczajrdolm odchytie wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdivej ksztattownika, powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknigé i Sladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasngci mechaniczne wedtug PN-H-
93010:1991 lub innej uzgodnionej stali i normy pedaly sktadajcym zamowienie a dostawc

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awkach, z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sitylko w wigzkach.

t aczniki
Wszystkie drobnegtzniki metalowe przewidziane do mocowaniadaly sola elementow ogrodzenia jak

sruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢ naderwa, rozwarstwié i wypuktych
karbéw — w nawgzaniu do istnigjcych odbudowywanych.

Wiasndgci mechaniczne gtznikbw powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 20898-2:1998, PN-EN
20157-1:1998 lub innej uzgodnione;.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatow
dziatapcych korodujce i w warunkach zabezpieczeych przez uszkodzeniem.

Szczegbtowe rozwrania projektowe i technologiczne w/w elementéwlegdp akceptacii layniera.

Zakres wykonania rob6t przygotowawczych i ziemnychoraz zagospodarowania
terenu dla przedmiotowej inwestycji.

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE

Dla przedmiotowej inwestycji natg wykona nastpujace roboty ziemne:
» zwigzane z budowsieci wodocigowe;j

» wykopy liniowe wykonywane mechanicznie i/lufrenie na odktad, instalacje odwadnig, szczelne
umocnieniacian wykopow, zabezpieczenie istagjch instalacji, wykonanie kltadek dla pieszych

» wykonanie wymiany gruntu lub wzmociie wykorzystaniem geowtéknin,

dostawa kruszywa gdoziarnistego (pospoétka z dokopu) do wbudowania,

» wykonanie podsypek, obsypek i zasypek ¢gsych rurocagdédw/obiektdw w gotowym wykopie,
zag:szczenie warstwami, robotyazne

» zasyp wykopow gruntem rodzimym z odkfadu lub gromte dokopu, zagszczenie warstwami,
likwidacja instalacji odwadniagych i zabezpiecze

» wywodz nadmiaru gruntu z odktadu na skladowisko wake przez Wykonawad zatwierdzone przez
Inzyniera.

A\

a) zwigzane z budowi odtworzeniem drég

» korytowanie podtéa gruntowego pod nawierzchnie drogowe z odwozemmtgruma skladowisko
wskazane przez Wykonawczatwierdzone przez hyniera.

Przed rozpocaziem rob6t wykonawca winien uzyskavszystkie wymagane pozwolenia i wykénezynndci
przygotowawcze. Zweryfikowapotazenie istniejcego uzbrojenia podziemnego oraz budowli, ktére gnog
przeszkadzaw prowadzeniu robot (wykodadokumentagj fotograficzry). Wykonawca zobowgzany jest do
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zastosowania sido zalecé wydanych w uzgodnieniach brawych przez Wytkownikéw sieci wystpujacych
w obrebie prowadzonych robot.

Wszelkie zblienia i skrzgowania projektowanych ruragdéw z uradzeniami elektroenergetycznymi nafe
wykona zgodnie z norm PN-E-05100-1 i PN-76/E-05125. Ewentugprzebudow linii lub zabezpieczenie
kolidujacych odcinkdw kabli, Wykonawca winien wykanatasnym kosztem i staraniem.

O rozpoczciu rob6t w pobltu urzdzea nN i SN, naley powiadomé przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

5.3.2.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Poszczegodlne przewody uzbrojenia terenu przedstewita planie zagospodarowania terenu ddne
zostaty przez wytkownikéw orientacyjnie.

Brak jest szczeg6towych danych o ich zbigniu. W zwizku z powyszym przed przyspieniem do robét
konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dtzklddnego zlokalizowania przewoddéw podziemnych
znajdupcych st na trasie wodoggu.

Wszystkie roboty w pobiu uradzen naley prowadzé pod nadzorem aytkownika danego uzbrojenia.
W przypadku znacezych r&nic w usytuowaniu poziomym i wysoktowym przewoddéw w stosunku do
zalazonych w projekcie mge zagé konieczné¢ korekty niwelety projektowanego ruragu. Maze to
rowniez dotyczy usytuowania poziomego trasy.$diklenie przebiegu trasy ruragiu na pewnych
fragmentach jest nitiwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebieghrojenia podziemnego.

5.3.2.1. Drogii chodniki

W miejscach prowadzonych robét w pasie drogowyneayatlokona rozbiérek zgodnie z wytycznymi
podanymi w p. 5 ST-03 ,Roboty drogowe”.

5.3.2.2. Rozbidrka ogrodzen

5.3.3.

5.3.4.

6.1.

6.2.

6.2.1.

Przewiduje si rozbiorke ogrodzé wykonanych z siatki w ramach ztewnikdéw na stupkach stalowych
osadzonych w cokole betonowym jak i ogra@ipanelowych na cokole.

Uwaga W cenie jednostkowej robot rozbiorkowych, gdaziée przewiduje si odzysku materiatow
z rozbidrki naley uwzgkdni¢ koszt wywozu oraz koszty jego zdeponowania.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach rob6t naky rozprowadzi warstwe humusu i obsiatrawg tereny zielone, na ktérych prowadzone

byty roboty budowlane

OGRODZENIA TERENOW PRYWATNYCH

Ogrodzenia demontowane podczas wykonywania robgadraczych odtworzyi doprowadzt do stanu
pierwotnego.

KONTROLA JAKO SCI

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wymagania szczegolne
M ATERIALY

Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t napuje poprzez poréwnanie cech materiatdw
z wymogami odpowiednich norm materiatlowych zamieenych w punkcie 10 ST 00.

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodgcej z nowegazrédia, jednak nie
rzadziej n jeden raz na 3000w kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiasciwosci:
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sktad granulometryczny,

zawart@¢ czesci ograniczonych,

wilgotnosé¢ naturaln,

wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego,
granice ptynnéci,

kapilarna¢ bierry,

wskaznik piaskowy.

VVVVVYVYY

6.2.2. KONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobot w zakresie
i z czstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Izyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badatanowicych podstawodbioréw Robot.

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiaiwych

WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W ypadku, gdy normy nie obejmyjakiegokolwiek

badania wymaganego w ST, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgai® przez
Inzyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi lkyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wykonawcedbie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm
Wyniki bada (kopie) gda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobgainy jest poprzez swoje laboratorium sprawdza
biezagco wilgotnGg¢ zagszczanego gruntu, grulio zagszczanego w nasypie gruntu oraz wsikla
zagszczenia gruntu dla kdej warstwy, tak aby spethivymagania podane w ST.

Po wykonaniu wykopéw naty sprawdzé, czy pod wzgldem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnarykonania nie przekracza tolerancji podanych wl&y
odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nafeprzeprowadz wg nas¢pujacych zasad:
» robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzt niwelatorem na calej dlugoi budowanego odcinka,
» wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzé tasma i szablonem z poziomicco najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach bgdych watpliwosci.

Inzynier maze pobieréa probki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatdkowych bada albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmateriatdw i rob6t z dokumentagprojektove i ST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych ldbdatkowych badai pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

Laboratorium layniera zbada raz w trzech punktach na 108@vskanik zag:szczenia podia w nasypach
dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 20G0warstwy w przypadku konieczéei okreslenia
pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia padigruntowego.

Badania innych rob6t przeprowadzonedd w celu oceny spetnienia wszystkich wymagdotyczcych
wykonania, a w szczegoléa:

» zgodndci z dokumentagj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokaitacji
powykonawczej,

> jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robdt okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Korttrakv jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggakceptacii layniera
i musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.
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8.1.

8.2.

lloé¢ robdt oblicza s wedlug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych zawartych w ST
i ujmuje w ksizce obmiaru.
Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s

» szt. dla drzew podleggjych zabezpieczeniu, demontowanych studni i osasnlietonowych,

» m dla demontowanych ruragjow, ogrodzé i bram, krawznikéw, obrzey, robot rozbiérkowych

nawierzchni, podbudéw,
> m? zebranie humusu, usggie humusu, ragielenie humusu, wysianie trawy,

> m®  dla wykopéw, przekopéw, podktadéw, nasypow, zasypldsci rozebranych i odebranych
elementow konstrukcji i elementéw betonowycklbetowych,

Roboty ziemne a tak roboty dotycgce zagospodarowanie terenu oraz wznoszenie ogrqgdke prace
powigzane i stanovce integrala cz$¢ robdt podstawowych - budowy sieci wodgmwej, budowy
obiektow sieciowych i drog — nieg svyspecyfikowane w przedmiarzenie beda podlegaty osobnemu
obmiarowi.

Wtedy dla tych rob6t zasady obmiarujak poniej:

a) objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblisgana podstawie okéonych w projekcie
wymiardw (przekroje poprzeczne, profile padie wykopdw i nasypéw) w m3 gruntu rodzimego lub
zag;szczonego,

b) objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych rgl@blicza w oparciu o wymiary, ktére ustaleesi
zgodnie z niej podanymi zasadami:

» pochylenie skarp wykopow przyjmowaalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu
kategorii I+l - 1:1, a dla gruntu kategorii 111+1¥ 1:0,6,

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obfiezilaci robo6t ziemnych wg obmiaru w wykopie nie
jest maliwe, nalezy ilos¢ oblicza wg obmiaru narodkach transportowych lub nasypie z uwziglieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu.

ODBIOR ROBOT
0Ogolne wymagania dotygee Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogémaikt 8.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

W przypadku wysipienie robot zanikapych lub ulegajcych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie
z punktem 8.1 ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Sposéb wghoa i zakres czynidoi sprawdzajcych txdzie
identyczny jak dla punktu 8.2 ST.

Odbiory czesciowe
Ogolne zasady odbioréw gxiowych opisanegsw punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Ponadto proces odbiorgdizie obejmowat:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresimpetndci i uzyskanych wynikow bada
laboratoryjnych,

» sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgddino dokumentagj projektova,
» sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypow pod wdgin wymaganych parametrow wymiarowych
i technicznych.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyeee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej STatR&¢ nalery
przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnjakcsci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i batla
laboratoryjnych.
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9.1. Roboty przygotowawcze
9.1.1. WYTYCZENIE TRAS | OBIEKTOW

Zgodnie z zapisami w ST-00 obstuga geodezyjnatabjest kwoi ryczaltowa. Platndé za jednostk
obmiarows roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 5.2.1. rjsagch ST nalgy przyjmowa zgodnie z
postanowieniami Kontraktu i ocgfakasci wykonania robot.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawbejmuje:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wyscdlaowej do celéw projektowych dla elementéw projekamych
przez Wykonawgo ile zajdzie potrzeba jej wykonania,

- wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterygtygch (sytuacyjne i wysokoiowe) obiektow
technologicznych i sieci instalacyjnych,

- odtworzenie trasy sieci i jej punktow wysadkmwych, a w szczegolsoi:

- wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokawve punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokdaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami Zwgczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysédiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiagpcy  odszukanie i ewentualne  odtworzenie, wytyczeniaiezlkxdnych  punktow
charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytyjae i wysokdciowo),

- wykonanie pomiaréw sprawdaalch spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestw wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykongnac nawierzchniowych.

9.1.2. WYCINKA | ZABEZPIECZENIE DRZEW

Ceny jednostkowe wycinki drzew obejmup.in. koszty:

> zabezpieczenia robot,
> wykonania wycinki drzew i krzewow,
> wywozu odpadow i zagospodarowaniu ich zgodnie awsb odpadach.

Ceny jednostkowe zabezpieczenia drzew obejmuijn. koszty:

przesadzenia drzew i krzewdw,

szalowaniu wykopow,

okryciu odstongtych korzeni mokrymi matami,

ustawieniu oston z desek wokot pni,

utrzymanie oston w trakcie wykonywania rob6t budanyich,
demontau szalowa i deskowa po zakdczeniu prac.

VVVYVYVY

9.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne jako prace pamane i stanovgce integralp czé¢ robot podstawowych - budowy sieci
wodockgowej nie podlegaj osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania robét zieamwyaley uja¢ w tych
pozycjach przedmiarowych, przy ktorych zgodnie pagiednimi ST, roboty ziemne wygiujg. Zawarte w
cenach jednostkowych robdt podstawowych koszty wgkia robét ziemnych musobejmowé wszelkie
koszty prac niezinych do ich wykonania, w tym m.in.;

» dokumentagj fotograficzny istniegcych warunkéw,

wykonania niezednych bada gruntu, bada laboratoryjnych materiatow,
wykonania przekopéw kontrolnych

umocnienia wykopow,

wykonania zabezpiecéed obcizen ruchu kotowego,

YV V V V
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vV V V V

YV V V V VYV

YV V V

YV V V V VY V

zabezpieczenia wykopdéw (zapory, pomosty, kiaélkiatta ostrzegawcze, itp.)
zabezpieczenia istnigjego uzbrojenia kolidagego z robotami,
przegcia i odprowadzenia wéd opadowych i gruntowychrere robét,

wykonania niezbdnego odwodnienia i utrzymanie wykopow w staniehgut w trakcie rob6t wraz
z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

wykonania rob6t przygotowawczych, zasadniczych kattgzeniowych,
odspajania gruntu,

przemieszczania gruntu,

zatadunku, wytadunku gruntu,

transportu gruntu na skladowiska i ze sktadowisk,

usunkcia z terenu budowy i zdeponowania na skfadowiskoczasowym gruntu przewidzianego do
pézniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopawjréwnania terenu, rozplantowania,
nasypow),

usunkcia z Placu Budowy nadmiaru gruntu w miejsce wskazarzez Wykonawczatwierdzone przez

Inzyniera lub gruntu nie nadgjego st do wykorzystania do Robét i zagospodarowania zigodn
Z wymaganiami Ustawy o odpadach,

pozyskania i dostawy na Plac Budowy gruntu z dokdpuwykonania podsypek, obsypek, zasypek
wstepnych, zasypow, nasypow itp.,

profilowania dna wykopu i skarp,

wbudowania i zagszczanie gruntu,

wymiany przewarstwi@ gruntdw spoistych organicznych i trudnogszrzalnych na grunty piaszczyste
oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optat za uzyskanie wszelkich pozwbleaktualizacji uzgodnigi decyzji,

optat za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadéw

przywrécenia powierzchni do stanu pierwotnego,

zabezpieczenia ciekdw przed zaktdceniem przephplzlnieczyszczeniem waod,

wykonania okrédonych w postanowieniach Kontraktu badaomiardw, badai sprawdzé robot,
uporzidkowania placu budowy po robotach.

9.3. Roboty rozbiérkowe
W cenach jednostkowych dotytz/ch rob6t rozbidrkowych natg uwzgkdni¢ migdzy innymi koszty:

Y V V

YV V V V

robét tymczasowych niezbdnych dla dokonania demoatai/lub rozbiorki,
demontau i/lub rozbiorki,

zaladunku, transportu i wytadunku materiatbw z odb i/lub demontau, do miejsca
zaakceptowanego przezzimiera,

segregacji materiatéw z rozbiérki i/lub demantaraz koszt utylizacji

usungcia i zagospodarowania lub utylizacji materiatdwditych Zamawiajcemu,
uporzdkowania Placu budowy.

koszt odwiezienia gruzu oraz koszty jego zdepondaviautylizaciji.

9.4. Rozplantowanie humusu

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu jako praceggeme i stanowce integralg czes¢ robot
podstawowych - budowy sieci wodagbowej nie podlegajosobnemu rozliczeniu. Koszty zagospodarowania
terenu nalgy uja¢ w pozycjach przedmiarowych, przy ktérych zgodnieodpowiednimi ST, roboty te
wystepujg. Zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowkasety wykonania robot zezanych z
zagospodarowaniem terenu obejgwiszelkie koszty niezfuine do ich wykonania, w tym m.in.;

>
>
>

ewentualne pozyskanie, dowdz i éoelenie warstwy humusu,
uzdatnienie humusu,
zatazenie trawnikow.
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9.5. Ogrodzenia

Roboty zwjzane z wznoszeniem ogrodzgako prace powgzane i stanowce integralg czes¢ roboét
podstawowych - budowy sieci wodagbwe] nie podlegaj osobnemu rozliczeniu. Koszt wykonania
ogrodzé nalezy uja¢ wtych pozycjach przedmiarowych, w ktérych zgodmi®dpowiednimi ST, roboty
takie wystpuja. Zawarte w cenach jednostkowych rob6t podstawowkolzty wykonania ogrodae
obejmup wszelkie koszty niezfuine do ich wykonania, w tym m.in.;

» dostaw elementéw systemowych ogrodze
» monta ogrodzenia
> uporzidkowanie terenu po zakozeniu robét

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie gdutéazne - Cgzs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtaza gruntowego

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prdairelatu

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane - Oznaczaniel&amici biernej

PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechnicznadaBia laboratoryjne gruntow

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wyaméa ogoine

PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Fiaskviry filtracyjne — Wymagania techniczne

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnypowierzchniowych utrwate stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan¥gania i badania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, ollemia. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-06714-04:1976 Kruszywa mineralne - BadanidDznaczanie ¢ptoici pozornej na prébkach

o ksztalcie regularnym

10.2.Inne
[1.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. tJ6Npoz. 628).
[2] WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbb Roboty Ziemne — ITB

W przypadku nowelizacji w/w przepisow i norm obegujace g p&zniej wydane
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycze rurocigéw wodocigowych
realizowanych w ramach projektuBydowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary.
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka do Sarnow ul. Gital

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygarowadzenia robot zezanych ze sprawdzaniem
utozonych i uktadaniem ruroggow wodocigowych

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanygh

Przedmiot zamdwienia offy niniejszz Specyfikacg odpowiada nasgpujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspélnego Stownika Zamawi€CPV) wg Rozporadzenia Komisji Wspélnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wagoev i rurocagéw do odprowadzania
sciekow

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane gxéne z budowrurochgoéw

45232150-8 Roboty w zakresie ruggdw do przesytu wody

Okreslenia podstawowe

Sie¢  wodochagowa — uktad podczonych przewodéw wraz z uzbrojeniem, rozprowaptzah i
przesytajcych wod przeznaczon do spaycia przez ludzi, od stacji uzdatniania do zestawu
wodomierzowego na przydzu wodocigowym.

Przewd6d wodocjgowy tranzytowy — przesylowy przewod bez odgaken, przeznaczony wgeznie do
przesytu wody.

Przewéd wodocigowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody dofqezy
wodocigowych.

Przytacze wodocigowe - odcinek przewodu atzagcego sié wodochgowg z wewretrzng instalacy
wodocigowg w nieruchoméci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzenwghm,

Uzbrojenie przewodéw wodocigowych — armatura i przyggdy pomiarowe zapewnige prawidtowe
dziatanie i eksploatagijsieci wodocigowe;j.
Armatura sieci wodociagowych— w zalenosci od przeznaczenia:

zaporowa — zasuwy, zawory,

odpowietrzajca — zawory odpowietrzgie, napowietrzage,
regulupca — zawory regulacyjne i redukcyjne,
przeciwpaarowa — hydranty,

pomiarowa — wodomierze

Zasuwa - urzdzenie stagce do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wodgmontowane na
sieciach.

Ksztaltki - wszelkie §czniki stuzagce do zmian kierunkévérednic, rozgadzien, itp. sieci.
Przeszkody- obiekty, urgdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektwej sieci wodoggowej.

Rura ochronna - rura o $rednicy wekszej od rury przewodowej stgca do przenoszenia obgeén
zewretrznych i do zabezpieczania przewodu przy gciagh pod przeszkaderenovy.

Studzienka wodomierzowa obiekt zlokalizowany na ruraggu stizacy do pomiaru iléci wody
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2.1.

2.2.

2.2.1.

Studzienka odwadniapca - obiekt zlokalizowany na ruragju shzacy do odwodnienia rurogiu i
ewentualnie ptukania ruragu.

Studzienka odpowietrzapca - obiekt zlokalizowany na ruragiu shzacy do odpowietrzenia
/napowietrzenia rurogiju.
Zestaw pluczacy - instalacja na rurogiju umaliwiajaca jego ptukanie.

Okredlenia podane w niniejszej S| sgodne z obowkizujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN
i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdhidRob6t (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygee witaciwosci wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowpia
i skladowania oraz pogiowania z materiatami nieodpowiag@ymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca zobowgzany jest:

a) dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji tachnych. Materialy musg by¢ nowe
i niewzywane,

b) wszystkie elementy wodamoéw (rury, ksztaltki, itd.) wykoma z zachowaniem nagiujacych
parametrow:
- dla rur i ksztaltek - chropowatd bezwzgédna powierzchni wewgtrznych (wsp. k 0,1 mm),
- najwyzsza szczelni i trwatos¢ oraz odporn& chemiczna pakzen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dpogz® do stosowania (deklaracizgodndci
wydary przez dostawg) na caty asortyment rur i ksztattekytych do budowy. Wymagane jest trwate
fabryczne oznakowanie wyrobdw dla stwierdzenp@deklaracja zgodioi dotyczy konkretnej partii
dostawy.

stosowé& wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posipda aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,

¢) powiadomé Inzyniera o proponowanychrédtach pozyskania materiatdw przed rozgotegm dostawy
i uzyska& jego akceptaej

RURY, KSZTALTKI PEHD
Do budowy przewoddéw wodagjowych naley zastosowa rury zgodne z DokumentacpProjektova [
niniejsz Specyfikagj.

»  rury wodociaggowe cfnieniowe PE 100 SDR11 PN1grodukowane zgodnie z PN-EN 12201;2004,

e powinny posiada atest Pastwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu rur do &kt z woda
pitng. Producent rur powinien posiadeertyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

e powinny posiadajednolig barwe, pod wzgédem odcienia i intensywioi, na catej powierzchni,

« powinny by dostarczone od producenta posiadefjo wiasne laboratorium uddwiajace
biezgce przeprowadzanie baddla kadej serii produkcyjnej,

* umazliwia¢ zakup kompletnego systemu od jednego dostawcy,

»  Kksztaltki - z tworzyw sztucznych do rursgciieniowych wodocigowych z PE100 SDR11 PN10/16 wg
PN-EN 12201 lub zeliwa sferoidalnego.
* nalezy stosowa rury i ksztaltki tylko od jednego producenta,
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.

RURY OCHRONNE (OSLONOWE)

» rury PE ochronne (ostonowe) —jak rury przewodowgnggniowe

»  rury stalowe ze stali St3SX, odmiany wytrzymdtiowej G235 jako rury ochronne, zgodne z ngrm
PN-H-74220:1984

»  rury dwudzielne PEHD — ostonowe

ARMATURA
Armatura - Zgodnie z projektem wykonawczym. Armatura PN -10fi#r).

Hydranty nadziemne DN 80 cinienie robocze PN16, przeznaczenie do wody pitngj RN-EN1074-
6:2004; wykonanie kolumny hydrantu z rumliwnej sferoidalnej

Skrzynki zasuwowezabudowa na wiaciwych odcizaczach betonowych. Pogdizy dolry strory pokrywy
skrzynek, a trzpieniem zasuwy nafezachowa minimalrg wysoka¢ 20 cm.

Bloki oporowe

Stosowé na zatamaniach i rozgalieniach trasy oraz pod zasuwami i hydrantami wgd@i-81/9192-04 i
BN-81/9192-05.

PIASEK NA PODSYPKE | OBSYPKE RUR
Piasek na podsypk obsyple rur powinien odpowiadaPN-B-06716:1991/Az1:2001

Skftadowanie rur
O ile producent nie okégt innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek egl stosowd sie do ponkszych
instrukciji:
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych:
» rury skladowa na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieeg@rzed gromadzenienmesivod
opadowych;
» rury w prostych odcinkach, sktadotvav stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych

0 szerokéci nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢zerysokaci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszyehdnicach i 2 m dla rur o gkszychsrednicach;

» rury naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiaga, na ktérym s sktadowane lub
przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégiteych urzdzen i metod przetadunku;

» rury w kregach sktadowana ptasko na réwnym podio na podktadach drewnianych, pokryw@jch
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie praek& wysokdci sktadowania 2 m;

» rury o r@nych srednicach powinny hy skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tozlwee, to rury
o wiekszychsérednicach i grubszyckciankach powinny znajdowasie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur ndrodkach transportowych;

» rury naley zabezpieczyprzed przesunciem;
» szczegolnie nalg zwrac& uwag na zak@czenia rur i zabezpieczge ochronami (kotpaki, wktadki
itp.) - w miak mozliwosci przechowywa i transportowa w opakowaniach fabrycznych;

» nie dopuszczado skladowania w sposéb, przy ktérym mogty by wpit odksztalcenia (zaggia,
zagniecenia itp.) - w miamozliwosci przechowywa i transportowé w opakowaniach fabrycznych;

» nie dopuszczado zrzucenia elementdw;

» niedopuszczalne jestagniccie pojedynczych rur, wkek lub kegdéw po podtau;

» zachowé szczegola ostrazno$¢ przy pracach w obmonych temperaturach zewtrenych poniewa
podatnd¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujenmEngacznie wzrasta;

» ksztattki, zhczki i inne materiaty powinny ldysktladowane w sposob upgdkowany, z zachowaniem
wyzej omawianychrodkéw ostranosci.

Tworzywa sztuczne ma@jograniczog odpornd¢ na podwyszory temperatug i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalgy chront je przed:
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» diugotrwah ekspozycj stoneczn;
> nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.

2.4. Magazynowanie rur

2.5.

Magazynowane rury powinny Byzabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami pramigtonecznych
(temperatura nie wgza nk 40°C) i opadami atmosferycznymi. RBre skladowanie rur powinno odbytva
sig w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych w@no nakrywd
uniemaliwiajac przewietrzanie. Rury o #@ych srednicach i grub&ciach winny by sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest tylko mdiwe, rury o grubszegciance winny znajdowasie na spodzie. Rury powinny by
skladowane na réwnym podio na podkitadach i przektadkach drewnianych, a wg&oktosu nie powinna
przekracza 1,5 m.. Zabezpieczenie przed rozsuwaniegndsinej warstwy rur mana dokona za pomog
kotkéw i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportuaiga@ynowania nal§ czesci uszkodzone odgt,
a kance rur sfrezowa

Ksztattki i ztaczki. Ksztaftki, zhczki i inne materialy (uszczelkérodki do czyszczenia, itp.) powinny by
sktadowane w sposéb upadkowany z zachowaniem powsj opisanych dla ruirodkéw ostranosci.

Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami techygitz, deklaracjami zgodroi.

Dostarczone materialy na miejsce budowy halsprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowad@ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemiad lub powstania
watpliwosci ich jakdsci, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym przez layniera robét.

SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE

Do wykonania robot ¢hacych przedmiotem niniejszej ST stos@éwaastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziwpniera, sprzt:

» zuraw samochodowy do 4 T,

» zgrzewarka do muf elektrooporowych,

» zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

» wyciagg wolnostojcy z nagdem spalinowym 0,5 Mg,

> ubijak spalinowy 200 kg.
Uwaga: Parametry spetu podane gorientacyjnie.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtwi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien &yzgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgenjiz
robot, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sptz budowlanego i ugglzeh stosowé nastpujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przezzynierasrodki transportu:

» samochdéd skrzyniowy do 5-10 T,
» samochdd dostawczy 0,9 T,

» ciagnik kotowy 29-37 kW,

» przyczepa samochodowa 4,5 T.
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5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.2.

5.2.1.

Uwaga: Parametry spetu podane gorientacyjnie.

Transport rur.

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Transport powinien ¢byykonywany
pojazdami o odpowiedniej diugd, tak by wolne kace wystajce poza skrzygitadunkow nie byty dhesze
niz 1 metr. Natomiast rury w kgach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.
Materiaty naley ukltada& réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebi@bezpiecz§ przed maliwoscia
przesuwania 8i podczas transportu. Rury powinny ¢bykladane w pozycji poziomej wzdtusrodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkicrodkéw ostranosci
uniemaliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdcee srodkéw transportowych, lecz roztadotvpo
pochylych legarach. Ponadto, przy za i wytadunkazoprzewozie narodkach transportowych nale
przestrzega przepiséw aktualnie obowdujagcych w transporcie drogowym. Przy przewozie male
przestrzegaprzepiséw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne warunki wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie@sa budowy oraz prowadzenie rob6t i dokumentacii
projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlaneborm Technicznych, decyzji udzielagj
pozwolenia na budoyy przepisdw bezpiecastwa oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przysieniem do rob6t zasadniczych, rgstiace prace towarzysee:

a) prace geodezyjne zg@ane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

b) przegcie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,

c) wykonanie niezbdnych drég tymczasowych, zasilania w energlektryczm i wode oraz

odprowadzenia

d) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na teren budowy nigahych materiatéw, usdzen i sprztu budowlanego,

f) wykonanie niezkdnych prac badawczych i projektowych.
Wykonawca przed przygiieniem do Robét na danym odcinku spoz w ramach ceny za roboty

przygotowawcze dokumentacje fotografigavbiektow w pasie Rob6t, z adresem obiektu i krdtkipisem
stanu technicznego ze szczegdinym uedigieniem istnigjcych uszkodzei pekniec.

Ponadto obowizuja ustalenia odnimie warunkéw wykonania wodegow zawarte w punkcie 5 ST-00
-~Wymagania ogoélne”.

Wykonanie rurociagow cknieniowych z PE w wykopach otwartych

Roboty zwjzane z ukladaniem przewoddéw wodgmwych naley wykonywa zgodnie z wymaganiami
producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technichnwykonania i odbioru sieci wodagowych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami norBiy-EN 805 take ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych”.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Przed przysipieniem do wykonanie podia naley ocené, czy wykop zostat wykonany zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w punkcie 5 ST-01 ,Przygeaie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne
i rozbiorkowe”. Sposob posadowienia wodggiw jest uzaleniony od istniegcych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z niesaon jego struktug. Odnosi s to w
zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczystaagliych i zwirowych, nienawodnionych i
niezawieragcych kamieni. W tych gruntach przewdd ima uly¢é bezpdrednio na wyréwnanym dnie
wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grébo20 cm.

Firma Irzynierska ALL-PRO Consulting Sp z 0.0. Bielsko-BiataKibmorowicka 35/3
8



Budowa i przebudowa sieci wodggowych na terenie gminy Psary
ZADANIE 4: Psary ul. Malinowicka, ul. Akacjowa do S&w ul. Gléwna
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robétdmwlanych
ST-82Rurocigi wodociggowe

5.2.2.

Materiat na podsypkpowinien by zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniej<ST. Szerok&
warstwy podsypki powinna Iy rbwna szerokéi wykopu. Podsypka powinna byzagszczona do
wskaznika zagszczenia minimum 0,97. Zesgczanie naley wykonywa& warstwami 0 mjzSzaci
dostosowanej do wybranej metody gsarzenia.

Dno wykopu powinno by wyréwnane o 0,02 m parej rzdnej projektowanej przyecznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniykepu. W momencie ukladania przewodu
wyréwnuje s¢ te rénice.

W sytuacji, kiedy nagpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstgsuntu pontej projektowanego
poziomu utaenia przewodu, natg uzupetné t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim pdawarty swojej powierzchni.
Podiaze powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy RN1610.

Zasypk wokét rury piaskiem, naly wykonywa warstwami grubgci 20 cm z zagszczeniem kalej
warstwy do wysokéci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskajwskanik zagszczenia 0,97.

ZASADY MONTA ZU RUROCIAGOW Z PEHD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuemabywa sic dopiero po przygotowaniu pocia.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzé ich stan techniczny - nie mggnie¢ uszkodzé - oraz
zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie dotymrczasowych zamket w postaci
zalepek, korkéw itp. Przed zakozeniem dnia roboczegoadyz przed zejciem z budowy naley
zabezpieczg konce utazonego przewodu przed zamuleniem.

Rdéznice rzdnych ut@zonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjjektowej nie mog w zadnym
punkcie przewodu przekragza 0,5 cm. Odchylenie osi utonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczal0 cm.

Rury mana opuszcza do wykopu ecznie lub przy ayciu sprztu mechanicznego. Ukladanie odcinka
przewodu odbywa gina przygotowanym podta. Podiae profiluje s¢ w miar uktadania przewodu, a grunt
z podiza wykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci przewodu poprzez zaggczenie po jego obu
stronach. Nakey przy tym zwréat uwag na to, aby osieatzonych odcinkow przewodu pokrywatyesi
Przew6d po ulzeniu powinienscisle przylegé do podidga na calej swej diugoi w co najmniej ¥4 jego
obwodu. Nie wolno wyréwnywéa kierunku utgenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamid¢pi Odchylenia osi utmnego przewodu od ustalonego w
dokumentacji projektowej kierunku nie powinno prage& 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak réwnie przy zmianie kierunku rur lacych, naley zwrdcic uwag na to, aby nie przekroczy
dopuszczalnego minimalnego promienia zalamaniay kdta rur PEHD mge wynost 50 x D (D —$rednica
zewretrzna). Przy czym dopuszczalna waétavygiccia rur zaleéy miedzy innymi od temperatury, jedna z
firm podaje naspujace wartdci ugieé:

20 x D (przy temp. + 2TC),
35 x D (przy temp. + 1C),
50 x D (przy temp. TC).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze zsizej ni 0°C, naley przestrzega specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewamigopowinno s} znajdow& w poblizu wykopu,

w miejscu ostonritym przed bezpwednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznipolczone odcinki
rur §3 przenoszone z miejscackenia do miejsca utenia. Przycie odpowiedniego sposobu ukitadania
przewodu na dnie wykopu zaleod technologii wykonania gtzy i innych wztow oraz rodzaju wykopu.
Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanetmnka przewodu powinno odbyasie na
przygotowanym podiau.

Na zmianach kierunku, w emtach itp., zgodnie z dokumentacprojektova i normatywami, naley
zainstalowé bloki oporowe. Mana zastosowabloki oporowe ,gotowe” prefabrykowane lub wykonane
przez Wykonawe na budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejety zainstalowa studzienki odwadniage
i odpowietrzajce.
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5.2.3.

5.2.4.

Zasuwy podziemnenalery ustawid na blokach podporowych z betonu lub cegiet przehcaeniem z
przewodami, aby nie wprowadzadodatkowych napegen. Kaptur ostaniajcy pohkczenie przedienia
wrzeciona z wtciwym wrzecionem powinien szczelnie przylégdo gérnego kotnierza zasuwy. Rura
ochronna powinna szczelnie przylégdo kaptura ostaniagego oraz wystawaco najmniej 10cm nad spod
skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna powinnadbystawiona réwno z powierzchndrogi lub chodnika, na
podparciu z blokéw betonowych lub cegty.

Rura ochronna i przedtanie wrzeciona powinny znajdowaie w potazeniu pionowym.

Hydranty nalezy taczy¢ z przewodem wodoggowym przez trojnik lub opagkodcinek rury prostej i kolano
kielichowo - kotnierzowe ze stopk

Wymagania dla rury ochronnej, skrzynki ulicznejopgonowego ustawienia sdentyczne jak dla zasuw.
Zasuwy i odwodnienia naleey montow& w trakcie wykonywania przewodow, natomiasydranty

i odpowietrzenia - po przeprowadzeniu préby szczeicip montupc w trakcie budowy przewodu wszelkie
niezkedne ksztaitki przyiczeniowe.

Skrzynki zasuw i hydrantdw nalery zabezpieczy przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie lub
obetonowanie.

Pod zasuwami i hydrantami wykanaloki podporowe z ptytek betonowych chodnikowyclvetonu B15
MPa o wymiarach 0,50x0,50x0,05 m, z podsyplaskows zag:szczom o grubgci 0,20m.
Rurocihg PE naley oddzielt od bloku oporowego podkiadigumows o grubgci 5mm.

Na przewodach z tworzyw sztucznych rglenontowa cale wezly prefabrykowane (armatura i wszystkie
niezkedne ksztaittki przégiowe).

Montaz rur z zeliwa sferoidalnego (gzty hydrantowe, palczeniowe itp.) wykona nalezy zgodnie
z instrukcy producenta

Nalezy stosowad generalg zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obgmijg procedury podane przez
ich producentéw.

GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIE WZGL EDEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Glebokas¢ utozenia przewoddw bezpednio w gruncie i bez dodatkowychodkéw zabezpieczagych
ustala ogolna norma. Wg tej normyelgbkas¢ utozenia przewoddéw powinna bytaka, aby przykrycie
h mierzone od wierzchu rury dogdnej terenu byto wksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu h,
ktora dla danego regionu wynosi 1,2 m o 0,20 m.

W przypadku konieczrigi utozenia przewoddw na mniejszychelgbkasciach, w celu zabezpieczenia przez
przemarzrgciem, przewody powinny lédyocieplone, np. matami z welny mineralnej hydrofolvanej o
grub 15 cm

Przewody powinny kY rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdwojenia podziemnego
zgodnie z dokumentagprojektowy.

t ACZENIE RUR | KSZTALTEK PE
Nalezy stosowad generalg zasad, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obgmiijg procedury podane przez
ich producentéw.

taczenie rur csrednicy do 90mm naky wykonywa metod, zgrzewania elektrooporowego a freédnicy
90mm za pomagzgrzewania doczotowego.

5.2.4.1. Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne najeprzeprowadzi dla rur i ksztattek csrednicach wgkszych lub
rownych od 90 mm. Wszystkie parametry zgrzewanin palietylenowych musz by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji moria.

Dla uzyskania poprawnie wykonanegacza, naley oprocz przestrzegania ww. zasad zwtaovag na:

» prostopadte do osi olgglie kaicdwek rur i ich oczyszczenie ze gppw obrzynek,
» zgrzewanie rury o tej sam@ednicy i tych samych grubciachscianek,
» doktadne wyréwnanie kmdwek hczonych rur ta przed zgrzewaniem,
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Y

temperatug w czasie zgrzewania koOw rur - w granicach 210-220 (PE),
> bezwzgtdne przestrzeganie czy$to tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalnst jep.
dotkniecie palcem),
wspotosiowdé (owalizacg nalezy usunyé stosugc naktadki mocujce w zgrzewarce),
» utrzymanie w czystwi plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczysazcigko za pomog
drewnianego skrobaka i papieru zwihego alkoholem,
> czas usugkia plyty grzejnej przed dociskiem kodwek rury byt maliwie krotki ze wzgédu na dug
wrazliwo$¢ na utlenienie (PE),
> site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska,zeru
> site docisku w czasie chtodzeniageta po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na stgdpziomie,
a w szczegolriei w temperaturze powigj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatuzwigzku
z tym, chtodzenie ztza powinno odbywasie w spos6b naturalny bez pépjeszania.
Inne parametry zgrzewania takie jak:
» sita docisku przy rozgrzewaniu i vilEwym zgrzewaniu powierzchni,
» czas rozgrzewania,
» czas dogrzewania,
» czas zgrzewania i chlodzenia,
powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniugdzenia zgrzewafego naley skontrolowd
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzewymiarOw nadlewu (szerokoi i grubdici) i
oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartaici te nie powinny przekraczadopuszczalnych odchyle
podanych przez danego producenta.

Y

5.2.4.2. Zgrzewanie przy pomocy zacz elektrooporowych

5.2.5.

taczenie rur PE-HD dosrednicy 90mm wicznie naley wykonywa za pomog zgrzewania
elektrooporowego.

Odbywa s¢ ono przy uyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowy.ziagcza wsuwa gi przycicte
prostopadle i oczyszczone dadwki rur z PE, a nagbnie przepuszcza esiprzez drut oporowy, pd
w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnienstrukcp producenta ztz. Operacja
elektrozgrzewania powinna bprzeprowadzona przy unieruchomionychi&dwkach rur.

Kazde zhcze elektrooporowe ma ,swoje” parametry zgrzewaBaone zapisanegbz na zhczu w postaci
nadruku, Bdz w postaci kodu kreskowegoad> na karcie magnetycznejady zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w ziczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadayskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek (wysiage
sie preciki PE po zakéczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakichzme dokonywa zgrzewania okrgaja producenci zicz
elektrooporowych. Ogdlnie moa przyaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie teanper
otoczenia od -5°C do +45°C.

OBSYPKA | ZASYPKA WST EPNA PRZEWODOW

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta gbsypka i zasypka wgina przewodéw powinna
zosta wykonana zgodnie z porsizymi wymaganiami.
Materiat na obsypki zasypk wstpng przewodow powinien kiyzgodny z p. 2 niniejszej ST.

Grubaici warstwy zasypki wgpnej ponad wierzch przewodu powinna wyidgpsib najmniej 0,3 m. Zasypk
wsteprg nad przewodem zalecagstag:szcz& recznie. Zagszczanie prowad&i warstwami. Mazszasé
zag:szczonej warstwy nie powinna przekracZb cm. Podczas zesgczania naley zwréci szczeg6la
uwag; na to, aby bezgoednio nie dotyké&rur, nie spowodowaich przesunicia lub uszkodzenia.

Do czasu zaktczenia wykonywania wgpnych préb szczelroi, miejsca pajczeh przewoddw powinny
pozosté odstonkte, a zasypk wskepng pozostatych agci przewodoéw wykonado wysokdci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypkiepsij naley dokaiczy¢ dopiero po zakiczeniu préb
szczelnéci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnynzelievarunki gruntowo-wodne nie zezwajlaj
na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw dasczprzeprowadzenia proby szczébipprzewody,
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5.2.6.

5.2.7.

5.3.

po uzyskaniu zgody kyniera kontraktu, mma zasypd a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomoc
kamer uzné& za réwnowany probie szczelnii.

Obsypka i zasypka wgina powinny b¥ zag:szczone do wskaika zagszczenia rownego, co najmniej
0,97.

Po wykonaniu zasypki wgbnej wykong zasypl zasadnicz zgodnie wymaganiami okilenymi w ST-01
.Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Robagnmnie i rozbiérkowe”.

UKLADANIE TA SMY IDENTYFIKACYINO - OSTRZEGAWCZEJ

Metalizowarn tasme identyfikacyjno-ostrzegawgznalezy utozy¢ 70 cm nad wodoggiem. Tdma winna
zosta potozona tak, aby posiadala styczti@ zasuw lub jej armatug w nas¢pujacy sposob :

- dla przypadku, gdy zastosowano zasuwy kotnierztagree nalery przymocowéa do zasuw — przykcajc
ja podsrube taczaca kotnierze z zastosowaniem podkfadek,

- w przypadku przyjczy gdzie zastosowano zasuwy do pgegy domowych lub zasuw kotnierzowycha
nalezry utozy¢ wzdiuz obudowy teleskopowej zasuwy, przymocdwid skrzynki ulicznej i powinna z niej
wystawé.

ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY

Zasypanie wykopow natg przeprowaddi zgodnie z dokumentagijprojektovs i specyfikacy techniczig
ST-01.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@miripowodowa uszkodzenia utmnego przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inzynierem.

Zasypanie przewodu przeprowadzaetapowo:
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej przewodéwppabie szczelnizi,

- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwamjednoczesnym zagzczeniem irozhidek
odeskowa i rozporscian wykopu.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lufrednioziarnisty.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasgparykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonujeggjruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze wymagania warstwami
0,1 - 0,2m z jednoczesnym zagczeniem i ewentuadimozbiorka odeskowai rozporscian wykopu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubdzi dostosowanej do prayej metody zagszczenia.

Wykonanie przewiertu horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykienatworu pilotaowego. Do tego celu sty glowica
wiercaca zakaéczona specjalnptytka sterugpca odchylory od osi glowicy pod &em 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje fachylenia gtowicy wzgblem poziomu, gbokas¢
glowicy w stosunku do powierzchni orazgtkobrotu sondy czyli doktadne pdienie plytki sterujcej
wzgledem osi wiercenia.

Po wykonaniu otworu pilotawego, glowica wiergca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce monteje s
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie peoby¢ jednokrotne lub wielokrotne. deli srednica rury nie jest
zbyt dua to bezpérednio za rozwiertakiem mocujesgiure. Wiekszas¢ rozwiertakdédw posiada wbudowany
kretlik, ktéry zapobiega obracaniugsiury. W innym przypadku ktlik taki montujemy dodatkowo reilzy
rozwiertakiem a wagigary rurg. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszegwiercania do
rozwiertaka od strony w§gia montuje si kolejnozerdzie wiertnicze. Po agjnicciu przez rozwiertak punktu
wejscia wiertnicy demontuje sigo hczac ze sob zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie $ofa montuje si
kolejny wigckszy rozwiertak.

Operac§ rozwiercania powtarza i az do uzyskania odpowiednigjednicy otworu. Rozwiercony otwor
powinien by wi¢kszy odsrednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtuggci przewiertéw do 100 m
- ok. 35% dla diugé&ci 100 m - 300 m
- ok. 50 % dla diugei powyzej 300 m.
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5.4.

5.4.1.

Podczas wykonywania otworu pilatavego, a nagpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest tramspabku z otworu, stabilizacja otworu, chiodzenie
glowicy wieracej i rozwiertakdbw oraz ochrona i zmniejszenie irprzy instalowaniu rury. Przy

prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powirp@woli wyptywat z otworu.

Kolizje z uzbrojeniem i przejscia pod przeszkodami

SKRZY ZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM .

W uzgodnieniach braowych oraz w protokole z narady koordynacyjnej ar8stwie Bdzinskim okrelone
zostaty warunki dotyexe zblizen projektowanych przewodéw do istriepgo uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego.

W projekcie uwzgjdniono podane warunki przez zachowanie odkgjtpoziomej od istniejcej obiektow.
W przypadkach skrzpwah przewoddéw wodoggowych z istniejcymi przewodami, zgodnie z warunkami
zastosowano w miejscach zigh zabezpieczenie istnigjego przewodu przez podwieszenie nad wykopem
oraz zalaenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zbf#ien z istniepcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczamiangce istniejca
infrastruktue.  Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczagych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér adpdnich stab wytkownika i uzgodni
sposb6b wykonania zabezpieczenia.

5.4.1.1. Skrzyowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z wodoggiem naley zabezpieczy rurami
potéwkowymi D =110 mm z PCVDiugos¢ ostony ~ 3,00 m (kicowki wystajce ok. 1,50 m poza
krawedzie wykopu).

» Przy skrzgowaniu z kablami NN naly stosowd przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne
o érednicy D = 110 koloru niebieskiego)

Warunki wykonania skrzzpwania z kablami eklektycznymi:

» skrzyzowania i zblkenia przewoddéw wodoggowych z liniami elektroenergetycznymi najewykona
zgodnie z wymogami PN-75/E-0510&lektroenergetyczne linie napowietrzng zakresie linii
izolowanych oraz w zakresie linii gotych zgodniaarmg PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z nprm
PN-76/E-0512%lektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaeatbudowa,

> przysgpienie do prac zwzanych z zalzeniem przepustow nie st odby po uprzednim odtzeniu
kabli spod napicia przez RE,

» przepusty winna zakladafirma elektryczna posiadgja pracownikéw z uprawnieniami beawymi
w zakresie wyspujacych rodzajéw kabli i napé,

» prace w obgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5m)ezy prowadzé recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznychiepotwierdzonych geodezyjnie na mapie male

w trybie pilnym zgtost w Wydziale Eksploatacyjnym RE.

5.4.1.2. Skrzyowania z przewodami gazowymi n/pr &r/pr

Przy skrzgowaniach z sieciami gazowymi naje zatawy¢é na przewdd wodoggjowy rug ochronna z
polietylenu. Kdice rury ochronnej naty uszczelni gumowymi manszetami lub zastos@wapaski

termokurczliwe.

Przestrzé na kaicach pomgdzy rul ochronm a ruy przewodow nalezy wypenié piankg poliuretanow na
gtebokas¢ co najmniej 15 cm.

Przed przysipieniem do robdt naky powiadomé stuzby Zaktadu Gazowniczego o terminie rozpgta prac

i dokladnie ustadi przebieg gazoggow.

Wszystkie prace zwzane z zabezpieczeniem sieci gazowejayaleykona zgodnie z normami, przepisami
i zarzdzeniami obowgzujagcymi przy wykonywaniu tego rodzaju robot.
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5.4.1.3. Skrzyowanie z kanalizacy sanitarng

Kanalizacja sanitarna na terenie gipin opracowaniemduzie uktadana jednocéagie z wodocigiem. Przy
skrzyzowaniach projektowanego wodggu z kanalizag sanitarg zachowdé minimalrg odlegt@¢ 0,2 m
pomiedzy skrajniami przewodow.

5.4.1.4. Skrzgowanie z wodocigiem lokalnym

5.4.2.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

6.

Istniegce wodocigi, w miejscu skrzyowania z projektowanym wodagjiem naley podwiest na czas
wykonywania robét, zgodnie z rysunkiem saionym w projekcie. W przypadku kolizji wysalaiowe;j

nalezy, w porozumieniu z projektantem, skorygd@wssadowienie projektowanego wodgapi lub przetayé

wodochg istniepcy lokalny (pod nadzorem wieiciela).

PRZEJSCIA POD DROGAMI .
Sie¢ wodochgowa ukladana dulzie w lokalnych drogach powiatowych w administrdefD w Bedzinie.
Uktadanie wodogigu wzdhs drég projektuje si metod, bezwykopowy, przewiertem sterownym.

Przegcia poprzeczne pod drogami powiatowymi, wykémaetody wykopu otwartego. Po wykonaniu robot
w pasie drogowym naty odtworzy nawierzchrg jezdni (asfaltowych, ttuczniowych, itp.) zgodniejeg
parametrami technicznymi oraz doprowa&deren do stanu pierwotnego.

Roboty w drogach naty wykona po uzyskaniu od Zagdcéw Drég pozwolenia na wigjie w pas drogowy.
Sposoéb i szczegoty wykonania wg Dokumentacji Priojelk;].

Projektowany wodogg przekracza DK nr 86 powgj skrzyowania z ul. Wiejsk w Sarnowie. Zgodnie z

warunkami administratora drogi, tj. GDDKIA w Kataweich, przejcia wykonane &da metod
bezwykopow z zastosowaniem rury ochronne;j.

Przewiert zostanie dokonany z powierzchni tereragz koniecznéci zabudowy dodatkowych komér. W
pierwszym etapie zostanie wykonany otwor pitotay, zerdziami stalowymi zaopatrzonymi w glowic
wiercgcg. Nastpnie zostanie przeginieta rura ochronna. Reirochronmn przyjeto o srednicy Dz400mm PE-
HD SDR11 (przystosowana do uktadania bez obsym@skaiwej).

Szczegobtowe ustalenia zakresu wykonania rob6t w raanh realizacji inwestycji
Dlugaos¢ sieci wodocigowej Dz200-Dz40 wynosi 3815,5 m
Dodatkowo w obszarze drogi krajowej — Dz200 (140,6raz Dz40 (26,5m)

PROWADZENIE WODOCI AGU W DROGACH POWIATOWYCH

Przez teren inwestycji przebiega drogidice w zarzdzie PZD Rdzin. Przekroczenia poprzeczne oraz
prowadzenie wzditne wodocigu w pasie drogowym musi speféiavarunki administratora

PROWADZENIE WODOCI AGU W DRODZE KRAJOWEJ

Projektowany wodogg przekracza DK nr 86 powugj skrzyowania z ul. Wiejsk w Sarnowie. Zgodnie z
warunkami administratora drogi, tj. GDDKIA w Kataweich, przejcia wykonane &da metod
bezwykopow z zastosowaniem rury ochronne;j.

Przewiert zostanie dokonany z powierzchni tereregz koniecznéci zabudowy dodatkowych komér. W
pierwszym etapie zostanie wykonany otwor pitotay, zerdziami stalowymi zaopatrzonymi w glowic
wiercaca. Nastpnie zostanie przegjnicta rura ochronna. Reirochroni przyjeto o srednicy Dz400mm PE-
HD SDR11 (przystosowana do uktadania bez obsym@skaiwej).

KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogolne

a) ogolne wymagania dotygeze wykonania robot, dostawy wyrobow, sgrzi srodkdéw transportu podano
w ST ,Wymagania ogoine”,
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci rob6t, uradzeir i wyrob6w budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni systesradki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiamiseitaych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wymagania szczegolne

M ATERIALY

Badanie materiatow aytych do wykonania rob6t napuje poprzez poréwnanie cech materiatdw
Zz wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i normteniatowych zamieszczonych w punkcie 10 ST-00
~Wymagania ogoine”

K ONTROLA JAKO SCI WYKONANYCH ROBOT

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobét w zakresie
i z czstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaprzez Irtyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badatanowjcych podstaw odbioréw Robot.

6.2.2.1. Przewody cknieniowe

Badania, kontrole i pomiary nale prowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 8082
Badania, te powinny obejmowav szczegolnéci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szeroka wykopu,

sprawdzenie gbokasci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od ab&i ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wigkop
sprawdzenie rodzaju i wykonania pozio

sprawdzenie rodzaju rur, ksztaltek i armatury,
sprawdzenie wykonania poizeh przewodéw i ksztattek
sprawdzenie utzenia przewodu,

badanie zagszczenia podsypki, obsypki, zasypki ggsiej i zasypki gtéwnej przewodu,

VVVVVYVYVVYVYYVY

6.2.2.2. Proby cisnieniowe przewodow

Préby szczelniei wykonywa® zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 oraz wytyazinproducenta rur.
Do préb naley przysgpi¢ po usztywnieniu przewoddéw stieniowych, widciwym ich zdlepieniu
i odstonieciu wszystkich uszczelnianych azky. W czasie przeprowadzania préby szczZanmalery
szczegOtowo przestrzegaastpujacych warunkow:

» przewody nie mog by¢ nastonecznione, a zgrtemperatura ich powierzchni zegtrenej nie mae
by¢ nizsza ni 1°C,

» napetnianie przewodu powinna sidbywa powoli od najniszego punktu,

> temperatura wody wykorzystywanej przy prébigninia nie powinna przekragza(°C,

» po catkowitym napemieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale pozostawé go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu giprébnego énienia wody w przewodzie naig przez okres 30 minut sprawdza
poziom cénienia.

Odcinki przewodu ukladane metpdprzewiertu sterowanego nale podd& probie cénienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.
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6.2.2.3. Plukanie i dezynfekcja przewodow

8.1.

8.2.

Plukanie i dezynfekejprzewodow wykonywé zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002.

SzczegGlowe warunki prowadzenia plukania, a w gxipesci dezynfekcji, nalgy uzgodné
z Inzynierem i Wytkownikiem odbierajcym dany odcinek wodoggu do eksploataciji.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robgt s

» Metr (m) — przewody tloczne z rur PE
» Sztuki (szt) — studzienki, komory
» Komplet (kpl) — uzbrojenie sieci

Obmiar robdt okréa ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kortirakv jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robét.

lloé¢ robdt oblicza s wedlug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdrgéniem wymagatechnicznych zawartych w ST
i ujmuje w ksgzce obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggaiceptacji layniera i
musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee odbioru Rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogomaikt 8.

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6
niniejszej specyfikacji technicznej daty wyniki pdywne.

Odbidr rob6t zanikaj gcych
Odbiorowi robo6t zanikagych podlegaj elementy, ktére ulegajdemontaowi przed zasypaniem wykopow
i przywréceniem stanu pierwotnego.

Odbiér robét zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego pgst robo6t. Dlugéc odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna by
mniejsza ni 40 m.

Przy odbiorze powinny lydostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rrarai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

» Dane geotechniczne obejmog: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej katagewediug PN-B-
02480:1986, wyniki badagruntéw, ich uwarstwig gtebokdici przemarzania, warunki posadowienia
i ochrony podiéa gruntowego wedlug PN-EN 1997-1:2008; poziom woduntgpwych
i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioms$twpigi agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw woddngch.

» Stan terenu okékony przed przyspieniem do robét przez podanie znakéw wyseci@mwvych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj pozthy terenu, zadrzewienie.

» Dziennik budowy.
» Dokumenty dotycgce jakagci wbudowanych materiatow.
Odbidér robét zanikagych obejmuje sprawdzenie:

» sposobu wykonania wykopéw pod wedgm: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniedg
gruntowg i z opadoéw atmosferycznych,
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8.3.

>

sposo6b wykonania odwodnienia wykopéw.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgoglriaz dokumentagj projektovy i specyfikacjami technicznymi,zycia
whasciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakéci rob6t” niniejszej specyfikaciji. Wyniki z przepsadzonych bada
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow

Odbiér robét ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot ulegagych zakryciu podlegaj

>

VVYVYVYV

prawidtowas¢ wykonania wykopéw, wyprofilowania dna wykopow i kgnania podsypki pod
rurociggi,

roboty montaowe wykonania ruroggow

wykonanie studzienek odwadrgaych, zasuwowych i odpowietraajych,

wykonane bloki oporowe,

préby szczelnéci rurochgow,

zasypany zagszczony wykop.

Odbioér robét ulegarych zakryciu powinien iy dokonany w czasie unlbwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego ppatrobot. Dlugé¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza ni 40 m.

Przy odbiorze powinny lydostarczone nagiujace dokumenty:

>

>

>
>

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrarai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.

Dane geotechniczne obejmcg: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategavedtug PN-B-
02480:1986, wyniki badagruntéw, ich uwarstwig glebokasci przemarzania, warunki posadowienia
iochrony podiéga gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008; poziom wodungpwych

i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomstepiei agresywnéci srodowiska gruntowo-
wodnego, uziarnienia warstw woddngch.

Stan terenu oké&ony przed przysgpieniem do robét przez podanie znakéw wysekmwvych
reperdw, uzbrojenia podziemnego przebiggego wzdha | w poprzek trasy przewodu, a fak
przekroje poprzeczne i przekréj pozhy terenu, zadrzewienie.

Dziennik budowy.
Dokumenty dotycgce jakgci wbudowanych materiatow.

Odbidr robét obejmuje sprawdzenie:

>

>

YV V V V

YV V V V

>

sposobu wykonania wykopow pod wegdgém: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniedy
gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

przydatndci poditaza naturalnego do budowy ruragdw (rodzaj podiga, stopi@ agresywnéci,
wilgotnaoscei),

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosdgrzchni terenu,

zag:szczenia gruntu nasypowego oraz jego wilg&tho

podiaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢gdnych i gkbokasci utozenia,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji projektowej,
specyfikacjami technicznymi oraz atestami produgémormami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

dlugdsci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonaniapzénia rur,
szczelnéci przewodow, izolacji przewodéw.

wielkos¢ i usytuowanie blokéw oporowych,

materiatdw aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr polega na sprawdzeniu zgoélrie dokumentagj projektovs i specyfikacjami technicznymi,zycia
whasciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakéci rob6t” niniejszej specyfikaciji. Wyniki z przepsadzonych bada
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika bugow
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8.4. Przejecie casci Robot
Jest to techniczne odbior catkowitego przewodu pakoxzeniu budowy, przed przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawiagspgraniczé dotyczacych diugdci badanego odcinka przewodu. Przy Rycigj
czgsci Robot wymagane jest przedemie nastpujacych dokumentow:

>

>
>
>
>

wszystkich dokumentéw wymaganych przy Pgeej czsci Robdét,

protokotow wszystkich prze§ czesci Robot,

protokotu przeprowadzonego badania szczeintatego przewodu,

Swiadectwa jakéci wydanego przez dostawcdw materiatow,

dwoéch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej praéweo i obiektdw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnigrjednostk geodezyjn.

Przy odbiorze nals/ sprawdzé:

>

>
>
>

zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektovg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z przej¢ czgéci Robot i realizag postanowié dotyczica usunicia usterek,
aktualn@¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszigstkmiany i uzupetnienia,
protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00. ,Wymagania ogdéine”.

Zgodnie z DokumentagjProjektowy nalezy wykona zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST.
Pfatng¢ naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrakaosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
bada laboratoryjnych.

Jezeli nie podano inaczej cena jednostkowa wykonamgbldt obejmuje koszty:

>

>
>

zakupu, zatadunku, transportu, roztadunku na PBidowy i skladowania wszystkich materiatéw
w tym materiatbw pomocniczych,

prac pomiarowych i przygotowawczych,

koszty wykonania wszelkich robét ziemnych (w sz@#egsci: zdjecie humusu, wykonanie wykopu,
wymiana gruntu, zasypanie wykopu z gsarzeniem)i odwodnieniowych wraz z wszystkimi kaeszit
okreslonymi w ST-01 ,Przygotowanie i zagospodarowaniene. Roboty ziemne”,

wszelkich rob6t tymczasowych i zabezpiegeggh niezlednych do wykonania Robét zgodnie
z Kontraktem, w tym m.in.;

- 0znakowanie i zabezpieczenie wykopow,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- monta i demonta konstrukcji podwieszei podpat rurocagoéw,

- zabezpieczenie drzew,

- dostaw i monta rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenianiégicych kabli
energetycznych,

wykonania wszelkich prac moritawych zwhzanych z utéeniem i podiczeniem przewodow
i montazem uzbrojenia, obejmagych m.in.:

- wykonanie podiga dla rurocigéw (wymiana podiza lub/i wzmocnienie podi@, podsypka,

itp.),

- monta rur i ksztattek zgodnie z wymaganiami oltemymi w ST i Dokumentacji Projektowej

- mont& armatury,

- wykonania przeég szczelnych,

- wykonanie obsypki i zasypki wginej przewodéw,

- 0znaczenie trasy przewodovéna lokalizacyjno - ostrzegawgz
wykonanie wszelkich kontroli, bada pomiaréw i prob zgodnie z niniepzspecyfikacy
i wymaganiami layniera Kontraktu,

uporzdkowanie placu budowy po zakezeniu robét i wznowienie znakéw granicznych,
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» wykonanie bad@i odbioréw niezbdnych w celu uzyskania pozwolenia ng/tkowanie,
» ponadto w cenie jednostkowej najaiwzgkdni¢ ksztattki PE.

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodymagania dotyegce systeméw zewtrznych i ich czsci
sktadowych

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych zzywy sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych zriywy sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE). C&¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych ztyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych zzywy sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). C&¢ 4: Armatura

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajirgch i wodocigowych

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodggbwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzaje. Czs¢ 2:
Armatura zaporowa

PN-ISO 7858-1:1997  Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania

PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Diégozabudowy armatury metalowej prosteptdwej
do rurocagéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN

PN-EN 1092-2:1999  Kotnierze i ich pgkenia. Kotnierze olggte do rur, armaturygtznikdéw i osprztu
z oznaczeniem PN. €& 2 Kotnierzezeliwne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dieeprodéw wodogigowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- O}temia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania prégpeiatu

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie gelotéczne -- Cgé¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtaza gruntowego

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilaitidviernej

PN-B-10725:1997 Wodogi -- Przewody zewgtrzne -- Wymagania i badania

oraz inne obowizujace PN.
W przypadku nowelizacji w/w norm oboariujgce g pézniej wydane

10.2.Inne
[1.] WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RbbITB

[2.] Warunki techniczne wykonania i odbioru rumgdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

[3.] Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki technieznwykonania i odbioru sieci
wodocigowych”, wrzesié 2001r

[4.] Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki technieznwykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpie2003r
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ST-03

ROBOTY DROGOWE
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ST-03 ebRty drogowe
SPIS TRESCI:

. WPROWADZENIE ....coiiiiitiiiie ettt ettt e e e sttt e e e e e st e et e e s saabe e e e e e e e bbb e e e e e e e anbbeeeeeeennnteeas 3
1.1. Przedmiot SPECYTIKAC] .. ..uuueueeeeeeeiiiet ittt e e e ettt e e e e e e e e e aaaaaaaeaaaan 3
1.2. Przedmiot i ZAKIeS FODOL ... ....uiiiiiiiiieeeceeie et e e e et e e e e e st e e e e e e nnnraes 3
1.3. OPIiS Prac tOWArZYBEYCH ...ccovviiiieee i eeeeer e e e e e e e e e e e e e e e s s e s s bbb e rreeeaaaaeeeeees 3
1.4. InfOrmacje 0 tEreNiE DUTOWY .........uvviiiiieeeeeeiiiiiiiieiee et e e e e e e e e e e e s e e s s e s s saeaaeeerreeraeaaeaeeeessesansannnnnnns 3
1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robdt budowlaiy...............cccccviiiiiiiiiiiiiiiicrceee e 3
1.6. OKreSlenia POASIAWOWE ........cccueeieiiiiiiieeeieeeeeeeaebe e e e e e e e e e eaeaaeaeeeessassasannasssneseeereaaaaaaaeaaaeeeanns 3

c IMATERIALY ottt ettt e e e et e e e b e et e e e b et e e e e e bba e e e e e s e narreeae s 5...
2.1, WYMAQANIA OQOINE .....vviiiiieiiiiiiiee e e s eieeeeeatiteee e e e s ettteeeeeessttaeeeaeesastbaeaeasaateseeeaesasbaeeeeeesansaneeaaesanses 5
2.2. Materialy stosowane przy wykonaniu robOt .....cccceoiooiiiiiiiiii i 5

S o S 74 ) PRSP B...

o TRANSPORT Lttt ettt et e e s e e bbbttt e e e o bbbttt e e e e eabee e e e e s e nabe et e e e e e nbbe e e e e e s nnntreeae s 1.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .....cooviviieie e, 7
N IR VIV 3 T Vo F= T 1= W To [ | [ 1P 7
5.2, Wymagania SZCZEGOIOWE ..........cciii it cceeeee e s et e e e et e e aae e e e e e aaaaas st et arearrerraeaaaaaeeeeees 8

5.2.1. RODOtY rOZDIOIKOWE ... ... a e e e e e e e e e e e e e e e ennanes 8
5.2.2. Wykonanie prac POMIAIOWYCH ..............et mmmmmeeueenrieeieeieeeeteeeaeaaaaaaaaasassaaaansssseseeeeeeeeaes 8
5.2.3. Profilowanie i zagszczenie podid gruntOWegO ..........ooviiriiieeiiiiiiiiemeee e 8
5.2.4. Podbudowa piaSKOWEWIITOWA) .........uuuuuiieiiieiiieiiaeiaaaee e e s memniieiee e eeeeeaaaaaaaaaeeeeasaaaannnnnenee 9.
5.2.5. Podbudowa z ttucznia kamiennego
5.2.6. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementow betodlogostka) .............ccccvveveeeennnne. 10
5.2.7. Nawierzchnia mineralno — bitumiCZNa .........coooeiiiiiiiiiiiiie e 10
5.2.7.1. Oczyszczenie i skropienie WarStWSNPCH............cccciiriiiiiiiiiie e 10
5.2.7.2. Warstwa wjzaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16umn..vvvvereeeeeeiiiiinnnnnnn.. 10
5.2.7.3. Warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm gigbd+5Cm .........cccceevvcnvvennnnen. 12
5.2.8. Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana empudsifalton ..o, 13.
5.2.9. Krawezniki drogowe i obrzga chodniKOWE ... 14
5.2.10ZNnaki drogOWE PIONOWE .....ceeiiiiieeieeee sttt e e e e e e e e e s e s s e s s s aar e e e eeaaeeaeesessenannnnns 14
5.2.11Malowanie linii ZNakOw POZIOMYCR ..o ceeeee e e e e e e 14
5.3. Zakres robét drogowych w ramach realizacji INWEBLYC..........cccccvviiiiiiiiieeeeeee e 15
5.3.1. KONStruKCja NAWIEIZCRNI ... ..uvviviieiieeis s o ettt e e e e e e e e e e e s e s s e s s aeeeeareaaaaaaaeens 15
5.3.1.1. Droga powiatowa Kategorii KR2...............cum oo ee e 15

. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt nme sttt 16
6.1. Ogolne zasady KONntroli JAKOI FODOL: .........ccoiiuiiiiiiiiii ettt 16
6.2. Kontrole i badania 1aboratoryjne: ... 16
6.3. Badania jakéci robOt W CZasie DUOWY .........cocueiiiiiee e 16

6.3.1. Profilowanie i zagszczanie POAER ..............oooiiiiiiiiiiiiie e 17
6.3.2. Podbudowa z thucznia Kami€nNNEQO............oummmmmreeeeeeereeiisiiiiinrrnrrneneeerrrrrreeeaesassnnannnnn 17
6.3.3. NAWIEIZCNNIE ..ttt ettt s et e s e e s n e 18

. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt 18
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ST-03 ebRty drogowe

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

WPROWADZENIE

Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania ogolne, wspoélne dla robét ebpgh
specyfikacjami technicznymi (ST) dotywxmi wykonania i odbioru Rob6t, ktére zosjamykonane

w ramach;Budowa-kanalizacji-w-dziehnealizacjiprojektu,, Budowa i przebudowa sieci wodggowych na
terenie gminy Psary. ZADANIE 4: Psary ul. Malinokdado Sarnéw ul. Gtéwria

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

W wiekszaci roboty lgda prowadzone jako uzupetnigie po robotach rozbiérkowych w naz@niu do
istniejacych nawierzchni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t budowlanych w zakresie
odtworzenia nawierzchni drogowych i obejauj

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie o grubéci warstwy po
zag:szczeniu do 20 cm dla konstrukcji ulic KR-2

» wykonanie podbudowy z posp6iki

-podbudowa z pospotki kamiennej o grétiovarstwy 30cm
» wykonanie warstwy wdizacej z asfaltobetonu,

- wykonywanie warstwy vdizacej z betonu asfaltowego gruied3+8 cm,
» wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonywanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego grébio4 cm lub 5 cm na calej szercko
jezdni i dlugaci prowadzonych prac,

Opis prac towarzyszcych
Prace towarzysze opisano w STWIORB Wymagania Ogélne (ST-00).

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w STWIORB Wynrag@godlne (ST-00).

Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robét budowlanygh

Przedmiot zamdwienia offy niniejszz Specyfikacg odpowiada naspujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamd&wi€CPV) wg Rozporgdzenia Komisji Wspolnoty
Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r:

45233140-2 Roboty drogowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z okrdeniami podanymi w STWIORB ST-00 Wymagania Ogolne,
ponadto okréenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmuj

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okéwna wedtug
Wzoru:

IS =pda/ pds
gdzie:
Pa - gestcéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu [Mghh
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pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0448fizaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [Mg/rf.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po eghigciu wtasciwej wytrzymaldci nasciskanie, stanowi fragment
nosnej czsci nawierzchni drogowe;.

Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zadty réwnie
dodatkéw ulepszagych, np popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegmbdanych w optymalnych
ilosciach.

Grunt stabilizowany cementem- mieszanka cementowo-gruntowa gsgzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wikania cementu.

Kruszywo stabilizowane cementem mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegimbranych w optymalnych
ilosciach, zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia procesu wkania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem jedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

Podbudowa z betonu asfaltowege warstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra @tan
fragment nénej czsci drogowej.

Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rémigrnie stopniowanym, uona
i zagszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Pelzanie- jest to wolno pospujgce trwate odksztalcenie o charakterze lepko-plasiym ciata statlego, gdy
dziata na nie state i ograniczone w wiglkioobcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

Modut sztywnosci - jest to stosunek nagieniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagrenie w okrélonych warunkach badania (obgénia, temperatury i czasu),
wyrazone w MPa.

Odksztalcenie jednostkowe przy pelzaniu jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébkienatu wzdhi
osi dziatania sity sciskapcej do jej pierwotnego wymiaru w oktenych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyome w procentach.

Modut sztywnosci - jest to stosunek nageniasciskapcego przy petzaniu do odksztatcenia jednostkowego
wywotanego przez to nagtenie w okrélonych warunkach badania (obgenia, temperatury i czasu),
wyrazony w MPa.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej béepdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowieglinklagy asfaltu, wytworzona
w okreslony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu romigernie stopniowanym, utona
i zagszczona.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgpa sé miedzy warstwy scieralp a podbudow, zapewniajca lesze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Podsypka- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskoveeona bezpgrednio na tawie.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa tamanego luluzla wielkopiecowego zmiennej grufm

zgodnej z DokumentagjProjektows, utozona na istniejcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowica poditae dla podsypki.

Podsypka- warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piag§avktadana na warstwie wyréwnawczej lub
na podtau gruntowym, stigca do utgenia na niej prefabrykatow.

Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizaghpostaci linii ciagtych lub
przerywanych, pojedynczych Ilub podwdjnych, strzatalapiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone oi@j pod niewielkim ktem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggite.
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2.

2.1.

2.2.

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wygstijagce jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowggtms ktére uprzedzaj o koniecznéci
opuszczenia pasa, ha ktdryma shajdug.

Znaki poprzeczne- znaki wyznaczage miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowaayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystamych oraz inne okiajgce
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierage rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskdw@e mog zosté& naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaizarolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lubempératurze podwgzonej. Materialy te
powinny by retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby nakltadane warstpgrubdgci nie mniej nk 0,5 mm.
Materiaty do znakowania grubowarstwowego- materiaty naktadane warsiwgrubgci nie mniej nk 3 mm.

Materialy prefabrykowane - materiaty, ktore gczy sk z powierzchnj drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczg dio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiigpia
oraz folie do oznakowa tymczasowych #bote) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

Punktowe elementy odblaskowe materiaty o wysokéei do 15 mm, a w szczegélnych wypadkach do
25 mm, ktére s przyklejane lub wbudowywane w nawierzohinMajg rézny ksztalt, wielkéc¢
i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktéralkza szklane
soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanuytnetfolie odblaskowe.

Tymczasowe oznakowanie drogowe oznakowanie z materiatu o barwiéltej, ktérego czasaytkowania
wynosi do 3 miegcy lub do czasu zakeozenia robot.

Okresowe oznakowanie drogowe oznakowanie, ktérego czagytkowania wynosi do 6 miegty.

Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania poghieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtmsci oznakowania w nocy.

Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniafe oznakowaniu poziomemu W&awosci antypglizgowe.

Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa sktagaj s¢ z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypeitniacza, asfaltu i stabilizatdi@hranych w odpowiednich proporcjachsgmwych,
wytwarzana, uktadana i zeggczana na geco.

Stabilizator - dodatek, np. polimer, widkna celulozowe, minegalremniejszajcy sptyw mastyksu
Z powierzchni gryséw w gacej mieszance mineralno-asfaltowej.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana disdepa w celu zwkszenia jego
przyczepnéci do kruszywa.

Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Techniczngyymagania ogélne” punkt 1.5.

MATERIALY

Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze wyrobow budowlanych (materiatow) zostaly dlwee w punkcie 2
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru RoBéidowlanych ST- 00 — ,Wymagania ogoine”.

Materialy stosowane przy wykonaniu robot
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robétcych przedmiotem niniejszej S¥:s
» tluczenh — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki dolomépwznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajcej wymagania PN-B-19707:2003,
» cement — cement portlandzki klasy 32,5, spedoiajvymagania PN-EN 197-1:2002
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» woda — woda technologiczna stosowana do wykonaatanbw i stabilizacji gruntu, spetnigia
wymagania PN-EN 1008:2004,

» piasek izwir — kruszywa mineralne okilene w PN-B-19707:2003 i spelmae nasipujace
wymagania:
+ zawartd¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
» zawarta¢ frakcji @ < 0,075 mm — poej 15 %,
+ zawartd¢ czesci organicznych — ponej 1 %,
« wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
+ wskanik wodoprzepuszczalidoi >8m/dolz,

» chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cemeatevytrzymatdci na sciskanie 69 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,

» elementy betonowe, prefabrykowane maeatodibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymaio ,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projeln oraz z wiciwa
Aprobaty Techniczi IBDIM, nasikliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:

* kostka brukowa grubsei 8 cm,
* kraweznik drogowy 15 x 30 cm,

* obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
» beton cementowy — mieszanka betonowa spetaajyymaganid?®N-EN 206-1:2003

» beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabiked 11 kN, do wykonania warstwy wdacej i podbudowy,
zgodnie z PN-EN 13108-1:2008

» beton asfaltowy 0/12 o stabilfm 10 kN, do wykonania warstwyscieralnej, zgodnie z
PN-EN 13108-1:2008

» elementy systemowe prefabrykowawéeku liniowego,
» emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
» emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalaniaieezchni.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbuddwa®rda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i Poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wagkeoa przedstawi szczegétowe
informacje dotycace zrédla wytwarzania i wydobywania wyrobéw oraz odpedviie swiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania vouittwie i probki do zatwierdzeniadpnierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagdailosciowych i jakdciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na Teren Budowy orazchawitssciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zal@eniami PZJ.

SPRZET

Do wykonania robét ¢dacych przedmiotem niniejszej ST nayestosowa nastpujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przeziwpniera, sprzt:

réwniarka samobiga 120+140 kM,

spycharka gsienicowa 100 + 150 kM,

koparka samobima 0,25 + 0,6 /)

walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 Mg,
betonownia stacjonarna o wydageo> 120 ni/h,
betonomieszarki samochodowe 10 + 1% m
zagszczarka ptytowa, lekka,

wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej 25+30 Kg/
skrapiarka mechaniczna z cystgm50 i,

mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z aut@ziagyn sterowaniem, szeralo3+4,5 m,
walec ogumiony, drogowyredni - 4+6 Mg,

kultywator do stabilizacji gruntu,

mieszarka stacjonarna,

uktadarka lub rowniarka do rozkladania mieszanki,
walec stalowy wibracyjny 2+3 Mg,

zagszczarka ptytowa,

VVVVVVVVVVVVYVVY
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5.1.

» walec wibracyjny 1+2 Mg (matogabarytowy),

» ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtwi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien bygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgajiz
robot, ktéry uzyskat akceptacinzyniera.
Wykonawca dostarczy hynierowi kopie aktualnych dokumentéw potwierdggich dopuszczenie spita do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego, ugzdzenr i urobku z rob6t ziemnych nafe stosowd
nastpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przamlerasrodki transportu:

samochéd samowytadowczygzarowy 10 + 20 Mg,

samochéd skrzyniowy, giarowy 5 + 10 Mg,

betonomieszarki samochodowe 10 + 1% m

cementowdz samojezdny 10 + 15 Mg,

samochdéd ezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,

samochdéd dostawczy 3 + 5 Mg,

samochdd erzarowy, samowytadowczy 10 + 15 Mg, wypasay w plandek i ogrzewan skrzynt.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicitodkOw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu winny hy zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacjbtoktory uzyskat akceptagjnzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig@ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wdgim formalnym jak i bezpiecastwa.

VVVVVYY

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowaniegso budowy oraz prowadzenie rob6t i Dokumentaciji

Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, niNofechnicznych, Decyzji udzielgjej
pozwolenia na budoyy przepiséw bezpiecastwa oraz postanowieKontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przygieniem do robét zasadniczych rgstjace prace towarzysee:
a) prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,
b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgédnwarunkdw istniejcych z Projektem,
c) zabezpieczenie lub usgnie istniejcych uradzei technicznych uzbrojenia terenu,
d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
e) przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i grumitd,

f) wykonanie niezbdnych drog tymczasowych, zasilania w engrgilektryczm i wode oraz
odprowadzenidciekdw,

g) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
h) dostarczenie na teren budowy nigditych materiatéw, ugdzen i sprztu budowlanego.

Wykonawca przed przygtieniem do Robét na danym odcinku spoz w ramach ceny za roboty
przygotowawcze dokumentacje fotografigavbiektow w pasie Rob6t, z adresem obiektu i krdtkipisem
stanu technicznego ze szczeg6inym uedigieniem istnigjcych uszkodzgi pekniec.
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5.2. Wymagania szczego6towe

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozpoczcie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniwymaganych dokumentoéw organizacji
ruchu drogowego na czas robét. Niedire oznakowanie nalg zabudowé w pasie drogowym zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obgaujagcymi przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe naly wykona recznie odpowiednim, sprawnym technicznie spgm mechanicznym
z zachowaniem ostZ00Ci.

Elementy zabudowy pasa drogowego, nie podiegajrozbidérce, a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalgy odpowiednio zabezpiec&y

Gruz i materiaty drobnicowe néadg usuwd z rejonu rob6t na bigco, wywazagc na wskazane skltadowisko
odpadow lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Roboty naley wykonywa& w sposob gwarantagy najwikszy odzysk materiatow kwalifikagych sé do
ponownego wbudowania.

Przed przysipieniem do robét naky zidentyfikow& istniegce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczyi w przypadku konieczrioi odlgczye przeptyw mediow (gaz, pd elektryczny, wodacieki).
Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych najeuzgodné w harmonogramie z #tynierem.

W YKONANIE PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowgzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty vysciowe
(repery boczne).

Przyjcie tych punktéw powinno ldydokonane w obecsoi Inzyniera, w oparciu o materiaty uzyskane przez
Wykonawe z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien pragadzic obliczenia i pomiary
geodezyjne do szczeg6towego wytyczenia i sprawdzeriot.

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLO ZA GRUNTOWEGO

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczenia podim po
zakaiczeniu i odebraniu robot zgdganych z wykonaniem elementéw uzbrojenia tererezplirednio przed
rozpoczciem robét zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zggczonym podizu nie mae odbywa& sig ruch
budowlany i samochodowy.

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz biota
i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni poddn ktére ma b§ profilowane, naley sprawdzt, czy istniegce rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie zaprojektowanychednych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu, przed
profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane rgdne podidga.

Jezeli rzgdne podiga przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysipieniem do profilowania oczyszczonego padidgego powierzchgi nalezy dogsci¢ 3 — 4
przegciamisredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny $pasaakceptowany przezzymiera.
Bezparednio po profilowaniu podim naley przyshpic do jego dogszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéri powstate przy zagzczaniu powinny hyynaprawione przez Wykonawev sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Zageszczenie podima naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie z PN-
B- 04481:1988 (metoda | lub II). Wilgotédgruntu poditaa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz + 20 %.

Minimalne wartdci wskanika zagszczenia podiea (ls)

Minimalna wartd¢ |s
Strefa korpusu Ruch cézki i bardzo cgzki | Ruch mniejszy od eikiego

KR-5 lub KR-6 KR-2, KR-3, KR-4
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5.2.4.

5.2.5.

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00
Na gbbpk()sm o_d 20/do_50 cm 1.00 0.97
od powierzchni rob6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczaniem podia nasipi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpigcpgdiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

PODBUDOWA PIASKOWA (ZWIROWA )

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy gafmpcej pod nawierzchnie nalg stosowd piasek
srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-19707:2003yty piasek nie mze zawierd gliny w ilosciach ponad
5 %. Pozostate warunki wykonania robdt jak padiogruntowego. Wskaik wodoprzepuszczaldoi

>8m/dolz.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Thuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudoiuczniows powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
19707:2003 Zrédlo pozyskania (zakupu) materiatéw na wykonarsetudowy tluczniowej powinno By
zaakceptowane przez zyniera. Dowo6z tlucznia na miejsce wbudowania guiifie sé transportem
samowytadowczym.

RoZcielenie tlucznia w warstwie podbudowy edzie s¢ mechanicznie, przy zyciu réwniarki lub
uktadarki kruszywa. Podbudowa powinnathytozona na podtau zapewniajcym nie przenikanie gstek
podiaza do warstw wyej lezacych. Podbudowy tluczniowe o grutmd 20 cm wykonywane dola w dwéch
warstwach — dolna warstwa 10 cm (frakcji 0-63mndng — 10 cm (frakcji 0-31,5mm), oraz podbudowy o
grubaici 30 cm wykonywanedala w dwoch warstwach — dolna warstwa 20 cm (frakeiddmm), gérna — 10
cm (frakcji 0-31,5 mm), zgodnie z wymaganiami PN-EBL08-1:2008.

Zagzszczenie wykonaneghzie walcem stalowym, gltadkim, wibracyjnym, dwuwadon. Watowanie naley
wykonywat z polewaniem wogl

Wymagania odnimie watowania:

» zagszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pé¢ejalca, w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego i ghdbwatowanej warstwy,

» zagszczanie naley prowadzé pocawszy od krawdzi ku srodkowi,

» najezdza¢ watowary warstwe kotem napdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,

» manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,

» predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna, w granicach 2 + 4 km/h na ptkz i 4 + 6 km/h
w dalszej fazie watowania,

» watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostromregchyice poprzecznej, najerozpocaé od

dolnej kravedzi ku gorze,
» walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drga w przedziale 33 — 35 Hz.
Podbudowa z tlucznia, po zwatowaniu, musagei¢ wymaga®n nasnos¢ w zaleznosci od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony prziyaiu ptyty o
Kategoria ruchu Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruchsredni KR-2, KR-3 / KR-4 70/80 140/ 160

Zagzszczenie podbudowy tluczniowej foelanej gcznie nasipi przy wyciu ptyty wibracyjnej. Szerokg
wykonanej podbudowy z tlucznia powinnac¢ggodna z projektem. Zeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opagk powinna by szersza od warstwy na niegdeej o 10 cm z kalej
strony.

Tolerancja szerokei podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stdas do podanej w projekcie, nie
powinna przekracat 5 cm. Rzdne wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie powinny rni¢ sie od
projektowanych o wicej niz 2 cm.
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5.2.6. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW BETONOWYC ~ H (KOSTKA)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ) rigleealizowa zgodnie z wytycznymi nagiujgcych norm;

» PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
» PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
» PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetdiavymagania techniczne oktene we widciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapetvdbstave materiatdw spetnigfych te wymagania wraz ze
swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki naley uktada& na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie ygdilscementowo-piaskowej
o grubsci 3 cm, stanowicej warstw wyréwnawca. Elementy nawierzchni nalg uktad& stosujgc
uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spguiprzeczne i podime nawierzchni. Kostknalezy
uktada mozliwie $cisle przestrzegaf wiazania i dopuszczalnej szercgko spoin (ok. 2+3 mm),
jednoczénie na calej szerokoi pasa drogowego stogajodpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po
ostatecznym dagzczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, naje wypetnic zasyplg z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie uteonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzytyom przegciu ptyty wibracyjnej
przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibraayjlo robét nawierzchniowych powinna dysponéwa
sitag odsrodkowg 16+20 kW, powierzchrirobocz 0,35+0,50 m2 i agstotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania gi
dokonywania Gi¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6iniekach) jezdni i chodnikdw.

Oceny jakéci wbudowanego materiatu nale dokonywa na bieaco zgodnie z wymaganiem wstawej
Aprobaty Technicznej. Po zakezeniu rob6t, na kalym odcinku, naley sprawdzt zgodnd¢ wykonania
nawierzchni z zateeniami Projektu pod wzgllem geometrii nawierzchni i spadkéw padiych

i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalng mastpujagce odchylenia: od wymaganej niwelety + 5 cm
w przekroju podianym i 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymagandj ©sl cm, od wymaganej
geometrii w rzucie poziomym 5 cm.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, eleynesekodzone naky wymienic na nowe.

5.2.7. NAWIERZCHNIA MINERALNO —BITUMICZNA

5.2.7.1. Oczyszczenie i skropienie warstw rimych

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropiemst jszybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa
niemodyfikowana klasy K1. Natg stosowa emulsg K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznacagjrzecitng
zawart@¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchnizear utgzeniem naspnej warstwy, powinna zosta
oczyszczona z finego kruszywa i pytu. Opergcie nalery wykona& przy wyciu szczotki mechanicznej lub
kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powbwissucha i czysta.

Do skropienia naley zastosowé& emulsg, dla ktorej zalecana 6 asfaltu w kg/m po odparowaniu wody
z emulsji wynosi:
» podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa tamane@,7 + 1,0,

» podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0(85;
» warstwa wizaca z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna Byskropiona emulsjasfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wyn@ésio najmniej:

> 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 Kggmulsji,

> 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 Kggmulsji.

5.2.7.2. Warstwa wiazaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20 i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpdavWykonawca, ktory przedstawia jeynierowi do
zatwierdzenia. Receptury powinnydgpracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptgolamczaniej
przez lryniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych pidbeh materiatow.

Receptury powinny hiyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opananas¢pujace zrodia:

» zalazenia materialowe gje w PZJ,
» wytyczne niniejszej specyfikacji,
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» zasady projektowania betonu asfaltowego ccksdonej odporniei na odksztalcenia trwate — Zeszyt
48 IBDIM W-wa 1995r.,
» wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badaateriatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wgli@bNr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 — IBDiM 1995r.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyclbudowywanych na gaco stosuje si kruszywo
tamane wg PN-B-19707:2003, klasa I, gatunek 1.

Przewiduje sj uzycie wykcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien sgétnastpujace wymagania:
zawart@d¢ ziarn mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawart@d¢ ziern mniejszych od 0,075 mm > 80 %,

wilgotnosé < 1,0 %,

zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej 190 %,

powierzchnia wiéciwa — 2500-4500 cffg,

Do produkcji betonu asfaltowego naje zastosowa jako lepiszcze asfalt drogowy klasy D-50, ktéry
powinien spetnié nastpujace wymagania:

VVVVY

» penetracja w temperaturze 25°C 45+60 PN-C-04134
» indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej ni -0,85
» temperatura tamliv&zi °C nie wysza nk -10 PN-C-04130
» temperatura ngknienia °C 50+56 PN-C-04021
» temperatura zaptonu, °C niezeza nk > 250 PN-C-04008
> lepkasé dynamiczna w 60°C Ns/Amin. > 300
» spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nieeyiniz 37 PN-C-04134
» temperatura famliv&zi po odparowaniu w 163°C, nie #§za ni -9 PN-C-04130
» ciagliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C, nie mniej,ram 60 PN-C-04132
» zawartd¢ sktadnikdw nierozpuszczalnych w benzynie

% masy, nie wicej niz <0,6
» zawartd¢ parafiny % masy, nie wiej niz <04 PN-C-04109

» zawart@¢ wody oznaczona przed wysyikdb masy nie wcej niz 0,1 PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiptowadzi Wykonawca z nagiujaca czestotliwoscia:

» kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
» wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
» lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstigzaca i podbudow 53 nastpujace:
a) cechy mechaniczne:

- stabilnég¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniejzai- 11 kN,

- odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

- modut sztywnéci wg metody petzania pod olgeniem statycznym 0,1 MPa po 1 godzinie, +40°C,

nie mniej nk — 16,0 MPa.

b) cechy fizyczne:

- wskanik zag:szczenia warstwy nie mniejini- 98 %,

- zawart@¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nieocsj niz 75 %,

- nasgkliwosé, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obedmd Inzyniera, kontrolg produkcg
w postaci zarobu prébnego wraz z badaniami labojatgmi. Pozytywne przeprowadzenie probydkie
potwierdzone przez hyniera i upowani Wykonawe do podgcia rob6t zasadniczych.

Ukladanie mieszanki nmi® odbyw#& sic jedynie przy uyciu mechanicznej uktadarki o wydafud
skorelowanej z wydajrigia otaczarki i posiadagej nasipujace wyposaenie:
» automatyczne sterowanie pozwat@ na uldgenie warstwy zgodnie z zaong niweley oraz
grubascia,
» elementy wibrujce (né& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawnregulacy czestotliwosci
i amplitudy drga,
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» urzgdzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

Ukladanie mieszanki na warsfw wigzaca powinno odbywé& sie w sprzyjajcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzietemperaturze powgj 5°C. Zabrania siukladania
mieszanki w czasie deszczu i opadévegu. Przed przyspieniem do ukladania powinna bwyznaczona
niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przydiu stalowej linki, stanowdcej horyzont odniesienia dla
czujnikow automatyki uktadarki. Przed przysieniem do ukfadania, wdzenia robocze ukladarki naie
podgrz&. Ukftadanie mieszanki powinno odbyévasic w spos6b cigty, bez przestoju z jednostgjn
predkoscia 2 — 4 m na mingt W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowia mieszanka. 4kcza
poprzeczne, wynikagce z kdica dziennej dziatki, naly wykona przez réwne obecie, a naspnie
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie digtkzed uszkodzeniem.

Ztacze poprzeczne ze sjamawierzchni, nalezy wykona poprzez wejcie na diugéé okreslong warunkami
technicznymi w terenie. Z¢za podtine powinny by wykonane po obeciu krawedzi i posmarowaniu
lepiszczem. Zicza poszczegélnych warstw, powinnycbgrzesungte o okoto 20 cm wzgem siebie.
Nalezy stosowd sposéb zagszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnyaostosowaniu do
konkretnego zestawu spta. Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie egagzania powinna wyndgsi
nie mniej nk 135°C. Warstw nalezy zag:sci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia 98%. Przy zeggczaniu
mieszanki naley przestrzeganastpujgcych zasad:

» zagszczanie powinno odbywasic zgodnie z ustalonym schematem pé¢ejalca, w zalenosci od
szerokdci zag:szczanego pasa roboczego, gdgbaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie
z wynikami osagnietymi na odcinku prébnym,
zagszczenie naley prowadzt poczwszy od krawdzi ku srodkowi,
najezdza¢ na watowan warstve kotem napdowym, w celu unikricia zjawiska fali przed walcem,
rozpoczyné watowanie walcem gtadkim, a ngghie ogumionym przy niskim g@iieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania,
manewry walca naly przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,
zabrania si postoju walca na cieptej nawierzchni,
predkos¢ przejazdu walca powinna &yednostajna w granicach 2 - 4 km/h na ptlkoz i w granicach
4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,
» walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadkalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi ku
gorze,
» zabrania s uzywania walcow ogumionych ze zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie
posiadajcych maliwosci zmiany cénienia,
» walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 33-35 Hz.
Ulozona i zagszczona warstwa, ma charakteryz6wig nastpujgcymi cechami:

jednorodnécia powierzchni,

nasgkliwos¢ (max. 4 %),

réwnas¢ (tolerancja = 6 mm),

gruba¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
szerokd¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),
zawart@¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9%).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadsystematyczne badania kontrolne i dostardzapie
raportow dla Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykea§/ z czstotliwosciag gwarantujca
zachowanie wymadgjakasci robot.

Y V V

YV VYV

VVVYVYV

5.2.7.3. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grul§ci 4+ 5 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betasfaltowego jak dla warstwy gé#ace].

Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: betsfaltowy o uziarnieniu 0+12,8 mm o strukturze
zamkngtej z dodatkiengrodka adhezyjnego.

Wymagania dla betonu asfaltowego na wagstvieralr:
a) cechy mechaniczne:

- stabilng¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniejznilO kN,

- odksztalcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,

- modut sztywnéci wg metody pefzania pod oléeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C nie mniej
niz — 14 MPa.
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5.2.8.

b) cechy fizyczne:
- zawartd¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
- stopier wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78486
- nasikliwos¢, nie wiccej niz: 2 % obgtosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstiggacej i podbudowy z nagbujgcymi zmianami:
» pocatkowa temperatura zagzczania powinna wyndshie mniej nk 130°C (asfalt D70),

» temperatura w trakcie zeggczania powinna zawigraic w przedziale 140 do 115°C,
» zagszczanie nalgy ukonczy¢ w ciagu 15 minut i uzyskawskanik zag:szczenia 98 %.

Wymagania kacowe jak dla warstwy wizacej z nasfpujacymi zmianami:
» nierdwndci nie mog przekraczé&4 mm,
» nasikliwo$¢ nie mae przekracza2%,
» wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA STABILIZOWANA EMULS] A ASFALTOW A

Nawierzchnia tymczasowa w technologii stabilizaajiulsp asfaltows podbudowyzuzlowej powinna by
utozona bezpfrednio na wyprofilowanym i zagzczonym podiau zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi w opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjaasfaltowymi drég gruntowych” (Instytut Badawczy
Drog i Mostow, Warszawa 1995r.).

Mieszank materialu stabilizowanego i emulsji naje przygotow&é w wytworni stacjonarnej. Tak
przygotowan mieszank nalezy roztazy¢ za pomog réwniarki lub rozktadarki.

Do zagszczenia #y¢ nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. £agczenie naley rozpoca¢ w fazie
fluktuacji twz przed rozpocgxiem koalescencji. Zggzczanie powoduje definitywrkoalescengj i rozpad
emulsji kationowej. W pierwszej fazie zmgczenia naley uzy¢ lekkiego walca stalowego do 2-3T. Walec
stalowy lekki powinien zaczykdazag:szczanie od kraydzi i uksztattowa réwng powierzchng nawierzchni.
Po zak@éczeniu rozpadu nima zacz¢ zag:szczanie walcem gtkim.

Po wykonaniu stabilizacji, warstwstabilizowana nalg zabezpieczy przedscieraniem poprzez wykonanie
powierzchniowego utrwalenia (500g emulsji na+kwir 2/4).

Stabilizacji nie wolno wykonyw@aw czasie deszczu i po 15z0&iernika.

Optymalne parametry uzyskuje girzy dozowaniu ok. 5,5% asfaltu, co odpowiada d@zou 11 emulsji na
1n? na 1cm grubgei stabilizacji.

Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu poxgleniowego utrwalenia nawierzchni powinna
posiadé nastpujaca temperatug:

> -emulsja K1-65 - od 40 do 80,

> -emulsja K1-70 - od 60 do 85,

> -emulsja K1-65MP - od 50 do 80,

> -emulsja K1-70MP - od 65 do .

Kruszywo powinno b§ rozkladane rownomiegnwarstwg, na $wiezo roztazonej warstwie lepiszcza, za
pomog rozsypywarki kruszywa. Odlegtd pomiedzy skrapiarl rozktadajcs lepiszcze, a poruszgy sie za
nig rozsypywark nie powinna b§ wieksza nk 40m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jgitywa od
chwili rozlozenia lepiszcza do chwili roztenia kruszywa powinien lymazliwie jak najkrotszy (kilka
sekund).

Bezparednio po rozieeniu kruszywa, ale nie poiej niz po 5 minutach naky przystpi¢ do jego
watowania. Do watowania powierzchniowych utrwaleajbardziej przydatnegswalce ogumione (walce
statyczne gtadkie niggzalecane, gdymogs powodowa miazdzenie kruszywa).

Na ogot dobre rozwezanie ziarn kruszywa uzyskujegsiv czasie od 24 do 48 godzifiwiezo wykonane
powierzchniowe utrwalenie me by oddane do ruchu niekontrolowanego nie woig, a wszystkie
niezwigzane ziarna zostarusunéte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub sdegmi uradzeniami
do podcénieniowego ich zbierania.
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5.2.9. KRAWEZNIKI DROGOWE | OBRZE ZA CHODNIKOWE

Roboty naley realizow& zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w Kagu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982p&n. dodaniami.

Elementy betonowe winny spetdiavymagania techniczne okfene we widciwej Aprobacie Technicznej
dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapetvdbstav materiatdw spetnigfych te wymagania wraz ze
swiadectwami badai klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krganiki i obrzeza naley uktada na
uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie rastwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
0 grubgci 3 cm, stanowgicej warstwe wyréwnawca. Elementy naley uktad& w projektowanej osi, stosig

na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o odpowigdmpromieniu zagicia. Zasady wykonania robot
ziemnych opisano w ST-01. Do wykonania taw fundatmegch naley stosowa beton zwykly klasy B-15.
Elementy betonowe naig uklada& mozliwie $cisle, stosuyjc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym
wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty awane z budow kraweznikdw i obrzey winny by¢ realizowane
w okresie od 1 kwietnia do 30 fmziernika. Przy wbudowywaniu elementow mglebezwzgédnie
przestrzega wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dapealne odchytki na catym odcinku
wynosz: + 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania asizucie poziomym.

W przypadku stosowania elementéw z odzysku, eleynesekodzone naky wymienic na nowe.

5.2.10ZNAKI DROGOWE PIONOWE

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca jest zobgrany do opracowania projektu organizacji ruchu oraz
oznakowania odcinka drogi, na ktérymdy prowadzone roboty zgodne z ,Instruka@znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projekiganizacji ruchu wymaganed: znaki i tablice
drogowe wykonane na podktadzie z blachy aluminipwgposaonej w element usztywniggy, lica znakéw
wykonane z folii odblaskowej | generacji — symbaeakdéw typowych nanoszone technikitodruku.
Powyzsze znaki musg posiadé swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownicavisgowym i
mostowym.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowegodago z ustaleniami niniejszej ST. Wymiary
znakéw drogowych (grupa wielkei znakéw)srednie wedtug ,Instrukcji o znakach drogowych piayah”

— Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 19%4ternictwo, symbole i kolorystyka mugdy¢ zgodne

Z powyzsz instrukcp.

Wykonanie elementdéw konstrukcji wsporczych znakéwablic drogowych — zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.

Konstrukcje wsporcze znakow i tablic drogowych gnagstosowanie w | i Il strefie wiatrowej. Poigyze
konstrukcje wykonaz elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonaniavefw stosowéelektrody EB-
146, zachowuic warunek grub&i spoin < 0,7 grubiei cienszego zdczonych elementdw.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczyatekéw i tablic drogowych wykohazgodnie
Z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakdvogowych z betonu klasy B15 — wymiary
fundamentéw wg KPED — karty 03.67. Zwréciwag na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie
i na wymagag gtebokas¢ posadowienia.

5.2.11M ALOWANIE LINII ZNAKOW POZIOMYCH

Znakowanie naley wykona& wg wymiarow geometrycznych przewidzianych w prajekoznakowania.
Farba powinna hy nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, takobtaty spetnione #¢j opisane
wymagania dla oznakowania poziomego.

Uzgodnione materiaty do znakowania winnyébgostarczone w typowych, zapewn@jch szczeln&,
opakowaniach handlowych i magazynowane do czasudewkania w miejscach zacienionych, suchych
i w temperaturze od 5+25°C.

Przy naktadaniu farby musi bgagwarantowane réwnomierne raaoie materiatu znakggego, utrzymanie
grubaici warstwy, geometria oraz réwne krgdzie znakowania. Malowarki musby¢ dopasowane swgj
wielkoscig, wyposaeniem i wydajnécig do przeznaczenia, zakresu rob6t i lokalnych wadunk
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5.3.

5.3.1.

Farba musi posiadaswiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictiwaowym, wydane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz musicbymieszczona naskie preferencyjnej materiatéw do
cienkowarstwowego znakowania drdg, opracowanejzp@meraln Dyrekcg Drog Publicznych.
Nalezy uzy¢ farby do trwatego znakowania drég, speliaj nas¢pujace wymagania:
» rozpuszczalnik — do rozaiezania farby wolno iywaé tylko rozpuszczalnika wskazanego przez
producenta i wymienionego ¥wiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownéctivogowym
i mostowym. Przy myciu spgiu do znakowania, madoy¢ uzyte inne rozpuszczalniki,
» materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje gizez posypanie jej powierzchni begpnio po
naniesieniu mikrokulkami szklanymi.
» Mikrokulki szklane powinny charakteryzowssi¢c odpowiednim uziarnieniem, tj. 100+6Q0n oraz
powinny spetnia nastpujace wymagania:
e wspobiczynnik zatamanigwiatta — ponad 1,50,
* odporng¢ na woa i chlorek sodowy,
» zawartd¢ mikrokulek z defektami — nie wiej niz 25%.

Zakres robo6t drogowych w ramach realizacji inwesty{

Odtworzenie nawierzchni winno bywykonane zgodnie z warunkami Powiatowego Zdwz Drog w
Bedzinie oraz dokumentagjprojektows. Szczegbtowe warunki uzgadatia zaradcami lub widcicielami
drog przed wegiem w teren. Grubig poszczegdlnych warstw podbudbw, warstwyaatej oraz warstwy
scieralnej wynika z kategorii ruchu, oktenych dla kadej ulicy zgodnie z aktualnym Rozpadzeniem
Ministra Transportu i gospodarki Morskiej (z dnigD2.1999 Dz.U.nr 43 poz. 430). Najeprzewidzié
schodkowy odbudowg konstrukcji drég asfaltowych. Obejmuje ona wykoeamas¢pujacego zakresu prac:

- zasypanie wykopu gruntem bez kamieni z warstwowyatggszczeniem co 20 cm o odpowiednim
wskazniku zagszczenia — w razie potrzeby wymiana gruntu rodzioneg

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego nagaczonym i wyprofilowanym podin, wraz z jej
zaklinowaniem,

- przycicie pily istniegcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiar@nkatach prostych,
- czyszczenie i skropienie poszczegdlnych warstw eaaehni,

- spryskanie bitumem kramzi przycktej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- wykonanie warstwy wizacej z masy mineralno — asfaltowej,

- frezowanie pozostalej egci warstwyscieralnej nawierzchni ulicy,

- wykonanie warstwycieralnej z masy mineralno — asfaltowej na cateyekaci drogi.

K ONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.3.1.1. Droga powiatowa kategorii KR2

Przez teren inwestycji przebiega drogi powiatowaultj OgrodowaSwierczewskiego i Woln&i bedace w
administracji ZDP w Bdzinie. Przekroczenia poprzeczne oraz prowadzemituane wodocigu w pasie
drogowym musi spetnéawarunki administratora

Przekroczenia poprzeczne zaprojektowano w wykoppieardym. Jedynie przekroczenia ulicy Woiod
wskazane na projekcie zagospodarowania terenuynalgkonat metod, bezwykopow.

Prowadzenie wzdlne wodocigu w pasie drogowym — dotyczy drég powiatowych ag@ktowano w pasie
jezdni. Projektuje si wykonanie wodoegéw w wykopie otwartym wsko przestrzennym. Dla
przyszidgciowych podiczei wodocigowych do niezabudowanych dziatek zlokalizowanyctdiw: drog
powiatowych projektuje siodcinki wodocagu wysungte poza pas jezdny.

Po realizacji inwestycji, w pasie prowadzonych robidudowlano-montoowych, naley wykona
odtworzenie nawierzchni (jezdnia, chodnik, keanik, pobocze itp.) polegaje na dostosowaniu konstrukcji
nawierzchni i doborze materialtdbw na podstawie inaszacji stanu istniegego, zgodnie z wymogami
obowigzujagcymi w drogownictwie oraz z warunkami PZD.

Odtworzenie poprowadzone zostanie po stanie igtyBj, z zachowaniem szerad jezdni, chodnika
i pobocza oraz utrzymaniem niwelety. Zachowaneargdbkze wszystkie parametry geometryczne drogi.
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6.1.

6.2.

6.3.

W ramach odtworzenia przewiduje siykonanie konstrukcji drogowej na wykopie po bué®wodocigu
(dwie warstwy podbudowy) i potenie dwéch warstw (wkacej i scieralnej). Projektuje siodtworzenie
jezdni warstwy scieralnej po uprzednim sfrezowaniu na calej szeftikgezdni, pozostate warstwy
konstrukcyjne drogi z odsadzkami 0,2 m. Na odcinkazenia przewodoéw wodoggowych w jezdni bez
naruszenia taw oporowych kramnika przygto odtworzenie nawierzchni w adtnie prowadzonych prac.
Prace, zwjzane z budowsieci wodocigowej, nie narusgistniegcego odwodnienia drogi, oraz konstrukcji
chodnika.

Odtworzenie nawierzchni ulicy nale wykona& zgodnie z norm obchzenia ruchu KR2 zgodnie z
obowigzujacym Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morski¢Pz. U. z 1999r. Nr 43
p0z.430).

Naruszon podbudow uzupeint konstrukcyjnym materiatem kamiennym warstwami odigalnio
zagszczajc, a w miejscach wskazanych przez ZDP haleykona badania laboratoryjne prawidtowego
zag:szczenia podia . Po akceptacji przez ZDP wi/w badatozy¢ kolejne warstwy.

Uzupetlnienie wykopu po uieniu przewoddw na warstwie podsypki z obsypk&lezy wykona z materialem
sypkim w warstwach grub. 20 cm z zagczeniem mechanicznym, do uzyskania normalneggszezenia
Warstwa $cieralna zostanie odtworzona na catej szefokojezdni, po uprzednim sfrezowaniu
i skropieniu asfaltem. Przy odtwarzaniu konstrukajpgi lub pobocza natg na dlugdci i szerokdci
wykonywanych rob6t zachowaspadki podtane i poprzeczne oraz parametry geometryczne jakanies
istniejacym.

Prace w drodze natg prowadzt kr6tkimi odcinkami zapewniag ciagto$¢ wjazdow na posesje.

W przypadku naruszenia wjazdéw w trakcie prowadzeobot naley dokond ich odtworzenia.

Zakres odtworzenia nawierzchni i charakterystyczneprzekroje w Dokumentacji Projektowej.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakaci robat:

a) ogolne wymagania dotygeze wykonania robot, dostawy wyrobow, sgrzi srodkéw transportu podano
w ST ,Wymagania ogoine”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za pgehkontrok jakosci rob6t i wyrobéw budowlanych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej,

¢) Wykonawca zapewni odpowiedni systedradki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiamiseitaych norm i aprobat
technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne muszobejmowé& sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych
w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we $davych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych Wwgwi
dla catéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyriladaa Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okrélonym w PZJ do akceptacji.

b) Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami baflanie p&niej niz
w terminie i w formie okrédonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmyugaty proces budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych norm
i Aprobat Technicznych dla materiatow i systemoéwhi@ologicznych.
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6.3.1.

6.3.2.

PROFILOWANIE | ZAG ESZCZANIE PODLO ZA

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzsystematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujca zachowanie wymaggakosci.

Zagzszczenie podia (Is) naley sprawdzé co najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczep inajmniej

1 raz na 600 fn

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg mefdctora jest niemidiwe, kontrok zagszczenia
oprz& na metodzie obgken ptytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnegmutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy fata co 20 m w kierunku podamym.
Nierdwndici poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km. NierOwied nie mog
przekracza 2 cm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4 — metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razg 1 km

i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéezipmych: na pocttku i koncu kazdej krzywej
przefciowej oraz na poetku, w srodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne padio
powinny by zgodne z DokumentacpProjektow z tolerancy +0,5%.

Glebokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach. Rénice pomégdzy
rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz& + 1 cmi—2 cm.

Szerokdé¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie mae r&ni¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cm i —5cm.

PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
Sprawdzenie gruBoi warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje; sia pomog narzdzia pomiarowego
Z podziatly milimetrows.
Sprawdzenie rgnych wysokéciowych osi i krawdzi podbudowy wykonuje siza pomog pomiaru
niwelatorem. Niedokladr$é pomiaru nie powinna léywicksza nk 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.
Sprawdzenie spadkéw podhych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spad&upamog taty
Z poziomig.
Sprawdzenie rimosci:

» oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN-64/8931-02,

» wyznaczenie ugt — wg BN-70/8931-06,
Pobieranie prébek i wykonywanie pomiarow:

Metoda pobrania
&l fymcef B . 85 - probki lub
Lp. Wyszczegolnienie wiéciwosci Licznosé prébek lub pomiaréw L
wyznaczania miejsca
pomiaru
1. | Grubg¢ warstw i konstrukcji jezdniCo najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
2. | Szeroké& warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3. | Rzdne wysokéciowe osi i Wszystkie punkty charakterystyczne  wg projektu
krawedzi jezdni niwelety co 20 m
4. | Rbwna¢ podiuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne losowo
niwelety co 20 m
5. | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejsckaldego losowo
tuku
6. | Nosnos¢ — oznaczenie modutu Co 100 mb wg BN-64/8931-02
odksztatcenia
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Ewentualnie — wyznaczenie ggi | Co najmniej wg BN-70/8931-06
w 20 punktach

6.3.3. NAWIERZCHNIE

a) Badania grubgri nawierzchni:

Sprawdzanie gruliei nawierzchni natey wykona co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na
kazde 10.000 rh odbieranej nawierzchni. Grufio warstwy nawierzchni nie nie sk rézni¢ od
projektowanej wicej niz + 10 %.

b) Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni ngleprzeprowadzi za pomog niwelatora. Rénice pome¢dzy
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie pomy by¢ wicksze nk 0,2%.

¢) Badanie rzdnych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rgnych niwelety nawierzchni nalg wykona za pomog niwelatora, na diugei nie
mniejszej nt 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni.cRae wysokéciowe osi i krawdzi jezdni nie
powinny sé rézni¢ od projektowanych wtej niz o £ 1 cm.

d) Badanie réwnéci nawierzchni:

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni nakey wykonywa za pomog planografu w sposob ggty,
a w przypadku jego braku, za zgodnzyniera, taj 4-metrovs, co najmniej w dziegciu losowo
wybranych miejscach, na #de 5.000 rhodebranej nawierzchni. Nieréwsw nawierzchni nie powinny
przekracz&5 mm.

e) Badanie zagpzczenia wykonanej nawierzchni wykonujec gioprzez wygicie probki z gotowej
nawierzchni po jej zagzczeniu i ostygrciu. Do wyckcia prébek powinno siuzywaté mechanicznej
wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stannienaruszonym. Nalg pobr& losowo min. dwie
prébki przy dziennej dzialce dtugm 500 m i cztery prébki przy dzialce dkrej. Wskanik zag:szczenia
oblicza s¢ przez poréwnanie ¢ggtosci pozornej prébki wyeitej z nawierzchni do gptcsci pozornej
sredniej wzorcowej probki zagzczonej wg metody Marshalla i wyea st w procentach. Do oceny
zag;szczenia przyjmuje siredni z dwoch probek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Roboty obgte niniejsa ST obmierza siw nastpujacych jednostkach miary:
> m? - dla wykonania podbudéw drogowych,
> m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbidiekykonania nowych nawierzchni drogowych,
» m - dlarozbiorki i wykonania nowych krganikow,

7.3. Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Korttrak

7.4. Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiggalkceptaci layniera
i musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przef podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesiattu
ich ilosci, jakasci i wartgsci.

8.3. Gotowaé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennikald@vy przedktadap Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentagowykonawcz robét.

8.4. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnipostanowieniami Kontraktu oraz obamijacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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PODSTAWA P:ATNO SCI

9.1. Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Ptatng¢ za jednostk obmiarows roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdét, ocenjakosci uzytych materiatéw i jakéci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada oraz zapisami punktu 4 Wgiu do Przedmiaru Robét pn. ,Plasad.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu natevykona zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej Sazor
wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robot.

Uporzdkowat teren po zakczeniu robot.

9.3. Cena wykonania robot

1. Cena wykonania podbudowy z ttucznia kamienmegtczana wm? obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziazenie kruszywa,
- zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

2. Cena wykonania nawierzchni z betonu asfaltowegticzana wm? obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowjgj itransport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzen obeych i krawznikéw,
- roziazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

3. Cena wykonania nawierzchni z asfaltu lanegtiazema wm? obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie asfaltu lanego z jego transpartniejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzen obcych i krawznikéw,
- roziazenie asfaltu lanego,
- wyprofilowanie krawdzi,
- posypanie grysem i przywatowanie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

4. Cena wykonania nawierzchni z tlucznia kamiennmegticzana wm? obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- roziazenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
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zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skromenod i zag:szczenie
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

5. Cena wykonania nawierzchiwirowej rozliczana wn? obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wppodiaza gruntowego lub warstwy
odgczapcej,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zagszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

6. Cena wykonania oraz odtworzenia nawierzchrastki brukowej betonowej/ ptyt betonowych JUMBO
rozliczana wm? obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

piekgnacg nawierzchni,

przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

8. Cena osadzenia oraz odtworzenia krakow betonowych rozliczana w m obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie kragnikéw i innych materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy (betonowej lutwirowej),

wykonanie podsypki,

ustawienie kragznikow na podsypce,

wypetnienie spoin kragznikow zapravy

zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9. Cena osadzenia oraz odtworzenia atyrbetonowych rozliczana w m obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

rozcielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzg na podsypce,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewatrznejsciany obrzea,

przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. Cena wykonania zasypwirem rozliczana w rhobejmuje :

10.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszankirowej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zagszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Informacje ogoine.

Ogllne wymagania dotygee stosowania Norm zostaly okiene w punkcie 10 Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 — ,Wygaaia ogéine”

10.2.Zalecane akty normatywne:

PN-B-19707:2003 Cement -- Cement specjalny --@&klymagania i kryteria zgodsa
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnjolv utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN 197-1:2002 Cement -- &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementow
powszechnegozaytku

PN-EN 206-1:2003 Beton -- €& 1: Wymagania, whkiwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowd#/ymagania -- G&¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych deiaosci kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Spkeagja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania pragreintu

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie gemtézne -- Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogéo
gruntowego

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanigl&amsci biernej

PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 Badania geotechnicziBadania laboratoryjne gruntow -- &2 3:
Oznaczanie gptasci whasciwej - Metoda piknometru

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. CengaBiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow

z 1979 1982 roku.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — MonRaiski Nr 16 z 1994 roku.
Ogoblne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w STWIORB Wymagania OCgdbunkt 5.

W przypadku nowelizacji w/w przepiséw i norm oberuijace g pdzniej wydane
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