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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PSARY, UL. SZKOLNA, WIEJSKA
SARNOW, UL. WIEJSKA

Nazwy i kody robét wedlug kodu numerycznego stownika gléwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV):

Grupa robét — 45100000 — 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Grupa rob6t — 45200000 — 9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ I WODNEJ
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczgeych wykonania i odbioru robét, dla zaméwienia pn. Budowa kanalizacji sanitarne;
ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociaggowej w Gminie Psary’”.
Wymagania Ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nastepujacymi szczegolowymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):
ST 01.01 Roboty rozbidrkowe
ST 01.02 Roboty ziemne
ST 02.01 Kanalizacja sanitarna
ST 02.02 Roboty drogowe
ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacja Techniczna jako czg$é Dokument6w Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odezytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie niniejszego zamoéwienia wigze si¢ z wykonaniem ogélem nastepujacych robét:

I) kanalizacja sanitarna w systemie cisnieniowym, wraz z przydomowymi pompowniami $ciekdw,
3) odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymezasowe uszezegdlowione sg przez poszezegblne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (uzupetnienia
projektéw wykonawezych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne
dokumenty, w tym niezb¢dne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie wykonana w
ramach Ceny Kontraktowej.

Opréez dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej
winien opracowaé wszystkie inne Dokumenty Wykonawecy, jakie uzna za niezbedne do realizacji
rob6t budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi nadzoru,
w tym réwniez biezgca korespondencja, bedg sporzadzone w jezyku polskim. Przy obliczaniu
kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegélnosci powinien uwzglednié:
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1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawey

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentacjg robocza, uszczegdtowiajacy
Dokumentacje Projektows Zamawiajacego i maja na celu realizacje robot zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng (zwana dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja
Projektows Zamawiajgcego.

Wykonawea opracuje co najmniej nastgpujaca Dokumentacj¢ Projektowsg Wykonawcy:
1) Projekty organizacji terendw budowy.
2) Niezbedne rysunki szczegdtowe zabezpieczenia $cian wykopow.

3) Niezbedne szezegdtowe projekty odwodnienia wykopéw na czas wykonywania robot wraz z
niezb¢dnymi uzgodnieniami.

4y Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopdw.

5) Szczegblowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwiazar
przewiertéw dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.

6) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

7) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych przebiegu projektowanych mediow w pasach
drogowych.

8) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
9) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
10) Tnne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i
dokumentéw opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa
Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien. '

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robot, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacjg stanu nawierzchni drég oraz dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robét =z
uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni
$ciek6w z opisem ich stanu technicznego, ze szezegdlnym uwzglednienien wszelkich uszkodzen.
Dokumentacji fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w
trakcie prowadzonych robdt rozbiérkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i
grubos¢ warstw nawierzchni. Zdjgcia winny by¢ wykonywane w charakterystycznych przekrojach
drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m. Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie
przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot




DOKUMENTACIA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. ,BUDOWA KANALIZACIH SANITARNE)
CISNIENIOWEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W GMINIE PSARY”

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robét, nalezy ja wykonaé na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna byé potwierdzona przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacje powykonawczg calosci
wykonanych Robdt, w tym réwniez:

1) Dokumentacjg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji CCTV (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoly badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t whascicielom urzgdzen;

10) Inwentaryzacjg powykonawezg robét i sieci uzbrojenia terenu;

1'1) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstale w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koficowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza
potwierdzajgca prawidlowosé i zgodnoéc z obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ushug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych

Y

\ 7

przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakoniczenia Robot,

zgloszenie zakoniczenia Robdt do nadzoru budowlanego.

Y Y ¥
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robot
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w
okresie trwania robdt, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazddw i ich utrzymaniem, az do
zakoniczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny zostaé
uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru,
Zamawiajacym i odnoénymi wadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢  z
odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw budéw od dnia przejgeia, w okresie
trwania i realizacji kontraktu az do zakoficzenia robot i podpisania protokotu odbioru konicowego.
Wykonawea zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostgpem os6b
nieupowaznionych. Opréez tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich skladnikéw majgtkowych i materialéw przez czas trwania Robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywal tymezasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
pomosty, kiadki nad wykopami, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewent.
dozorcéw i wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robét, wygody i ochrony whascicieli i
Uzytkownikéw przyleghych do budowy terendw i obiektéw. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng (Zatwierdzong Kwotg
Kontraktows ).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w
przeszlosei warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych Srodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wplywem.
Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i terenu Robdt. W
przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czgs$¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na
sw6j wlasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robot stan terenu
Robét spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamigtkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy
i zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla robot prowadzonych w
ramach niniejszego zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne  z
przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie.
Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbi6rki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowej
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy
oraz dwie tablice pamigtkowe po zakofczeniu budowy. Powyzsze tablice zostang wykonane zgodnie
2 zasadami stosowania znaku, budowania ciggu znakéw oraz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robét. Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki
informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia niezbgdne do identyfikacji sprzetu i
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zapewnienia bezpieczefistwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i
tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia muszg byé w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawea wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéw wysokosciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrécié do stanu pierwotnego
pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodéw kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;

»  Wyznaczenie niwelet ulic;

Ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie pefnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja obiektéw i

uzbrojenia technicznego;

Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i

sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

\4
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowag paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okolo 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperéw
roboczych beda wykonywane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem
wysokosei elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnyn,
zatwierdzonym przez Inspektora nadzorn, gwarantujacym uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru, ktéry zostat zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
-tyczki, taty, tasmy, szpilki, i inne,
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytyeznymi technicznymi Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetow
posiadajgeych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 IJutego 1995 r. w
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sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawg z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyijne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét
1.4.4.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow tymezasowej organizacji ruchu iich
uzgodniet z odnosnymi whadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu
Robét przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robdt uzgodnione z
Zamawiajacym z uwzglednieniem skiadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac aprobate

Inspektora nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia Robot.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa
drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzanego z tym systemu tymezasowych oznaczen
poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegélowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych rob6t w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4) Zapory ostrzegawcze powinny byé rozmieszczone na wysokoéci od 0.9 m do 1.2 m
5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci
muszg sie palié lampy ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym, niezaleznie od Swiatla
ulicznego. Lampy powinny zapalaé sie i gasnaé z czestotliwoécig 90 cykli na minute o
podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czola najazdu nie mogg
by¢ wieksze niz 2,0m i musza jednoczeénie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wylgczonej z
ruchu.
6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;
7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;
8) Znaki i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu umieszezone w zwigzku z robotami powinny by¢
usuniete po zakoniczeniu tych robot.
9) W miejscach przeciecia sie robdt z ciggami pieszymi zastosowaé kladki szerokosei min.
1.0m
10) Nalezy zapewni¢ mozliwo$é wiazdéw i wyjazdéw do / z posesji i bram;
11) We wszystkich przypadkach nie ujgtych niniejszym opisem nalezy stosowac si¢ do
wskazan :
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Instrukeji oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym?,

wInstrukeji o znakach drogowych pionowych”,

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

»  Przepiséw resortowych.

Y V¥

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogélne

Teren Budowy jest zlokalizowany w gminie Psary.
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajgcy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
towarzyszacymi.

Zamawiajacy dysponuje:

R

7

uproszezonymi wypisami z rejestru gruntdw, przez ktére przebiegajg trasy kanalizacji,
wykazem wiascicieli gruntéw, przez ktdre przebiegaja trasy kanalizacii,
o$wiadczeniami 0séb fizycznych i prawnych bedgeych wiascicielami dzialek w
zakresie uzgodnienia trasy przewodéw kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu
gléwnego do granicy posesji (odejscia boczne) przebiegajacych przez te dziatki,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
okreslajacymi warunki wejscia w teren.

v

\%

7

Teren Robot jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w stosunku do wiadcicieli, dzierzawcow,
administratoréw i zarzadcdw dziatek, przez ktore przebiegaja lub sa zlokalizowane kanaty i inne
obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu planowanej inwestycji inne zobowigzania
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem odtworzeniem terenu  do
stanu pierwotnego (z przed budowy). Jakiekolwick dodatkowe roszczenia natury prawnej,
rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcéw, administratoréw i zarzadeow
dzialek stanowi¢ beda zobowiazania Zamawiajgcego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte s3 w Dokumentacji Projektowej.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajgcy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wiascicieli i uzytkownikéw
terendw, przez ktore przebiegajg projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma
prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wezedniejszym powiadomieniu zainteresowanych stron
z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczgcia Robdt, przewidywanym terminie ich
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zakoniczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w
trakcie prowadzenia Rob6t. Zamawiajacy o§wiadcza, ze w terminie okreslonym w Warunkach
Kontraktowych przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robot, Dzienniki Budowy
oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami

na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz
uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej koszty ich pozyskania. Podczas realizacji robdt na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
dotyczacych Robét. Uszkodzone lub zniszezone podezas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ZKK nalezy
wlaczy¢ réwniez wszelkie oplaty wstgpne. przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediéw w czasie trwania Koniraktu oraz koszty ich likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy
i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnier , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwoleft 1
zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopoéw Wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie.
1.6.2. Organizacja prac przed rozpocz¢ciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenow Budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenow
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru koncowego Robét, a w
szezegdlnoscei:

» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, W
miejscach i ilodciach okreglonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych
tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie , ze jest wigczony w Zatwierdzong Kwotg Kontraktows.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terendw, wlascicieli urzadzen i
istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczgcia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robdt.
Wykonaweca zatatwi wszystkie formalnoéci i oplaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami
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istniejgeego uzbrojenia podziemnego oraz oplaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku
wygasnigcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegblnoéei Wykonaweca:

» zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej

poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszezenie tych

punktéw podlega karze grzywny (Ustawa z dnia 17.05.89r.,,Prawo Geodezyjne i

Kartograficzne™ Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktéw osnowy; Wykonawca

na wiasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;

przedlozy do uzgodnienia pelng dokumentacje techniczng przylaczenia urzadzes

elektryeznych w Zakdadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami

przytaczenia urzadzen ) a po wykonaniu przylgezen zglosi je do odbioru technicznego przez

ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie

urzgdzen bedacych ich wlasnoscig , optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad

Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét;

powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych

wlasnoscig PGNIG S.A. oraz wypelni warunki uzgodnien;

» powiadomi wladcicieli drdg i uzgodni prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotyczg drég gminnych, powiatowych;

» uzgodni czas prowadzenia robét z wlascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie

‘/

Y

\:i’

Zwigzane Z tym sprawy;
> po zakoniczeniu rob6t uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszezen zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwiazane z:

» wejsciem na tereny,

> odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen , itp.,

» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét.
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwiazane z tym koszty (w
tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczgeiem Robét Wykonawea uzgodni termin »wejdcia” z
whascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakoficzeniu Robét odtworzy teren do stanu; co najmniej zastanego i
udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwiazane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.
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Wszystkie sprawy zwiazane z uzgodnieniem i wykonaniem podlaczen linii telefonicznych oraz
mediéw (energia, woda, odprowadzenie $ciekdw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawcea bedzie tez
ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne. '

1.6.2.5. Informacja dla spoleczno$ci lokalnej

Spotecznoéé lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonaweg o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziafania informacyjne. Wykonawca robot w
zakresie kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach
informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania rob6t wykoiiczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojace;,
2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwoscei dla 0séb lub whasnodci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglgd na:

7
7

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
» §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

-mozliwosci powstania pozaru.
W czasie na Ukonczenie Robét Wykonawea bedzie w szezegélnosci:
1) stosowaé sie do Ustawy o ochronie przyrody;
2) stosowaé sie do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;
3) stosowaé sie do Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktérg Wykonawca, miedzy innymi, ma
obowiazek przedtozenia staroécie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci
powodujgeej ich powstawanie);
4) stosowaé si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku;
5) stosowa¢ sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;
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6) stosowaé si¢ do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetniaé przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.
7) stosowa¢ si¢ do Ustawy Prawo wodne.
8) stosowac si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych.
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzié¢ w godzinach od 6.00 do
22.00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaticami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej sie pielegnacia terendw zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowe] i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw.

Wykonawea bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w spos6b zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawea bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t
albo dziafan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Jakiekolwick materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas
realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
pochodzace z prac rozbidrkowych winny byé wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od odpowiednich
wiadz, bedgcych whascicielami tych urzadzeii , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni whadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe ¢zasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i wlascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze
rozpoczecia Robét, O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawcea bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bgdzie z nimi wspotpracowac
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrong obeych instalacji nad i pod powierzchnia ziemi.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj
koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpié¢ niezwocznie i nie moze nastgpi¢ p6zniej niz
w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od whadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Tnspektor nadzotu. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, wszelkich
Robét uszkodzonych w ten sposob.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robt Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawcea ma obowiazek zadbaé , aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szezegblnosei Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:

1) Kodeksu pracy;
2) Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagafi okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawea przedlozy do
akeeptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie =z
obowigzujacymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegélnie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekeji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnyn, technicznym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze ma gazynowania
materialow i sprz¢tu oraz warsztat (o ile wystepuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji
zaplecza nalezg  do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawey nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w postaci ryczahtu w
Zatwierdzong Kwotg Kontraktows. Migdzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy
uwzglednié :

» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkéw okreslonych
obowigzujgcym prawem wraz z podigczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow;
wydzielenie zaplecza magazynowania materialow;

utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiane

A\

v

na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeri w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami

v

\%

utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg .

zabezpieczenie wymogéw BHP i p.poz . — zgodnie z obowigzujacym prawem;

utrzymanie czystosci pomieszezen i terenu

zapewnienic potrzebnych materialéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.
likwidacje zaplecza;

oczyszezenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

wykonanie oraz oplacanie tymczasowych skladowisk dla zlozenia gruntu oraz materialéw z

VYV VVY

Y v

rozbiorek.
1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi koniecznoéé zajecia drég wéwezas:

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawea uzyska u Zarzadey drogi decyzje , zezwalajgcg na wejscie z
Robotami w pas drogowy.
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Do wydania decyzji przez Zarzadee drogi na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen  na
zajecie pasa drogowego,
> Ustawg Prawo budowlane.

Zarzadey drogi nalezy przediozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego, do
ktorego nalezy dolgezy¢ muin.:

LS

> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia
Robét zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, Z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

» Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego

odcinka pasa drogowego,

Og$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowg obiektu umieszczanego w pasie

drogowym lub zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robét wiasciwemu organowi

administracji architektoniczno-budowlane;j,

Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,

> Kopie pisma Zarzadey drogi, uzgadniajacego spos6b odtworzenia nawierzehni.

Y

\1

Wysokosci opfat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadeow drég w sprawie ustalenia wysokosci stawek
oplat za zajecie pasa drég publicznych. Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
zobowiazany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w przypadku zajecia ich czesei przy
wykonywaniu Robét. W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowac do przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegé%owycﬁ warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Wykonawea zobowigzany jest do uzgodnienia z wiascicielem lub Zarzadeg drog termindw i
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania
we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajgcych z tego
utrudnieniach. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem drég i wynikajgca z tego organizacja
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem.
1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do posesji

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojazdy do
wszystkich posesji i obiektéw. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkacow o
utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazddw do posesji. Wszelkie uzasadnione
odszkodowania z tytudu braku dojazdu do warsztatéw, budynkéw dziatalnosci gospodarczej, garazy
ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedzialno$é za ewentualne nastgpstwa nieszezesliwych wypadkow w wyniku zlego
oznakowania ponosi Wykonawca.
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1.6.7. Nadzo6r autorski na Terenie Budowy

Miedzy Zamawiajacym a Projektantem zostata zawarta umowa przewidujaca pobyt
Projektanta na terenie budowy. Petnienie nadzoru autorskiego, ma polega¢ m.in. na: (1) obecnosci
autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego w uzgodnionych terminach, na pisemne
lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od wezwania, (2) uzupelnianiu
szezegolow dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjasnianiu probleméw i watpliwogdci
powstalych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji
nie wolno Wykonawcy wznowié Robét na danym obszarze. Wykonawea przyjmuje do wiadomodci,
ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jesli w trakeie prowadzenia rob6t wyniknie koniecznosé sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca
Robot zobowiazany bedzie do zastosowania si¢ do zalecefi nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w
ktorych sa mozliwe do wykonania. Koszty nadzorow archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
1.8. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujgeo i odezytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogolnych i
Warunkach Szezegoélnych Kontraktu:
a)Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajgcego, czyli projekty
Wykonawceze, Dokumentacje¢ geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.
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b)Laboratorium - laboratorium badawcze, wewngtrzne lub zewngtrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robét.

c)Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng , zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy
i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych.

d)Dziennik budowy — dokument zatytudowany ,,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego przy rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany

na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z
artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego.

¢)Program robét — harmonogram robét.
HZKK — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

)ST — poszezegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (ST 01.01; ST 02.01; ST
02.02; ST 02.03).

h)Nadzoér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dziatania zgodnie z artykufem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

i)Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

j)Inspektor nadzoru — reprezentant Zamawiajacego.

k)Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami.

[)Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestizenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

m)Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

n)Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od
kanatu gtéwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t nalezy, stosowaé wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Materialy i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.
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Dla wyrobow i materiatéw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy
wilasne materialéw i nazwy producentéw, ktdre mogg si¢ pojawié w SIWZ powinny by¢ rozumiane
jako definicje standard6w, a nie konkretne rozwigzania majgce zastosowanie w projekcie, a do
wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych producentéw o parametrach
rownowaznych fub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zafozenia Zamawiajgcego, a wszystkie
koszty wynikajgce z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawea.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédel materialéw

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodla
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari , w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszezonego Zrodta w sposob ciggty spetniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Elementy kluczowe takie jak:
pompowanie sciekow, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialéw.miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych i jest zobowiazany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i
Jjakosciowych materialdw z jakiegokolwiek Zrodla.

Wykonawcea poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robét. Humus i grunt na odklad czasowo zdjete z
terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoniczeniu Robét, Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robét
lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawea nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegblnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemne;j
zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujgeymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materialéw bedg okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami
ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy ma prawo do pobierania prébek, aby sprawdzié¢ wlasnosci
stosowanych materiatlow. Wyniki tych kontroli bedg podstawa akeeptacji pod wzgledem jakosci. W
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przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

> Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey
oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych
czedel wytwérni, gdzie odbywa sie produkeja materiatéw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgdg one
potrzebne do Robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wilasciwosdci do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.1.6. Materialy z rozbidrek

Materiaty z rozbiérki nalezy przekazaé Zamawiajgcemu, elementy przewidziane do
ponownego wbudowania przewiezé na tymezasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko
stale. Ponownie whudowane moga zostaé jedynie materialy zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zglaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zglaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z pozniejszymi zmianami. Okres
zghaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w STWZ i jest okreslony  w
Zatgczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukeji i kart gwarancyjnych dostarczonych z
elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imig Zamawiajacego i wyda
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robét. Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z
kart gwarancyjnych na Zamawiajgcego z terminem biegnacym od momentu przekazania sprzetu do
eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowiazki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzgdzenia winna by¢ nie krotsza niz 12 miesiecy.
Wymagania ogélne dotyczgce dostarczanych wrzadzen . Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone
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loco teren budowy. Wszystkie urzgdzenia musza by¢ fabrycznie nowe i dobrej jakoéci, urzadzenia,
w ktérych moze zaistnie¢ koniecznod¢ wymiany czescei, beda opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podst. informacje na temat
zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco szczegblowe, aby mozna byto je wykorzystaé w
trakcie zamawiania czgéci zamiennych i korespondencji. Razem z Dokumentacjg Powykonawcza
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty (w komplecie dla kazdego
urzadzenia):

Gwarancje (z prawem reklamacji i rgkojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z
dokumentem potwierdzajgcym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami, lokalizacjg polaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne polgczen;

Kompletng specyfikacje elementdéw z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzgdzeniem;

Specyfikacje materialdéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu;

Instrukeje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagraniczne;j;

A\

YV YVYVYVY

s
7
4

» Liste cze$ci zamiennych;
»  Wykaz materialéw eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki skladowania materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i whasciwosci
do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialdw bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jakoséci materialéw i wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é materiatéw oraz zgodnoéé ich parametréw i
Jakosci z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
Jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
Jest zobowigzany do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w poszczegélnych ST w celu
dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla speiniaja wymagania ST w czasie
postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
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3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleit w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajgcych
uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiadaé aktualne $wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos§¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawcea powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu okresla poszezegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i whasciwosdci przewozonych materiatow.
Liczba §rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obeigzefi na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu bgdg usunigte z terenu budowy
na polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezgco, na wilasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do terenéw budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é z wymogami ST,
Dokumentacjg Projektowa , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiérki i budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na budowe,
zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez
uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badad materiatéw i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwolaé sie od polecen
Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jesli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu Personelu
Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

3.1.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjq Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszezegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji. W razie rozbieznosci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada
pierwszenistwa dokumentow, zgodnie z Warunkami Kontraktu,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
muszg by jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty fub
wykonawstwo nie s3 w petni zgodne z Dokumentacijg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, a
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wiec jakodé robét jest niezadowalajgca, Wykonawcea begdzie zobowigzany wymieni¢ kazdy taki
materiat i naprawié wszelkie niewtasciwe wykonanie na wiasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania protokofu odbioru
koficowego. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor nadzorn moze wstrzymaé roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli
Wykonawca uchybi podjeciu dziatahi w ciagu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia -
od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegdlowe

Szezegblowe warunki wykonania Robét w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone s3 - w
Specyfikacjach Technicznych branzowych. '

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia
5.3.1. Program (harmonogram) robot

Zgodnie z zapisami OgdInymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji szczegélowy Harmonogram Robét. Harmonogram Robot
musi byé opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Robét, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robot okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postgpem
prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy. Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych odcinkow zostanie
potwierdzona bezposrednio przed przystapieniem do robét przez Wykonaweg w porozumieniu z
Zamawiajacym i wlascicielami terendw, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.
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6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY
6.1.1 Kontrola jakos$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy wykonywanie Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektows , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z
Warunkami Kontraktu szczegdty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przediozyé
Inspektorowi nadzoru do wiadomoscei zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét Wykonawca powinien sprawdzié sprawnogé
sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwos¢ prowadzenia Robét.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Robét Wykonawea powinien prowadzié¢ dorazng kontrole wszystkich
asortymentéw Roboét, skladajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnosé
wykonywanych Robot z dokumentacjg projektowa. Czgstotliwo$é kontroli powinna byé uzalezniona
od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed
uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.4.1. Kontrola robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badafi materiatéw oraz
Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badafn w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawea bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwogeig
zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 szczegétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czgstotliwoéé sg okreslone w
szezegotowych ST, a jezeli nie sa okreslone to stosowaé odpowiednie normy i wytyczne. W
przypadku braku tych wymagan w szczegélowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf , Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$é tych materiatdw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowg Roboczg do
przeprowadzenia odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz,
sktadajacej sie co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (whasciwego
kierownika robét lub budowy), przedstawiciela Zamawiajgcego (Zamawiajgcy wyznaczy swojego
przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét). Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie
zaplacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw i wyrobéw
6.2.1. Jako$¢ materialéw i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnoscei producenta. W przypadku
materiatéw, dla ktérych deklaracje s3 wymagane przez szczeg6towe ST, kazda partia dostarczona do
Robdét bedzie posiadaé deklaracje okreslajac w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢é
sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z szezegdlowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.2.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar . Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosé, co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda,
dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badart Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raperty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badar
jak najszybeiej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé
probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnogcei materialéw i Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.4, Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do protokotu odbioru robét,
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
Jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalgezone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

> date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwole, oraz innych

technicznych elementéw Kontraktu,
> uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robot,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych czesdci Robot,
przebieg Robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodow,
zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsci Robot i
Przejecia Robot,
zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

5

Y v

A\

A\

v

projektowej i ST,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania Robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

> inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnieni do wydawania polecen Wykonawey Robdt.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badai laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka
asfaltowa), deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, orzeczenia o jakodci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakogci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokotu Odbioru Robot i winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Tnspektora. Brak dziennikéw laboratoryjnych moze opézni¢ Proby
Koncowe,

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastgpujace
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzajgca Projekt Budowlany i wydajgca pozwolenie na budowe,
2) Protokoly przekazania Placu Budowy,

3) Protokoly odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu
robot odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikdow;

4) Protokoly z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych;
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5) Protokoly czesciowego i koncowego odbioru roboét;
6) Protokoly ze szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego;
7) Korespondencje na budowie.

6.4.4, Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady odbioru robdt (przejecia rob6t) podane sg w Warunkach Kontraktu.
7.2. Jednostki obmiarowe

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w
Przedmiarze. '

Jednostkq obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég jest: m2 (metr kwadratowy) dla
nawierzchni oraz m (metr) dla kraweznika. Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykopami jest
m3 (metr szescienny). Jednostkg obmiarows dla prac zwigzanych z utozeniem rurociggdw i
zabudowg elementéw sieci kanalizacyjnej i wodociggu jest mb (metr biezacy) rurociggu i szt. (ilo$é)
zabudowanych studni.

7.3. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznoscei od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

1) Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbidr koficowy zakoniczony wystawieniem Protokotu odbioru koficowego robot.

3) Odbidr pogwarancyjny zakoficzony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.
7.3.1. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosei i jakosci
wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér takich robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robét.

Gotowos¢ danej czgsei Robot do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
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nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczegdlowy opis procedury odbioru Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdlnych czgsciach ST dla poszezegdinych rodzajow
robot.

7.3.2. Odbiér koncowy
7.3.2.1. Préoby koncowe
Préby koficowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegdlowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom koficowym, pozytywne zakonczenie prob kofcowych
bedzie podstaws do wystawienia Protokotu odbioru konicowego robdt. Wykonawca w obecnosei
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaly osiggniete. Proby Konicowe beda uznane za zadawalajace, jezeli
Roboty w petni uzyskajg wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do préb koficowych:

» Do Préb konficowych Wykonawea jest zobowigzany plzygotowac dokumenty wymienione w
szezegotowych ST zaleznie od rodzaju robot.

7.3.2.2. Zasady odbioru

Kiedy cato$é Robét zostanie ukoriczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem bgda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robét. Po pozytywnych
prébach koficowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

» Protokoly prob koncowych — opisany w poszczegolnych ST
» Oswiadczenie Kierownika Budowy;
»  Wykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonaweca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbiér Koncowy, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad.
Takie okresowe inspekcie, konserwacje i naprawy nie mogg zaklécaé normalnej pracy Robot.

Catkowite zakoficzenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o
zakonczeniu Robdt (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje obowigzek
powiadomienia o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzgdowych
przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

7.3.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajgcego

Po zakoficzeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikéw Zamawiajgcego. Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie
eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
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Program szkolert powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzed. W programie szkolenia
nalezy przewidzie¢ zajgcia praktyczne w zakresie wlasciwego i bezpiecznego uzytkowania i
konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego urzgdzenia, facznie z drukowanymi materialami szkoleniowymi. Wykonawca
przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed
przystgpieniem do szkolefh Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup
szkoleniowych. Szkolenia odbedg si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez
Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawcg. Szkolenie zostanie zakoticzone protokotem ze
szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajgcego.

7.3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbié6r pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiér ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych
z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z
warunkami kontraktu.

7.4. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena ryczattowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla
zapewnienia zgodnosci wykonania tych robét z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru  nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot,
to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych
przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione
sq w sposob scalony. Dokladny opis kazdej pozycji, dajacy petna podstawe do wyceny danej pozycji,
znajduje sie w stosownym punkcie Specytikacji Techniczne;.

Cena Ryczaltowa wyliczona przez Wykonawce powinna zawieraé ;

> robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
» warto$¢ materialéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i
magazynowania;
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> dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet
itp.,

> warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty poérednie, w skfad ktérych wehodzg,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium;

> koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obeych
przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;

> koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

> koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania prac towarzyszacych i robdt
tymczasowych;

» wydatki dotyczgce bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcey, zysk kalkulacyjny zawierajgcy

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytwlu innych wydatkéw mogacych wystapic  w

czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

» podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnodci Wykonawey, z
wyjatkiem podatku VAT.

v

oraz powinna obejmowac :

» wykonanie robdt podstawowych wg szczegétowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robdt;

» wykonanie wszelkich robét przygotowawczych i tymezasowych niezbgdnych dla

wykonania Robot zgodnie z Umowg ;

wykonania wszelkich kontroli, badan , pomiardéw i prob zgodnie z poszezeg6lnymi

ST,

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

wykonanie badan i odbioréw niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na

\4

7

P
7

uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robét tymezasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz

koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robdt ogrodze jak réwniez koszty

odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a takze

odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

» oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty §wiadczen nie bedgce robotami
budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.

»l
/

8.2. Ustalenia szczegdlowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczaltowej wykonania robot.

Oplaty administracyjne za umieszczenie urzqdzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawea jest w
pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
si¢ :

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajjcego

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego zamieszczona jest w STWZ.

9.3. Lista aktéw prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego.
3)Rozporzgdzenie Ministra w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe , o$wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe.

4)Rozporzadzenie Ministra zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie
na budowe , o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomogcia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

7)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia.

8)Rozporzgdzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu
$ciek6éw oraz niektorych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony $rodowiska

18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.

20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszcezenia tych
wyrobow do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

23)Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég
pozarowych.

24)Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.
27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

36

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN, ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEIJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY™

28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

31)Rozporzgdzenia Ministra w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzgdzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagaii dla urzadzef uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z
pozZniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowigzujgcg edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz
30 dni przed terminem skladania ofert.
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6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

T)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie.

9)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzgdzenie Ministra w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizacji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnoscei.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdw oraz niektdrych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony srodowiska

18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.

20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;j.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

23)Rozporzgdzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych.

24)Rozporzgdzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.
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28)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej.

31)Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszcezen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z
pézniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie péZniej niz
30 dni przed terminem skladania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45100000- 8

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej ciénieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie
Psary. ,
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiérkowe™ odnosi sie do wymagar
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w ramach projektu pn. Dokumentacja
projektowa dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i przebudowa sieci
wodociagowej w Gminie Psary.”,

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odezytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejsza ST okresla wymagania przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:

- nawierzchni drég wzdluz trasy sieci kanalizacyjnych.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawea jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym
w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Tymezasowa organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych
wymagaja zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykop6éw. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomoca tablic i znakéw zgodnie z
Instrukejg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowigzujgeymi przepisami i
uzgodnienie tego z odnosnymi wiadzami.

Wykonawea jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien i ewentualnej aktualizacji lub
opracowania projektow tymezasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robét zgodnie z pkt.
1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowaé znaki odblaskowe o
wielkosci zgodnej z ,,Instrukejg o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie mogg posiadac
wymiaréw mniejszych niz znaki stalej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robot wzdiuz i w
poprzek drogi nalezy uzyé zwyk{vch zap6r drogowych U-51. Bariery ograniczajgce miejsca robét
nalezy, w porze od zmroku do §witu oraz w warunkach ograniczonej widocznosci, oswietlié
swiatlem zGttym pulsujgcym, zasilane napigciem bezpiecznym i powinny by¢ widoczne w odleglosci
co najmniej 250 m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstepy pomigdzy lampami
nie mogg by¢ wigksze niz 2.0 m i musza jednocze$nie wyznaczaé punkty skrajne wylaczonej z ruchu
jezdni. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wymagani okreslonych w RMI w sprawie
szezegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach.

Tymezasowa organizacja ruchu oraz zabezpiceczenie wykopdw dla poszezeg6inych odcinkéw robét
z zastosowaniem miedzy innymi nastgpujacych znakéw:
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> montaz i demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych wraz ze stupkami do znakéw,

ustawienie i rozebranie barierek ochronnych,

montaz i demontaz lamp ostrzegawcezych, ’

montaz i demontaz pomostéw drewnianych dla pieszych nad wykopem.

v V Y

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢ zawsze
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi prostopadle
do osi jezdni nalezy stosowaé ostony energochlonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogolne™. W kosztach nalezy
przewidzieé zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot rozbiorkowych nawierzchni, robot
ziemnych, robét montazowych i odtworzenia nawierzchni.
1.4.4. Prace geodezyjne

Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”
1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacije o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogélne.
1.6. Niektére okres§lenia podstawowe ‘

Okreslenia podstawowe s3 zgodne 7z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzgdzeniach wykonawczych. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i
odezytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania Ogdlne

ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST 01.01 Roboty rozbidérkowe
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

2. MATERIALY I WYROBY

Przy robotach rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania
Ogd6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
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3.2.1. Sprzet do wykonania frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na okreslong glebokos¢ i z doktadnodcig okreslong w dokumentacii. Frezarka powinna by¢
sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochyleft podiuznych
i poprzecznych nawierzehni po frezowaniu. Inzynier moze dopuscié frezarki sterowane
mechanicznie o ile zachowana zostanie doktadno$é skrawania. Frezarka wyposazona w
automatyczny system niwelacji poprzecznej i podiuznej, umozliwiajacy frezowanie nawierzchni
zgodnie z zatozong niweletg i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzgtania
pozostatego po frezowaniu urobku musi byé wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek.
Natychmiast po zapelnieniu pojemnik musi by¢ oprézniony na skrzynie tadunkows samochodu
odbierajgcego urobek spod frezarki. Nie dopuszceza sie do sprzatania urobku z nawierzchni na
pobocze ziemne lub do rowéw. Frezarki powinny byé wyposazone w przenosnik sfrezowanego
materialu, podajacy go z jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinku
zabudowanym, frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca moze uzywac
tylko frezarki zaakceptowanej przez Inzyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania do srodkéw transportu podano w ST 00.00.
4.2. Srodki transportu do wykonania robé6t

Wykonawcea powinien dysponowaé samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi i innymi $rodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystagpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz
uzyska zgodg na rozpoczecie robdt rozbidrkowych kazdego elementu podlegajacego rozbiéree.
Przed przystgpieniem do rozbidrek Wykonawca zglosi i uzgodni termin rozpoczecia robét z
Zarzadceg drog i ulic oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.
a) Materialy porozbidrkowe i urzgdzenia z rozbidrki nadajgce si¢ do ponownego wbudowania
w ramach robot realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na placu budowy lub
w innym miejscu przez si¢bie pozyskanym, nastgpnie wykorzysta je do wykonania robét
objetych Kontraktem. W ofercie nalezy wycenic¢ wszystkie czynnosci zwigzane z
zagospodarowaniem materialéw porozbirkowych i urzadzen z rozbiérki nadajacych sie do
ponownego wbudowania w ramach rob6t realizowanych w Kontrakeie.
b) Materiaty nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej dostarczy na koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt ich
sktadowania.
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Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajda si¢ inne wytyczne w zakresie
zagospodarowania materialdw porozbidrkowych nadajacych si¢ do powtérnego wbudowania w
ramach robét realizowanych w Kontrakeie, materiatéw porozbidrkowych nie nadajgcych si¢ do
powtdrnego wykorzystania (gruzu), materiatéw porozbiérkowych nadajgcych si¢ do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wigzace przy sporzgdzaniu ceny
ofertowej nalezy traktowaé wytyczne opisane w powyzszych punktach a), b).

5.1.1. Elementy drog

Roboty obejmuja rozbiérke i usunigcie z terenu budowy elementéw drog na trasie
przewoddw, studni, w tym m. in.: warstw nawierzchni utwardzonych.
5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowe;j.

Nawierzchnia powinna byé sfrezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektows. Przewiduje sie¢ wykonanie frezowania o glebokosei 4 cm na odcinkach
zgodnych z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczng glebokosé frezowania nalezy
kontrolowaé i ustalaé na biezaco w czasie wykonywania robot. Inspektor moze podja¢ decyzje o
koniecznodci sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, ktore zostaty
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania nalezy oczyéci¢ nawierzchnie.
Materiat uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wykorzystania przy podbudowie poboczy i
wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien by¢ skladowany w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszezeniem i sklejeniem. Podloze skiadowiska powinno byé wyrdwnane, utwardzone
i odwodnione. W miare mozliwoéci, frezowanie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby byto mozliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi wlasnosé Zamawiajacego i
bedzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.1.3. Gospodarka odpadami
5.1.3.1. Gruz

Wywdz gruzu z rozbi6rek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szezegblng uwage na ich dopuszezalne
obciazenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki
dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych $rodkéw transportu
lub bedzie je regularnie oczyszczac.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatéw rozbidrkowych, nie nadajacych sie do
wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowe w zakresie odbioru materialéw rozbidrkowych z
odbiorcg , na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegdlowe
5.2.1. Nawierzchnie drég

Rozbidrki nalezy wykonaé na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopow dla robét
sicciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiorka nacigé pilami. Wszystkie
naciecia powinny byé réwnolegte lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres rob6t prostopadie do
osi i krawedzi jezdni.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania z wyjgtkiem nawierzchni asfaltobetonowej i betonowej,
powinny by¢ demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzer.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié przebieg
wykonywanych przez siebie robét z programem prac, jakie mogg byé rownolegle realizowane w celu
zapewnienia niezakiéconego toku przebiegu i terminowego ukoficzenia robét objetych kontraktem.

Roboty nalezy realizowaé odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajgcego.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zawarte sg w ST.00.00.
Kontrola jakosei rob6t podcezas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czgstotliwo$é badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Ly ’i_

Dopuszczalne nieréwnoscei powierzehni po frezowaniu mierzone 4-metrows tata powinny

wynosié¢ nie wigcej niz 6 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okredlonym  w
Dokumentacji Projektowej, z tolerancjg £0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadaé
okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia £5cm. Gighoko$é frezowania powinna byé
zgodna z dokumentacjg projektowa z dokladnoscig +5mm.

6.2. Badania i pomiary

Ogdlne zasady badati i pomiaréw zawarte sg w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne ,
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogélne pkt. 7.
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7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dlugosci wykonanych rozbiorek.
Odbiorowi robot podlegaja :
- rozbidrka nawierzchni na trasie rurociggow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét z odbioru kazdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2. Ustalenia szczegolowe
Cena ryczaltowa oprocz ustalei w punkcie 8.1 ST 00.00 maja zawierac nastgpujace roboty:
8.2.1. Rozbiérka nawierzchni drog
Cena rozbi6rki nawierzehni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociggow obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
» wykonanie objazdéw/przejazdéw, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacje
po zakonczeniu robdt;
rozbidrka przylegtych do rozbieranych nawierzchni;
niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki;
zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane przez
Wykonawce ), wytadunek w miejscu sktadowania;
zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),oplaty za
skfadowanie gruzu na wysypisku;
> oplata za zajecie pasa drogowego (uwzglednié koszty na czas wykonania robdt
rozbiérkowych, ziemnych, montazowych i odtworzenia nawierzchni);
» uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

v

v v

\4

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projeltowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajacego.
9.2. Inne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
UWAGA :
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreSlonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla
zadania ., Budowa kanalizacji sanitarnej ciénieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie
Psary.”. Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odezytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastgpujgeych robdt

ziemnych:

Roboty ziemne liniowe:

- dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej,
Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych i zewngtrznych:
- dla pompowni przydomowych $ciekow,

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawea jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST
00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

-zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

-wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
waszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych,
zardwno wykopéw jak i nasypdw, polozenia ich osi geometrycznych, szerokoéci korony, wysokosci
nasypow i glebokosci wykopéw, zarysy skarp, punktow ich pizeciecia z powierzchni terenu. Do
wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac sig instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami — poziomicg , lata mierniczg , tasma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym ,

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementow uzbrojenia terenu, ktére nie sg ujgte w Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,
» wykonania wykopéw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego,
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» zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w spos6b iapewniajqcy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie
istniejgeego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie. W przypadku koniecznosci naruszenia lub
przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dzialar bez powiadomienia o
tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych $rodkdw w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ushug, z ktérych korzystanie zostato w wyniku robét
uniemozliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomié gestora sieci i
wspolnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujgcego
si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwiazywaé sukcesywnie z budowg rurociggdéw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcéw sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdlne

Informacje ogdlne zawiera ST 00.00
1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla
miejscowosci ujete s3 w Dokumentacji Projektowe;.
1.6. Niektére okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 - PN-EN 124-6:2015-07, PN-
EN 805.
Ponadto, uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco i odezytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.
ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogdlne
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne
RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
glebokie wykopy — wykopy wykonywane na glebokosé¢ ponad 4,20 m
wskaznik zageszezenia gruntu — wielkos$é charakteryzujgca stan zageszezenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd/pds
gdzie:
pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m?]
pds —maksymalna gestos¢ objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoscei optymalne;j
okreslona w normalnej prébie Proctora stuzgea do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych ,
[Mg/m’]
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Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od
kanatu gtéwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne okresla ST 00.00
2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy PN
EN13043:2004.
Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo i
$rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.
2.3. Transport i skiadowanie materialéw i wyrobow

Wymagania ogblne zawiera ST 00.00
2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem odpowiadajgeym pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekeie organizacji Rob6t zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastepujacego sprzetu:

> koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
spycharki i tadowarki,
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci, co najmniej 5 Mg 15+
10 Mg, '
sprzet do odwadniania wykopéw (ighofiltry, agregaty pompowe),
systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow,
inny niezbedny sprzet techniczny.

\// \77
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszezaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odleglodci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiahu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoscei zatwierdzone nie moze by¢ podstawsy
roszezefh Wykonawey, dotyczgcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie
zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Samochéd samowyladowcezy i
inne srodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym
w projekeie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

W trakeie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowaé sie do postanowieri norm PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego Juz w miarg rozkladania wykopéw
waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
oswietlony $wiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i
technologii robét, zaproponowanym przez Wykonawece i przedlozonym do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robdt. Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie
warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy
zwrécic szezegdlng uwage na:

» Bezpieczng odlegtodc (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone wezesniej, niezinwentaryzowane badz niewypaly, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i
instytucje. Na gtebokoéciach i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje
przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoié grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié ciagte obserwacje
odspajanego gruntu. Nalezy instalowaé bezpieczne zejscia do wykopow zgodnie z
odpowiednimi zapisami norm bhp.
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5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigeia sie zle zabezpieczonej
krawedzi wykopu,
> prowadzenie prac w rejonie paséw drogowych ulic ze wzglgdu na ucigzliwodei i
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych.
5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy przygotowaé i oczyscic teren poprzez:
usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. W przypadku
posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszezystej, gliny pylaste], nie dopuscié¢ do nawodnienia
gliny wodami opadowymi ze wzglgdu na mozliwoé¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawea winien uwzglednié w cenie za wykonanie wykopow wszelkie oplaty za
skfadowanie gruntu, odpadéw i §mieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z
miejsca zaladunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szezegding
uwagge na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca
zastosuje odpowiednie érodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
whasnych §rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszezal. Wykonawea sam znajdzie miejsce
odwozu gruntéw i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowg w zakresie odbioru gruntéw z odbiorca,
na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robot realizowanych w Kontrakeie.

Wywdz gruntu (urobku) na skladowisko tymezasowe, jego powtérny zaladunek na srodki
transportu oraz dowdz do miejsca ponownego wbhudowania w elementy robot objetych Kontraktem,
zostanie wykonany przez Wykonawce w ramach rob6t objetych Kontraktem. W ofercie nalezy ujac
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie
moze dawaé réznic w stosunku do rzednych projektowanych o wigcej niz—3 cm lub +1 cm
5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigeej niz 10%, a w
poprzecznym do 5% dla gruntéw sypkich. Wilgotnos¢ gruntu przed zageszezeniem nie moze si¢
rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej wartodei. Odchylki wymiarowe
nasypéw, winny zawieraé sie w granicach:
+ 2-5 ¢cm dla rzednej korony,
+ 5 dla szerokosci korony,

+ 15 dla szerokosci podstawy.
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5.1.5.3. Podsypka

-odchylenie grubosei warstwy zabezpieczajgeej naturalne podtoze od grubosci warstwy

projektowanej, nie powinno przekroczyé £ 3 cm,

-réznice rzgdnych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:

dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 ¢m, dla pozostalych przewodéw +2cm, w stosunku

do rzednych projektowanych.
5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Roboty ziemne '

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarznigeia. Podczas prowadzenia wykopéw nalezy prowadzié segregacje
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy skladowaé¢ wzdhiz wykopéw lub na tymczasowych
sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych: wycinke kolidujgcych drzew
wraz z niezbednymi oplatami, wszelkie oplaty za skladowanie gruntu, odpadow, §mieci i odpadéw
niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia
nalezy wstrzymac roboty i poinformowaé Inspektora nadzoru.
5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnik6w, sadzeniu drzew i krzewSw. W arstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Grubes¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od glebokosci jego
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy separowaé od innych gruntéw z
wykopdw.
5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PE nalezy stosowad wykopy ciagte,
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé od
strony pofgczenia z istniejgcg siecig oraz w przypadku kanalizacji od wykopow przeznaczonych na
budowg studzienek rewizyjnych oraz komor przeciskowych. Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢
wykonywane r¢cznie lub mechanicznie. Odkfad urobku powinien by dokonany tylko po jednej
stronie wykopu w odlegtodci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywad
mechanicznie do gleb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu, pozostala czgs¢ nalezy wykonad recznie |
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed utozeniem przewodéw i posadowieniem obiektow.

W przypadku przeglebienia wykopéw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjgcia odpowiednich decyzji. Regczne wykopy
wymagane sg tez w przypadku zblizania si¢ do istniejacego uzbrojenia terenu i w tym przypadku
wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania robét na trasie istniejgcych
rurociagdw i przylaezy oraz odejsé bocznych kanalow, nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu
dokiadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokosciowego.
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5.2.1.3. Zabezpieczenia Scian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych
musza byé zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach
nalezy zachowac szczegdlng starannosé rozparcia Scian wykopu zwlaszeza w poblizu budynkéw.
Umocnienie $cian wykopdw musi byé zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Elementy obudowy $cian
wykopow wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciagty kontrolg stanu obudowy, w
szezegblnodei rozparcia lub podparcia cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglodcei, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowg nalezy zaktadaé stopniowo w miarg
poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbierac.
5.2.1.4. Podsypka pod rurociggi

Podloze powinno byé przygotowane z piaskow érednio i grubo ziarnistych zgodnie z
wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610:2015-10. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna  z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce fozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci
podioza nalezy wyréwnywaé wytgcznie piaskiem. W celu zwickszenia no$nodcei podsypke nalezy
zagesei. Powierzehnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odplyw wody oraz by¢ ciagla i
gladka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podioza o grub. 0,03 m pozostala niezaggszczona, o
umozliwi osiadanie rury. Wykonawca dokona zaggszezenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej
niz 0,95. Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatdéw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 25 cm pod rurociagi oraz
grubodci  15-30 cm pod studzienki rewizyjne.
5.2.1.5. Obsypka rurociggow

Ze wzgledu na mozliwo$é naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian
wykopu nalezy zachowad nastgpujacy sposob ich wykonania:

» obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czescl wykopu; ‘

A4

w jej obrebie;

» po zageszczeniu pierwszej watstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac umocnienie $cian wykopu
w jej obrebie, zagesei¢ itd. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosei zigez
danego odcinka. Uzyty material i sposéb wykonania nie powinien spowodowad uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.

> grubo$é warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi dla przewodow z rur z
tworzyw sztucznych 0,3 m;

> materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty

> zageszezenie, material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
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Najistotniejsze jest zaggszezenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Po
sprawdzeniu ufozenia rurociggu i ztgezy przez Inspektora nadzoru i po pomyslnej wstepnej probie
szezelnosci, kazde zaglgbienie pod zligcze nalezy dokladnie wypetnié materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢, do uzyskania wspélczynnika zageszezenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykop zasypywaé warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazdg warstwe Zageszczajgc
mechanicznie z polewaniem woda do uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

> pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
> pod zieleficem Is = co najmniej 0.98

Zasypke wykopow nalezy wykonac¢ do wysokosei spodu konstrukei odtwarzanej
nawierzchni. Wykop nalezy zasypaé gruntem piaszezystym. W przypadku pojawienia sig¢ w gruntach
piaszczystych przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.

Mechaniczne zaggszezanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje si¢
min. 0,30 m obsypki. Gruboé¢ pojedynczej warstwy zageszezanej jest uzalezniona od rodzaju
uzywanego sprzgtu do zageszezenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie
odpowiedzialny za wybranie metody robét w celu prawidtowego zaggszezenia gruntu. W trakcie
robét ziemnych nalezy dokonywac stalej kontroli wskaznika zageszczenia poszezegdinych warstw.,

Jezeli badania kontrolne wykazg, Ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce,
Wykonawcea winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnoscei optymalnej i
powtdrnie zagesci¢. Dopuszeza sig zasypke wykopéw gruntem rodzimym z wykopdw w przypadku,
gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu Zgodnie z
Dokumentacja Projektows Zamawiajacego. Zasypanie wykopSw liniowych:

» Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich zlgczy.
» Teren po ufozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢
warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cm i obsiaé trawa.
5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, kt6ry nie bedzie uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwréci szezegélng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystodci. Wykonaweca zastosuje odpowiednie srodki
dla ochrony dr6g publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkdw transportu
lub bedzie je regularnie oczyszezal. Wywdz urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W
przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce
wbudowania. Mozliwy jest wywoz gruntéw z wykopdw i gruntéw nienadajacych sie do whudowania
na skiadowisko odpadéw. Po ukoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywr6cié do stanu
pierwotnego. :
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5.2.1.8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny byé podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacjg. W miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznogci. Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomocg faficuchéw do belki drewnianej uozone] nad istniejgcym uzbrojeniem na
wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem
Energetycznym czasookresy wytgczenia linii z pod napigeia. W rejon istniejgcych drzew nie nalezy
wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzié rc;cznie.‘
5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypdw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszcezen. W
przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnoscei, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio
dobrany sposGb zageszezania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegblne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i ukladane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiadaé warunkom: grunty mato przepuszezalne
w érodku a blizej skarp nasypéw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na
skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw sypkich; grunty znajdujgce si¢ W nasypie nie
powinny tworzyé soczewek lub warstw utatwiajgcych poslizg lub filtracje wody. Poszczegolne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosdci i ukladane wraz z zageszezaniem
warstwami poziomymi. Sprzet do zaggszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zaggszezanego gruntu.
Gruboéé warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do zaggszezania. Ziemia do wykonywania
nasypdw, pozyskana z wykopdw na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy uja¢ w
cenie za wykonanie robét ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z odwodnieniem wykopéw Wykonawea musi zadba¢ o to, aby nie doszfo do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wéd gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowac okresy calodobowe,
ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture gruntu, Sciany
wykopu i zwigkszong wilgotno$é. Czas pompowania wody nalezy przyjaé w zaleznosci od czasu
realizacji odwadnianego odcinka robdt. Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
» odwodnienie przy pomocy iglofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdlowe projekty odwodnienia wykopéw. Odwadnianie wykopow
prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.
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5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszezu,
nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wodg nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$é chroniaca przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykonaé za
posrednictwem tymezasowych studzienek z rur @ 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+ 40 m,

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystgpowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego

uktadu drenazowego, ukdad drenazowy nalezy zlokalizowaé w szerokodci strefy wykopu.
Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykonaé do wezeéniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewod drenujgey z rur PVC @100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20cm ze
zwiru lub thucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregdw betonowych min. 0 0,50 m i
wysokosei min. 0,50 m osadzone w przeglebianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres robdt do
wykonania:

> drenaz z rur PVC 0 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

» studzienki zbiorcze drenazu,
pompowanie wody.

A\ 72

5.2.2.3. Odwodnienie wykopdw iglofiltrami

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naplywowej w wykopach za pomocy iglofiltréw o
nastepujacych parametrach: Iglofiltry - @ 100 mm przy rozstawie podhiznym co 3,0 m

> dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — iglofiltry nalezy zapuscié¢ do glebokosci —

3,0 m od poziomu wod istniejgcych,
> dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapuscié do glebokosei —
5.0 m od poziomu wod istniejgcych.

Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznodcei od rzeczywistych parametréw
gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych. Iglofiltry zaktadaé wzdhuz
wykopu, po obu stronach, w odleglosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypkg filtracyjng z uwagi
na mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych. Nalezy zapewnié urzgdzenia do automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwows oraz dwa niezalezne 2rédla
zasilania w energie. Urzadzenia odwadniajace powinny byé kontrolowane i konserwowane przez
czas trwania robot. Zakres robdt do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:
montaz instalacji odwadniajgcej z iglofiltrami @32 mm,
rurocigg tymezasowy,

Y VvV

pompowanie wody,
demontaz cafej instalacji.

Y/

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej
wysokosci ssania 28.5 + 9.0 m, naped agregatdw elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do [0 kW.
Dla zapewnienia ciaglodci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wlaczany
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automatycznie przy braku podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem
otwierajagcym (stopniowe zwigkszanie podcidnienia, co 0.01 Mpa wg wskazan wakuometru na
przewodzie ssacym pompy, przez regulacj¢ zaworem dlawigcym na tloczeniu, ci$nienie zwigksza sig
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszcezenia przecigtnie, co {5+ 30 minut w tacznym
czasie okolo 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne calodobowe. Wszystkie pompy
samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.
5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac
i terminowego ukonczenia robét objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jako$ci rob6t
6.1.1. Ogolne zasady

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt zawarte s3 w ST.00.00. Kontrola robot zgodnie z PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwaga
zostanie zwrdcona na:

A\ 7

zapewnienie statecznodci Scian wykopow,

sprawdzenie jakosci umocnienia, ,

odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,
dokladnos¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

YV ¥V YV V¥

Badania beda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang  przez
te osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne

Zakres badan i pomiaréw:

» badanie zaggszczenia gruntu: wskaznik zageszezenia okresla dla kazdej utozonej warstwy;

» badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy,

zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie

warunk6w bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonania

wykopu;

badania podfoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi

nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest

zgodny z okreélonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej

> badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego

‘7’
4
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odeinka podioza z dokladnoécig do 1 ¢m. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza
w planie, rzedne podtoza i glgbokos¢ utozenia podioza;
> badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;
» badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zageszezonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopéw przeprowadzié :
-co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,
-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych.
6.2. Dzialania zwigzane z odbiorem robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00-Wymagania ogdlne.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonad zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilod¢ i jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne dotyczace odbioru Robét okresla pkt 7 ST 00.00
7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbiordw beds :
» zabezpieczenie wykopdw
> podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggéw _
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane,
7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszezania gruntu beda oznaczone i opisane na
dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogélne

Ustalenia ogdlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogélne pkt, 8.

8.2. Ustalenia szczegdlowe

Cena ryczaltowa oprocz ustalent w pk-cie 8.2 ST 00.00 maja zawieraé nastgpujace 1oboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:
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-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi

wykopow;
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ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

zdjecie humusu, przemieszezenie go poza strefg robot i zhaldowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robot ziemnych pomocniczych w
wykopie i na odkladzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkladu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na
zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania robdt w tym: uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bgdzie wymagane), roboty
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow, zrzutu wody itp; montaz i
demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociagow tymezasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozdr pomp agregatow,
konserwacje pomp agregatéw, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki
zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrole jakoéci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatdw 1 sprz¢tu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypdw — zasypka i zageszezenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materialu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowyladowczymi i wyladunek w miejscu skladowania wraz z oplatami za
skladowanie;

wyréwnywanie zasypek, $cigcie wypuktosci oraz zasypanie weglebien z wyréwnaniem
powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zejé¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;
umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

wykonanie wszelkich badan zaggszezania gruntu;

wykonanie zabezpieczen wykopéw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢
dla pieszych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt, pobocza drog wyprofilowa¢ a tereny zielone
pokry¢ humusem i obsia¢ trawg.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty, wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.1

niniejszej ST oraz:

» podsypka pod rurociagi grubosei, co najmniej 20 cm i pod studzienki grubosci, co
najmniej 15 cm;
> obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz z
zageszezeniem;
przy wykonywaniu zasypki rurociggdéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokét przewoddéw (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;
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» wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla glebokich wykopéw

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

-wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopéw o glebokogci powyzej 4,20

m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

vV Vv

wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
wykonanie robét ziemnych dla komér przeciskowych;
umocnienie $cian wykopu, jezeli bgdzie konieczne to réwniez $cianka szczelng wraz z

demontazem po zakoficzeniu robét w wykopie.

8.2.2. Uksztaltowanie terenu pompowni $ciekéw

Koszt wykonania uksztattowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
zagospodarowania terenu pompowni $ciekdw w pkt 9.2.2 ST02.02.

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujgce roboty:
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v v
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prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysoko$ciowych,
wyznaczenie krawedzi nasypow;

zdjgcie humusu, przemieszezenie go poza strefe robét i zhaldowanie;
wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i wykonanie robét ziemnych
pomocniczych w nasypie i na odktadzie, reczne wyrownanie skarp nasypu;
utrzymanie i naprawa drég tymezasowych w obrebie robét;

zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania rob6t gruntu przeznaczonego
na nasypy;

wszystkie przemieszezenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy:;
zageszezanie gruntu w nasypie;

wyrownywanie powierzchni nasypéw, scigcie wypukiodci oraz zasypanie
wglebiei z wyréwnaniem powierzchni terenu;

przylegtego do nasypu;

wykonanie wszelkich badaii zageszczania gruntu;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, tereny zielone pokryé humusem i
obsiaé traws.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
ty J ]

Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania '

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

4. PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

9.3. Inne
|. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (np.
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

UWAGA

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawey od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.01
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KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45200000-9

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna™ odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt w ramach projektu pn.: Dokumentacja
projektowa dla zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci
wodociggowej w Gminie Psary.”.

Specyfikacje Techniczng jako czgsé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujagcym zakresie:
1) Budowa rurociggdw kanalizacji sanitarnej cisnieniowej;
2) Budowa pompowni $ciekow;
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
»Wymagania og6lne”.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegblnosei pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkéw kanatéw okreslonych w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na
poszezegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. Po
wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania
urobku na czas budowy oraz skladowania rur. Nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren robot
niedostepny dla 0s6b trzecich odcinkami w miarg postepu robot, nalezy zapewnic przejscia i
przejazdy do poszczegdlnych posesii.
1.4.2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3
1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysokoSciowe rurociggow

04 projektowanego rurociggu winien wytyczyé uprawniony geodeta. Os$ rurociggu powinna
zostaé oznaczona w trwaly i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tanicucha reperéw roboczych.
Poszezegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj.
kolkéw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku
trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostac
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kolki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu stronach wykopu
tak, aby bylo mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie
zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane na $cianach
budynkéw. Lancuch znakoéw powinien zostaé powigzany z panstwowa sieci reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych
Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatow, przykanalikéw, studzienek i innych
obiektéw sieciowych.
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodow:
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow:
-Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;
-Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek.
1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajduja sig w ST 00.00
1.6. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czedei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
1.7. Niektore okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawezych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
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Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7, PN-
EN 805.m. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastgpujgco i odezytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,,Wymagania
0gblne”;
2) ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 02.01 »Kanalizacja
sanitarna”;
3)RMI — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (skrét);
4) PW — Projekt Wykonawczy (skrot);
5) Odej$cia boezne — fragmenty rurociggdw realizowane na odcinku od kanatu gldwnego do granicy
posesji lub nieruchomosdci.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00.
2.2. Wlasciwos$ci materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki z PE
Rury do kanalizacji ci$nieniowych
Nalezy stosowaé jednolity system rur i ksztaltek, ksztattki potaczeniowe winny byé
wykonane z tego samego materiahu co rura, nalezy stosowaé dla calego zadania rury i ksztattki od
jednego wybranego producenta. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w
przypadku rur powinny byé podane nastepujace podstawowe dane:
-czynnik transportowany;
-nazwa producenta;
-rodzaj materialu;
-oznaczenie typoszeregu, srednica zewnetrzna w mm;
-grubos¢ $cianki w mm;
-data produkcji: rok -miesigc-dzien;
-obowigzujaca norma.
Rury przewodowe PE
PE-HD o srednicy Dz 40, 50, 63, 110, 180, 250 mm, PE100, SDR 11, PN 10.
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Rury ciénieniowe produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczng ITB:
AT/99-02-0797-04,

Zlaczki zaciskowe PP do rur PE produkowane zgodnie z aprobatg AT-15-7945/2009, ztaczki
posiadajace atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.

Odporno$é na écieranie

Rury i ksztaltki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2+Al :2013-12 sg odporne  na
Scieranie. Nalezy zauwazy¢ , ze $rednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat,
stosowanych do przesyhu $ciekéw zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normg
PN-EN 295-3 minimalna odpornoéé na abrazje wewnetrznej wyktadziny rury przy 100 000 cyklach
nie moze by¢ wicksza niz 0,2 mm. Rury z PE spelniaja te wymagania dzieki czemu mozna je
stosowaé przy renowacjach przewodow.

Odporno$é chemiczna

Rury PE posiadaja wysokg odporno$é na szereg zwigzkéw chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Potgczenia

Rury cignieniowe PE mozna taczy¢ stosujac:

~ Zhgcezki zaciskowe;

- Zgrzewanie doczotowe, ksztaltki segmentowe;

- Zgrzewanie doczotowe;

- Potgczenia kolnierzowe;

- Laczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)

2.2.1.3. Rury przeciskowe
Do wykonania przejsé pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywac rur
przeciskowych ogdlnego stosowania. Usytuowanie rur ochronnych i dtugodei poszczegdlnych
odcinkéw rur osfonowych zgodnie z Dokumentacja Projektows. Ewentualne ubytki izolacji
fabrycznej oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Uzupelnienia zewnetrznej powloki izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z
Instrukcjg ITB nr 240 1 259.
2.2.2. Pompownia przydomowa $ciekéw sanitarnych.
Pompownia przydomowa $ciekow sanitarnych, z zastosowaniem urzadzen w postaci pomp do
Sciek6w, charakteryzuje sig zamknietym obiegiem éciekow, ktory eliminuje ich kontakt z
otoczeniem.
PARAMETRY PROJEKTOWANYCH POMPOWNI
Przepompownie przydomowe $ciekéw sanitarnych — zakres parametréw pracy.
Parametry hydrauliczne pracy: Qp [I/s]=0,5 £5% przy Hp=60 +5% [m]
Zbiornik przepompowni — wyposazenie.
1. Zbiornik. Zbiornik z PEHD fi800 z dnem specjalnym - monolityczna studzienka skladajace sie
z kominka wlazowego o $rednicy wewnetrznej DN600, trzonu $rodkowego o srednicy

64

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN, , BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W GMINIE PSARY”

wewngtrznej DN800 oraz dnie ze zredukowang komorg mokrg zapewniajgcg zwigkszong rotacje
sciekéw, zapobiegajgeg zagniwaniu Sciekéw i wydzielania sie odoru oraz sedymentacji osadéw
stalych. Objetosé komory pracy (od dna zbiornika do wlotu grawitacji H=0,8mb) powinna
wynosi¢ od 120-1601. Po kazdym cyklu pracy maksymalnie w zbiorniku powinno pozostac do
151 $ciek6éw. Objetosé rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢ min 5501 +/-10% tj. powyzej
poziomu alarmowego(przepetnienia).

Zbiornik dostarczany na plac budowy musi posiadaé zabudowana czes¢ hydrauliczng z
szybkoztaczem, zaworem odcinajgcym oraz prowadnica.

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego
zbiornika, stosowa¢ w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania zbiornika
2,5-3,2m wysokosci facznej. (opcjonalnie)

2. Pokrywa (wlaz):

B. Pokrywa lekka 600 PE z zamknigciem obrotowym, bolcami do blokowania oraz z mozliwoscig
zastosowania pojedynczego zamkniccia ktodkowego.

C. Pokrywa cigzka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A /B /C /D dla
wersji przejezdnych stosowac wraz z plyta odcigzajacg wykonang z betonu zbrojonego.
Przestrzef pomigdzy zbiornikiem a plytg uszezelnié.

3. Kréciec grawitacyjny - Hgr min odleglo$¢ dna rurociagu doptywowego wynosi 800 mm,
wykonany z rury PVC 110/160 zakoniczony w zbiorniku kolanem 45° PVC petnigcym role
deflektora kierunkowego.

4. Krociec tloczny - DN 32 wykonany z rury ze stali 304 zakoriczony gwintem 5/4” GZ wystajacy
poza zbiornik.

5. Kroéciec kablowy - rura Arota min. DN50, odleglos¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.

6. Skrzynka sterujgca - zawiera m.in.: »

a) obudowa z tworzywa sztucznego min. IP 65, z drzwiczkami rewizyjnymi, odpornej na
dziatanie stonca i deszezu,

b) wylgeznik gtéwny, bezpiecznik PLC, stycznik,

c) kontrola faz (400V) lub uktady rozruchowe (230V)

d) sygnalizacja alarmowa akustyczna,

e) ogrzewanie wnetrza skrzynki sterujgce;

f) listwg N i PE zgodnie z normg PN-EN-61439-1 2011, niedozwolone jest podtaczenie PE
poprzez facza plytki drukowanej sterownika PLC

g) elementy wykonawecze, silowe, takie jak: wylacznik gtéwny, czujnik kolejnosci faz i stycznik
muszg by¢ wykonane i zamontowane bez lutowania do plytki elektronicznej w celu ulatwienia
serwisu

h) sterownik swobodnie programowalny PLC:

o przystosowany do pracy od -20°C do 50 °C

o elektronika w postaci elementéw niskotemperaturowych
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komunikacja ze sterownikiem oraz wyswietlaczem po faczy typu Bacnet MS-Tp oraz Modbus
RTU

Igcza komunikacyjne master / slave typu RS485

6 wejs¢ cyfrowych 24VAC / 3 wejscia analogowe 24VAC (w tym 2 pomiary pradu)

3 wyjécia przekaznikowe 24VAC / 2 wyjécia cyfrowe 24VDC S IMmx=200mA

2 porty komunikacyjne RS1/RS2 (slave) RS485

Whbudowany sygnalizator alarmu — akustyczny (pulsacyjny)

Whudowany czujnik temperatury do sterowania ogrzewaniem pkt zafaczenia <1 5°C
Whudowane zabezpieczenie przepigciowe >0,3kV — warystor

Mozliwosé podlaczenia min. 4 paneli operatorskich

mozliwosé podiaczenia modemu GSM SMS/GPRS wspdfpracujgeego z systemem monitoringu
Kolorowy wyswietlacz graficzny min. 320x240 zapewniajgcy wizualizacje przepompowni:
poziomoéw cieczy oraz standw czujnikow

lacznego czasu pracy, zatgczen, biezacego czasu pracy, pomiar natezenia pradu pracy

trybu pracy: auto / stop / rgka; stan pompy: Postoj, Praca, Stop; rodzaj czujnikow;

menu sterownika w postaci listy informacji oraz stanéw pracy pompowni

Oprogramowanie, zapewniajgce:

zliczanie: facznego czasu pracy, zatgczen pompy, szacunkowej ilosci cieczy, czasu postoju
pompy,

zabezpieczenia: nadpradowe, podpradowe, nadcisnieniowe, zastojowe, cigglej pracy Tmx,
opbznienia: zataczenia sterowania, zataczenia pomp, wylaczenia pompy

tryb pracy: Auto / Stop / Reka

wybér czujnikéw: sonda hydrostatyczna / ptywaki / sonda analogowa

menu alarméw biezacych oraz historii min. 64 wystgpien

menu opcji chronione hastem serwisowym

menu w 3 wersjach jezykowych

Skrzynka montowana na $cianie budynku lub na stojaku (wykonany ze stali 304). Zalecana
odleghos¢ skrzynki w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6mb dla czujnikéw
10mb. W przypadku wickszej odleglosci skrzynkg zamontowaé na stojaku w poblizu zbiornika.
Czujniki / Sensory poziomu ‘

Wymaga sie aby w jednym cyklu pracy wypompowa¢ ok. 40-50 litrow +/-10%, $ciekow. Kazdy
z pozioméw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

a) Poziom S2 Praca - typu sonda hydrostatyczna - zatgez / wylgez pompg

b) Poziom S3 Alarm - typu sonda hydrostatyczna - alarm ( przepetnienie) + zatgez / wylacz pracg

pompy
Nie dopuszcza sig stosowania przewodow dhuzszych niz 10m. W przypadku wiekszej odleglosei
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skrzynke montowa¢ na stojaku przy zbiorniku. Sonda hydrostatyczna to czujnik poziomu
pracujacy beznapieciowo w zbiorniku.

8. Pompa zatapialna wyporowa z rozdrabniaczem szt. 1 o ponizszych parametrach technicznych
i jakosciowych:

o Parametry hydrauliczne pracy Qp [I/s]70,5 £5% przy Hp=60 £5% [m] dla silnika elektrycznego
pompy

o Parametry elektryczne silnika pompy: Pn=0,8kW £10%, U=400V/230V, n=~14500br/min.

+10%

(mate obroty silnika zmniejszajg czgstotliwos$é wymiany czeéei pracujgcych obnizajgc koszty

cksploatacji). Powyzsze parametry silnika zapewniajg duza energooszcezgdnosé oraz wieloletnia

zywotnosc czescei pracujgeych.

Silnik wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson

Masa pompy nie moze przekraczaé 25kg

Obudowa silnika pompy wykonana ze stali min. 304

o ©0 0O 0

Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na $cieranie hartowanej do

twardosei 55-60 HRC, srednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza $rednica zapewnia

rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki,

prezerwatywy i inne, jednoczesnie gwarantujac nieblokowalno$é pompy, co obniza koszty

eksploatacji).

o Konstrukeja rozdrabniacza wyposazona w min. 4 elementy mieszajace oraz napowietrzajgce
Scieki

o Pompa musi wytrzymac prace po catkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 6h bez wytarcia
statora

o Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez uszczelnienie mechaniczne (nie dopuszcza sie

stosowania uszezelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpornych na Scieki)

9. Zawér zwrotny DN32szt. 1 - zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawér zwrotny zgodny
z PN-EN 12050-4,

10. Pion tloczny DN 32- stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sie stosowania rur typu PE, PP,
gumowych,

11. Belka wsporeza - stal 304 lub lepsze.

12. Szybkozlgcze hydrauliczne DN 32 szt. | - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie oraz
roztaczanie pompy od rurociggu tocznego bez koniecznogci rozkrecania Jjakichkolwiek
elementdw, nie dopuszcza sig stosowania elementéw typu zigcze skregcane, Srubunek itp.

13. Zawoér odcinajgey DN 32 tabeli szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana
Z poziomu ziemi.

14. Uchwyt do wyciagania pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy =z
poziomu ziemi.
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15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie
$ciekdw.

16. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi
(ok. 20cm od ziemi) - dostarczana na wyposazenie eksploatatora w ilogé min. 2% ogdlnej ilosci.

17. Stojak skrzynki sterujacej - stal 304 lub lepsze (opcja) — stosowac przy montazu
wolnostojacym w poblizu zbiornika.

18. Zawér bezpieczefistwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosigzny lub rownowazne.

Pompy :

Do pompowni domowych dobrano pompy wyporowe z rozdrabniaczem przeznaczone do pracy W
$ciekach bytowych. Szczegotowe informacje zawarto w specyfikacji technicznej kompaktowej
pompowni 1-pompowej $ciekdw bytowych.

2.2.3. Zawory zwrotne klapowe

Zawbr zwrotny klapowy z miekkim uszezelnieniem wg PN-EN 12050-4:2015-05
Diugoéé zabudowy krétka wg PN-EN 558:2008

Przytacze kohierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-300

Materialy:

Korpus, pokrywa zeliwo sferoidalne GGG-50

Ramig dysku stal kwasoodporna 1.4401

Ochrona antykorozyjna Powloka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
min. 250 pm

Walek dysku Stal nierdzewna 1.4104

Uszczelka pokrywy Guma EPDM

Tuleje Mosigdz

Sruba szesciokatna, sworzen , podktadka Stal nierdzewna 1.4301

Dysk z elastycznym zamknigciem Stal zawulkanizowana zewnegtrznie gumg
EPDM

Obcigznik, ramie dysku, dZwignia z Zeliwo sferoidalne GGG-50

obcigznikiem

Sprezyna, podkladka, $ruba szesciokgtna Stal nierdzewna 1.4301

Ostona Stal 1.0037

2.2.4. Studnie napowietrzajaco - odpowietrzajace oraz studnie rozprezne

Studnie napowietrzajgco - odpowietrzajgce zaprojektowano jako betonowe (beton kl. min.
C35/45), o érednicy min DN 1000, wyposazone w 2 zasuwy n0Zowe oraz w zaw ér napowietrzajaco -
odpowietrzajacy. Studnie rozprezne na rurociggu tocznym zaprojektowano z PEHD, o $rednicy min
DN 100, z zaprojektowanym wylotem z rurociggu tlocznego w dnie kinety, tak aby wyeliminowac
rozbryzgiwanie sciekow.

2.2.5. Inne materialy

» rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego:
» tury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;
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» manszety uszezelniajgce z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do
zamknigcia koncéwek rur ostonowych;

> plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

» betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206:2014-04, o wytrzymalodci na $ciskanie co
najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;

» zaprawa cementowa marki co najmnie;j ,,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do
masy zaprawy;

> stal zbrojeniowa - wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do AIII, PN-
EN 1992-1-1:2008

» cegla kanalizacyjna o Wytriynla{oéci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%:

> papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998.

2.2.9. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiadad wymaganiom wg normy PN-EN
13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca sig stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo- i
srednioziarnistych o $rednicy zastepezej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogdélne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowacé nastepujace
wymagania:

‘V/‘

podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé;
podnoszenie pakietu dZwigiem powinno by¢ wykonywane linami tasmowymi z metalowego

‘14

splotu;

transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy réwnym
utozeniu rur na podkladach drewnianych;

» ksziattki kanalizacyjne nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach.

‘7’

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie. Rury
powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie . Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian,
koricdwkami — kielichami. Ilos¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczaé:

-dla $rednicy 200mm 4 warstwy,
-dla $rednicy 150mm 5 warstw.
2.3.3. Wlazy kanalowe

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
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przewozone luzem. Wiazy kanatowe powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych
korodujaco. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
2.3.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16).
2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgey
je przed zanieczyszezeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3.7. Transport prefabrykatéw

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz rozfadunek powinny
byé wykonywane przy uzyciu urzadzeni zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzgtem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajgeych wihasciwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rwnomierne roziozenie sil na poszczegdlne ciggna.
W czasie skladowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep
od podioza min. 15 cm. Skladowanie, transport i roziadunek elementow prefabrykowanych nalezy
wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien byé prowadzony ze szczegdlng ostroznoscia tak, aby nie
uszkodzi¢ zlaczy betonowych oraz catych elementéw. Wyroby powinny by¢ ukiadane w pozycji
wbudowania na drewnianych podkladkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki transportu
do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w
pozycji pionowej, elementy powinny by¢ ukladane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie
pod uchwytami montazowymi. Wyroby nalezy skladowa¢ na powierzchni wyréwnanej i
utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wéd deszczowych. Elementy powinny by¢ sktadowane
w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekladek zabezpieczajgcych. Mozliwe jest
rowniez skladowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogélne wymagania
Ogblne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i ilodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastepujacego sprzetu:

\4

zurawie budowlane samochodowe;

weiggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci co najmniej 5 Mg i 5 +
10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tngce do ciecia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przeciskéw;

v v

YV V¥

specjalistyczny sprzet do wykonania przeciskéw sterowanych;
inny niezbegdny sprzet techniczny.

v

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaé samochodami skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilodci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.
Zaladunek, transport i rozladunek materialéw i urzgdzen powinien odbywaé sie zgodnie =z
wymaganiami producentéw matetiatow,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10, ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegélowymi.

Rurociggi mozna ukladaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C. Technologia
budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodéw. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowié np. kolki drewniane white w dno
wykopu. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapié po odbiorze wykopu i
podioza. '
5.1.2. Tolerancje wymiarowe

71

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN, ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]
CISNIENIOWEJ | PRZEBUDOWA SIECT WODOCIAGOWE] W GMINIE PSARY”

> odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, migdzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ = 2 cm;

» odchylenic wymiaréw w planie migdzy studzienkami od wymiaréw proj ektowanych nie
powinno przekraczac £ 5 cm;

» réznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekraczaé + 3,0 cm;

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ = 1 cm od linii

taczacej érodki przewodu na odcinku migdzy sasiadujgcymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy ukdada¢ na podlozu suchym, z wyprofilowanym dnem na
lozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami. Budowe kanahu nalezy
prowadzié zgodnie z ustalonymi spadkami pomigdzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dhugosci rur. Wyrédwnywanie spadkow rur za pomocg
kawatkéw drewna, kamieni [ub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na calej
dtugogci. Przed przystapieniem do montazu rurociagéw nalezy sprawdzic niwelete dna wykopu oraz
jakos¢ rur, grubo$é podsypki i stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02
Roboty ziemne). W miejscach zlaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowanej
do $rednicy zewnetrznej zlgcza. Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢
wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwracaé baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly si¢ do pofaczen. Laczenie
ksztaltek z uwagi na tatwoséé¢ ich montazu moze odbywaé si¢ poza wykopem, a nastepnie juz
polgezony odcinek ulozyé w wykopie. W przypadku, jezeli nie wykorzystuje sie catej dtugosei rury.
lub potrzebne sa krétsze jej odcinki, rury mozna cigé na dane diugosci (ksztattek nie wolno cigc).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysokosé 10 cm ponad
wierzeh rury, w koficowej fazie robdt obsypke uzupehnia sie do 30 cm (obsypka rurociggdw wg ST
01.02 Roboty ziemne). Na rurociagach ttocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu
nalezy stosowad tuki w przypadkach, gdy katy nachylenia w stopniach przekracza wielkosé
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni. W miejscach
skrzyzowan rurociggdw z istniejacymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej, zastosowac rury ochronne:

» Rury ochronne na istniejacych rurociggach.

Na istniejacej rurze zalozy¢ rure ostonowg stalows dwudzielng taczong na Sruby.

X

» Rury ochronne na rurociggach wykonywanych.

Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowa¢ pierdcienie centrujgce
(plozy). Plozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni ploz
nie powinien przekroczyé 1,5 m. Wysokosé ptéz nalezy dostosowac do przestrzeni pomiedzy rurg
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ostonowa i przewodows. Na koricach rur ostonowych nalezy wykonaé zamkniecie za pomoca
wypetnienia rury 0,2m warstwa pianki poliuretanowej, lub za pomoca manszety gumowe;j.
Zamontowa¢ rury ostonowe:

» w migjscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe,

» rury ochronne na kable energetyczne.

W miejscach skrzyzowari rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢
rury ostonowe dwudzielne. Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
szezelnodei wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzié inspekcje TVC kanalu sanitarnego grawitacyjnego.
5.2.1.1. Rurociagi tloczne z rur PE

Wykonanie rurociggéw z rur PE {aczonych za pomoca zgrzewania doczolowego, =z
zastosowaniem w miejscach zataman trasy tukéw PE. Rurociagi ukladane na gotowej podsypce
piaskowej. Polgczenia zgrzewane wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
Przewody i ksztaltki PE nalezy laczyé poprzez zgrzewanie doczolowe lub elektrooporowo,
montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0’ C do 30" C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢
tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia w temperaturze nie
nizszej niz + 5 C. Zmiany kierunkéw rurociggu $rednicy do 100mm nalezy realizowaé poprzez
wykorzystanie elastycznosei rury PE (w granicach dopuszezalnych przez producenta) a powyzej
poprzez ksztaltki fabryczne wybranego producenta rur. W miejscach wykonanych przeciskow rurg
kamionkowg. Odcinek rury przewodowej przeznaczony do wozenia w rurze ochronnej nalezy
poddaé prébie szezelnodei zigezy na powierzehni terenu przed wprowadzeniem go do rury
ochronnej. Do komory startowej opuscié rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej do
rury ostonowej, nalezy montowaé pierscienie centrujace (plozy). Plozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,5 m, maksymalny rozstaw pierécieni ptéz nie powinien przekroczyé [,5 m.
Wysokos¢ ptéz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomiedzy rurg ostonows i przewodowsg. Na
koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknigcie za pomoca 0,2 m warstwy pianki
poliuretanowej lub manszety gumowej samouszczelniajacej. Na zalamaniach trasy z zastosowaniem
ksztaltek, nalezy wykona¢ bloki oporowe. Rurocigg ttoczny nalezy oznakowaé tasma sygnalizacyjna
PE z wkiadkg stalowa. Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzié prébe szezelnosei
wg pkt 6.1.3 '
5.2.1.2. Metody bezwykopowe
5.2.1.2.1. Przeciski
Przeciski usytuowano w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych — przecisku. Roboty wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 12889:2003 , Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”. Technologia
wykonania przecisku musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio dobranych rur ostonowych oraz urzadzenia do przecisku. Przed rozpoczeciem
przecisku Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inspektora nadzoru dla wybranej metody. Przed
wykonaniem przejscia nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz sciane oporowg. Nastepnie
wykona¢ wykop na gleboko$¢ dostosowang do zaglebienia przewodu. Wiertnice opusci¢ na dno
wykopu i zmontowac. Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczyé
przewody. Do komory opusci¢ rurg ostonows i zamontowaé w urzadzeniu. Wykonaé wiercenie, a
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urobek z przecisku usuwaé na zewngtrz dotu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowaé. Wybrane przytacza oraz odeinki sieci (zgodnie z dokumentacja rysunkowa ) wykonac
metoda bezwykopows tj. przecisku za pomoca rur o $rednicach:
> dlarury @40 PE SDR11 PNI6 RC.
» dlarury @50 PE SDR11 PN16 RC.

5.2.1.3. Préby szezelnoSci

Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szezelnosci wg pkt. 6.1.3.
Prébe szezelnoéei kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do
gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spefnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone
zgodnie z PN-EN-124-1:2015-7 do PN-EN 124-6:2015-7. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie
7z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki szczelne z elementéw prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych. Przed
posadowieniem studni nalezy wykonaé podtoze z chudego betonu B 10 grubosei. co najmniej 15 cm
i o érednicy co najmniej 10 cm wigkszej od $rednicy studni. Pomigdzy prefabrykowanymi kregami
studni nalezy stosowa¢ gumowe uszezelki, do montazu elementéw nalezy uzywaé smaru
poslizgowego. Przy montazu poszezegdlnych elementow studni nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na
dokladne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych
rzednych posadowienia. (
Izolacja — $ciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie
emulsjg asfaltowg rzadka i dwukrotne emulsjg gesty .
Wiazy studzienck zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowaé koperta z betonu klasy, co
najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.
Pierscien odcigzajacy
W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza si¢
nie stosowanie pierécienia odcigzajacego.
Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek
kielichowych PVC: trdjnika, prostki i tuku 90", kaskadg obsypa¢ piaskiem zageszezonym 95%.
5.2.3. Przepompownie przydomowe Sciekow

Cafo$é prac montazowych zbiornika pompowni nalezy wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp i zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacych norm i
przepiséw prawnych na dzien wykonywania prac.
Zbiornik pompowni przeznaczony jest do budowy sieci kanalizacyjnych wraz z pompowniami.
Zbiornik wykonywany jest jako monolit z wysokiej klasy polietylenu zapewniajgcg wieloletnia
zywotno$¢ i dobre wiasciwosci eksploatacyjne.
5.2.3.1. Wykop pod zbiornik pompowni
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Wykop pod zbiornik powinien by¢ ok. 20 cm glebszy niz planowana rzedna dna zbiornika i
minimum 10 cm szerszy niz $rednica zewngtrzna zbiornika. Podczas wykonywania wykopu nalezy
zwr6ei€ uwage by nadmiernie nie rozluznié gruntu pod studnig. Wykop nalezy oczysci¢ z kamieni,
korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie wykopu nalezy zastosowaé 20 ¢cm podsypke
piaskowa, wyréwnang, wypoziomowang i zageszezong do 95% wg skali Proctora. Zbiornik nalezy
ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzié¢ jego wypoziomowanie. Przy okre$laniu rz¢dnej dna wykopu
pamietac o grubosei podsypki.
5.2.3.2. Podlaczenia zbiornika pompowni

W sciance zbiornika, miedzy wzmocnieniami, mozna wywiercié otwory o $rednicy
odpowiednio wigkszej od srednicy instalowanego podtgczenia (rury) tj. Dz40- £fi52mm; Dz50-
fi64mm; Dz63- fi74mm; Dz90- fil04mm; Dz110- fil24mm; Dz160- fil 78mm. W otworze umiescié
uszezelkg in-situ dla odpowiedniej $rednicy. Otwér musi byé wykonany precyzyinie, jego
wewngtrzna powierzchnia musi by¢ gladka, pozbawiona zanieczyszezen i widréw. O$ otworu musi
by¢ okreslona odpowiednio do rzednej przewodu jaki bedzie podigczony przez uszczelke. Zaktadajac
uszezelkg nalezy rownomiernie utozy¢ w otworze i sprawdzi¢ czy od érodka jak i na zewnatrz jest
prawidlowo wywinigta na $cianki zbiornika. Korice rur zaleca si¢ zafazowaé i pokryé érodkiem
poslizgowym w celu fatwiejszego umieszczenia w uszezelce. O§ wierconego otworu powinna
umozliwi¢ réwne przyleganie powierzchni uszezelki na powierzchni $ciany zbiornika.

5.2.3.3. Obsypka i zwieniczenie zbiornika pompowni

Na cafej wysokosci zbiornika nalezy stosowa¢ obsypke piaskowa o szerokosci minimum 50
cm. Obsypke nalezy dokonywa¢ réwnomiernie, co 30 cm na calym obwodzie zbiornika oraz
wykonanych przytaczy i zaggszezaé uzywajac lekkiego sprzetu by nie uszkodzié zbiornika |
przytgezy podezas pracy w bezposredniej bliskosci. Wykonanie prawidlowego zaggszczenia jest
szezegblnie wazne dla trwatosci i bezpieczenstwa eksploatacji. Przy obsypywaniu zbiornika ziemig
nalezy utwardzi¢ podsypke pod rurg ttoczng na calej dlugosci wykopu, aby nie spowodowac jej
wykrzywienia w zbiorniku oraz na zewnatrz.

Gdy zachodzi koniecznos¢ podniesienia wysokosci zbiornika nalezy zastosowaé nadstawke
regulowang do montazu na komin wejsciowy.
W zaleznodci od miejsca posadowienia zbiornika nalezy zastosowaé odpowiednie zwieficzenie, W
przypadku usytuowania w terenach zielonych, nieutwardzonych, gdzie nie wystepuje ruch kotowy,
mozna zastosowac pokrywe PE montowang bezposrednio na kominie wejsciowym. W innych
przypadkach nalezy stosowa¢ whazy zgodnie z normg PN-EN 124 postawione bezposrednio na
betonowych pierécieniach odcigzajgcych o grubosei 15cm lub wigkszej, o otworze srodkowym
fi65em. Wymiary pierscieni odciazajacych dla poszezegdlnych zbiornikéw to: DN600/800 fil10cm
—centryczny, DN1000 — fi130cm acentryczny 0 9 em, DN120 — fi 150cm acentryczny o 18cm,
Zadaniem pierscienia odcigzajgcego jest przeniesienie obcigzenia wynikajgcego z ruchu kotowego na
grunt wokot zbiornia, a nie na jego Sciany. Dolna powierzchnia pierécienia musi znajdowac si¢ co
najmniej 5 cm powyzej dolnej krawedzi ptyty odcigzajacej i minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi
stopy wlazu zeliwnego.
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Jako obsypke wokét zbiornika znajdujaeq sie bezposrednio pod pierécieniem nalezy zastosowac
piasek stabilizowany cementem lub chudy beton. Obsypka ta powinna by¢ zaggszczona do min. 95%
wg skali Proctora, i uformowana tak by ostatecznie tworzyla stozek o podstawie szerszej o 50 cm od
$rednicy zewnetrznej trzonu zbiornika. Przestrzen pomigdzy zbiornikiem a pierscieniem nalezy
uszezelnié (pianka izolacyjna, uszezelka gumowa lub inne).

W terenach trudnych nalezy zastosowaé podsypke i obsypke na catej wysokoscei zbiornika
stabilizowana cementem lub chudym betonem o stopniu zaggszezania 95-97%. Za trudne tereny
uznaje si¢ obszary o wysokim poziomie wod gruntowych, o duzej zawartosci glin, o
nieustabilizowanej strukturze geologicznej, drogi i miejsca szezegolnie obcigzone ruchem, skarpy,
tereny szkod gérniczych. W przypadku wystepowania bardzo wysokich wdd gruntowych nalezy
przewidzieé zastosowania balastu przeciw wyporowego przeciwstawiajace sie dodatkowemu
wyporowi wéd gruntowych. Objetosé balastu betonowego zalezy od maksymalnego poziomu wod
gruntowych, objetosci zbiornika, jego masy, a wartos¢ ta powinna zostaé dobrana przez Wykonawcg
Robét po weryfikacji powyzszych warunkow na miejscu budowy.

Komin fi600 (gérna krawed?) zbiornika musi by¢ wyniesiony minimum Scm ponad teren. Brak
wyniesienia komina ponad teren moze grozi¢ dostawaniem do zbiornika wéd opadowych z piaskiem
oraz niewlagciwg eksploatacja pompowni. Dla wersji przejazdowej nalezy zabezpieczy¢ pierscien
odcigzajgcy oraz wlaz na nim spoczywajacy.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowiazany jest uzgodnié etapowanie w celu
zapewnienia wladciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakloconego toku przebiegu prac
i terminowego ukonczenia rob6t objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIORY
6.1. Kontrola jakoSci rob6t
6.1.1. Ogélne zasady
Og6lne zasady kontroli jakosci robot zawarte s3 w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1852-1:2010,
PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 12889:2003 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRTI INSTAL. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

1) zgodnosci z Rysunkami,

2) materialéw zgodnie z wymaganiami ST;

3) ulozenia przewodow:

-glebokosci utozenia przewodu,

-ulozenia przewodu na podiozu,

-odchylenia osi przewodu,
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-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkow przewodoéw,

-zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,

-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

-zabezpieczenia przed korozjg czgsci metalowych,

-kontrola polgczen przewodéw,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnoscei przewodu,

6) inspekeje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

6.1.2. Préby szcezelno$ci

Sprawdzenie potgczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystgpieniem do
proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych polaczen oraz robot montazowych. Po wykonaniu
rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Prébe szezelnosci nalezy wykonaé przed
zasypaniem polgczen i studzienek zgodnie z Polska Norma PN-EN 1610:2015-10 oraz norma
europejska:

» PN-EN 1671:2001 dla kanalizacji cisnieniowej.

Zauwazone nieszczelnodci usunaé zgodnie z instrukeja producenta rur. Prébe szczelnoscei
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje do gruntu i
infiltracje wdéd gruntowych do kanatu. Powotana komisja w sktad, ktorej wehodzg Inspektor
nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag do préb po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektows oraz
wlasciwego przygotowania rurociggu do préb.

Do odbioru prob szczelnosei Wykonawea przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
> szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analiz¢ geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisana na przekazanej Dokumentacji

Projektowej przez geodete,

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggéw stanowig czesé
dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Préba szczelno$ci kanalu na eksfiltracje

Rurociggi ci$nieniowe

Szezelnosé przewodéw tlocznych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia prébnego podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cignienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 Mpa.
6.1.2.2. Proba szczelnosci kanalu na infiltracje

Probe t¢ przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanalu. Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podezas badania na infiltracje nie powinno by¢é naptywu
wody do kanalu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.
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6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej Kontroli prowadzenia robot w
zakresie i z czestotliwoscia zaakeeptowang przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
6.2.1. Rurociggi
Sprawdzeniu podlegaé beda:

» zgodnoéé materiatléw z wymaganiami norm;

montaz rurociggu (wlozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur, fgczenie rur);
szczelnodé rurociggdw i kanatéw — proby szezelnoscel, proby na eksfiltracje 1 infiltracje
kanaléw i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiordw.
6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosei  co
najmniej | probki (odcinek rury o dugodei 0,5 m) na | km rur. Probka zostanie opisana i oznaczona
w spos6b trwaty i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy. partii produkcji i rodzaj
materialu.

A7

v

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawea dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 prébki betonu (pobranego z betonu) w
ksztalcie szesciandw 15x15x15¢m do badai wytrzymalosciowych. Probka zostanie opisana i
oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostala pobrana i w
jakim dniu.
6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie sciekéw

Prefabrykaty betonowe lub zelbetowe studzienek powinny posiadac atest producenta.
Badania prefabrykatéw na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastgpujacych badan :

> wytrzymalo$é betonu na $ciskanie,

> nasigkliwosé betonu,
> odporno$¢ na dzialanie mrozu.

qprawdzemu podlegaé beda :

‘/7

zgodno$¢ materialéw z wymaganiami norm,
montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidfowos$¢ potozenia budowli w planie,.
prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szezelno$¢ zigczy

v

kregdw prefabrykowanych),
prawidfowosci wykonania powlok izolacyjnych przeciwwilgociowych,
szezelno$é studzienek.

Y

v
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6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robét

Odbidr robdt nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL—Zeszyt 9.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00 pkt 7.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiory techniczne czgéciowe (Inspekcje) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;.
oraz wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.
Przedmiotem odbioréw i badar beda:

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiaf rurociagu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewoddw, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢

rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat

trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewéw i warunkéw
zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelnos¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu):

5) szczelno$¢ rurociggdw tlocznych- préba wodna;

6) szczelnos¢ przepompowni Sciekéw — préba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu protokot bedzie podpisany przez Wykonawee, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokolu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane,
7.3. Odbior koncowy
7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczgeia Prob Koficowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

2) analizg geodezyjng wykonana i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym

PW; ’

3) protokoly z wynikami badaii zageszczenia gruntu;

4) protokoly z badari szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje rurociagéw, studzienek,

zbiornikdéw przepompowni;

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

79

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. , BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W GMINIE PSARY™

6) protokoty sprawdzenia poprawnosci dzialania przynaleznych robét elektrycznych;

7) protokét pomiardw skuteczno$ei uziemienia ochronnego;

8) protokét pomiaréw skutecznodei uziemienia sterowania;

9) protokét pomiardéw ciagloscei izolacji;

10) protokdt odbioru nawierzehni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drog;

11) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszezenia dla wszystkich materiatéw i elementow;

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

13) instrukcje préb koncowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe
Wymagania og6lne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.

7 Prob Koricowych nalezy sporzadzié protokdl, ktory bedzie podstaws do wystawienia
protokolu konicowego odbioru robét. Protokél opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Préb
Koficowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
7.3.2.1. Préby mechaniczne

Proby mechaniczne przeprowadza si¢ ..na sucho” kolejno dla wszystkich urzgdzen . Ta faza
Préb Koficowych ma na celu dokfadne sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzaeych w skfad
przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:

> polaczen przewoddw technologicznych;
dziatania armatury (otwarcie i zamknigcie);
prawidfowosci montazu urzadzen , a w szezegdlnodei zgodnosei z DTR;
dzialania pracy pomp, zasuw i przepltywomierzy;
> czystosci i poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacja Projektows.

\d

-
7

v

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatéw ze sprawdzenia wizualnego mozna przystgpi¢ do prob
hydraulicznych.
7.3.2.2. Préby hydrauliczne

Pozytywny wynik préb mechanicznych umozliwi rozpoczgcie prob hydraulicznych. Proby
hydrauliczne winny by¢é przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy zastosowaniu
wody jako medium. W czasie te] fazy sprawdza si¢ szczelnos¢ i prawidlowo$¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich elementéw i nalezy wykonag:
proby szezelnosei przewodow;
wyregulowaé zamocowania, ustawienia, blokady, wylgezniki i sygnalizacje;
sprawdzenie sterowania pomp;
sprawdzenie pracy przepompowni §ciekdéw (sprawdzenie instalacji AKPiA) poprzez
spompowanie calej pojemnosei;
przepompowni, az do samoczynnego wylgczenia si¢ pompy;
usuniecie wszystkich wykrytych usterek;
ponowne napeinienie wodg;

\ A

Y ¥V V¥V

v

sprawdzenie blokad sterowania;
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> sprawdzenie sygnalizacii.
7.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.3.4. Préby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére
wezmg udzial w Probach eksploatacyjnych Zamawiajgcego. Bedg one shuzyly Zamawiajgcemu
swojg wiedzg techniczng i wszelkg pomoca, az do zakoriczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Ustalenia ogélne

Ustalenia ogdlne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Rurociggi tloczne

Cena ryczattowa wykonania rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materialéw w miejsce wbudowania;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztaltkami;

przeciggniecie rur przewodowych w miejscach wykonanych przeciskow;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;

wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggdw tasma sygnalizacyijna;

przeprowadzenie prob szczelnosei;

> przygotowanie prébek jakosci;

.

» oprocz tego wg rodzajéw rurociggéw wykonanie nastepujacych robét:

YVYVYV VYV

v

8.2.2. Rurociggi z rur PE
Cena ryczaltowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.2;
» wykonanie rurociggdw z rur PE wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
potaczen.
8.2.3. Przeciski
Cena ryczattowa wykonania przecisku obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
wykonanie robdt ziemnych (wykonanie, umocnienie, odwodnienie i zasypanie komor
roboczych) roboty ziemne wykonaé zgodnie z ST 01.02:
opracowanie szczegdlowych rysunkéw przeciskow;
zakup, dostarczenie i transport materialéw w miejsce wbudowania;
w ramach wykonania przeciskéw wykonanie nastepujgcych elementéw: montazu i
demontazu urzadzenia do przeciskéw, wykonanie przeciskéws
uzyskanie zgody na rozpoczgcie robot i poniesienie kosztéw z tym zwigzanych;
przygotowanie préobek jakosci.

A1

v v

\7‘

Y v
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8.2.4. Studzienki

Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastgpujgcych robét:

B

}

A7

zakup, dostarczenie i transport materialéw w miejsce wbudowania;

wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i o $rednicy, co najmniej 10 cm
wiekszej od $rednicy studni; montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, krggow
posrednich, pierécienia odcigzajacego, prefabrykowanej ptyty pokrywowej, pierscienia
wyréwnawczego i wlazu;

izolacja $cian zewnetrznych studni;

typowe obetonowanie wlazéw, obetonowanie wlazéw w poboczach drog kopert z betonu
klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.5. Pompownia Sciekow

Cena ryczattowa wykonania pompowni $ciekéw lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:

5

B

zakup, dostarczenie i transport materiatéw na miejsce wbudowania oraz montaz elementow
kompletnej pompowni;
komplet pompowni opisano w odpowiednim podpunkcie niniejszej ST.

8.2.5.1. Zbiorniki pompowni

Cena ryczattowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastgpujgcych robot:

A 2 2 4

7
/

.

»

zakup, dostarczenie i transport materialéw na miejsce wbudowania;

wykonanie podioza z betonu;

montaz: elementéw prefabrykowanych pompowni, prefabrykowanej plyty pokrywowej,
wlazu, odpowietrzenia z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych;

wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do
przepompowni i zlagcza kablowego;

wykonanie proby szczelnosci zbiornika.

8.2.5.2. Wyposazenie pompowni

Cena ryczaltowa wyposazenia pompowni obejmuje wykonanie nastgpujacych robdt:

S

\;.

/¥ ¥V

>

zakup, dostarczenie i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

wykonanie robét montazowych w pompowni $ciekéw z wykonaniem wszystkich polaczen =z
siecig kanalizacji (wraz z materialami aczeniowymi);

wykonanie uszczelnief rurociggéw przewodowych w scianach konstrukeji;

wlagciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukeji wsporczych i nosnych;

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen.

8.2.6. Préby koncowe

Cena ryczattowa przeprowadzenia Prob Koricowych obejmuje przeprowadzenie prob i

wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego dolgczona jest do SIWZ.
9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1852-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czesé
1. Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wlasciwoéci, produkcja i zgodnogé
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systeméw transportowych

PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07 Zwieficzenia wpustéw i studzienek
wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej

9.3. Inne przepisy

UWAGA!

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw

Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcey od obowigzku stosowania wymogéw okreélonym prawem polskim,
Przywolanie przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociagowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe’ odnosi sie do wymagar technicznych
dotyczgcych, wykonania i odbioru robét w ramach projektu pn. Dokumentacja projektowa dla
zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie
Psary.”. Specyfikacje Techniczng jako cz¢é¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odezytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robét:

» odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem rurociggéw
kanalizacji sanitarnej;
» zagospodarowanie terenu przy pompowni éciekéw,

1.4, Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawea jest zobowigzany do'wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
~Wymagania ogblne”.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,, Wymagania ogblne”.
1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,,Roboty rozbiérkowe™.
1.5, Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 ,, Wymagania ogélne”.
1.6. Niektére okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych™ oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-EN 124-1:2015-07 do PN-EN 124-6:2016-07, PN-
EN 805.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco i odezytywac w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.
ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogdlne,
ST — niniejsza Specytikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.02 Roboty drogowe,
RMI - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury,
krawgzniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych
od jezdni,
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lawa — betonowa warstwa nodna sluzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgea obeigzenie
kraweznika na grunt,

op6r — beton na zewnetrznej stronie kraweznika,

nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdrej warstwa
dcieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa,

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wladciwoscei zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj,
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszezeniu
kruszywa o whadciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosei optymalnej,

§rodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszeza w celu zwickszenia
jego przyczepnosei do kruszywa.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne okredla ST 00.00.

2.2. Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Tluczen

Jako$é kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowaé piasek spetniajagcy wymogi PN-EN 13139:2003. Piasek
powinien posiada¢ cechg zaggszezalnodci, tj. wskaznik réznoziarnistosei U>5.

2.2.2. Cement

Podsypka piaskowo-cementowa

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,.32.5%, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1:2012

2.2.3. Zaprawa cementowa

Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawe cementows |:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg
PN-EN-197-1:2012 i z piasku wg PN-EN 13139:2003.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa

Kostka betonowa brukowa grubodci 8 cm na nawierzchnie drég i placow. Struktura wyrobu powinna
byé zwarta, bez tys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac 2 mm dla kostek o
grubo$ci 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Wytrzymalo$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:

-$rednia z szesciu kostek 60 MPa
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-najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-EN-206:2014-04 nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, PN-EN-206:2014-04:
-pekniecia probki - brak
-strata masy, %, nie wigcej niz — 5%
-obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoscei probek nie
zamrazanych, nie wigcej niz — 20%
scieralnodé¢ wg PN-EN 14157:2005 "Materiaty kamienne —Oznaczanie $cieralnodci na tarczy, nie
wigeej niz 4 mm.
2.2.5. Asfaltobeton
W skiad asfaltobetonu wehodzi: kruszywo, wypetniacz i lepiszcze.
2.2.5.1. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych | wbudowywanych na gorgco stosuje si¢
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.
2.2.5.2. Wypelniacz
Przewiduje si¢ uzycie wylgeznie wypelniacza wapiennego, ktéry powinien spetniad nastepujgce

wymagania:

zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,

zawartos¢ ziaren mniejszych od 0.075 mm >80 %,
wilgotnosé ' < 1,0%,
zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
powierzchnia whasciwa 2500+4500 cm?/g,

2.2.5.3. Lepiszcza
Do produkeji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze - asfalt drogowy klasy D-50.

Penetracja w temperaturze 25 °C 45 +60 PN-C-04134
Indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

Temperatura famliwosci °C nie wyzsza niz -10 PN-C-04130
Temperatura migknienia °C 50+56 PN-C-04021
Temperatura zaplonu, °C nie nizsza niz> 250  PN-C-04008

Ciagliwo$¢, cm, nie mniej niz w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132, w temperaturze 7 °C > 100
Lepkos¢ dynamiczna w 60 °C Ns)m2 min.> 300

Spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C nie wigcej niz 37 PN-C-04134
Temperatura famliwosci po odparowaniu w 163 °C nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
Ciggliwos¢ w 25 °C po odparowaniu w 163 °C nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132

Zawartos¢ sktadnikoéw nierozpuszezalnych w benzynie % masy. nie wigcej niz< 0,6
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Zawarto$¢ parafiny % masy nie wigcej niz< 0,4 PN-C-04109

Zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wigcej niz<0, | PN-C-04523

2.2.8. Krawezniki i obrzeza
2.2.8.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku T o
wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm..
Beton, z ktérego wykonane bedg krawegzniki musi spetnia¢ wymagania:

-klasa betonu nie nizsza niz B 30

-nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 4.0 %

-mrozoodpornos$é nie nizsza niz F 150

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta. Krawgzniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na
podstawie przeprowadzonych badan. W przypadku odtwarzania kraweznikow, nowe krawezniki
nalezy zastosowa¢ tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie kraweznikdw z
elementdéw pochodzacych z rozbiorki.
2.2.8.2. Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 8 om i wysokosci 30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys,
peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste. Obrzeza maja odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
Beton do produkcji obrzezy klasy B30 wg PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy
wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobatg IBDIM lub dowolng jednostka prawna
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawiania certyfikatéw zgodnosci dla
materialéw do budowy drég w Polsce. W przypadku odtwarzania obrzezy, nowe obrzeza nalezy
zastosowad tylko w miejsce uszkodzonych, zasadg jest odtworzenie obrzezy z elementéw
pochodzacych z rozbiorki.
2.2.9. Elementy ogrodzenia
2.2.9.1. Ogrodzenie
Siatki ogrodzeniowa o oczkach 50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego grub. 2,8 mm
powlekana tworzywem sztucznym w kolorze zielonym.

2.2.9.2. STupki stalowe

Stupki z rur stalowych fi 76,1x4,0 mm, rury nalezy zamknaé kapturkami z PCV. Shupki
zabezpieczone przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN ISO 14713-1:2010.

2.2.9.3. Brama
Brama, dwuskrzydlowa, rozwieralna, zamykana na zamek patentowy o szer. 240 cm Rama z
katownika 50x50 x5 mm, cokot dwustronny z blachy stalowej.
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2.2.10. Inne materialy

emulsja asfaltowa i kationowa spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99;

masa zalewowa do wypehiania szczelin wg BN-74/6771-04;

preparaty powlokowe wg aprobat technicznych;

preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobatg techniczng , folie z tworzyw sztucznych i
wlokniny do pielggnacji nawierzchni;

emulsje o wlasciwoséciach zgodnych z ,, Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa
sredniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa);

> betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20.

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow

YV ¥V V¥

‘7

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci
do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i
zanieczyszezeniem i by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie
zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé 3 miesiecy.
Powinien by¢ przechowywany w sposéb zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci. W
przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dhuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowac za zgodg Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadaé certyfikat zgodnogci.
2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami traﬁsportu, W §posob
zabezpieczajgey je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe
2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% wytrzymatogci przynaleznej swojej klasie.
Prefabrykaty betonowe nalezy uktadaé na $rodkach transportowych na paletach producenta. Palety
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu a
gorna ich warstwa nie powinna wystawaé poza sciany $rodka transportu.
2.3.3.2. Krawezniki i obrzeza

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg
rodzajow i gatunkéw. Nalezy je uktadaé z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach, co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.
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3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
3.2. Sprzet do robét
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typow i ilodei
wymaganiom zawartym w projekeie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
-spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu;
-walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zaggszczarki plytowe;
-ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych;
-samochody samowyladowcze i skrzyniowe;
-samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy;
-przewozne zbiorniki na wode;
-betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw;
-wibratory plytowe, ubijaki rgczne lub mechaniczne;
-wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym. z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkeji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;
-uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci ukfadanej warstwy;
-skrapiarka;
-walce stalowe gladkie;
-walce ogumione;
-szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszezgee; |
-samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;

-sprzet drobny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1, Wymagania ogodlne
Ogblne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.
4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw t}‘ansportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwoscei przewozonych towardow. Srodki transportu
winny by¢é zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych $rodkow
transportu:

-samochody samowyladowcze i skrzyniowe,

-samochody — mieszarki do betonu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania
5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczania podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Podloze
pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni iz
dostosowaniem do istniejacych kraweznikéw i istniejacej nawierzehni, powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen , nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszezenie podioza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zageszczenia gruntu sg uwzglednione
w Robotach ziemnych. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ gruntu podfoza przy zageszezaniu nie powinna réznié sie od wilgotnoscei optymalnej o
wigcej niz 20% jej wartosci.
5.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukeji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej
nawierzchni. Podtoze pod nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
istniejgcej nawierzehni i z dostosowaniem do istniejacych kraweznikéw i istniejacej nawierzchni na
wiaczeniu. Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrécié¢ uwage na stan kraweznikow i
wyregulowad je, aw przypadku kraweznikow zniszezonych zastapic je kraweznikami NOWymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego. Polgczenia
z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonaé ,,na zaklad” zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajgcego.
5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podloze
Zaggszezenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora
Podbudowa
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancja # 0,5%. Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.
Chodniki z kostki betonowej
Dopuszcezalne odchylenia w gruboscei podsypki nie moga przekroczyé 1 em.
Dopuszczalne odchylenia w podbudowie:
-dla grubosci + 10%;
-dla szerokosci + 5 cmy;
-dla spadku poprzecznego + 0,5%.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 2 em. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%. Dopuszczalne
odchylenie réwnolegfosci spoin £ 1 cm.
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5.2. Wymagania szezegolowe
5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych robét. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiagnigto grubo$¢ projektowanej warstwy.
5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszezeniem
do wspdlczynnika Is=1,0.

-grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowej.
5.2.1.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac :

-piasek o wskazniku réznoziarnistosci U>5;

-cement portlandzki klasy ,,32.5”.

Mieszanie skladnikéw podsypki powinno byé dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢
wytrzymatosé:

-po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa,

-po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa
Podsypka powinna by¢ wykonana bez srodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5 C. Podsypka w stosunku cementu do piasku:

-1:4 pod nawierzchnie z brukowsg grub. srednio 5-10cm;

-1:4 pod chodnik z plyt betonowych grub. 5 cm.
5.2.1.3.Podbudowa z tlucznia
~grubosci 20 cm pod nawierzchnie polbruku i brukowca.

Do wykonania podbudowy z thucznia stosowac :
-Ttuczen o frakeji 0/31,5mm.

5.2.2. Nawierzchnie

5,2.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosei.
Na wickszym fragmencie robét nalezy stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszezalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Kostke ukdada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie. Do
uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach uzywac elementy kostkowe
wykoficzeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupelnia sig kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dzialkg roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni
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na podsypee piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé
i usunaé wraz z podsypkg. Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Spoiny pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng
grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowaé drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-
EN 13139:2003. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomocy zageszezarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnogdci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchnie na podsypce
piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem, mozna oddaé do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskows , po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubodci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.
5.2.2.2. Nawierzchnia gruntowa

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg zwirowa na szerokosci pasa roboczego
tj. 2 x 15 em od krawedzi wykopéw i w miejscach uszkodzen na catej szerokosci drogi. Do
wykonania nawierzchni zwirowej uzyé mieszanki zwirowej o optymalnym uziarnieniu. Mieszanka
zwirowa po roziozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggnigcia wskaznika zageszezenia nie
mniejszego niz 0.98 zaggszezenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora.
Wilgotnos¢ mieszanki w czasie zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalne;j.
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda.
Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody w okresie 2
tygodni. Pojawiajgce si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzehni za pomoce oskardéw. Wezesne wyréwnanie wklesnieé zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy
wycigé pionowo i usungé, dosypac éwiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem
plytowym lub recznym ubijakiem.
3.2.2.3. Nawierzchnia z asfaltobetonu
Nawierzchnig na drogach zaprojektowano asfaltowo — betonowg na ktéra skiadaja sie:
- warstwa scieralna z betonu asfaltowy 0/12.8 zgodnie z PN-74/8-96022,

- warstwa wigzgca z beton asfaltowy 0/20 zgodnie z PN-74/8-96022.
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Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych

Materialem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest szybko rozpadowa kationowa emulsja
asfaltowa, niemodyfikowana klasy KI. Nalezy stosowaé emulsje K 1-60 lub K 1-65. Liczby 60 1 65
oznaczajg przecigtng zawarto$¢ asfaltu w emulsji.

Powierzchnia warstw konstrukeyjnych nawierzchni, przed wozeniem nastgpnej warstwy, powinna
zostaé oczyszezona z luznego kruszywa i pylu. Operacig tg nalezy wykona¢ przy uzyciu szezotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.

Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsjg, dla ktérej zalecana ilosé asfaltu w kg/m?* po odparowaniu
wody z emulsji wynosi:

- podbudowa thuczniowa 0.7 +1,0,

- warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0,1+0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltows z wyptzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0.5 + 1,0 kg/m” emulsji,
- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1+ 0,5 kg/m* emulsji.

Wykonanie warstwy wigzacej

Warstwe wigzacg grubosci 7 cm nalezy wykona z betonu asfaltowego 0/20.

- stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz 11 kN,

- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,0 mm,

- modul sztywnoéci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | godzinie, +40
°C, nie mniej niz 16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz 98 %,

- zawarto$é wolnych przestrzeni 4,5+8 %,

- stopient wypelnienia wolnych przestrzeni lepiszezem nie wigcej niz 75 %,

- nasigkliwosé, nie wieeej niz 4 %.

- penetracja w temperaturze 25 °C 45 +60PN-C-04134

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji wykona w obecnoéci Inzyniera, kontrolng produkceje
w postaci zarobu prébnego. Pozytywne przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone przez Inzyniera
i upowazni wykonawcg do podjecia robot zasadniczych.

Uktadanie mieszanki na warstwe wiazacg powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania sig
uktadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystapieniem do ukfadania powinna
by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki, stanowigcej
horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki ukdadarki. Przed przystapieniem do ukfadania.

urzadzenia robocze ukladarki nalezy podgrzac. Ulkdadanie mieszanki powinno odbywaé sie w sposéb
ciagly, bez przestoju z jednostajng predkoécia 2 + 4 m na minutg. W zasobniku ukfadarki powinna
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zawsze znajdowac si¢ mieszanka. Zlgcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dzialki, nalezy
wykona¢ przez réwne obcigcie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed
uszkodzeniem.
Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonaé poprzez weiecie na diugos¢ okreslona w
Dokumentacji Projektowej.
Ztacza podtuzne powinny byé wykonane po obcigeiu krawedzi i posmarowaniu lepiszezem.
Zlgcza poszezegolnych warstw, powinny by¢ przesunigte o okoto 20 cm wzgledem siebie.
Nalezy stosowaé sposdb zaggszezenia opracowany i sprawdzony na odcinku probnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzgtu. Poczgtkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszezania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C. Warstwe nalezy zageseié do uzyskania
wskaznika zaggszczenia 98 %.
Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptury powinny byé opracowane dla konkretnych materiatéw
zaakceptowanych wezeéniej przez Inzyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych
materiatéw.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawey w opatciu o nastepujace
zrédia:
- zalozenia materiafowe ujete w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyﬁkacjf,
- wyniki wykonywanych pelnych i niepelnych badan materialéw,
Utozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowaé sig nastepujgcymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,
- nasigkliwos$¢ (max. 4 %),
- rOwWnos¢ - nierdwnosci nie mogy przekracza¢ 6 mm.
- ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekraczaé 2 na jednym hektometrze
- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 cm),
- zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5+9 %).
W czasie budowy Wykonawcea powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé
kopie raportéw dla Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢é z
czgstotliwoscig gwarantujges zachowanie wymagan jakodci robét.
Wykonanie warstwy $cieralnej
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8, grubosci 5 cm
Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej.
Cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
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- modul sztywnodci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C nie
mniej niz 14 MPa.
Cechy fizyczne:
- zawarto$é wolnych przestrzeni 2.0 ~ 4,0 %,
- stopief wypetienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78+86 %,
- nasiakliwo$é, nie wigeej niz: 2 % objgtosei.
Zasady wbudowania mieszanki podane wyzej z nastgpujacymi zmianami:
Poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70).
Temperatura w trakcie zageszezania powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 140 do 115°C.
Zageszezanie nalezy ukoficzy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszezenia 98 %.
Wymagania koricowe podano wyzej z nastepujacymi zmianami:
- nierdéwnosci nie mogg przekraczac 4 mm,
- nasigkliwos$é nie moze przekraczac 2 %,
- wolne przestrzenie w warstwie 2+5 %.
5.2.3. Krawezniki i obrzeza
5.2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowsg. Przy obramowaniu nawierzchni dojazddw do
przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykona¢ kraweznikiem witapianym o wym. 12x25
cm. Pod krawezniki wykonaé fawy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szezeliny dylatacyjne
powinny byé wykonywane, co 50 m i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru. Lawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z rgcznym rozécieleniem, wyréwnanien i
ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez polewanie woda. Na wykonanej
fawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskows grubosei 3 cm. Krawezniki
betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rz¢dnych wysokosciowych. Spoiny na zhgezach
kraweznikéw po dokladnym oczyszczeniu wypelni¢ zaprawg cementowsg, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchnie stykéw. Szerokosé spoin nie powinna by¢ wigksza od lem. Zaprawa cementowa
powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa. Co kazde 50 m szczeliny nie
powinny byé wypemione. W przypadku odtwarzania kraw eznikow:
-Nalezy wykorzystaé krawezniki z rozbidrki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.
Nowe krawezniki nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikow istniejacych.
5.2.3.2. Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementows. Obramowanie chodnika w terenie
zielonym nalezy wykonaé z obrzezy betonowych trawnikowych M2 0x6 cm. Podtoze pod ustawienie
obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na
wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem (odleglodei gornej powierzehni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna Sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszezalnym, starannie
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ubitym. Spoiny wypetnione zaprawg cementows , nie powinny przekraczaé szerokosci 1 em lub
dystansu wynikajgcego z konstrukeji obrzezy. W przypadku odtwarzania obrzezy, nalezy
wykorzysta¢ obrzeza z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe. W przypadku
odtwarzania obrzezy:

-Nalezy wykorzystac obrzeza z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

5.2.4. Zielen
Rozscielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 15 cm i obsianie trawg z
nawozeniem mineralnym. Tereny zielone wykona¢ po ulozeniu kanatu zlokalizowanego w pasie
zieleni. Wykonanie trawnika:
> teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen, wyréwnany i
splantowany;
» ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;
przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowaé watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabié;
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia;
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?;
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?;
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub walem kolczatky;
po wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego.

\4

\4
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t zawarte sg w ST.00.00.

Roboty bgda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow
drog.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST .00.00.

6.2.2. Podloze i podbudowa

6.2.2.1. Podloze

Zageszezenie podioza nalezy kontrolowaé wg normalnej préby Proctora
6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa lamanego

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci betonu.
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Badania po zakoficzeniu robét:
Szeroko$¢ podbudowy z kruszywa tamanego. Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy
powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o wartodc wskazang w dokumentacji
projektowej.
Réwnosé podbudowy
Nieréwnoscei podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fatg lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fata.
6.2.3. Nawierzchnie
6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowe;j
Ocenie podlegaja: prawidlowos¢ wykonania podfoza, prawidiowosé wykonania spoin, prawidlowos¢
ubijania (wibrowanie).
Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg , co najmniej raz na kazde 150m?
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub
chodnika. Dopuszezalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm.
Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety
drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg = 0,3%.
Probki (
Wykonaweca dla kazdych wykonanych 200 m? odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe
kostki brukowe do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb
trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana i w jakim dniu.
6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Odbiér robét nalezy dokonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” przy udziale wiascicieli lub zarzadeow drog.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robét okresla pkt.7 ST 00.00.
7.2. Odbiér robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
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-podsypki, podioza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw,

-fawa betonowa pod krawezniki.
7 odbioru kazdego elementu zostanie sporzgdzony protokét odbioru robét zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce , Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajgoego. Brak protokotu powoduje uznanie robdt za roboty niewykonane.
7.3. Odbiér konicowy

Do uzyskania swiadectwa Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz protokoty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub
Administratorami terenu,
7.3.1. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Préby Koncowe nie maja zastosowania,
a Wykonaweca przedlozy jedynie nastepujace dokumenty:

v

protokoty odbioru przez zarzadcow drog;

protokoty z badan zageszezania gruntu;

wyniki badan prébek laboratoryjnych;

oswiadczenie lub inny dokument Zarzgdcy Drdg o odebraniu odtworzenia nawierzchni drég.

74
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7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach §ciekow
W ramach odbioru nawierzchni przy przepompowniach $ciekéw Wykonawea przedtozy:

» protokoty z badan zageszczania gruntu;
» inwentaryzacj¢ geodezyjng;
> szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogolne

Ustalenia og6lne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegélowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczattowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujgcych
robot:

s
7

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie 1 potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszezenia gruntu w wykopach;
zakup i transport materialéw na miejsce robét (oprocz materiatéw z odzysku);

transport materialow z miejsca skladowania (po rozbiéree) do miejsca wbudowania (dotyczy
materiatéw z odzysku);

transport wewngtrzny materiatéw w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie podtoza,
wykonanie podsypek i podbudowy z zageszczeniem;

A7
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naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badaf w trakeie i po wykonaniu nawierzchni;
odbidr robot przez Zarzadee Drog;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszcezegdlnych rodzajow nawierzchni jak

A 74
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podano nizej.
8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastgpujgcych robét:
-wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:
» wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub. 10 cm, z zaggszezeniem do wspétezynnika Is=1.0;
» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub.20 cm;
> wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm szarej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm;
» ustawienie kraweznika wraz z tawg betonows.
8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
wykonanie robdét wg pkt 8.2.1 oraz:
» wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 10 cm, 7 zaggszezeniem do wspétezynnika Is=1,0;
> wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zageszezeniem do wspolezynnika Is=1,00.
8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowni
Cena ryczaltowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
wykonanie robé6t zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01.02 Roboty ziemne — Uksztaltowanie terenu;
uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot;
dokonanie odbioréw;
wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

YV V¥V
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Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o nastepujacych warstwach:

A\ 74

wykonanie podtoza nasypowego zageszezeniem do wskaznika zageszczenia Js=1,0 lub
korytowanie pod warstwy nawierzchni i zaggszczenie podioza;

wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm;

wykonanie podbudowy z kruszywa famanego gr. 15 em;

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:3 gr.10 cm;

wykonanie warstwy gérnej z kostki brukowej gr. 8 cm;

obramowanie nawierzchni kraweznikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na fawie z
betonu kl. C 12/15 oraz kraweznikiem 15x30 x100 cm na fawie z betonu k. C 12/15.

v
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.2. Normy

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwales
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu — Cze$é 2: Analiza chemiczna cementu

e PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cz 2: Metody badan

e PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw -- Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

® PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw -- Czesé 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

° PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaznik ksztattu

e PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowe] zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
lamania kruszyw grubych

e PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych whasciwosei kruszyw — Cz 6: Ocena
wlasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa

e PN-EN 933-9+A1:2013-07 Badania geometrycznych wladciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania biekitem metylenowym

e PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Cz 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

e PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

e PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistosci

© PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszezonego wypetniacza

e PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosdci kruszyw — Cz 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

e PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw —Cz 6:
Oznaczanie gestosei ziaren i nasigkliwosci

e PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fi zvcznych wilasciwosci kruszyw — Cz 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

e PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych whagciwosci kruszyw — Cz §:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia
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e PN-EN 1367-1:2007 Badania wiasciwosei cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

e PN-EN 1367-3:2002 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Cz 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktéry zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN
KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary.
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 "Linie kablowe nn”™ odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét w ramach projektu pn. ., Dokumentacja projektowa dla
zadania ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ciénieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie
Psary.”.

Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odezytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nastepujgcych robot:
W zakres wykonania wchodzg :
1) Linie kablowe zasilajace:
- do pompowni przydomowych sciekdw
1.4. Prace towarzyszace i robofy tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Proje‘ktowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST
00.00 ,,Wymagania ogélne”.
1.4.2. Prace geodezyjne
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gléwnych osi linii kablowych;
~Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zatamaii osi linii kablowych;
~Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
-Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;
-Wyznaczenie lokalizacji obiektéw
1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogdlne
Informacje o terenie budowy znajdujg si¢ w ST 00.00
1.5.2. Punkty zasilania
Zasilanie w energie elektryczna z projektowanych zlgezy kontro]rio-ponﬁarowych.
1.6. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
1.7. Niektoére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgeo i
odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
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1)ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t ST.00.00 Wymagania
ogblne;

2)ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.03 Linie
kablowe.

2. MATERIALY I WYROBY -
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne okresla ST 00.00
2.2. Wiasciwos$ci materialéw

2.2.1. Kable

Na powloce kabli i przewodéw winno znajdowa¢ sie oznakowanie producenta, metraz,
napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Ponadto nalezy dolaczy atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewoddw. Dla
zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyly ochronnej
kombinacja barw zbtto-zielonej.
2.2.1.1. Kable energetyczne
Kable elektroenergetyczn:.
-YKY 4x16 mm?> ;
-YKY 3x4 mm?.
2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV,
2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru
niebieskiego — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV. Szeroko$é folii powinna byé¢ taka, aby
przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetniaé wymagania BN-
68/6353-03.

2.2.3. Inne

piasek powinien odpowiadaé¢ wymaganiom BN-87/6774-04;
rury ostonowe stalowe i HDPE;

betonowe znaczniki do trasy kabla;

beton klasy, co najmniej B 7,5;

tabliczki ostrzegawcze i identyﬁkacyjne Z napisami;
tabliczki informacyjne.

Y ¥ V VY ¥

‘-/7‘

2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobéw

2.3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uldadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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2.3.2. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podfozu. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczyé przed wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
-szczelne zalutowanie powloki;
-natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).
2.4. Kontrola jako$ci kabli

Wykonaweca przekaze Inzynierowi po 1 probee o dlugosei 1,5 m z kazdej szpuli kabla,
dostarczanej na plac budowy. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaly i umozliwiajacy,
okreslenie Producenta, nr dostawy, partie produkeji i rodzaj materiatu,

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robot

Ogblne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzgtem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilodei
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dla $rodkéw transportu podano w ST 00.00
4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow ’n’ransportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwoscei przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacjg
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
5.1.1. Linie kablowe

Wykonawce obowiazujg ogélne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przed rozpoczeciem prac
zwiazanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia
do robot do whasciciela dzialki na ktorej nastapi podiaczenie projektowanej pompowni przydomowej
$ciekéw i uzyskaé uzgodnienie terminu rozpoczgcia robot. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane
w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy
ukdadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznoscei zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub
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urzgdzen, znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku
ukiadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegto$ciach
od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykal podtoza. Przy uktadaniu linii kablowej nalezy
stosowac si¢ do:

N-SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

Vx‘

budowa™;

N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”;

Projektu nowelizacji przepiséw dotyczgeych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona
ludzi od porazen napigciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt.

» Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektryczne niskiego napiecia w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej”;

» PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

> .Instrukeji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

\4

2
7

W razie natrafienia podczas wykopdw na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy
wstrzymad roboty ziemne i powiadomié¢ inspektora nadzoru. Po ulozeniu kabla w wykopie i po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badar nalezy przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnych
pomiaréw polozenia kabla w odniesieniu do punktéw statych i naniesé je w dokumentacji
powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepieé i porazen
5.1.2.1. Ochrona przepieciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni bedg chronione przed przepigciami pochodzenia
atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-HD 60364-4-443:2016-03.
5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzuja
uziemienia ochronne. Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy ulozy¢ w ziemi
we wspdlnym wykopie z kablami 230/400V, przylaczajge do niego obudowe sterownic oraz stalowe
prowadnice pomp w studni pompowni, a calo$é uziemienia polgezyé z uziomem ztagcza kablowego.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié metodg pomiarows i potwierdzié w
protokole, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykonaé pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji uzioméw i napigé razeniowych. Préby i pomiary potwierdzié
protokotami.

5.2. Wymagania szczegélowe
5.2.1. Linie kablowe
5.2.1.1. Rowy kablowe

Réw pod kabel nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w
zalezno$ei od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich
tras przez stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacje projektowa. Wydobywany grunt powinien
by¢ skfadowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen
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(darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykonaé warstwami grubosei 15 +20 em i zaggszezad
ubijakami recznymi lub zageszezarka wibracyjng. WskaZnik zaggszozenia gruntu powinien wynosi¢
0.95 wg BN-77/8931-12. Zageszczenie wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen
kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplanowac w poblizu
lub odwiez< na skladowisko. Réw kablowy wykonaé z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i
przysypanie kabla).
5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartosci podanej
przez producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5° C. Zabrania sig podgrzewania kabli ogniem.
5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kabli mozna zginaé kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz :

» 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i o powloce olowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej
oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce aluminiowej, o liczbie zyt nie
przekraczajgcej 4;
15-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji
papierowej i 0 powloce ofowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli
jednozylowych, o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4.

v

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezpo$rednio w gruncie

Kable nalezy ukiadaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, W pozostatych
przypadkach kable nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosei, co najmniej 10cm. Nie wolno
ukladaé kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogiby uszkodzic¢
kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywajgcej kabel utozy¢
folie z tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.
Glebokog¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz : ’

» 70 cm —w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyijatkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu)
wystarczajgeym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Przy mufach zaleca si¢
pozostawié zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz :

» 1 m—w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigeiu znamionowym 1kV.
5.2.1.5. Skrzyzowania kabli
Skrzyzowania i zblizenia kabli mi¢dzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany glebiej niz kabel niZszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebiej
niz linia telekomunikacyjna.
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Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sig krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90st. |
w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyinych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony  od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca sie ukiadanie
kabli nad rurociggami.
5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki (np.
opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wickszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach
niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona
trwalymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposob nie
utrudniajgey komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescié trwaly napis w postaci og6lnego
symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okolo
100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan
lub zblizen.
5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej
5.2.2.1. Linie kablowe zasilajgce

Obiekty bedg zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robét lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej. Nalezy wykona¢ linig zasilajaca 230/400V w ukladzie TN od ziacza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekéw (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy
studni przepompowni. Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni $ciekdw (sterownice
dostarczane przez dostawcdw urzadzen ). Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza sie
do ulozenia migdzy sterownicg, a studnig pomp kabelkéw i przewoddw elektrycznych gietkich,
dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg hydrostatyczng oraz
ich zamocowania w studni metodg przewieszki. Przytaczenia przewoddw do zaciskéw sterownic w
przepompowniach nalezy dokona¢ wedtug DTR dostarczonej ze sterownica na budowe. Na odcinku
ok. Im miedzy sterownicg, a studnia przewiduje si¢ zastosowanie w ziemi przepustow ostonowych z
rur gigtkich DVK 110mm i takie weiagniecie do nich przewodéw elektrycznych, aby w razie
demontazu pomp czy sygnalizatoréw do remontu wzglednie konserwacji, wyjecie przewodéw
zwigzane z demontazem i ponowne weiggniecie — nie napotykato na trudnogei. Kable i przewody
ukdadac zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z zaciskéw sterownic wedlug dostarczonej DTR.
Dodatkowo oprécz przewodéw pomp i sygnalizatoréw wlozony zostanie dostarczony przez
Wykonawcg kabelek sterowniczy od sterownic do czujnikéw otwarcia pokryw wlazowych studni
pompowni i studni zawordw recznych. Bedzie on stuzyt jako potaczenie do monitoringu otwarcia
wilazéw do tych studni. Czujniki alarmowe otwarcia wtazu na wyposazeniu przepompowni. Po
wykonaniu robét montazu nalezy wykonaé badania i pomiary wszystkich instalacji elektrycznych
wraz z probami montazowymi.

109

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN. , BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J W GMINIE PSARY”

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowaiie
z uwzglednieniem realizacji robdt na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia
wladciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i
terminowego ukonczenia robdt objgtych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania kontroli jakodci robot zawarte sg w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robot
6.1.2.1. Rowy kablowe
Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnosc
ich tras z dokumentacja geodezyjna. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekraczaé¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu pomiarowego.
6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentdw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokoléw odbioru albo
innych dokumentow.
6.1.2.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzic nastepujgce
pomiary:
> glebokosci zakopania kabla,
> grubodci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
» odleglodcei folii ochronnej od kabla,

x;

> stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.
7. wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru 1
Przedstawiciela Zamawiajacego.
6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napigeiu nieprzekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszezegolne fazy na obu koncach linii
sa oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odezytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
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» 20 MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napigeiu znamionowym do 1 kV;
> 50 MQ/km ~ linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru

nasyconego, 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;
» 0.75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli;
» Wartos¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.
Z wiw kontroli winien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez Inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajgcego.
6.2. Dzialania zwigzane z odbiorem robdét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru Robét okregla ST 00.00.

7.2. Odbiér robét zanikajacyeh i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega:

1) wykonanie robot ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) ulozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokolu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.
7.3. Odbiér kencowy

Do uzyskania $wiadectwa Przejgcia Robét Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:

» protokoly z dokonanych pomiardw;

protokdl z uruchomienia przepompowni;

> protokét potwierdzajacy poprawne dzialanie systemu sygnalizujgcego awarie oraz spehienie
wymagan Zamawiajgcego w tym zakresie;

protokoty odbioru robét zanikajgcych;

protokoly dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetycznej.

A4

\

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogélne
Ustalenia ogolne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegblowe
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8.2.1. Linie kablowe zasilajace
Cena ryczattowa | kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robot:
-zakup kompletu materiatléw i urzadzen (wsporniki, osprzet drobny),
~transport materialdw 1 urzgdzen na miejsce wbudowania;
-roboty przygotowawcze 1 pomiarowe, trasowanie;
-wykonanie drobnych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi
poza zbiornikiem przepompowni (np. montaz skrzynki sterowniczej);

-wykonanie robét ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;

-montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig lub przeplywomierzem):
-w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy wtozy¢ uziomy z bednarki
ocynkowane;j;

-montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z ukiadang linia;

-ulozenie kabli w rowach kablowych — wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows;
-ulozenie kabelka od sterownic przepompowni $ciekéw do czujnikéw otwarcia pokryw
wilazowych studni przepompowni i studni zaworow recznych;

-ulozenie przepustéw ostonowych z rur gigtkich dnl10mm na odcinku ok. Im migdzy
sterownicg przepompowni a studnig i weiggniecie do nich przewoddw elektrycznych;
-wtozenie przewod6w i kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownig
(potaczenie do pomp i czujnikéw) lub przeplywomierzem (potaczenie czujnika przeplywu z
zaciskami przetwornika); ‘

-podiaczenie linii kablowej do istniejacego zasilania;

-ulozenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w ztgczu |
szafce sterowniczej;

-wprowadzenie kabla poprzez fundament do szafki ztgcza i szafki sterownicy przepompowni
z pozostawieniem zapasu petli kabla o dtugodci co najmniej 2,0 m;

-wilasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

-montaz drobnych konstrukeji wsporezych i nosnych;

-zdjecie i ponowne zatozenie plyt przykrywajacych studnie;

~wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

-zarobienie koficdwek przewoddw (lub obrdébka kabli);

-wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii,
badanie obwodéw elektrycznych, pomiar izolacji obwoddw, badanie i pomiar uziemienia
ochronnego, badanie i pomiar skutecznosei ochrony od porazen ),

-przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;

-drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w scianach do przeprowadzenia kabli;
-osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie;

-prace porzgdkowe i odtworzenie terenu budowy.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawa do wykonania robét sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

1) N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2) N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3) Projekt nowelizacji przepiséw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona ludzi od
porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt. ,, Warunki techniczne
Jjakim powinny odpowiadac urzadzenia elektryczne niskiego napigcia w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej”.

4) PN-61/E-01002:1997 Stownik terminologii elektryki- Kable i przewody.

5) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji
i urzgdzen.

6) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 4-41: Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

7) PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosei i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budynkéw --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cz¢s¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
8) PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukeyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

9.3. Inne dokumenty

1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

4) ,.Instrukcja bezpieczefstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r,

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stesowania wymogéw okre§lonym prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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