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V. Uprawnienia projektanta 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK OBJĘTYCH ZAKRESEM DOKUMENTACJI  
 

           
Nr  

działk
i

Nowy 
nume
r 
działk
i 

Pow.  
działki 
w ha 

KW Właściciel /wł. (władający) 

  

Adres korespondencyjny Nazwa ulicy Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

m. Toruń  obręb 30 

170  6,0519 TO1T/00031768/7 Gmina Miasta Toruń 
 

ul. Wały Gen. Wł. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 

H. Strobanda   

 130  1,1476 TO1T/00031768/7   

127 127/2 0,2792 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza  

126  1,4932 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza  

125  1,0685 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza  

124  2,1009 TO1T/00031768/7 J. Heweliusza  

133  1,7563 TO1T/00031768/7 Ł. Watzenrodego  

164  0,7939 TO1T/00031768/7 J. Rybińskiego  

161  0,9206 TO1T/00031768/7   

159  5,3906 TO1T/00031768/7 Ł. Watzenrodego  

131  2,3179 TO1T/00031768/7 Ł. Watzenrodego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. OPIS TECHNICZNY 
 

 
1. Cel i zakres opracowania 

2. Materiały wyjściowe 

3. Stan istniejący 

4. Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem rozbiórki 

5. Technologia wykonania robót rozbiórkowych 

6.Opis budowli, w tym wysokość obiektów budowlanych wg numerów ewidencyjnych 

przeznaczonych do rozbiórki określona zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

7. Opis placu do rozbiórki 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie wytycznych w zakresie realizacji prac rozbiórkowych związanych 

z usunięciem budynków i budowli zlokalizowanych na terenie osiedla Jar w Toruniu dz. nr: 170, 164, 

161, 133, 130, 127, 126, 125, 124 obręb 30. Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę obiektów z 

wywozem gruzu i pozostałości : 

 ruiny i budowli betonowych   

 płyt fundamentowych 

 placu o powierzchni około – 198 m2 

Ponadto zakres robót obejmuje uporządkowanie terenu po rozbiórkach. 

 

2. Materiały wyjściowe 

W trakcie sporządzania niniejszej dokumentacji korzystano z następujących materiałów i opracowań: 

 Inwentaryzacja budowlana i geodezyjna obiektów do rozbiórki wykonana w 2017r 

 Projekty uzbrojenia terenów na osiedlu JAR w Toruniu – etap III 

 Pomiar syt.-wys. w skali 1:500 

 Mapy stanu prawnego 

 Literatura i przepisy branżowe 

 

3. Stan istniejący 

Obszar objęty opracowaniem obejmuje planowane ulice H. Strobanda, Ł. Watzenrodego, J. Heweliusza, 

E. Halleya, J. Rybińskiego, J. Keplera rozpoczynając od istniejącego ronda będącego skrzyżowaniem 

ulic H. Strobanda, Ł. Watzenrodego. 

Teren przeznaczony pod inwestycję porasta las, istnieją tam drogi o nawierzchni gruntowej ulepszonej 

gruzem itp. oraz pozostałości po budynkach w większości w formie betonowych płyt.  

Obiekty są ukryte w lesie, do przedmiotowych obiektów prowadzą drogi zdegradowane i porośnięte 

roślinnością. Szczegółową inwentaryzację poszczególnych obiektów i budynków przeznaczonych do 

rozbiórki przedstawiono w części rysunkowej. 

 

4. Roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem rozbiórki 

 Specyfika terenu JAR-u (obszar powojskowy) wymaga, aby przed rozpoczęciem robót ziemnych 

cały teren objąć nadzorem saperskim i  sprawdzić lokalizatorem urządzeń podziemnych 

 Przystąpienie do robót zgłosić w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć 

elektryczną, upewnić się o braku napięcia 



 Wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi oraz zakazami 

wstępu osób nie biorących udziału w pracach rozbiórkowych 

 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem pnie drzew rosnących w sąsiedztwie obiektów 

przeznaczonych do rozbiórki poprzez zastosowanie osłon. Osłon nie należy montować 

bezpośrednio do pni. Nie dotyczy to drzew zlokalizowanych w pasach drogowych które zostały 

przeznaczone do wycinki. 

 

5. Technologia wykonania robót rozbiórkowych 

1) Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich 

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie 

przewidziane przy tego typu robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

Robót rozbiórkowych nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 

odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na 

wysokości powinni być odpowiednio zabezpieczeni.  

2) Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu instalacji wewnętrznych, uprzednio odłączonych od 

zasilania – jeśli takie wystąpią. 

3) W następnej kolejności można rozbierać: 

 Ściany 

 Płyty posadzkowe 

 fundamenty i ławy fundamentowe 

4) W pierwszej kolejności należy rozebrać ściany. Ściany zewnętrzne należy rozbierać zachowując 

szczególne środki ostrożności. Oddzielić ściany podłużne od poprzecznych i podzielić je na mniejsze 

odcinki. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zawalenie odcinka ściany 

może na skutek wstrząsu wywołać zawalenie się odcinka sąsiedniego, zagrażając bezpieczeństwu 

pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie ścian    należy wykonywać kolejno dopiero po 

zwaleniu poprzedniego odcinka ściany. Przed przystąpieniem do burzenia następnego odcinka ściany, 

gruz powstały z rozbiórki należy uprzątnąć.                                                                                                                   

5) Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów konstrukcji 

budynków należy: 

 sprzęt zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem 

zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną 

 materiały odpadowe wywozić na wysypisko odpadów 



 po zakończeniu rozbiórki  teren uporządkować i oczyścić 

6) Materiały niebezpieczne, takie jak płyty eternitowe winny zostać zdemontowane przez jednostki 

przeszkolone i posiadające odpowiednie certyfikaty, a następnie należy je poddać utylizacji. Materiały 

szkodliwe, jak np. papa, smoła należy zdemontować i poddać utylizacji. 

 

6. Opis budowli, w tym wysokość obiektów budowlanych wg numerów ewidencyjnych 

przeznaczonych do rozbiórki określona zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12.04.2002r (z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

 

a. Po budynku nr 1 pozostał już tylko gruz ceglany. 

b. Po budynku nr 2 pozostała płyta betonowa na podbudowie murowanej – rampa. Wysokość 

ściany z cegieł 1,1m a jej grubość to 40 cm. Ściana posadowiona na fundamencie 

betonowym o szer. 40 cm. Płyta o wymiarach całkowitych ok. 8,8m x 30m. Do rozbiórki 

przeznaczono tylko część znajdującą się w pasie drogowym o wym. 8,80 x 20,2m. Sposób 

zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

c. Po budynku nr 3 pozostała płyta betonowa o grubości 10 cm. Płyta o wymiarach 

całkowitych 15,60 x 10,30m. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiórkowych 

opisano w punkcie 5. 

d. Po budynku nr 4 pozostała płyta betonowa o grubości 10 cm bez fundamentu i resztki cegieł. 

Płyta o wymiarach całkowitych 33,30 x 11,60m. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia prac 

rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

e. Po budynku nr 5 pozostała płyta betonowa o grubości 10 cm bez fundamentu i resztki cegieł. 

Płyta o wymiarach całkowitych 33,90 x 11,70m. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia prac 

rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

f. Po budynku nr 6 pozostała obmurówka z cegły o grubości 25cm i wysokości 10 cm na 

fundamencie betonowym o grubości 30cm bez nawierzchni utwardzonej. Wymiary 

zewnętrzne 15,80m x 9,80m. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiórkowych 

opisano w punkcie 5. 

g. Po budynku nr 7 pozostał fundament betonowy o grubości 35cm i wysokości 60 cm bez 

nawierzchni utwardzonej. Wymiary zewnętrzne 13,80m x 10,00m. Sposób zabezpieczenia i 

prowadzenia prac rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

h. Po budynku nr 8 pozostał fundament betonowy o grubości 30cm i wysokości 70 cm bez 

nawierzchni utwardzonej. Wymiary zewnętrzne 15,60m x 10,70m. Sposób zabezpieczenia i 

prowadzenia prac rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 



i. Po budynku nr 9 pozostał fundament betonowy o wysokości 70 cm i grubości 30 cm 

przykryty płytą betonową grubości 10 cm. Wymiary zewnętrzne 10,00m x 15,00m i 3,00m x 

6,00m. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

j. Po budynku nr 10 pozostały ściany z cegły pokryte tynkiem. Grubość ścian wynosi 40 cm. 

Zagłębienie ścian 1,50m. Wymiary zewnętrzne 7,15m x  9,10m. Rozmieszczenie ścian 

pokazano na inwentaryzacji. Dookoła znajduje się wiele śmieci. Stan techniczny określa się 

jako niezagrażający bezpieczeństwu, ściany nie grożą samoistnym zawaleniem. Budynek 

posadowiony na płycie betonowej o wymiarach zewnętrznych 20,7 x 9,10m. Sposób 

zabezpieczenia i prowadzenia prac rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

k. Po budynku nr 11 pozostała płyta betonowa o wymiarach 1,5m x 8,0m oraz pozostałości 

ścian o wymiarach 4,00m x 1,00m. Sposób zabezpieczenia i prowadzenia prac 

rozbiórkowych opisano w punkcie 5. 

l. W niewielkim oddaleniu znajduje się zasypana studnia z obudową z cegły. Średnica studni 

100 cm. Obiekt 12. 

 

7. Opis placu do rozbiórki 

Plac jest wykonana jako asfaltowy grubość warstw 15 cm. Posiada kształt nieregularny i znajduje się 

przy budynku numer 10. Powierzchnia placu w granicach pasa drogowego wynosi 198m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  INWENTARYZACJA BUDOWLANA OBIEKTÓW DO ROZBIÓRKI 

1.      Mapa syt. – wys. z lokalizacją obiektów  

2.     Mapa ewidencyjna (1 ark.) 

3.    Inwentaryzacja budowlana- rysunki, dokumentacja fotograficzna:  

3a  Budynek nr 1 

3b  Budynek nr 2 

3c  Budynek nr 3 

3d  Budynek nr 4 

3e  Budynek nr 5 

3f  Budowla nr 6 

3g  Budynek nr 7 

3h  Budynek nr 8 

3i  Budynek nr 9 

3j  Budynek nr 10 

3k  Budynek nr 11 

3l  Budowla nr 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 
 

 
 

Przedsięwzięcie: „Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu – etap III  

- ulice H. Strobanda, Ł. Watzenrodego, J. Heweliusza, E. Halleya, J. Rybińskiego, J. 
Keplera” - rozbiórki 

 
 
Lokalizacja: Miasto Toruń, Jedn. ewidencyjna: 046301_1.Toruń-m    
                     obr. 30, dz.: 170, 164, 161, 159, 133, 131, 130, 127, 126, 125, 124 

 
 

 

 
 
 
 Nazwa inwestora i jego adres:   Prezydent Miasta Torunia 
          ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 
                                                      87-100 Toruń 
 
 

 
Projektant:    
                                                          Marcin Grzelczyk 
                                                           W.P.U.P. „Melbud” s.c.  

ul. Tramwajowa 12 
87-100 Toruń  

 
 

 

 SPIS TREŚCI 

1. Podstawa opracowania 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i 

rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia 
6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 
7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonania robót budowlanych 
 



1. Podstawa opracowania 
-  Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. – Dz. U. 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 
Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

       Zakres robót objętych informacją obejmuje: 
Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę budynków i budowli na terenie osiedla Jar w Toruniu.  

Kolejność wykonania: 
– geodezyjne zlokalizowanie budynków i budowli 
– zabezpieczenie zieleni 
– odcięcie zasilania energetycznego 
– demontaż budowli powyżej terenu 
– odkopanie fundamentów 
– demontaż budowli poniżej terenu 
– zasyp wykopów i uporządkowanie terenu 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie robót występują istniejące sieci energetyczne, telefoniczne.  
4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Prowadzone roboty – na całym terenie budowy może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi. Szczególne zagrożenie dotyczy miejsc w pobliżu  koparki oraz dźwigu podczas 
rozładunku materiału. 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 Wykonywanie wykopów. 
 Demontaż budynków 
 Wykonywanie robót w pobliżu czynnego pasa drogowego. 
 Mechaniczny załadunek i wyładunek na miejsce montażu materiałów  

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca jest zobowiązany 
zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 
obowiązującymi  wymogami  oraz prowadzenie okresowych szkoleń  
w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki każdego stanowiska pracy.  

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych 

7.1. Organizacja placu budowy  
Projekt przewiduje wykonywanie większości  robót na terenie zabudowanym w niewielkim stopniu, 
otwartym. Rejon prowadzenia robót należy oznakować tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczyć 
widocznymi taśmami biało-czerwonymi.  
Tak należy organizować roboty, aby nie pozostawiać na następny dzień wykopu nie zabezpieczonego  
miejsca. Zabezpieczenie  budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 
Ruch samochodowy powinien być zorganizowany zgodnie z zatwierdzonym  projektem czasowej 
organizacji ruchu. 
 
7.2. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy. 



Odzież i obuwie robocze powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach. 
Pracodawca nie może dopuścić do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Przykłady środków ochrony 
indywidualnej to: ochrony rąk (rękawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony 
słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe); odzież ochronna (fartuchy przednie, kombinezony 
chroniące przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami 
nosków); hełmy ochronne. 
7.3. Transport i składowanie materiałów budowlanych 
Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy wymaga 
przede wszystkim spełnienia wymagań, jakie obowiązują przy eksploatacji stosowanych w tym celu 
maszyn i urządzeń. 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Zabronione jest 
urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) 
od skrajnych przewodów niż: 
  2 m – dla linii nn, 
  5 m – dla linii wn do 15kV, 
  10 m – dla linii wn do 30kV, 
  15 m – dla linii wn powyżej 30kV. 

 Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być 
wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów. 

7.4. Maszyny i inne urządzenia techniczne 
Maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowie muszą posiadać dokumentację techniczno-
ruchową. Kierownik budowy winien zapoznać pracowników z dokumentacją przed dopuszczeniem ich 
do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urządzeń technicznych odbywają się zgodnie z 
instrukcją producenta, a zapisy z nich dokonywane są w paszportach i książkach konserwacji. 
Zabrania się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nie posiadającym stosownych 
kwalifikacji oraz uprawnień, jeżeli dane urządzenie takowych wymaga.. 
Maszyny i urządzenia przewidziane do stosowania na budowie: 

 dźwig o nośności do  1,5 ton 
7.5. Prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby 

 Prace przy wykonywaniu prób i pomiarów przy urządzeniach elektroenergetycznych; 
 Prace w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi liniami energetycznymi 

7.6. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
Zasilanie placu budowy (oświetlenie ostrzegawcze) wykonać z agregatu prądotwórczego lub zgodnie z 
warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. 
 

 
 
 
 
 
 
 


