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I. Klasyfikacja robót: 45000000-7 Wymagania ogólne.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot zamówienia i specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez  Pracownię  Projektową  Pod  Kreską  Gabriela  Kulpa,
z uwzględnieniem nadzoru autorskiego. Przed przystąpieniem do przyjęcia i  wykonania
zlecenia  należy zapoznać się  ze stanem faktycznym przedmiotowego obiektu  i  terenu
wokół niego.
1.2. Przyjęte oznaczenia i skróty.
PN - Polska Norma
BN - branżowa norma
ST-OW - Specyfikacja techniczna (wymagania ogólne)
ST - Specyfikacja techniczna
PR - Przedmiar robót
KT - Karty techniczne
DP - dokumentacja projektowa
PZJ - program zapewniania jakości
1.3. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlano-remontowych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu
zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu żłobka miejskiego w Głuchołazach
przy Alei Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
Przedmiotowa specyfikacja techniczna odnosi się do zakresu planowanej inwestycji
obejmującego termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji,  remontu
dachu, tarasów i zmian w zakresie zagospodarowania terenu przy przedmiotowym
budynku żłobka. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i
zawarcia umowy oraz wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez  Pracownię  Projektową  Pod  Kreską  Gabriela  Kulpa,
z uwzględnieniem nadzoru autorskiego. Przed przystąpieniem do przyjęcia i  wykonania
zlecenia  należy zapoznać się  ze stanem faktycznym przedmiotowego obiektu  i  terenu
wokół niego.
1.4. Informacje o terenie.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy:

� teren budowy wraz ze wszystkimi wym. uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
� poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu
� udostępni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety specyfikacji technicznej
1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja  projektowa  obejmuje  projekt  zagospodarowania  terenu  wykonany  w  ra-
mach zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu za-
baw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu żłobka miejskiego w Głuchołazach
przy Alei Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
Dokumentacja  jest  oparta  na  szczegółowych  ustaleniach  i  wytycznych  Inwestora.
Dokumentacja  projektowa  jest  zgodna  z  wymogami  zawartymi  w  programie
„MALUCH+“2022-2029“. 



Dokumentacja  projektowa  rozwiązuje  wszystkie  główne  zagadnienia  pozwalające  na
realizacje  przedmiotowej  inwestycji.  Dokumentacja  zawiera  rysunki,  opisy  i  dokumenty
zgodne  z  wykazem  podanym  w  załączeniu  do  protokołu  przekazania.  W  przypadku
istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji
prac, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji  powykonawczej  w  całości  obciążają  wykonawcę  któremu  udzielono
zamówienia  publicznego  w  wyniku  postępowania  przetargowego.  Koszty  dokumentacji
powykonawczej  wykonawca  uwzględni  w  cenie  kontraktowej.  Wszelkie  zmiany  w
dokumentacji  projektowej  powinny  być  wprowadzone  na  piśmie  i  autoryzowane  przez
Inwestora.  Istotne  zmiany  dokumentacji  projektowej  powinny  być  wprowadzone  przez
Inwestora po uzgodnieniu z projektantem. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się
koniecznym  uzupełnienie  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez  Inwestora,
wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikację techniczną na własny koszt.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wynikająca  z  ustaleń
szczegółowych zawartych w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wyko-
rzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i popra-
wek. W razie rozbieżności wielkości liczbowych z rysunku i wymiarów ze skali rysunków -
wartości liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) są
ważniejsze. W razie braku zgodności linii wymiarowych dotyczących danego elementu -
należy zgłosić do wyjaśnienia przez Projektanta. Wszystkie wykonane roboty i dostarczo-
ne materiały maja być zgodne z DP i ST. Wielkości określone w DP i w ST będą uważane
za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wy-
kazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekra-
czać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub
wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione Innymi, a elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Przekazana DP stanowi część szczegó-
łowych warunków umowy, uwzględniających podział na dokumentacje projektowa dostar-
czona przez: 1) Zamawiającego, 2) sporządzoną przez Wykonawcę.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiającemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) uproszczonych
planów organizacji budowy w celu jego akceptacji. Wykonawca jest zobowiązany do utrzy-
mania ruchu publicznego (możliwości dojazdu do posesji) na terenie budowy, do zabezpie-
czenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ru-
chem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależ-
ności od potrzeb i  postępu robót projekt  organizacji  ruchu powinien być aktualizowany
przez wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zain-
staluje, będzie obsługiwał i utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczają-
ce takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, zapewniając w ten sposób bezpie-
czeństwo pojazdów i pieszych oraz ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców,
wszelkie inne środki do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapew-
ni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nie-



odzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabez-
pieczające będą akceptowane przez Inwestora. Fakt przystąpienia do robót wykonawca
obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób  uzgodniony  z  inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informa-
cyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora.  Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wyko-
nawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich po-
przez ogrodzenie. Wykonawca jest także zobowiązany do zabezpieczenia strefy bezpo-
średnio przyległej do terenu budowy, znajdującej się w zasięgu ewentualnych zagrożeń
wynikających ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpiecze-
nia traktów chodników i jezdni przed upadkiem przedmiotów z wysokości. Koszt zabezpie-
czenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie  trwania  budowy i  wykonywania
robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
� podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizacje
baz, warsztatów, magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności
i zabezpieczenia przed:

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub subst. toksycznymi
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
� możliwością powstania pożaru

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej - zabezp. interesów osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe ozna-
czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za ochronę wła-
sności w trakcie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego
szkody. Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie
określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót Wy-



konawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie kosz-
ty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Za-
mawiającemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby perso-
nel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymy-
wał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
i są uwzględnione w cenie umownej. Kierownik budowy (w przypadku instalacji gazowej),
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić
sporządzenie  (przed  rozpoczęciem budowy)  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
zwanego „planem bioz”,  na podstawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia” sporządzoną przez projektanta.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzyma-
nie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowa-
lającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Jeśli  wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpo-
cząć  roboty  utrzymane  nie  później  niż  w  24  godziny  po  otrzymaniu  tego  polecenia.
W trakcie  realizacji  zadania  wykonawca jest  zobowiązany  do utrzymania  w należytym
stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.
1.4.11. Stosowanie się do prawa l innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych podczas
prowadzenia robót, w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dziennik Ustaw z 19 marca 2003 roku nr 47, poz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działa-
niach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca będzie stosował się w pełni do zapisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (wraz z późniejszymi zmianami) w stosunku do autorów
Dokumentacji Projektowej.
1.4.12. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu
budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor  zezwoli
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupio-



ne, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą
miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawniona  jednostkę,  jednoznacznie
określające  brak  szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.  Materiały,
które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawia-
jący powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów admini-
stracji państwowej. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiający materiały użyte do wykonania zadania muszą
posiadać atesty, certyfikaty.
1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Zakres  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  w  ramach  inwestycji  wymienionej
w punkcie 1.1 zawiera:

a).  zabezpieczenia  istniejących  urządzeń  specjalistycznych  na  powierzchni  objętej
inwestycja lub w jej bezpośrednim pobliżu - szczelnie przeciwpyłowo i przeciw-udarowo
(w przypadku możliwości powstania uszkodzeń mechanicznych)
b). przeniesienie i zeskładowanie ewentualnych elementów pochodzących z odzysku
w miejsce wskazane przez Zamawiającego
c).  zabezpieczenie,  wygrodzenie  i  oznaczenie  informacyjne  strefy  przyściennej  na
zewnątrz budynku w trakcie prac elewacyjnych i na wysokości
d). zabudowanie odrębnego układu zaop. i pomiarowego w wodę dla potrzeb budowy
e). zainstalowanie odrębnego kontenerowego węzła sanitarnego na potrzeby budowy
f). bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół budynku w strefie budowy
g). segregacja, transport i składowanie odpadów
h). bieżące wykonanie dokumentacji powykonawczej
i).  miejscowe i  czasowe zabezpieczenia strefy  inwestycji  w fazie  przejściowej  przed
wpływami atmosferycznymi
j). montaż i demontaż rusztowań

1.6.Określenia podstawowe.
Budowa: wykonanie wszystkich ujętych w dokumentacji projektowej (łącznie z projektami
branżowymi) robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

 Ogólnie zakres „budowy” można podzielić na:
� przebudowę pomieszczeń w części parteru budynku żłobka objętej zakresem opra-

cowania,
� termomodernizację budynku i wykonanie elewacji i remontu dachu,
� dostosowanie terenu przy budynku żłobka (w zakresie wskazanym na projekcie za-

gospodarowania terenu).
Certyfikat  zgodności: dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  certyfikującą,
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzana są zgodne ze zharmonizowaną specy-
fikacją techniczną.
Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa: służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, składa się w szczegól-



ności z: projektu budowlanego, projektu technicznego i projektów wykonawczych, przed-
miaru robót i  informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy wynika to z
ustawy Prawo Budowlane).
Dokumentacja powykonawcza budowy: składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Dziennik  budowy: dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzą-
cych w toku wykonywania robót.
Europejskie  zezwolenie  techniczne: oznacza  aprobującą  ocenę  techniczną  zdatności
produktu  do  użycia,  dokonana w  oparciu  o  podstawowe wymagania  w zakresie  robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków
jego zastosowania i użycia.
Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w Rozporządzeniu nr 195/2002 z 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dziennik Urzędowy L 340 z 16 grudnia 2002 roku, z późniejszymi zmianami).
Inwestor: osoba reprezentująca interesy Zamawiającego w trakcie realizacji  kontraktu -
poprzez  akceptacje,  zatwierdzenie  lub  wniesienie  uwag  i  korekt  wobec  czynności
wykonawcy na budowie.
Inspektor  nadzoru  inwestorskiego: osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział  w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-
wanych  i  zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń  technicznych,
jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawce
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czyn-
ności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składni-
kiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania: oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
Kierownik  budowy: osoba  wyznaczona przez  wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Księga  obmiarów: akceptowany  przez  inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami
służący  do  wpisywania  przez  wykonawcę  obmiarów  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych załączników;  wpisy w księdze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez inspektora.
Laboratorium badawcze: niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badan i prób związa-
nych z ocena jakości materiałów oraz robót.
Materiały: wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne z  dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy  europejskie: oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "stan-
dardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasa-
dami działania tych organizacji.
Obiekt budowlany: przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urządzeniami techniczny-
mi, stanowiący całość techniczno-użytkowa.
Obmiar robót: pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilości  w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.



Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych): nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń tech-
nicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części
obiektu budowl. wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem
do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy” .
Odbiór gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynności, zwanych też "odbio-
rem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy goto-
wego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach za-
wodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru inwestor-
skiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem tere-
nu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Odpowiednia (bliska) zgodność: zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-
cjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie  inspektora  nadzoru: wszelkie  polecenia  przekazywane  wykonawcy  przez
inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwią-
zanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowę: decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadze-
nie budowy.
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokum. projektowej.
Przedmiar  robót: to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robot  podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania,  ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji tech-
nicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem i  zestawieniem ilości
jednostek przed miarowych robót podstawowych.
Roboty podstawowe: min. zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzgl. przyjęty stopień scalenia robót.
Teren  budowy: powierzchnia  na  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz
z powierzchnia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym: urządzenie techniczne zapew-
niające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza
i urządzenia instalacyjne.
Wspólny Słownik Zamówień: jest systemem klasyfikacji produktów, usługi robót budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się Obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 roku Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 roku.
Wyrób budowlany: należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób poje-
dynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralna całość użytkowa.
Zarządzający realizacją umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umowa  w  zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie praw-
nie określony w przepisach).



2. Materiały: wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  właściwie
oznaczone,  posiadające  certyfikat  zgodności,  deklaracje  zgodności  z  Polska  Normą,
a także inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za speł-
nienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonaw-
ca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów na budowę.
W trakcie robót budowlanych dopuszcza się zmiany materiałów w przypadku, gdy: wyrób
został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie
rozwiązania techniczne posiadają istotne wady, które w przyszłości mogą stwarzać zagro-
żenie dla życia i zdrowia użytkowników. Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach
powinny być potwierdzone na piśmie, zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektan-
ta DP. Odstępstwa od wytycznych określonych w dokumentacji techniczno-projektowej nie
mogą spowodować obniżenia bezpieczeństwa i wartości jakościowych, zmniejszenia trwa-
łości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zapro-
jektowanych rozwiązań funkcjonalnych.
2.2.  Wymagania  związane  z  przechowywaniem,  transportem,  warunkami  dostaw,
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.
Organizacja,  koszt  transportu  i  dostaw  zawierają  się  w  obowiązku  Wykonawcy,  który
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od
władz co do przewozu nietypowych ładunków. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco (na
własny koszt) wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego przewozami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budo-
wy. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowied-
nich dla danego materiału, ze skutecznym zabezpieczeniem przed dostępem osób trze-
cich  i  przed  zanieczyszczeniem,  tak  aby  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do
robót.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem.  Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiały  wykorzystane  do  realizacji  zadania  muszą  posiadać  stosowne  wymagania,
atesty  i  certyfikaty.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  to,  aby  wszystkie  materiały,
elementy  budowlane  i  urządzenia  montowane  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych
odpowiadały wymaganiom wg art.10 Prawo budowlane. Wykonawca, uzgodni z inspekto-
rem nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającym (w przypadku gdy nie ustanowiono takie-
go inspektora) sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawo-
wych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aproba-
tach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4. Źródła uzyskania materiałów.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpo-
wiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora.
2.5. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych.  Wykonawca poniesie  wszystkie
koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów.



2.6. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora w celu spraw-
dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie pod-
stawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
2.7. Materiały nie-odpowiadające wymaganiom.
Należy podać, że materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiają-
cego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora), powinny być niezwłocznie
usunięte z placu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez inspektora. W uzasad-
nionych przypadkach inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w uzgodnieniu  z  projektantem
oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materia-
łów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w doku-
mentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a). na użycie tych materiałów według pierwotnego przeznaczenia
b). na użycie tych materiałów do innych robót

W każdym z w/w przypadków konieczna jest zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów.
Opisy i rysunki sugerujące konkretnych producentów podane w opracowaniu DP i ST, oraz
dotyczące ich  dane należy rozumieć,  jako wytyczne określające  parametry  jakościowe
i estetyczne jakimi mają się cechować materiały wbudowane w trakcie prac budowlanych.
Materiały  te  i  urządzenia  mogą  zostać  zastąpione  elementami  równoważnymi  o  tych
samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, świadectwami
zgodności i atestami, w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi informacje o wybranych materiałach.
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może zostać zmieniony bez zgody Inwestora.
2.9. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie
przyjęciem i odmową zapłaty za te materiały. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
określonym  w  dokumentacji  projektowej,  i  które  nie  zostały  zaakceptowane  przez
i Zamawiającego, zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu budowy. 

3. Sprzęt - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca zobowiązany jest  do używania  tylko  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i stan infrastruktury z której będzie
korzystać. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ  lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego (w przy-
padku  gdy  nie  ustanowiono  takiego  inspektora).  Jeżeli  w  specyfikacjach  przewidziano
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu,  Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem nadzoru
wybór sprzętu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,



zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  tylko  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych zawar-
tych w przekazanej dokumentacji kontraktowej. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwaran-
tować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Wyposażenie będące w posiadaniu Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót musi
być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowa-
nia. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i gotowości do pracy w czasie trwania prac bu-
dowlanych leży po stronie Wykonawcy.
Sprzęt, będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inwestorowi ko-
pie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwe-
stora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzęt, po akceptacji
przez Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. Transport - wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom okre-
ślonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów kon-
strukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transporto-
wego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasada-
mi określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora, w terminie prze-
widzianym umowa. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
4.1. Transport poziomy.
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodu-
ją  uszkodzeń  przewożonych  materiałów,  elementów,  (szczególnie  wielkogabarytowych)
oraz urządzeń. Skala i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji
robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych.
4.2. Transport pionowy.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków do transportu pionowego ustalo-
nych w specyfikacjach technicznych,  a przy braku takich ustaleń środki  te Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającym (w przypadku gdy nie
ustanowiono takiego inspektora). Użycie środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i
inne) wymaga i szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz
na terenie czynnych zakładów.

5. Wykonanie robót - wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-



jektową, ST, PZJ,  harmonogramem robót projektem organizacji  robót  oraz poleceniami
inspektora.  Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wyko-
nawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego (w przypadku  gdy nie
ustanowiono  takiego  inspektora)  dotyczące  akceptacji  będą  oparte  na  wymaganiach
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szcze-
gółowych.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie
i  wyznaczanie wysokości  wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na piśmie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego  lub Zamawiającego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego
inspektora).  Następstwa  błędu  popełnionego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  obiektu
i  wyznaczeniu  robót  będą  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt,  zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego (w przypadku gdy
nie  ustanowiono  takiego  inspektora).  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub  zarządzającego  dotyczące  akceptacji
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określo-
nych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyni-
ki badan materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach
materiałów, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany
problem.  Polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  przekazane  Wykonawcy  będą
spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki fi-
nansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Decyzje i polecenia Zamawiającego oraz Projektanta.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego (w przypadku gdy  nie
ustanowiono  takiego  inspektora)  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach. Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego  lub  Zamawiający  (w  przypadku  gdy  nie  ustanowiono  takiego  inspektora)
są upoważnieni do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczo-
nych na budowę lub na niej produkowanych. W przypadku opóźnień realizacyjnych budo-
wy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, inspektor ma prawo wpro-
wadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakości robót - badania, odbiór wyrobów budowlanych i robót.
6.1. Zasady kontroli jakości - Program Zapewnienia Jakości (PZJ).
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną jakość robót.  Dopuszcza się  do użycia  materiały  posiadające  certyfikat
zgodności lub deklarację zgodności producenta po stwierdzeniu ich zgodność  z warunka-
mi podanymi w ST. Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowa-
na znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające
zgodność z normami lub aprobatami. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie
budowy i okazywane Zamawiającemu/Projektantowi na każde żądanie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za peł-
na kontrole robót, jakości  materiałów i  elementów, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.



Część ogólna określa:
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcę)
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapisów pomiarów,
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym
-  sposób  i  formę przekazywania  informacji  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  lub
zarządzającemu realizacja umowy

Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów
-  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badan  (rodzaj  i  częstotliwość  badan,  pobierania
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszcz. robót
- sposób postęp. z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opraco-
wania  programu  i  planu  zapewnienia  jakości  zgodnie  z  wymaganiami  certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich częstotli-
wości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy ro-
dzaj i  ilość badan nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego  lub Zamawiającego (w przypadku gdy
nie ustanowiono takiego inspektora).
Jeżeli  Wykonawca  dysponuje  własnym  laboratorium,  dostarczy  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posia-
dają ważna legalizacje i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń la-
boratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę
wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać
dokumentów potwierdzających uprawnienia  danego laboratorium do  wykonywania  kon-
kretnych badań.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakość materiałów. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli inspektor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenie badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest  zadowalający. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca.
6.2. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z załączonym projektem
- umowy cywilno-prawne



- protokoły przekazania terenu budowy
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji wewnętrznej instalacji gazowej
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych
- protokoły z narad i ustaleń
- korespondencja na budowie
- księga obmiarów robót
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodn. z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dot. robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych  organów.  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budo-
wy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do
wglądu na życzenie zamawiającego.
6.2.1. Dziennik budowy.
Jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  i  wykonawcę
w okresie  od przekazania  wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność z prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą doty-
czyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy wewnętrznej instalacji gazowej.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden po drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne do-
kumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wy-
konawcy i inspektora.
6.2.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a). certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteria-
mi technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych
b). deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- polską normą
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej
normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w punkcie a)

c). spełniają wymogi ST
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wym. będą odrzucone.

7. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych.
7.1. Rodzaje odbiorów.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez inspektora przy udziale wykonawcy:

- odbiór częściowy
- odbiór etapowy
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
- odbiór końcowy
- odbiór po okresie rękojmi
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny)



Ponadto występują  następujące odbiory:  przewodów kominowych,  instalacji  i  urządzeń
technicznych oraz rozruch technologiczny.
7.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Do podstawowych  obowiązków Wykonawcy  należy  zgłaszanie  inwestorowi  do  odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanika-
jących polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie reali-
zacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednocze-
snym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego (w przypadku
gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy powiadomieniu inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów za-
wierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Zasady odbioru końcowego.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robót  w odniesieniu do ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite zakończenie
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.  Odbiór końcowy robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
wymienionych poniżej. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jącego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporządzając Protokół odbioru ro-
bót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W cza-
sie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych,
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Ko-
misje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komi-
sja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypad-
ku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asorty-
mentach  odbiega  nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacja  projektowa  i  specyfikacja
techniczna (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-
cyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.
7.1.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół osta-
tecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do od-
bioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a). dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy
b). specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełnia-
jące lub zamienne
c). dzienniki budowy (dot. wewnętrznej instalacji gazowej)
d). deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST i PZJ

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty



poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiają-
cego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
7.1.4. Odbiór po okresie rękojmi.
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizu-
je odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następ. dokumentów:

a). umowy o wykonaniu robót budowlanych
b). protokołu odbioru końcowego obiektu
c). dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końco-
wego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady)
d). dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad
e). innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru

7.1.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usu-
nięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwaran-
cyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad od-
bioru ostatecznego.
7.1.6. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych.
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badan i odbioru przewodów kominowych,
instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowla-
nego.  Próby  i  odbiory  przewodów  kominowych,  instalacji  i  urządzeń  technicznych,
np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności:

- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej:
kanalizacyjne,  wodociągowe,  przeciwpożarowe,  gazowe,  grzewcze,  wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgro-
mowe, gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacje techn. i inne
- urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne
- urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne urządzenia technologiczne

Przy dokonywaniu badan, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót" lub innych publikacjach technicznych.
7.1.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumenta-
cji  projektowej  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  obiektu  bu-
dowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skład dokumentacji  powykonawczej
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m. in.:

a). wszelkie zgody urzędowe związane z realizacja wewnętrznej instalacji gazowej
b). oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie
realizacji budowy wewnętrznej instalacji gazowej
c). protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających
d). protokoły odbiorów częściowych i końcowych
e).  wyniki  badan,  prób  (np.  rozruchowych)  i  sprawdzeń,  protokoły  odbioru  instalacji
i urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych
f). rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących - przełożenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp. oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń
g). oświadczenie kierownika budowy o:

- zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej z projektem oraz przepisami
h). aprobaty techniczne (deklaracje zgodności)  oraz certyfikaty na znaki bezpieczeń-
stwa "B" dla materiałów i urządzeń



i). instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR)
j). karty gwarancyjne urządzeń technicznych
k). instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone
do  dokumentacji  powykonawczej.  Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,
po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien
być uwzględniony w warunkach umowy.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

1. Stronę tytułowa: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)
2. Spis treści
3. Inform. o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprow. mediów i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania
z eksploatacji
8. Instrukcje postępowania awaryjnego
9.  Instrukcje  konserwacji  i  napraw wraz  z  niezbędnymi  rysunkami  lub  schematami,
numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych infor-
macji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne
opracowanie  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji.  Założenia  do takiej  instrukcji
powinny być podane w projekcie technologicznym.

8. Podstawa płatności - sposób rozliczenia robót tymczas. i prac towarzyszących.
Należy,  w  uzgodnieniu  z  zamawiającym,  określić  czy  rozliczanie  robót  podstawowych
będzie dokonane w systemie przed miarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za
wykonane  roboty.  Należy  także  określić  sposób  rozliczania  robót  tymczasowych
np. odwodnienia wykopów, tymczasowe przekładanie instalacji na placu budowy, ruszto-
wania i inne, a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wy-
stawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego  lub
Zamawiającego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Przejściowe świa-
dectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzo-
ru inwestorskiego na podstawie "Wykazu robót wykonanych częściowo". Podstawa płatno-
ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa usta-
lona  dla  danej  pozycji  kosztorysu  ofertowego  będącego  załącznikiem  do  umowy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składa-
jące się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Do cen nie należy wliczać podatku VAT. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty
mogą być także określone w umowie.

9. Dokumenty odniesienia - przepisy związane.
9.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa termomodernizacji  budynku żłobka
wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń po swietlicy terapeutycz-
nej na potrzeby żłobka miejskiego w Głuchołazach przy al. Jana Pawła II 24, na działce nr
1261/3, opracowana przez jednostkę projektową: 
Pracownia Projektowa Pod Kreską - Gabriela Kulpa,



48-340 Głuchołazy, Aleja Jana Pawła II 2/1.
e-mail: pracowniapodkreska@gmail.com
Zestawienie dokumentacji:

� projekt architektoniczno- budowlany w wersji papierowej:
� projekt zagospodarowania terenu: 4 egzemplarze,
� kosztorys i przedmiar robót: 4 egzemplarze,
� specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: 4 egz. w wersji papierowej,

� komplet w/w dokumentacji w postaci elektronicznej na nośniku CD lub USB.
9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techn. i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami normami i nor-
matywami.  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie  w pełni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepisów należą:
Akty prawne - ustawy:

� Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku nr
207,poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

� Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publ. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
� Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
� Ustawa z 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999

roku Nr 98, poz. 1150)
� Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2002 roku Nr 147, poz. 1229)
� Ustawa z 21 grudnia 2000r. o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.)
� Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środ. (Dz. U. 62, poz. 627 z późn. zm.)
� Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004

roku Nr 204, poz. 2086)
� Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U.

z 2004 roku Nr 204, poz. 2087)
Akty prawne - rozporządzenia:

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i  czynności  opracowań geodezyjno-kartograficznych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie syste-
mów oceny zgodności Wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okre-
ślenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do Wydawania europej-
skich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchy-
lania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie infor-
macji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)



� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie ro-
dzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po prze-
prowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie rozbiórek
obiektów budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U.Nr 120, poz. 1135)

� Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września  1997 roku
w  sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169,
poz. 1650 z 2003 roku)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określe-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztów prac projektowanych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie spo-
sobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku
z późniejszymi zmianami)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniające roz-
porządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wa-
runków postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)



II. Klasyfikacja robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  roboty  przygotowawcze  i  rozbiórkowe
zgodnie z dokumentacją projektową.
Planowane prace:

� zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
� demontaż istniejącego ogrodzenia placu zabaw,
� demontaż urządzeń placu zabaw oraz elementów malej architektury znajdujących się

w obrębie przewidywanej inwestycji (po uzgodnieniu z Inwestorem można zostawić
elementy, które nie będą kolidowały z projektowanym placem zabaw),

� rozbiórka  istniejącej  nawierzchni  chodnika  z  płyt  betonowych  wzdłuż  elewacji
wschodniej budynku,

� oczyszczenie terenu planowanej inwestycji.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiedni-
mi normami i określeniami zawartymi w ST "I. Wymagania ogólne".
1.5. Informacje o terenie budowy.
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki i demontażu. Wiel-
kość poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składo-
wanego materiału.
1.6. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

a). rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiórki, analiza technologii prac
b). opracowanie projektu organizacji robót rozbiórkowych
c). zagospodarowanie placu rozbiórki, ogrodzenie, przygotowanie dróg dojazdu
d). transport elementów wykończenia oraz materiały z odzysku w miejsce składu
e). prace związane z ewentualnymi uzupełnieniami o charakterze naprawczym uszko-
dzonych fragmentów budynku bądź posadzek będących skutkiem prac rozbiórkowych.

2. Materiały - wymagania dotyczące właściwości elementów.
Materiały pochodzące z rozbiórki silnie pylące lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny być
transportowane ręcznie w postaci scalonej – zabezp. przed przesuwaniem i spadaniem.
Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  do  ponownego  wbudowania  zakwalifikuje  inżynier.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
3. Sprzęt - wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z użytkow-
nikiem budynku. Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. Zgodnie z tech-
nologią założoną w dokumentacji technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych propo-
nuje się użyć następującego sprzętu: młoty udarowe i ręczne.

4. Transport - wymagania dotyczące środków transportu.
Materiały porozbiórkowe i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu
skutecznie  zabezpieczonymi  szczelnie  (paczkowanie)  przed  przypadkowym,  wtórnym
pyleniem lub rozsypaniem materiału. Zgodnie z wym. w części Wymagań Ogólnych.



5. Wykonanie robót - wymagania dotyczące wykonania prac rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Miejsce wywozu gruzu z rozbiórki oraz urządzeń z demontażu Wykonawca znajdzie we
własnym zakresie. 
Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.
5.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

� przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapozna-
ni z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykona-
nia;

� usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spada-
nia lub zawalania innego;

� pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słucho-
wy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;

� roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadają-
cych odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach

� każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadać aktualne badania lekarskie

� przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wcho-
dziły osoby postronne

6. Kontrola jakości - badania, odbiór robót.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „I. Wymagania ogólne”.
7. Przedmiar i obmiar - wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru są:

- 1 m2 - w odniesieniu do powierzchni
- 1 m3 - w odniesieniu do objętości
- 1 mb - w odniesieniu do długości
- 1 komplet - w odniesieniu do ilości zamkniętych zbiorów elementów
- 1 tona - w odniesieniu do ciężaru
- 1 szt- w odniesieniu do urządzeń i el. Małej architektury

W/w jednostki odnoszą się do materiału obmierzonego przed wyburzeniem.
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „I. Wymagania ogólne”.
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności - sposób rozliczenia robót tymczas. i prac towarzyszących.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „I. Wymagania ogólne”.
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:

-  rozebranie  lub  wyburzenie  obiektów  budowlanych  wykazanych  w  „Dokumentacji
Projektowej", wraz z rozdrobnieniem umożliwiającym transport poza Teren Budowy
- wykonanie wykopu niezbędnego do wyburzenia
- usunięcie materiału z rozbiórki poza Teren Budowy
- zasypanie i zagęszczenia wykopów po usuniętych obiektach
- uporządkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach i rozbiórkach

10. Dokumenty odniesienia - przepisy związane.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.



III. Klasyfikacja robót: 45111200-0 Roboty ziemne.
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  Techniczna,  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  ziemnych  dla  zrealizowania:  
- korytowania pod nawierzchnie utwardzone,
- projektowanego nasypu,
- wykopu pod piaskownicę,
- fundamentów projektowanych urządzeń i elementów małej architektury,
- projektowanych nasadzeń,
zgodnie z Dokumentacją Projektową i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy robót do wy-
konania podano w obmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad pro-
wadzenia robót ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach
nieskalistych (kat. 1- III).
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
Fundament  konstrukcji: element  konstrukcji  współpracujący  z  gruntem  przekazujący
wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt.
Wskaźnik  zagęszczenia: jest  to  stosunek  gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego
Pd  gruntu  sztucznie  zagęszczanego  (nasypu)  do  maksymalnej  gęstości  objętościowej
szkieletu gruntowego Pds
Wilgotność optymalna gruntu: wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gęstość objętościową pds.
Wykop płytki: wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni: wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Odkład: miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów
oraz innych prac związanych.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi
normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.
Do  zasypywania  wykopów  należy  użyć  grunt  wydobyty  z  tego  samego  wykopu,
nie  zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak:  ziemia  roślinna,  odpady  materiałów
budowlanych  itp.  Zasypywanie  wykopów  gruntem  rodzimym  jest  niedopuszczalne
w miejscach, w których grunt rodzimy nie spełnia wymagań podanych dalej dla zasypki.
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do
budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiającego.



Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. Sprzęt.
Roboty  mogą  być  wykonywane  mechanicznie  bądź  ręcznie.  Roboty  ziemne  można
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powo-
dującego naruszenie budowy podłoża ponad niezbędne minimum wymagane Dokumenta-
cją  Projektową  Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki i skrzyniowe, itp.)
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.)

4. Transport.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowany-
mi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umie-
ścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub
przesuwaniem.  W  szczególności  przestrzegać  warunków  zapewnienia  ochrony  przed
wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg) co mogłoby zmienić w sposób niekontrolowa-
ny parametry gruntu. Z tych samych względów materiały składowane na odkład należy
również odpowiednio zabezpieczyć, przestrzegając ponadto ich nie przemieszania w trak-
cie składowania. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być do-
stosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadun-
ku oraz odległości transportu. Wydajności środków transportowych powinna być ponadto
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (ma-
teriału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń  Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.

5. Wykonanie robót.
5.1. Uwagi ogólne.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty
5.2. Uwagi szczegółowe.
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania  wykopów należy sprawdzić  zgodność rzędnych
terenu  z  danymi  podanymi  w  Dokumentacji  Projektowej.  W tym celu  należy  wykonać
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie
od  dokumentacji  powinny  być  wpisywane  do  Dziennika  Budowy  i  potwierdzone  przez
Inspektora.  Natomiast  w  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie
warunków gruntowych.
5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obszaru pod utwardzenie nawierzchni.
Powinien przejąć protokolarnie od Inwestora punkty stałe I charakterystyczne, tworzące
układ  odniesienia  lokalnych  pomiarów  sytuacyjno  -  wysokościowych  z  naniesieniem
punktów na planie sytuacyjnym. Do obowiązków wykonawcy należy ochrona i zabezpie-
czenie punktów. Wytyczenie linii  obiektu i  krawędzi wykopów powinno być sprawdzone
przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roślinnej na-
leży wykonać przed rozpoczęciem" właściwych robót ziemnych.
5.2.3. Urządzenia i materiały napotkane w trakcie prowadzenia robót.
W  przypadku  natrafienia  w  poziomie  posadowienia  fundamentu  na  grunt
o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na



kurzawkę, roboty należy przerwać i powiadomić inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposobów zabezpieczeń.  Jeżeli  napotyka  się  urządzenia  podziemne  nie  przewidziane
w dokumentacji, lub materiały nadające się do dalszego użytku, roboty należy przerwać,
powiadomić inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór nad tymi urządzeniami, a dalsze
prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. W przypadku natrafienia na przed-
mioty  zabytkowe  lub  szczątki  archeologiczne  roboty  należy  przerwać  i  powiadomić
inwestora oraz władze konserwatorskie.
5.2.4. Zabezpieczenia ścian wykopów.
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa (ze względu na nieskomplikowany charakter  zabezpie-
czeń) nie narzuca rozwiązania, Wykonawca rozwiąże sposób zabezpieczenia wykopu we
własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z In-
spektorem.
5.2.5. Zasady prowadzenia robót.
Metoda  wykonywania  robót  ziemnych  powinna  być  odpowiednio  dobrana  do  wielkości
robót,  głębokości  wykopu,  ukształtowania  terenu,  rodzaju  gruntu  oraz  posiadanego
sprzętu  mechanicznego,  Wykopy  fundamentowe  powinny  być  wykonywane  w  takim,
okresie,  żeby  po  ich  zakończeniu  można  było  przystąpić  natychmiast  do  wykonania
przewidzianych  w  nich  robót  i  szybko  zlikwidować  wykopy  przez  ich  zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli, na głęboko-
ści równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy za-
stosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli Sposób
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża
Wykonawcę robót ziemnych Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby
grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w
sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uza-
sadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiają-
cego.  Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów powinny  być  bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Zamawiający dopuści czasowe
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmier-
nym zawilgoceniem. Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do projektowanego poziomu powinna być
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm. Warstwa ta po-
winna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. Jeżeli grunt jest
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych rzęd-
nych robót ziemnych.
5.2.6. Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów.
W  przypadku  przegłębienia  wykopów  poniżej  przewidywanego  poziomu,  a  zwłaszcza
poniżej  projektowanego  poziomu  posadowienia  należy  się  porozumieć  z  Inspektorem
celem  podjęcia  odpowiednich  decyzji,  względnie  -  doprowadzić  do  ponownego
'wypoziomowania dna i wykonać grubszy podkład betonowy na koszt Wykonawcy.
5.2.7. Odwodnienia robót ziemnych.
Niezależnie  od  budowy urządzenia  stanowiących  elementy  systemów odwadniających,
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak,
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowią-
zek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać
w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe  odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpie-
nia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze



strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak  również  za  dowieziony  grunt
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.2.8. Odwodnienie wykopów.
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  liniowych  powinno  postępować
w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować
odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające
szybki  odpływ wód z  wykopu.  Spadek poprzeczny  nie  powinien  być  mniejszy  niż  4%
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych
Należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz
terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego
odwodnienia  wykopu  w  czasie  postępu  robót  ziemnych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy
wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.2.9. Wymagania dotyczące zagęszczenia.
Jeżeli  grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia
wg projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. Jeżeli warto-
ści wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwia-
jącego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowa-
nia środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.
5.2.10. Ruch budowlany.
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. Z chwilą przystąpie-
nia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie  sporadyczny
ruch pojazdów które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń
powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.11. Zasypki.
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora,
co  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Każda  warstwa  gruntu
zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg Proctora nie powinien być mniejszy niż:
1,00 - dla górnej warstwy nasypu gr. 0,50m
0,95 - dla warstwy do głębokości 1,20m
0,90 - dla warstw poniżej 1,20m
W  zależności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów,  zagęszczenia  warstwy  należy
określać  za  pomocą oznaczania  wskaźnika  zagęszczenia  lub porównania  pierwotnego
i  wtórnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z  normą  BN-64/8931-02.
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie
jest  możliwe  określenie  wskaźnika  zagęszczenia  15,  wg  BN-77/8931-12.  Wskaźnik
zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej.
Jeżeli jako kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie modułów odkształcenia,
to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych
zgodnie  z  BN-64/8931-02  nie  powinna  być  większa  od  2,2.  Jeżeli  badania  kontrolne
wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca powinien spulch-
nić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.
Wilgotność  gruntu  winna  być  zbliżona  do  wilgotności  optymalnej  dla  danego  gruntu.
W wypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną
warstwę należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od optymalnej, grunt



przed zagęszczaniem winien być osuszony. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość
objętościowa szkieletu gruntowego powinny być wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku  badań  laborator.  wilgotność  optymalną  gruntu  można  przyjmować  orientacyjnie:
dla piasków i żwirów – 10%. Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać
następujących zasad: rozścielać grunt warstwami o równej grubości- sposobem ręcznym
lub lekkim sprzętem mechanicznym,  warstwę nasypanego gruntu  zagęszczać  na całej
powierzchni,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  urządzenia  zagęszczającego,
prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.
5.2.12. Dokładność wykonania wykopów.
Dopuszczalne  odchyłki  nie  powinny  być  większe  niż:  0,002  % -  dla  spadków terenu,
±  2  %  -  dla  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu,  ±  5  cm  -  dla  rzędnych  dna  wykopu.
Pochylenie  skarp  nie  powinno  równic  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10  % jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokości nierówności na powierzchni
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być
spełnione  inne  wymagania  dotyczące  równości,  wynikające  ze  sposobu  umocnienia
powierzchni.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6.2. Warunki szczegółowe.
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności
z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  Specyfikacji  i  w  Dokumentacji  Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: odspajanie gruntów w sposób nie
pogarszający  ich  właściwości,  zapewnienie  pewnego  osadzenia  rozparć  stosowanych
ścianek zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót,
dokładność  wykonania  wykopów  (usytuowanie  i  wykończenie).  Sprawdzenie  jakości
wykonania  zasypek  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w niniejszej  ST i  w  Dokumentacji  Projektowej.  Prawidłowość  zagęszczenia  konkretnej
warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Ocenę  wyników  zagęszczania  gruntów,  zawartych  w  dokumentach  kontrolnych,
przeprowadza się w następujący sposób
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształ-
ceni lo, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieszącej kontroli robót ziem-
nych
b)  zagęszczenie  nasypu  na  dojeździe  uznaje  się  za  zgodne  z  wymaganiami,  jeśli
spełnione będą warunki:
2/3  wyników  badań  użytych  do  obliczania  średniej  spełnia  warunki  zagęszczenia,
a pozostało wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (15) lub 10% (lo) od wartości
wymaganej,  15 - średnie nie mniej  niż 15 – wymagane, lo - średnie nie mniej niż lo -
wymagane,  Sprawdzenie odwodnienia  korpusu ziemnego polega na kontroli  zgodności
z  wymaganiami  Specyfikacji  określonymi  w  pkt.  5  oraz  z  dokumentacją  projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych
właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien  być  zgodny  z  założonym  w  projekcie.



6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach
5 i 6 ST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

7. Odbiór robót.
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Odbioru robót dokonuje Inspektor na zasadach określonych w ST "Wymagania ogólne"
pkt. 8. Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  przeprowadzić  zgodnie
z  ST  Podstawą  dokonania  oceny  ilości  i  jakości  robót  ulegających  zakryciu
i zanikających są następujące dane i dokumenty.
a).  dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonanymi  w  trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora
b).  dane  geotechniczne,  zawierające  informacje  o  rodzaju  gruntu,  w  którym  były
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne
c). atesty użytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiałów budowlanych
d). Dziennik Budowy
e). uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji
7.2.2. Zakres.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem
b) rzędnych dna wykopu
c) grubości poszczególnych warstw zasypki
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów
7.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być
przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8. Przepisy związane.
[1]  PN-68/B-06050  -  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania
i badania przy odbiorze.
[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego.
[5]  PN-86/B-02480  -  Grunty  budowlane.  Określenia,  symbole.  Podział  i  opis  gruntów.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
[9]  PN-78/B-06714/28  -  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości
siarki metodą bromową.



IV. Klasyfikacja robót: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
1. Wstęp.
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Zakres prac w ramach przedmiotowej SST dotyczy wykonania:

� fundamentów pod projektowane urządzenia i elementy małej archiektury,
� konstrukcji piaskownicy

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:
� przygotowanie mieszanki betonowej,
� wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
� układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
� pielęgnację betonu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i określone w ST Wymagania ogólne.
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineral-
nych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa -mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności -symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności -symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%.
Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG
w MPa. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapew-
niona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z nor-
mą PN-B-06250.
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowa-
niem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych.
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla
konstrukcji żelbetowych.
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wyko-
nywanych na miejscu.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z doku-
mentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materiały.
Elementy betonowe wykonane będą z betonu klasy B20 o stopniu wodoszczelności: W8.
2.1. Beton.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa gru-
bego  ustalany  doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w
mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego wy-
konuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość pia-
sku (za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa za-
gęszczona  przez  wibrowanie  charakteryzuje  się  największą  masą  objętościową).
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić  doświadczalnie.  Współczynnik
ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych
wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika
w/c w mieszance można skorzystać z wartości  parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Minimalna zawartość cementu dla betonu klasy C35/45 nie powinna być mniej-
sza niż – 340 kg/m3. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez
wibrowanie i  dojrzewającej  w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie
niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako rów-
ną 1,3 R. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową nie
powinna przekraczać:

� wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
� wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziar-

nieniu kruszywa do 16 mm,
� wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznię-

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej. Sprawdza-
nie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:

� metodą Ve-Be (wg EN 12350-3),
� metodą stożka opadowego (wg EN 12350-2).

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną powyższymi metoda-
mi nie mogą przekraczać tolerancji podanych w normie EN 206-1:2000
2.2. Stal zbrojeniowa.
Zbrojenie pochylni i kładek dla płazów wykonać przy użyciu prętów zbrojeniowych Ф10 i
Ф12 mm oraz siatek Ф 6x10x10 zgodnie z dokumentacją projektową. Klasa stali zbrojenio-
wej A-III-N. Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-EN 10080.



3. Sprzęt.
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora  nadzoru.  Dozatory  musza  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Mieszanie
składników powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym działaniu
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy
stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

4. Transport.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samocho-
dowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szyb-
kość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej  rezerwy w przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki
betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

� 90 min. przy temperaturze +15ºC,
� 70 min. przy temperaturze +20ºC,
� 30 min. przy temperaturze +30ºC.

5. Wykonanie robót.
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej
„Wymagania  ogólne”.  Wykonanie  robót  musi  być zgodne z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Zalecenia ogólne.
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę szczegółowego programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmującej:

� wybór składników betonu,
� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
� sposób transportu mieszanki betonowej,
� kolejność i sposób betonowania,
� wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
� sposób pielęgnacji betonu,
� warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
� zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w
szczególności:

� prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
� prawidłowość wykonania zbrojenia,
� zgodność rzędnych z projektem,
� przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy

roboczej,
� prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
� prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
� gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami  norm:  PN-B-06250
i  PN-B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.



5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.
Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni,
na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać
za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

� w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

� przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
� wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z

buławami o średnicy nie  większej  niż  0,65 odległości  między prętami  zbrojenia
leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą
wibratora,

� podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  zagłębiać  buławę  na
głębokość  5÷8  cm  w  warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym
miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

� kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest  promieniem skutecznego działania wibratora;  odległość ta zwykle wynosi
0,3÷0,5 m,

�  belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni
betonu  płyt  pomostów  i  charakteryzować  się  jednakowymi  drganiami  na  całej
długości;

� czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i
uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  w
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona
być  prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze
świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu
oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy
wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.  W  przypadku  przerwy  w
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
się odbyć później  niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli
temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20ºC,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż
plus  5°C,  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co
najmniej  15  MPa  przed  pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa



powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatury  mieszanki  betonowej  +20°C  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia
uformowanego elementu przed  utratą  ciepła  w czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
5.4. Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu
lekkimi  wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  nasłonecznieniem.  Przy  temperaturze  otoczenia
wyższej  niż  +5ºC  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia
+15ºC  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych  3  dni  co  3  godziny  w
dzień  i  co  najmniej  1  raz  w  nocy,  a  w  następne  dni  co  najmniej  3  razy  na  dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i
drganiami przynajmniej  do chwili  uzyskania przez niego wytrzymałości  na ściskanie co
najmniej 15 MPa
5.5. Deskowania.
Deskowania dla projektowanych elementów o konstrukcji żelbetowej(pochylnia, kładki do
wody) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie  obliczeń  statyczno-wytrzymałościowych.  Projekt  opracuje  Wykonawca  w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być
sprawdzana na siły  wywołane parciem świeżej  masy betonowej  i  uderzeniami  przy jej
wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

� szybkość betonowania,
� sposób zagęszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
� zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
� zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
� zapewniać odpowiednią szczelność,
� zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
� wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na
wpust i  pióro. Styki,  gdzie nie można zastosować połączenia na pióro  i  wpust, należy
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką.

6. Kontrola Jakości.
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  „I.
Wymagania ogólne”. Kontrola jakości robót żelbetowych polega na polega na sprawdzeniu
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej  wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.



8. Odbiór robót.
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  
„I. Wymagania ogólne”. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Roboty powinny
być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

� pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

� inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia
Inspektora  nadzoru  lub  inne  dokumenty  potwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru.
8.2. Odbiór końcowy.
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w
dzienniku  budowy  zakończenia  robót  betonowych  i  spełnieniu  innych  warunków
dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. Podstawa płatności.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania
ogólne”.

10. Przepisy związane.
PN-B-3264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obl. Statyczne i projekt.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-06714 Kruszywa mineralne – badania
PN-88/B-32250 Materiały budowlane, woda do betonu i zapraw
PN-88/B-30030 Cement klasyfikacja
PN-86/B-01300 Cement termiczny i określenie
BN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
EN 196-2/1994=PN-EN196-2:1996  Metody  badania  cementu,  Analiza  chem.  cementu,
EN 197-1/2000=PN-EN197-1:2000 Cement - cześć 1: skład, wymagania i kryteria zgodno-
ści dotyczące cementów powszechnego użytku,
EN 206-1/2000=PN-EN206-1:2003 Beton cz.1: wymagania, właściwości, prod. i zgodność,
EN  933-1/1997=PN-EN933-:2000  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
EN 934-2/2001=PN-EN934-2:2002 Domieszki  do betonu, zaprawy i  zaczynu - część 2:
Domieszki  do  betonu  -  Definicje,  wymagania,  zgodność,  znakowanie  i  etykietowanie
EN 1097-3/1998=PN-EN12097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw - Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
EN 1097-6/2000=PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości
kruszyw –część 6: oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
EN 12350-1/1999=PN-EN12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej- Cz. 1: Pob. próbek
EN 12350-2/1999=PN-EN12350-2:2001  Badania  mieszanki  betonowej-  Cz.  2:  Badanie
konsystencji metodą opadu stożka
EN 12350-3/1999=PN-EN12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej – Cz.3: Badanie
konsystencji metodą Vebe



V.  Klasyfikacja  robót:  45236210-5  Wyrównywanie  nawierzchni  placów  zabaw  dla
dzieci
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej
gumowej  w  technologii  wylewanej  na  placu  zabaw  wraz  z  podbudową  (zgodnie  z
dokumentacją projektową).
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji „Roboty budowlane”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Montaż  oraz  wykonawstwo  izolacji  pionowej  przeciwwilgociowej  winno  być  zlecone
przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót
i  gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  Wykonawstwo oraz montaż nawierzchni
bezpiecznej zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Wykonawca robót ,kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne warunki zgodnie z  wymaganiami podanymi w
ST „I. Wymagania ogólne”.

2. Materiały.
2.1. Ogóle wymagania.
Materiały stosowane do wykonania nawierzchni muszą spełniać wymagania określone w
normie PN-EN 14877 oraz w zakresie określono HIC posiadać certyfikat
zgodności z normą PN-EN 1177.
Wykonawca przed dostawą materiałów przedstawi Inspektorowi poniższe dokumenty:
• deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877
• deklaracja  zgodności  z  normą  DIN  18035-7  dla  zawartości  metali  ciężkich  i  WWA
( wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w warstwie EPDM)
• rekomendacja techniczna ITB, lub dokument równoważny,
• karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
• atesty PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni,
• certyfikat  na  zgodności  z  EN  1177:2008  (określono  HIC  w  stosunku  do  grubości
nawierzchni),
• aprobata dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie.
2.1. Zastosowane materiały.
Składniki nawierzchni bezpiecznej:
• granulat gumowy SBR,
• granulat EPDM,
• lepiszcze systemowe.



3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "I. Wymagania ogólne".
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  wymaga  specjalistycznej  firmy  z  dużym
doświadczeniem oraz dysponującej odpowiednim sprzętem. Wykonawca nawierzchni
powinien posiadać:
• rozkładarkę mas poliuretanowych,
• ręczny walec (podgrzewany do walcowania mas poliuretanowych).

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "I. Wymagania ogólne".
Materiały do wykonywania nawierzchni tartanowych powinny być przewożone środkami
transportu dostosowanymi do przewozu granulatu gumowego. Należy rozłożyć
równomiernie  materiał  na  powierzchni  załadunkowej  i  zabezpieczyć  przed
przemieszczaniem się ładunku, przed zabrudzeniem oraz przed opadami.

5. Wykonywanie robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "I. Wymagania ogólne".
5.1. Szczegółowe zasady wykonywania robót.
Zainstalowanie  projektowanej  nawierzchni  poliuretanowej  należy  wykonać  kolejno
warstwami:
5.1.1. Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 30cm.
Podbudowę z kruszywa należy ubić mechaniczne.
5.1.2. Nawierzchnia bezpieczna (warstwa dolna SBR).
Nawierzchnia  bezpieczna  jest  rozścielana  maszynowo  przez  rozkładarkę  mas
poliuretanowych. Jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego. Ułożenie warstwy spodniej SBR (nośnej) wykonujemy poprzez
wymieszanie  granulatu  gumowego  frakcji  20-30  mm  z  lepiszczem  w  odpowiednich
proporcjach.  Mieszanie  składników  (granulat  +  lepiszcze)  wykonujemy  mechanicznie
sprawdzając  jednocześnie  czy  uzyskiwana  mieszanka  jest  jednorodna.  Uzyskany
kompozyt  jest  rozprowadzany za  pomocą rakli  lub  układarki  na  podłożu  do  momentu
uzyskania odpowiedniej grubości. Po rozprowadzeniu wykonujemy wałowanie warstwy w
celu jej zagęszczenia i osiągnięcia wymaganej grubości.
Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  na  podłożu  betonowym,
asfaltobetonowym lub mineralnym. Podbudowa mineralna powinna być wykonana zgodnie
z  zaleceniami  i  materiałami  podanymi  przez  producenta  nawierzchni.  Zaleca  się
projektowanie nawierzchni bezpiecznych na podbudowach mineralnych. Podłoże powinno
być suche oraz wolne od kurzu i wszelkich tłuszczów. Dopuszcza się wilgotność betonu na
poziomie  do  4%.  Podłoże  należy  oczyścić  bezpośrednio  przed  wykonaniem  warstwy
nawierzchni.
5.1.3. Nawierzchnia bezpieczna (warstwa wierzchnia EPDM).
Granulat  EPDM  frakcji  1-4mm  wymieszany  z  lepiszczem  wymaga  wstępnego
katalizowania w celu skrócenia czasu wiązania. Stosujemy katalizator dostarczony przez
producenta i dodajemy go bezpośrednio do kleju przed jego użyciem. Mieszanie kleju z
katalizatorem przeprowadzamy w pojemniku  przed  za  dozowaniem kleju  do  malaxera
używając mieszadło mechaniczne i  zwracając uwagę na równomierne rozprowadzenie.
Tak  przygotowane  lepiszcze  dozujemy  do  mieszalnika  i  wykonujemy  mieszanie
kompozycji, analogicznie jak w przypadku warstwy nośnej zachowując zalecane proporcje
mieszania.  Zaleca  się  uaktywnienie  warstwy  nośnej  bezpośrednio  przed  położeniem
granulatu  EPDM  poprzez  naniesienie  cienkiej  warstwy  środka  zwiększającego
przyczepność za pomocą wałka lub natrysku. Jest to czynność obowiązkowa w przypadku
występujących opóźnień w ułożeniu poszczególnych warstw dłuższych niż 1 dzień lub w



przypadku gdy na położoną warstwę nośną w międzyczasie spadnie deszcz. Wstępnie
rozprowadzona  kompozycja  granulatu  EPDM  i  kleju  musi  być  przewałowana  w  celu
zagęszczenia  struktury.  Dodatkowo  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  warunki
położenia  warstwy  górnej  zwłaszcza  gdy  jest  ona  układana  w  upalne,  słoneczne  dni.
Zachodzi  wtedy  niebezpieczeństwo  nagrzania  warstwy  wierzchniej  i  częściowego
spłynięcia kleju w trakcie wiązania. Zalecane jest wtedy przemalowanie całej powierzchni
w celu jej wzmocnienia.
Ewentualna  zmiana  koloru  zewnętrznej  warstwy  nawierzchni  nie  wpływa  na  jej
wytrzymałość. Zjawisko to ustępuje po pewnym okresie (przeważnie 2 -3 miesiące)
zależnym  od  warunków  atmosferycznych  oraz  stopnia  użytkowania  nawierzchni.
Podstawowe  utwardzenie  warstwy  wierzchniej  następuje  po  24  godz.  Pierwsze
użytkowanie  nawierzchni  dopuszcza  się  po  7  dniach  natomiast  pełne  parametry
techniczne  nawierzchnia  uzyskuje  po  30  dniach  od  wykonania.  Prace  powinny  być
wykonywane przez cały czas instalacji  w temperaturze powyżej +5oC oraz przy braku
opadów atmosferycznych. Przy nawierzchniach bezpiecznych dopuszcza się stosowanie
obrzeży betonowych lecz nie wlicza się ich do strefy bezpiecznej urządzeń.
5.2. Obrzeże nawierzchni bezpiecznej.
Na  skraju  nawierzchni  bezpiecznej  przewiduje  się  obrzeża  elastyczne  gumowe.  Jako
element  oddzielający  nawierzchnię  bezpieczną  od  trawnika  alternatywnie  można
zastosować  obrzeża  betonowe  o  wymiarach  6x20cm,  jednak  w  przypadku  wykonania
nawierzchni bezpiecznej wylewanej, konieczne jest jej zakończenie poprzez wylanie na
górnej krawędzi krawężnika (poziomej).

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zasady ogólne
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST "I. Wymagania ogólne".
6.2. Ocenie podlegają takie parametry jak:

� Równość  ułożenia  nawierzchni  jeżeli  producent  nie  uwzględnił  inaczej  to
równość  mierzona  będzie  łatą  4m,  dopuszczalny  prześwit  do  4mm  (10%
pomiarów  może  posiadać  równość  do  6mm).  Wymiary  liniowe  płaszczyzny
ułożonej  nawierzchni  z  tolerancją  ±5cm.  Nawierzchnia  powinna  posiadać
wymaganą grubość,  celem zapewnienia  bezpieczeństwa upadków z  żądanej
wysokości (zgodność z normą PN-EN 1176). Nawierzchnia elastyczna powinna
posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.

� Tolerancja  produkcyjna grubości  nawierzchni  wynosi  +/-  5 mm. Nawierzchnia
powinna być wykonana z zachowaniem projektowanych minimalnych spadków
1-2%  (jeżeli  nie  postanowiono  inaczej).  Na  nawierzchni  nie  powinno  być
punktowych zagłębień oraz wybrzuszeń.

Dopuszcza się nieznaczne różnice w chropowatości wierzchniej warstwy EPDM.
6.3. Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni.
Nawierzchnie bezpieczne są nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny służyć.
Należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde
przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogą spowodować uszkodzenie nawierzchni.
Należy unikać wnoszenia na nawierzchnię ziemi lub błota a także systematycznie
usuwać  pojawiające  się  na  nawierzchni  zabrudzenia  i  nieczystości  (liście,  kamienie,
papiery, błoto, igliwie).
Użytkownik powinien prowadzić bieżącą pielęgnację nawierzchni zgodnie z wymaganiami
producenta. Nawierzchnia nie nadaje się do jazdy na łyżworolkach, rowerach,
motorach, itp. Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby
komunalne) powinien być kontrolowany - również ze względu na nośność
podbudowy.



Użytkownik  powinien  prowadzić  bieżącą  pielęgnację  nawierzchni.  Unikać  zabrudzeń
olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi
odbarwienie  nawierzchni.  Nie  należy  ustawiać  bezpośrednio  na  nawierzchni  żadnych
obiektów o ostrych krawędziach. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemią,
piaskiem czy błotem należy nawierzchnię oczyścić przy pomocy silnego strumienia wody.
Większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki.
6.4. Odbiór po gwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy ocenić stan nawierzchni, dopuszczalne są:
• Lokalne  odbarwienia,  które  mogą  występować  na  skutek  występowania  długotrwałej
wilgoci lub przez różne rośliny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie.
• Możliwość  występowania  nieznacznych różnic  w kolorystyce  poszczególnych etapów
wykonywania prac na wierzchniej warstwie jeśli takie to etapy występują (np. przerwanie
prac  i  przełożenie  ich  na  następny  dzień  z  powodu  gwałtownego  pogorszenia  się
warunków  atmosferycznych.  Kolor  nawierzchni  może  z  biegiem  czasu  zmieniać
intensywność.
• Miejscowe  wytarcia  w  miejscach  najbardziej  eksploatowanych  mogą  skutkować
przebarwieniem lub  wykruszeniem nawierzchni  co jest  widoczne  przede  wszystkim na
dużych  powierzchniach.  Przebarwienia  lub  wykruszenia  są  naturalnym  procesem
eksploatacyjnym  i  w  żaden  sposób  nie  wpływają  na  właściwości  amortyzujące
nawierzchni.
Natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni, spowodowanego ciągłym
podchodzeniem  wody  (poza  opadami  atmosferycznymi),  należy  stwierdzić  czy  wysoki
poziom  wód  nie  jest  spowodowany  nieprawidłowym  wyprofilowaniem  podłoża
nieprzepuszczalnego. W takim przypadku koszt naprawy objęty jest gwarancją.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "I. Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest jeden metr2 wykonanej nawierzchni o odpowiedniej wartości
amortyzującej HIC. O ile nie określono inaczej do powierzchni nawierzchni bezpiecznej
wlicza się powierzchnię nalania obrzeży betowych.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "I. Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności.
Ogólne zasady płatności podano w ST "I. Wymagania ogólne".
Cena wykonania 1m2 nawierzchni o określonym parametrze HIC obejmuje :
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• zakup i dostarczenie wszystkich systemowych materiałów nawierzchni bezpiecznej,
• wykonanie koniecznych zabiegów technologicznych przed układaniem w/w nawierzchni,
• wbudowanie elementów składowych nawierzchni bezpiecznych, zgodnie z instrukcja 
producenta,
• zabezpieczenie świeżo wykonanej nawierzchni przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi,
• zabezpieczenie przed wtargnięciem na świeżo wylaną nawierzchnie
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w ST

10. Przepisy związane.
PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych



VI. Klasyfikacja robót: 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
1 .Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniach
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Niniejsza  szczegółowa specyfikacja  techniczna dotyczy wszystkich robót  związanych  z
budową placu zabaw.
Przewidywane prace w ramach przedmiotowej SST:

� Wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw,
� Montaż urządzeń zabawowych,
� Montaż elementów małej architektury
� Montaż zadaszenia placu zabaw.

Parametry techniczne oraz usytuowanie poszczególnych elementów wskazano na rysunku
Projektu Zagospodarowania terenu w dokumentacji projektowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  technicznej ST. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
przetargową, specyfikacją techniczną.
Montaż urządzeń zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
Producent  dostarcza  rysunki  techniczne,  schematy,  instrukcje  montażu  i  użytkowania,
potrzebne  także  do  konserwacji,  napraw,  oraz  konkretne  wytyczne  do  sprawdzenia
elementów przed oddaniem do użytkowania.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST "I. Wymagania ogólne".
2.1. Informacje podstawowe:
- Elementy zabawowe i elementy małej architektury powinny posiadać aktualny certyfikaty
bezpieczeństwa.
-  Sprzęt  rekreacyjny  powinien  posiadać  gwarancje:  25  lat  na  wszystkie  ścianki  z
kompozytu, słupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej, 10 lat na twardy plastik, elementy
metalowe,  podłogi  ze  sklejki  i  drewniane  słupy,  5  lat  na  sprężyny,  siatki,  elementy
plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki metalowe 3 lata na elementy ruchome.
- Sprzęt powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów i być zgodny z PN
EN  1176-2009  oraz  warunkami  bezpieczeństwa  określonymi  w  szczególności  w
przepisach  o  ogólnym  bezpieczeństwie  produktów  oraz  przepisach  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny w szkołach.
- Sprzęt rekreacyjny powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający
zachowanie stref bezpieczeństwa pomiędzy urządzeniami.
- Wszystkie elementy powinny być montowane zgodnie ze wskazówkami producentów.
- Wymiary urządzeń zabawowych i elementów małej architektury mogą różnić się od
zaprojektowanych ± 2%.



-  Wymiary  stóp  betonowych  prefabrykowanych  zależne  są  od  modelu  i  producenta
urządzenia, elementu małej architektury,
- Urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe.
- Elementy zabawowe oraz elementy małej architektury oraz materiały, z których zostały
wykonane,  zlokalizowane  w  miejscu  publicznym  powinny  posiadać  certyfikaty,  atesty
potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa określone w Polskich Normach.
-  Zainstalowane  sprzęty  i  urządzenia  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-EN  1176,
nawierzchnia i strefy upadku zgodnie z PN-EN 1177.
- Wszystkie czynności montażowe należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.
- W rozstawie fundamentów prefabrykow. betonów należy przyjąć tolerancję ± 50 mm.
-  Darń  (jeżeli  występuje)  wyciąć,  odłożyć  na  bok,  wykopać  otwory  pod  fundamenty
urządzenia na pożądaną głębokość. Wstawić betony do otworów, zamocować urządzenie.
Wypoziomować i wypionować konstrukcję sprawdzając, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa się z poziomem terenu. Usunąć powstałe luzy w połączeniach. Zasypać otwory
ziemią, ubić i wyrównać darnią (jeżeli występuje) do poziomu gruntu.
- Wymagany okres gwarancji na urządzenia i elementy małej architektury minimum 3 lata.
-  Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom
technicznym oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą
techniczną ). W trakcie wykonywania robót, kontrolą jakości należy objąć poszczególne jej
etapy. Kontrola jakości powinna polega na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót
wykonywane są zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją i przedmiotowymi
normami.
- Zaleca się, aby dokumentacja powykonawcza placu zabaw zawierała:
świadectwo kontroli, a w razie potrzeby także badań, instrukcje kontroli, oraz obsługi
i konserwacji, instrukcje eksploatacji, rejestr eksploatacji, np. dziennik zarządcy placu
zabaw.
- Wyposażenie placu zabaw należy obsługiwać, kontrolować, oraz konserwować
zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu właściciel, lub zarządca placu
zabaw powinien zapewni opracowanie odpowiedniego planu kontroli, oraz jego
przestrzeganie. Plan kontroli musi uwzględnić lokalne warunki i instrukcje
producenta.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów.
Podane  materiały,  urządzenia,  sprzęty  i  technologie  producentów stanowią  propozycję
projektanta lub Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art. 29
ust.3  -  Wykonawca  ma  prawo  zastosować  każdy  inny  "równoważny"  wyrób  pod
warunkiem,  że  podane  w  projekcie  parametry  zastosowanych  materiałów  zostaną
dotrzymane.

3. Sprzęt.
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  technicznej.
Przy  wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej występuje następujący sprzęt: 
- Łopaty, kilofy, łomy, grabie,
- Poziomice,
- Młotki,
- Klucze specjalistyczne, śrubokręty,
- Wiertarki i wkrętarki,
- Ubijaki i zagęszczarki,
- Taczki.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.



4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące transportu – zgodnie z ST "I. Wymagania ogólne".
5. Wykonywanie robót.
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST "I. Wymagania ogólne".
Urządzenia  zamontować  zgodnie  z  projektem  zagospodarowania  terenu.  Montażu
dokonać  z  uwzględnieniem  stref  użytkowania  i  bezpieczeństwa.  Miejsce  prac
montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia
robót osób niepowołanych. Urządzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schować w
odpowiednio  zabezpieczonym  przed  kradzieżą  miejscu  lub  montażu  dokonywać
niezwłocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego
urządzenia.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST "I. Wymagania ogólne".
Należy sprawdzić:
- Zgodność rozmieszczenia poszczególnych urządzeń zabawowych i elementów
małej architektury,
- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń z wytycznymi projektu,
- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych
wyrobów,  z  dokumentacją  projektową,  a  w  szczególności  zastosowane  materiały,
przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych
- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia
antykorozyjnego i zabezpieczeń przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia śrub i innych
mocowań).
7. Przedmiar i obmiar robót.
Jednostką obmiarową dla ogrodzeń jest  m [metr].
Jednostką obmiarową dla elementów małej arch. I urządzeń jest 1kpl lub szt.
8. Odbiór robót.
Zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacja  i
uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Kontroli jakości podlega:

� sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową
� sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).

9. Podstawa płatności.
Zgodnie z ST "I. Wymagania ogólne".
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 1176-1:2017-12  Wyposażenie  placów zabaw i  nawierzchnie.  Część  1:  Ogólne
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
-  PN-EN  1176-2+AC:2020-01  Wyposażenie  placów  zabaw  i  nawierzchnie.  Część  2:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
- PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
- PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
- PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
- PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10:
Dodatkowe wym. Bezp. i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw.
PN-EN 1177+AC:2019-04  Nawierzchnie  placów zabaw amortyzujące  upadki  –  Metody
wyzn. amortyzacji uderzenia.



VII. Klasyfikacja robót: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (STT)  zawiera  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy Alei
Jaka Pawła II 24, na działce nr 1261/3. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wykonanie utwardzenia ścieżki z kostki
betonowej  o  grubości  6  cm  na  podsypce  cementowo  –  piaskowej  o  grubości  3  cm.
Usytuowanie  ścieżki  stanowiącej  dojście  do  budynku  oraz  do  placu  zabaw,  z
uzupełnieniem dojścia  poprzez  poprowadzenie  na około  budynku  wskazane zostało  w
części rysunkowej Porjektu Zagospodarowania Terenu niniejszej inwestycji.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wymienione w ST Warunki ogólne.
Betonowa  kostka  brukowa -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  lub
Zamawiającego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora). 

2. Materiały.
Betonowa kostka brukowa.
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać − 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości ± 3 mm,
− na szerokości ± 3 mm.
Wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania  z  pięciu  kostek  brukowych  nie
mniejsza niż 50 MPa.
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosić nie więcej niż 5%.
Odporność  kostek  betonowych  na  działanie  mrozu  powinna  być  badana  zgodnie  z
wymaganiami PN-B-06250.
Odporność  na  działanie  mrozu  po  150  cyklach  zamrażania  i  odmrażania  próbek  jest
wystarczająca, jeżeli:
− próbka nie wykazuje pęknięć,
− strata masy nie przekracza 5%,
− obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  nie
zamrażanych nie jest większe niż 20%.
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.



3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „I. Wymagania ogólne”.
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka
sterowanego  hydraulicznie,  służącego  do  przenoszenia  z  palety  warstwy  kostek  na
miejsce  ich  ułożenia.  Urządzenie  to,  po  skończonym  układaniu  kostek,  można
wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do  zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. Transport.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje  je w folię i  spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki  betonowe  można  również  przewozić  samochodami  na  paletach  transportowych
producenta.

5. Wykonanie robót.
Kolejność wykonywania robót:

� przygotowanie podłoża
� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
� obramowanie nawierzchni za pomocą krawężników ulicznych betonowych,
� wykonanie  podsypki  (na podsypkę cementowo – piaskową,  należy  stosować

piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712)
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

� układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do
ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory
płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddana do użytkowania. 

6. Kontrola jakości.
Kontrola przygotowania podłoża, wykonania podbudowy i podsypki polega na stwierdzeniu
ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz na:
− zmierzeniu szerokości spoin,
− sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania),



− sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzeniu nierówności nawierzchni,
- sprawdzeniu wymiarów zewnętrznych nawierzchni.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. 

8. Odbiór robót.
Roboty  podlegają  warunkom  odbioru  według  zasad  podanych  poniżej.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− przygotowanie podłoża,
− wykonanie podbudowy,
− wykonanie podsypki,
− wykonanie ławy pod krawężniki.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową iSST i jeżeli
wszystkie pomiary i badania według pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane.
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża


