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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
2 Roboty montażowe dla W ........ ........ ........ ........ ........ ........
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W
 

 

1 500 KNR 201-01-20-07-00
Roboty pomiarowe km 1,400 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 510 KNR 201-01-26-01-00
Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład m² 4030,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 520 KNR 201-08-02-02-00
Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 
30% wykopu dla wodociągu) m³ 920,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 530 KNR 201-02-15-06-00
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład dla W m³ 2310,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 540 KNNR N001-03-13-01-00
Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m 
i głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m² 2634,000 .............. ..............

R ..............
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 550 KNNR N001-03-18-04-00
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem 
w gruncie kat 3-4 z odkładu m³ 2310,000 .............. ..............

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Roboty montażowe dla W
 

 

2 10 KNNR N004-14-11-03-00
Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru m³ 860,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 20 KNNR N004-10-09-07-10
Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym fi 160 metr 408,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 30 KNNR N004-10-10-07-10 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 
160 szt 36,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 40 KNNR N004-10-11-07-12 
Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 160 szt 6,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 50 KNNR N004-10-11-07-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160 szt 2,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 60 KNNR N004-10-09-10-10
Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym fi 225 metr 935,500 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 70 KNNR N004-10-10-10-10 
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 
225 szt 82,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 80 KNNR N004-10-11-10-12 
Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 225 szt 8,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 90 KNNR N004-10-11-10-11 
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 225 szt 6,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 100 KNNR N001-05-27-01-00
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

R ..............
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 110 KNNR N001-05-27-06-00
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 4,000 .............. ..............

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 120 KNNR N001-05-29-01-00
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 130 KNNR N001-05-29-06-00
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów kmpl 1,000 .............. ..............

R ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2 140 KNNR N004-10-12-03-10 
Montaż przejścia kołnierzowego PE/STAL ø 160 szt 2,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 150 KNNR N004-10-12-03-12 
Montaż przejścia kołnierzowego PE/STAL ø 225 szt 6,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 160 KNNR N004-10-12-02-10 
Montaż kształtki połączeniowej PE/PVC ø 110 - RK szt 4,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 170 KNNR N004-11-05-04-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 150 kmpl 3,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 180 KNNR N004-11-05-05-00 
Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 200 kmpl 7,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 190 KNNR N004-10-14-05-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 200 szt 8,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 200 KNNR N004-10-14-04-12 
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie 
umocnionym ø 150 szt 4,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 210 KNNR N004-11-19-03-00 
Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 z zasuwą kmpl 9,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 220 KNNR N004-16-06-01-00
Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC szt 7,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2 230 KNNR N004-16-11-01-00
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) szt 7,000 .............. ..............

R ..............
M ..............
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  177-01-100 ..............
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1 Roboty przygotowawcze i ziemne dla W

1 500 KNR 201-01-20-07-00 Roboty pomiarowe  km 1,400
 

1 510 KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 30 cm spycharkami na odkład  m² 4030,000
 

1 520 KNR 201-08-02-02-00 Wykop z transportem gruntu na wskazane miejsce przez inwestora zadania(ok 30% 
wykopu dla wodociągu)  m³ 920,000

 

1 530 KNR 201-02-15-06-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odkład dla W  m³ 2310,000
 

1 540 KNNR N001-03-13-01-00 Umocnienie pełne wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu o szer do 1,0 m i 
głęb do 3,0 m w gruncie kat 1-4  m² 2634,000

 

1 550 KNNR N001-03-18-04-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4 z odkładu  m³ 2310,000

 

 
2 Roboty montażowe dla W

2 10 KNNR N004-14-11-03-00 Podłoże i zasypka kanałów z pospółki grub łącznej 65 cm z wyrobiska 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru  m³ 860,000

 

2 20 KNNR N004-10-09-07-10 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym fi 160  metr 408,000
 

2 30 KNNR N004-10-10-07-10 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 160  szt 36,000
 

2 40 KNNR N004-10-11-07-12 Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 160  szt 6,000
 

2 50 KNNR N004-10-11-07-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 160  szt 2,000
 

2 60 KNNR N004-10-09-10-10 Rury ciśnieniowe z PERC w wykopie umocnionym fi 225  metr 935,500
 

2 70 KNNR N004-10-10-10-10 Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym ø 225  szt 82,000
 

2 80 KNNR N004-10-11-10-12 Montaż kolana elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 225  szt 8,000
 

2 90 KNNR N004-10-11-10-11 Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym ø 225  szt 6,000
 

2 100 KNNR N001-05-27-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 4,000

 

2 110 KNNR N001-05-27-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych typ lekki  kmpl 4,000

 

2 120 KNNR N001-05-29-01-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

2 130 KNNR N001-05-29-06-00 Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów  kmpl 1,000
 

2 140 KNNR N004-10-12-03-10 Montaż przejścia kołnierzowego PE/STAL ø 160  szt 2,000
 

2 150 KNNR N004-10-12-03-12 Montaż przejścia kołnierzowego PE/STAL ø 225  szt 6,000
 

2 160 KNNR N004-10-12-02-10 Montaż kształtki połączeniowej PE/PVC ø 110 - RK  szt 4,000
 

2 170 KNNR N004-11-05-04-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 150  kmpl 3,000
 

2 180 KNNR N004-11-05-05-00 Zasuwa żeliwna owalna kołnierzowa z obudową i nasuwką ø 200  kmpl 7,000
 

2 190 KNNR N004-10-14-05-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym ø
200  szt 8,000

 

2 200 KNNR N004-10-14-04-12 Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym ø
150  szt 4,000

 

2 210 KNNR N004-11-19-03-00 Hydrant pożarowy nadziemny ø 80 z zasuwą  kmpl 9,000
 

2 220 KNNR N004-16-06-01-00 Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC  szt 7,000
 

2 230 KNNR N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m)  szt 7,000
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 141,10 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 4584,12 ........ ........
3 999 Robotnik budowlany r-godz 4246,69 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 1,05 ........ ........
2 0000000 Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3 m³ 2,77 ........ ........
3 0000000 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,04 ........ ........
4 0000000 Drewno okrągłe na stemple nasycone m³ 2,37 ........ ........
5 0000000 Drut stal ciągnione CZ fi 5,0 kg 32,00 ........ ........
6 0000000 Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 43,40 ........ ........
7 0000000 Klamry ciesielskie litera U kg 316,08 ........ ........
8 0000000 Konstrukcja stal podwiewszeń L=4 m kmpl 0,05 ........ ........
9 0000000 Koryto zabezpieczające drewniane kmpl 0,80 ........ ........

10 0000000 Kołnierz żel ciśn ślepy X fi 100 szt 1,40 ........ ........
11 0000000 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,18 ........ ........
12 0000000 Krawędziaki iglaste nasycone kl.2 m³ 0,13 ........ ........
13 0000000 Króćce żel ciśn 1-kołn F fi 100 szt 0,70 ........ ........
14 0000000 Pale szalunkowe Mg 1,79 ........ ........
15 0000000 Polichloryn sodu kg 3,50 ........ ........
16 0000000 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC fi 50 metr 21,00 ........ ........
17 0000000 Rury ciśnieniowe PERC do wody fi 160 metr 416,16 ........ ........
18 0000000 Rury ciśnieniowe PERC do wody fi 225 metr 954,21 ........ ........
19 0000000 ST-01.02. - Pospółka do nawierzchni 0/20 m³ 1049,20 ........ ........
20 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,31 ........ ........
21 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,38 ........ ........
22 0000000 Tuleja kołnierzowa z PE SDR11 fi 110/100 szt 1,40 ........ ........
23 0000000 Woda przemysłowa m³ 74,13 ........ ........
24 0000000 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-16 kg 18,90 ........ ........
25 0000000 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20 kg 3,64 ........ ........
26 1601410 Żwiry wielofrakcyjne m³ 3,42 ........ ........
27 5120413 Kołnierze stalowe płaskie 1,6 MPa ø 150 szt 2,00 ........ ........
28 5120415 Kołnierze stalowe płaskie 1,6 MPa ø 200 szt 6,00 ........ ........
29 5220705 Nasuwki żeliwne ciśnieniowe ø 150 szt 3,00 ........ ........
30 5220706 Nasuwki żeliwne ciśnieniowe ø 200 szt 7,00 ........ ........
31 5230140 Króćce żeliwne ciśnieniowe 1-kołnierzowe F ø 

150
szt 6,00 ........ ........

32 5230150 Króćce żeliwne ciśnieniowe 1-kołnierzowe F ø 
200

szt 14,00 ........ ........

33 5230440 Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe T ø 150 szt 4,00 ........ ........
34 5230450 Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe T ø 200 szt 8,00 ........ ........
35 5230801 Kolano żel kołn FIG 867 ø 80 szt 9,00 ........ ........
36 5230912 Zwężka żel ciśn kołn FFR ø 100x80 szt 9,00 ........ ........
37 5641604 Kształtka kielichowo kołnierzowa ø 160 szt 4,00 ........ ........
38 5646006 Tuleje kołnierzowe z PE SDR11 ø 160/150 szt 2,00 ........ ........
39 5646009 Tuleje kołnierzowe z PE SDR11 ø 225/200 szt 6,00 ........ ........
40 5647115 Mufy elektrooporowe przelotowe PE SDR11-26 ø 

160
szt 2,00 ........ ........

41 5647118 Mufy elektrooporowe przelotowe PE SDR11-16 ø 
225

szt 6,00 ........ ........
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42 5647415 Kolana elektrooporowe 90° PE SDR11 ø 160 szt 6,00 ........ ........
43 5647418 Kolana elektrooporowe 90° PE SDR11 ø 225 szt 8,00 ........ ........
44 5811104 Zasuwa owalna żel FIG 002 ø 80 szt 9,00 ........ ........
45 5811107 Zasuwy owalne żeliwne FIG 002 ø 150 szt 3,00 ........ ........
46 5811108 Zasuwy owalne żeliwne FIG 002 ø 200 szt 7,00 ........ ........
47 5830101 Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 ø 80 szt 9,00 ........ ........
48 5831004 Obudowa do zasuw 025 A/B ø 80 szt 9,00 ........ ........
49 5831007 Obudowy do zasuw 025 A/B ø 150 szt 3,00 ........ ........
50 5831008 Obudowy do zasuw 025 A/B ø 200 szt 7,00 ........ ........
51 5831201 Skrzynka żel hydrantowa FIG 856 400x290 szt 9,00 ........ ........
52 5831210 Skrzynka żel uliczna FIG 857 szt 9,00 ........ ........
53 5831212 Skrzynka żel uliczna FIG 857 W szt 10,00 ........ ........
54 6800706 Śruby stalowe ŚRD M-16 kg 18,36 ........ ........
55 6801206 Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkładką M-16 kg 54,40 ........ ........
56 6801505 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-16 kg 8,56 ........ ........
57 6801505 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką M-16 kg 32,28 ........ ........
58 6801506 Śruby stal ZGR z nakrętką i podkładką M-20 kg 34,24 ........ ........
59 6810009 Uszczelka gumowa płaska ø 80 szt 45,00 ........ ........
60 6810011 Uszczelka gumowa płaska ø 100 szt 4,00 ........ ........
61 6810013 Uszczelki gumowe płaskie ø 150 szt 12,00 ........ ........
62 6810014 Uszczelki gumowe płaskie ø 200 szt 28,00 ........ ........
63 6830199 Folia aluminiowa-szczeliwo kg 24,66 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg m-godz 45,60 ........ ........
2 00000 Koparka gąsienicowa 0,4 m3 m-godz 74,38 ........ ........
3 00000 Koparka gąsienicowa 1,0 m3 m-godz 113,16 ........ ........
4 00000 Obudowa wykopów OW WRONKI - typ 

boksowy
m-godz 149,96 ........ ........

5 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 35,70 ........ ........
6 00000 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 33,18 ........ ........
7 00000 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 139,84 ........ ........
8 00000 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 20,15 ........ ........
9 00000 Zagęszczarka wibrac spalin 100 m3/h m-godz 51,52 ........ ........

10 00000 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m3/h m-godz 584,80 ........ ........
11 00000 Żuraw samochodowy (1) m-godz 1,90 ........ ........
12 00000 Żuraw samochodowy 5-6 Mg m-godz 64,25 ........ ........
13 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 3,00 ........ ........
14 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 11,97 ........ ........
15 39531 Samochód skrzyniowy 5-10 Mg m-godz 0,88 ........ ........
16 72509 Zgrzewarka do zgrzewania elektrop rur PE m-godz 26,06 ........ ........
17 72520 Zgrzewarka doczołowa do rur PE do ø 280 m-godz 139,32 ........ ........

R A Z E M : ........


