

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-03-28

## WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.4.2022.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych Gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2022-2023”

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie (wniosek) złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie (wniosek):**

„Ponawiam propozycję zmian do projektu umowy w cz. 1 Pobierowo Pustkowo.

1. Proszę o ponowne rozważenie zmiany zapisu dotyczącego ilości łodzi motorowych z 3 szt na 2 szt + quad z napędem na dwie osie i z przyczepką na deskę ortopedyczną.

Trzy motorówki i jeden skuter to 4 dodatkowych sterników morskich i 4 ratowników operacyjnych. Ich działania odbywają się zawsze poza obszarem kąpieliska.

W jaki sposób mają oni wykonywać swoje działania jeśli w myśl wcześniejszych wyjaśnień nie mogą opuścić kąpieliska?

Czy należy w tym przypadku zatrudnić dodatkowych 8 osób?

2. Uregulowanie sprawy bezpłatnego dostępu dla ratowników do toalet publicznych przy kąpieliskach.

3. Usunięcie zapisu o cotygodniowych szczegółowych raportach dla Gminy.

Proponowane zmiany pozwolą na lepszą pracę i sprawniejsze działania zespołu ratowniczego. Zmniejszą również koszty zadania.

Obecna trudna i skomplikowana sytuacja geopolityczna nie pozwala na racjonalne wyliczenie wzrostu kosztów zamówienia nawet na rok 2022. Rok 2023 jest jeszcze większą niewiadomą. Z dnia na dzień w Pobierowie, znacząco wzrosła cena noclegów i wyżywienia (około 20%).

Proporcje dotyczące składowych kosztów zamówienia w części dotyczącej płac nie wynoszą tak jak informuje zamawiający 70%. Koszty płac to obecnie 53% całkowitej wartości usługi.

Czy w związku z tym zamawiający przewiduje zastosowanie innej formy waloryzacji umowy w roku kolejnym, niż proponowana i dotycząca tylko wzrostu kosztów obejmujących płace?

Proces rekrutacji i doboru właściwej kadry ratowniczej trwa 3-4 miesiące. Najlepsi ratownicy werbowani są już w lutym i marcu. Organizowanie przetargu na ostatnią chwilę sprzyja możliwości zatrudnienia złego personelu i może doprowadzić do kłopotów przy realizacji zadania. Te same trudności dotyczą zakupu sprzętu ratowniczego. Zakup łodzi planuje się już jesienią. Jak można zaplanować ilość potrzebnego sprzętu, gdy umowę podpisuje się pod koniec maja?

Czy zamawiający zdaje sobie sprawę z faktu, że popełnione przez niego błędy podczas przygotowania przetargu mogą negatywnie skutkować przy realizacji umowy i wpłynąć na obniżenie poziomu bezpieczeństwa osób wypoczywających w Pobierowie i Pustkowie?  
Wykonawca”

## **Odpowiedź Zamawiającego.**

Ad. 1

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Ad. 2

Zamawiający bezpłatnie udostępni toalety ratownikom, zatrudnionym w Firmach wyłonionych w ramach przepisów o zamówieniach publicznych, na plażach w Gminie Rewal.

Ad. 3

Par. 4 ust. 3 projektu umowy mówi o wskazaniu w raportach liczby interwencji, nie precyzuje, iż chodzi o szczegółowe raporty (Zamawiający ich nie wymaga). Raporty zostały wprowadzone z uwagi na konieczność kontrolowania sytuacji na plażach (jako organizator kąpielisk Zamawiający musi być informowany o interwencjach, zwłaszcza jeśli powodują zmiany w obstawie wież spoza terenu interwencji) oraz dla zapewnienia materiałów promocyjnych. Dla ułatwienia, Zamawiający przygotowuje wzór raportu, który będzie służył cotygodniowemu raportowaniu.

Przepisy ustawy PZP nie przewidują waloryzacji wynikającej ze zmiany cen usług: żywieniowej czy noclegowej. Okres realizacji usługi obejmuje okres dwóch sezonów kąpielowych, zatem tegoroczne stawki są znane, a ryzyko wzrostu cen w przyszłym roku Wykonawca powinien wkalkulować w cenę swojej usługi.

Po analizie złożonego przez Wykonawcę zapytania Zamawiający nie stwierdził błędów „podczas przygotowania przetargu”, które sugeruje Pytający. Prosimy o sprecyzowanie uwagi.

Przedmiotowe odpowiedzi stają się obowiązujące w niniejszym postępowaniu.

Za Zamawiającego  
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski