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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

3
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do
2 m2

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowyc m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

6
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

7
d.1

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

19 m2 19,000
RAZEM 19,000

8
d.1

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

9
d.1

KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

10
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

179 m2 179,000
RAZEM 179,000

11
d.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

12
d.1

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer. 120 cm- demontaż za-
budowy podokiennej

m2

23 m2 23,000
RAZEM 23,000

13
d.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i
przypodłogowe

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

14
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

480/5*1,19 m2 114,240
RAZEM 114,240

15
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

240/5*1,19 m2 57,120
RAZEM 57,120

16
d.1

KNR 4-04
0401-09
analogia

Rozebranie paneli podłogowych - podłogi drewniane z płyt pojedynczych m2

130/5*1,19 m2 30,940
RAZEM 30,940

17
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2

240/5/1,19 m2 40,336
RAZEM 40,336

18
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

240/5*1,19 m 57,120

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 57,120
19
d.1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

77/5*1,19 m2 18,326
RAZEM 18,326

20
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

100*1,08/5*1,19 m2 25,704
RAZEM 25,704

21
d.1

KNK 7-28
0301-07
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych ksylolitowych - kompletna usługa wraz z
utylizacją

m2

140/5*1,19 m2 33,320
RAZEM 33,320

22
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
2,0*0,56*0,77=0,86

m3

60/5*1,19 m3 14,280
RAZEM 14,280

23
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

120/5*1,19 m2 28,560
RAZEM 28,560

24
d.1

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wa-
piennej

szt.

120/5*1,19 szt. 28,560
RAZEM 28,560

25
d.1

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki ponad 5 m2

m2

200/5*1,19 m2 47,600
RAZEM 47,600

26
d.1

KNR 9-29
0102-01

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz-
biórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5*1,19 m2 47,600
RAZEM 47,600

27
d.1

KNR 9-29
0103-04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie
pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyn-
cza

m2

200/5*1,19 m2 47,600
RAZEM 47,600

28
d.1

KNR 9-29
0105-01

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5*1,19 m2 47,600
RAZEM 47,600

29
d.1

KNR 9-29
0108-01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5*1,19 m2 47,600
RAZEM 47,600

30
d.1

KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

200/5*1,19 m2 47,600
RAZEM 47,600

31
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
łość 20 km

m3

200/5*1,19 m3 47,600
RAZEM 47,600

32
d.1

MP z 16
września
2015r. poz.
815 Tabela
L; poz.830

Opłata środowiskowa za przyjęcie na wysypisko zmieszanych odpadów
budowlanych powstałych po rozbiórkach i remontach

t

200/5*1,19 t 47,600
RAZEM 47,600

2 ROBOTY MUROWE
33
d.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

34
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo-
rów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

35
d.2

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

m2
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11 m2 11,000
RAZEM 11,000

36
d.2

KNR 4-01
0318-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w
ścianach wewnętrznych z cegieł - DRZWI WEWNĘTRZNE, FABRYCZ-
NIE WYKOŃCZONE, KOMPLETNE -  OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO
DRZWI Z SZYBĄ - POKÓJ/KUCHNIA/ŁAZIENKA,WC, - ZAMEK +
KLAMKA

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

37
d.2

KNR 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł - DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALU MIESZKALNEGO
METALOWE TŁOCZONE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, KOMPLET-
NE. OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO DRZWI, ZAMKI, KLAMKA, KOMPLET
KLUCZY.

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

38
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

3 TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
39
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

43 m 43,000
RAZEM 43,000

40
d.3

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

41
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

42
d.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocz-
nikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

43
d.3

KNR 0-17
2609-06
analogia

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach m2

52 m2 52,000
RAZEM 52,000

4 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE
44
d.4

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

571 m2 571,000
RAZEM 571,000

45
d.4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi do 5 m2

m2

2765 m2 2 765,000
RAZEM 2 765,000

46
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podło-
gi ponad 5 m2

m2

4756,73 m2 4 756,730
RAZEM 4 756,730

47
d.4

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

90 m2 90,000
RAZEM 90,000

48
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

20000/5*1,19 m2 4 760,000
RAZEM 4 760,000

49
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.29

m2

2313 m2 2 313,000
RAZEM 2 313,000
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50
d.4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

20000/5*1,19 m2 4 760,000
RAZEM 4 760,000

51
d.4

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian i sufitów

m2

2313 m2 2 313,000
RAZEM 2 313,000

52
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

2313 m2 2 313,000
RAZEM 2 313,000

53
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

20000/5*1,19 m2 4 760,000
RAZEM 4 760,000

54
d.4

KNR 4-01
1206-02 uw.
p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym miejscu)

m2

500/5*1,19 m2 119,000
RAZEM 119,000

55
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred-
nicy do 50 mm

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

56
d.4

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śred-
nicy ponad 50 do 100 mm

m

58 m 58,000
RAZEM 58,000

57
d.4

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

58
d.4

KNR 4-01
1212-39

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

59
d.4

KNR 4-01
1209-10 z.
sz.4.5.4.
9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

m2

305 m2 305,000
RAZEM 305,000

60
d.4

KNR 4-01
1209-06 z.
sz.4.5.4.
9914-10 z.
sz.4.5.4.
9914-15 z.
sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - na-
świetla bez szczeblin malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice
łącznie z ćwierćwałkami

m2

305 m2 305,000
RAZEM 305,000

61
d.4

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o
powierzchni do 0.75 m2

szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

62
d.4

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

63
d.4

KNR 4-01
1102-04 z.
sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podki-
towaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby
ponad 0.5 m2 - ramy stare

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000
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64
d.4

KNR 4-01
1103-03 z.
sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny
szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm o powierzchni szyby ponad
0.5 m2 - ramy stare

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

65
d.4

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2

109 m2 109,000
RAZEM 109,000

66
d.4

KNR 4-01
1215-07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2

109 m2 109,000
RAZEM 109,000

5 PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY
67
d.5

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

68
d.5

KNR-W 2-
02 1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych m2

843 m2 843,000
RAZEM 843,000

69
d.5

KNR 4-01
0820-01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

70
d.5

KNR 4-01
0815-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach pros-
tych

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

71
d.5

KNR-W 4-
01 1217-02

Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych m

2378 m 2 378,000
RAZEM 2 378,000

72
d.5

KNR-W 4-
01 0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB do 22 mm m2

571 m2 571,000
RAZEM 571,000

73
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB 25mm m2

500/5*1,19 m2 119,000
RAZEM 119,000

74
d.5

KNR 4-01
0411-01
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - legary m

23,8 m 23,800
RAZEM 23,800

75
d.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - PCW

m2

571 m2 571,000
RAZEM 571,000

76
d.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe montowa-
ne kołkami rozporowymi

m

571 m 571,000
RAZEM 571,000

77
d.5

KNR 2-02
1114-09
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z polichlorku
winylu - listwy metalowe w granicach posadz

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

78
d.5

KNR 4-01
0811-03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

79
d.5

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

80
d.5

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko m
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21 m 21,000
RAZEM 21,000

81
d.5

NNRNKB
202 1132-
01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej
o grubości 5 cm

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

82
d.5

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50
mm zatarte na gładko

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

83
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 CM GRUBOŚCI

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

84
d.5

KNR 2-02
0604-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na go-
rąco - pierwsza warstwa

m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

85
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

86
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

87
d.5

KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza

płyt.

3 płyt. 3,000
RAZEM 3,000

88
d.5

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków- MALOWANIE GLAZURY
- FARBA PRZEZNACZONA DO MALOWANIA GLAZURY

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

89
d.5

KNR 2-02
0829-06 z.
sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą
Pow. 2,5-5,0 m2.

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

6 ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE
90
d.6

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balko-
nowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

91
d.6

KNR 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

92
d.6

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

93
d.6

KNR 4-01
0918-10
analogia

Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

94
d.6

KNR 4-01
0909-01

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

95
d.6

KNR 4-01
0909-02

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

96
d.6

KNR 4-01
0909-03

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
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97
d.6

KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5 m2

szt.

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

98
d.6

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna wraz z nawiewnikami

m2

47 m2 47,000
RAZEM 47,000

99
d.6

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2- okna wraz z nawiewnikami

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

100
d.6

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścia-
nach z cegieł

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

101
d.6 analiza indy-

widualna

Obsadzenie nakładki podokiennika PCV szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
102
d.7

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

103
d.7

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

71 szt. 71,000
RAZEM 71,000

104
d.7

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z
podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkrę-
ceniem śrub

m

214 m 214,000
RAZEM 214,000

105
d.7

KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawie-
szanych

szt.

71 szt. 71,000
RAZEM 71,000

106
d.7

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

107 szt. 107,000
RAZEM 107,000

107
d.7

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

951 m 951,000
RAZEM 951,000

108
d.7

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

951 m 951,000
RAZEM 951,000

109
d.7

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
5x10mm2/

m

1142 m 1 142,000
RAZEM 1 142,000

110
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
3x2,5mm2/

m

1142 m 1 142,000
RAZEM 1 142,000

111
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
3x1,5mm2/

m

1142 m 1 142,000
RAZEM 1 142,000

112
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układa-
ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton./
4x1,5mm2/

m

1142 m 1 142,000
RAZEM 1 142,000

113
d.7

KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt.

164 szt. 164,000
RAZEM 164,000
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114
d.7

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

104 szt. 104,000
RAZEM 104,000

115
d.7

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

104 szt. 104,000
RAZEM 104,000

116
d.7

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

380 szt. 380,000
RAZEM 380,000

117
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

380 szt. 380,000
RAZEM 380,000

118
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-
nobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

380 szt. 380,000
RAZEM 380,000

119
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

105 szt. 105,000
RAZEM 105,000

120
d.7

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

105 szt. 105,000
RAZEM 105,000

121
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod
kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

48 aparat 48,000
RAZEM 48,000

122
d.7

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do
4)/rozdzielnia obwodowa 1x12/

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

123
d.7

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

44 szt 44,000
RAZEM 44,000

124
d.7

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

142 szt 142,000
RAZEM 142,000

125
d.7

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

126
d.7

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

127
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

132 pomiar
.

132,000

RAZEM 132,000
128
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

44 pomiar
.

44,000

RAZEM 44,000
129
d.7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

176 pomiar
.

176,000

RAZEM 176,000
130
d.7

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do
10mm

szt.

352 szt. 352,000
RAZEM 352,000

131
d.7

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych śle-
pych otworach.        Haczyk sufitowy

szt.

44 szt. 44,000
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RAZEM 44,000
132
d.7

KNR 4-03
0909-02

Montaż złączy świecznikowych 4 biegunowych szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

133
d.7

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 63A 1-bieg.z podłączeniem

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

134
d.7

KNR 5-18
0901-01

Tablice do liczników jednofazowych TL-1f-61 z wyposażeniem tabl.

44 tabl. 44,000
RAZEM 44,000

135
d.7

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski
lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

1156 szt. 1 156,000
RAZEM 1 156,000

136
d.7

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- rozdzielnia
licznikowa.

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

137
d.7

Zakup i dostarczenie kuchenki eleltrycznej 2 palnikowej kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

138
d.7

Zakup i dostarczenie grzejnika elektrycznego 2000W kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

139
d.7

KNR 5-08
0403-12
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 150 kg z częścio-
wym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 4) - piec elektryczny akumulacyjny dynamiczny

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

8 INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA
140
d.8

KNR 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr.
100 mm

msc.

154 msc. 154,000
RAZEM 154,000

141
d.8

KNR 4-02
0236-03

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-
80 mm

msc.

28 msc. 28,000
RAZEM 28,000

142
d.8

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych (zlew,wanna)

podej.

28 podej. 28,000
RAZEM 28,000

143
d.8

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połą-
czeniach wciskowych

podej.

28 podej. 28,000
RAZEM 28,000

144
d.8

KNR-W 4-
02 0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

145
d.8

KNR-W 4-
02 0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

146
d.8

KNR-W 4-
02 0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

147
d.8

KNR-W 2-
15 0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

148
d.8

KNR-W 4-
02 0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw
sztucznych

kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

149
d.8

KNR-W 2-
15 0229-04

Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie szt.
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33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

150
d.8

KNR-W 2-
15 0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

151
d.8

KNR-W 4-
02 0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - wanna

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

152
d.8

KNR-W 2-
15 0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojących o dł. 1400-1700 mm kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

153
d.8

KNR-W 4-
02 0141-03

Demontaż baterii wannowej szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

154
d.8

KNR-W 2-
15 0137-06

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

155
d.8

KNR-W 4-
02 0222-03
analogia

Demontaż brodzika kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

156
d.8

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną
prysznicową

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

157
d.8

KNR 2-15
0117-01
analogia

Bateria prysznicowa - Mieszacz natryskowy o śr. nom. 15x20 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

158
d.8

KNR-W 4-
02 0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

159
d.8

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

160
d.8

KNR-W 4-
02 0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i
odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

161
d.8

KNR-W 2-
15 0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

162
d.8

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm(zlew, wanna, pralka)

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

163
d.8

KNR-W 2-
15 0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalo-
wym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

164
d.8

KNR-W 2-
15 0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (W.C.)

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

165
d.8

KNR-W 4-
02 0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

47 m 47,000
RAZEM 47,000

166
d.8

KNR-W 2-
15 0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

71 m 71,000
RAZEM 71,000
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167
d.8

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst-
wowymi gr.6 mm (CW)

m

46 m 46,000
RAZEM 46,000

168
d.8

KNR-W 2-
15 0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko-
wych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000

169
d.8

KNR 2-15
0121-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50l - BOJLER kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

170
d.8

KNR-W 2-
15 0140-01
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000

171
d.8

KNR-W 4-
02 0314-04

Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

172
d.8

KNR-W 4-
02 0311-01

Demontaż rurociagów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20
mm

m

56 m 56,000
RAZEM 56,000

173
d.8

KNR-W 2-
15 0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza
o śr.przyłącza 20 mm na ścianach

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

174
d.8

KNR-W 2-
15 0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

175
d.8

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

176
d.8

KNR-W 2-
15 0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

177
d.8

KNR 4-02
0314-07

Demontaż termy gazowej szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

178
d.8

KNR-W 2-
15 0315-02

Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

179
d.8

KNR 4-02
0314-06

Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego- jednofunkcyjny szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

180
d.8

KNR 4-02
0314-05

Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego - 2funkcyjny szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

181
d.8

KNR-W 2-
15 0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych
o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

23 m 23,000
RAZEM 23,000

182
d.8

KNR-W 2-
15 0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za
gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal.

23 lokal. 23,000
RAZEM 23,000

183
d.8

KNR-W 4-
01 0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

184
d.8

KNR-W 4-
01 0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

185
d.8

KNR-W 4-
02 0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000

186
d.8

KNR-W 2-
15 0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm (z demontażu)
Krotność = 1,1

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

187
d.8

KNR-W 2-
15 0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
Krotność = 1,1

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

188
d.8

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach
mieszkalnych

urządz
.

7 urządz
.

7,000

RAZEM 7,000
9 OPINIA KOMINIARSKA

189
d.9

Opinia kominiarska szt

44 szt 44,000
RAZEM 44,000

10 WENTYLACJA DOBUDOWA
190
d.10

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt

10/5 szt 2,000
RAZEM 2,000

191
d.10

Sporządzenie dokumentacji budowlanej dobudowy wentylacji z rury dwu-
ściennej w budynku wraz z zgłoszeniem/ pozwoleniem na budowie w wy-
dziale architektury Miasta Łódź ( decyzja zależna od stanowiska urzędu)

kpl.

10/5 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

192
d.10

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe jednokolumnowe kolum-
nę

10/5 kolum-
nę

2,000

RAZEM 2,000
193
d.10

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane o średnicy
wlotu do 20cm . Analogia: Wykonanie wentylacji  z rury ocieplanej stalowej
dwuściennej o śr. wewn. min 150mm, Długość ok. 9,0m .

szt

10/5 szt 2,000
RAZEM 2,000

194
d.10

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach przy dobudowie szt

10/5 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2
m2

szt. 18,000 0,00 0,00

2
d.1

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2 18,000 0,00 0,00

3
d.1

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 18,000 0,00 0,00

4
d.1

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowyc m 10,000 0,00 0,00

5
d.1

KNR 4-01 0354-
12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 18,000 0,00 0,00

6
d.1

KNR 4-01 0354-
13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 18,000 0,00 0,00

7
d.1

KNR 4-01 1208-
02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 19,000 0,00 0,00

8
d.1

KNR 4-01 1205-
01

Zerwanie starych tapet m2 77,000 0,00 0,00

9
d.1

KNR 4-01 0426-
04
analogia

Rozebranie obicia ścian m2 77,000 0,00 0,00

10
d.1

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 179,000 0,00 0,00

11
d.1

KNR 4-01 0427-
05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2 23,000 0,00 0,00

12
d.1

KNR 2-02 1021-
03
analogia

Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer. 120
cm- demontaż zabudowy podokiennej

m2 23,000 0,00 0,00

13
d.1

KNR 4-04 0401-
11

Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy
uszczelniające i przypodłogowe

m 23,000 0,00 0,00

14
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 114,240 0,00 0,00

15
d.1

KNR 4-01 0816-
06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew
lub cokołów

m2 57,120 0,00 0,00

16
d.1

KNR 4-04 0401-
09
analogia

Rozebranie paneli podłogowych - podłogi drewniane z płyt
pojedynczych

m2 30,940 0,00 0,00

17
d.1

KNR 4-01 0428-
02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2 40,336 0,00 0,00

18
d.1

KNR 4-01 0428-
04

Rozebranie legarów m 57,120 0,00 0,00

19
d.1

KNR 4-01 0811-
07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 18,326 0,00 0,00

20
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 25,704 0,00 0,00

21
d.1

KNK 7-28 0301-
07
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych ksylolitowych - kompletna
usługa wraz z utylizacją

m2 33,320 0,00 0,00

22
d.1

KNR 4-01 1011-
02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
2,0*0,56*0,77=0,86

m3 14,280 0,00 0,00

23
d.1

KNR 4-01 0804-
07

Zerwanie posadzki cementowej m2 28,560 0,00 0,00

24
d.1

KNR 4-01 0333-
02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie wapiennej

szt. 28,560 0,00 0,00

25
d.1

KNR 9-29 0101-
02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2

m2 47,600 0,00 0,00

26
d.1

KNR 9-29 0102-
01

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2 47,600 0,00 0,00

27
d.1

KNR 9-29 0103-
04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych
na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki po-
nad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2 47,600 0,00 0,00

28
d.1

KNR 9-29 0105-
01

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z
płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2
m2 - okładzina pojedyncza

m2 47,600 0,00 0,00

29
d.1

KNR 9-29 0108-
01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina poje-
dyncza

m2 47,600 0,00 0,00

30
d.1

KNR 9-29 0108-
04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartono-
wych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina po-
jedyncza

m2 47,600 0,00 0,00

31
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
niowymi na odległość 20 km

m3 47,600 0,00 0,00

32
d.1

MP z 16 wrześ-
nia 2015r. poz.
815 Tabela L;
poz.830

Opłata środowiskowa za przyjęcie na wysypisko zmiesza-
nych odpadów budowlanych powstałych po rozbiórkach i
remontach

t 47,600 0,00 0,00
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Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Razem dział: ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI 0,00

2 ROBOTY MUROWE
33
d.2

KNR 4-01 0323-
02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2
ceg.

szt. 11,000 0,00 0,00

34
d.2

KNR 4-01 0303-
02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub za-
murowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m2 11,000 0,00 0,00

35
d.2

KNR 4-01 0306-
02

Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni
ścian

m2 11,000 0,00 0,00

36
d.2

KNR 4-01 0318-
02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu
do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - DRZWI
WEWNĘTRZNE, FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, KOM-
PLETNE -  OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO DRZWI Z SZYBĄ
- POKÓJ/KUCHNIA/ŁAZIENKA,WC, - ZAMEK + KLAM-
KA

szt. 11,000 0,00 0,00

37
d.2

KNR 4-01 0320-
02
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do
2.0 m2 w ścianach z cegieł - DRZWI WEJŚCIOWE DO
LOKALU MIESZKALNEGO METALOWE TŁOCZONE,
FABRYCZNIE WYKOŃCZONE, KOMPLETNE. OŚCIEŻ-
NICA, SKRZYDŁO DRZWI, ZAMKI, KLAMKA, KOMPLET
KLUCZY.

m2 11,000 0,00 0,00

38
d.2

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 11,000 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY MUROWE 0,00
3 TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

39
d.3

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25
cm

m 43,000 0,00 0,00

40
d.3

KNR 4-01 0711-
02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 52,000 0,00 0,00

41
d.3

KNR 4-01 0711-
03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-
i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 52,000 0,00 0,00

42
d.3

KNR 4-01 0711-
13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podcią-
gach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków
(do 1 m2 w 1 miejscu)

m2 52,000 0,00 0,00

43
d.3

KNR 0-17 2609-
06
analogia

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i sufitach m2 52,000 0,00 0,00

Razem dział: TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych 0,00
4 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

44
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 571,000 0,00 0,00

45
d.4

KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi do 5 m2

m2 2 765,000 0,00 0,00

46
d.4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po-
wierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 4 756,730 0,00 0,00

47
d.4

KNR 4-01 1202-
07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 90,000 0,00 0,00

48
d.4

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 4 760,000 0,00 0,00

49
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.29

m2 2 313,000 0,00 0,00

50
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 4 760,000 0,00 0,00

51
d.4

KNR 4-01 1204-
05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian i sufitów

m2 2 313,000 0,00 0,00

52
d.4

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 2 313,000 0,00 0,00

53
d.4

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 4 760,000 0,00 0,00

54
d.4

KNR 4-01 1206-
02 uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym
miejscu)

m2 119,000 0,00 0,00

55
d.4

KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga-
zowych o średnicy do 50 mm

m 58,000 0,00 0,00

56
d.4

KNR 4-01 1212-
31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i ga-
zowych o średnicy ponad 50 do 100 mm

m 58,000 0,00 0,00

57
d.4

KNR 4-01 1212-
18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 12,000 0,00 0,00
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Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
58
d.4

KNR 4-01 1212-
39

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych że-
liwnych

m 12,000 0,00 0,00

59
d.4

KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-01 z.sz.4.
5.4. 9914-07 z.
sz.4.5.4. 9914-
09

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.
0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szy-
bą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami -
opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm

m2 305,000 0,00 0,00

60
d.4

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-10 z.sz.4.
5.4. 9914-15 z.
sz.4.5.4. 9914-
17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostron-
nie skrzydła bez szczeblin - naświetla bez szczeblin malo-
wane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2 305,000 0,00 0,00

61
d.4

KNR 4-01 1209-
12

Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i in-
nych elementów o powierzchni do 0.75 m2

szt. 120,000 0,00 0,00

62
d.4

KNR 4-01 1111-
01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach
drewnianych

m2 21,000 0,00 0,00

63
d.4

KNR 4-01 1102-
04 z.sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na
listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym gruboś-
ci 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

m2 21,000 0,00 0,00

64
d.4

KNR 4-01 1103-
03 z.sz. 5.3.
9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na
kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-3 mm
o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare

m2 21,000 0,00 0,00

65
d.4

KNR 4-01 1215-
04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2 109,000 0,00 0,00

66
d.4

KNR 4-01 1215-
07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2 109,000 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 0,00
5 PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY

67
d.5

KNR 4-01 0816-
02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych nieznisz-
czonych

m2 38,000 0,00 0,00

68
d.5

KNR-W 2-02
1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drew-
nianych

m2 843,000 0,00 0,00

69
d.5

KNR 4-01 0820-
01

Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym
miejscu

m2 29,000 0,00 0,00

70
d.5

KNR 4-01 0815-
05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w
odcinkach prostych

m 21,000 0,00 0,00

71
d.5

KNR-W 4-01
1217-02

Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych m 2 378,000 0,00 0,00

72
d.5

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB do 22 mm m2 571,000 0,00 0,00

73
d.5

KNR 0-21 4007-
03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB 25mm m2 119,000 0,00 0,00

74
d.5

KNR 4-01 0411-
01
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek - legary m 23,800 0,00 0,00

75
d.5

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

m2 571,000 0,00 0,00

76
d.5

KNR 2-02 1113-
08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne syste-
mowe montowane kołkami rozporowymi

m 571,000 0,00 0,00

77
d.5

KNR 2-02 1114-
09
analogia

Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - lis-
twy z polichlorku winylu - listwy metalowe w granicach po-
sadz

m 21,000 0,00 0,00

78
d.5

KNR 4-01 0811-
03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejs-
cu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymia-
rach 15x15 cm

m2 21,000 0,00 0,00

79
d.5

KNR 4-01 0804-
06

Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem m2 21,000 0,00 0,00

80
d.5

KNR 4-01 0804-
05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na
gładko

m 21,000 0,00 0,00

81
d.5

NNRNKB 202
1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy sa-
mopoziomującej o grubości 5 cm

m2 48,000 0,00 0,00

82
d.5

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 50 mm zatarte na gładko

m2 48,000 0,00 0,00

83
d.5

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10 CM GRUBOŚCI

m2 48,000 0,00 0,00

84
d.5

KNR 2-02 0604-
03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych
na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2 48,000 0,00 0,00
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85
d.5

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 48,000 0,00 0,00

86
d.5

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grunto-
wym

m3 48,000 0,00 0,00

87
d.5

KNR 4-01 0819-
01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych
glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu -
pierwsza

płyt. 3,000 0,00 0,00

88
d.5

KNR 4-01 1208-
01
analogia

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków- MALOWA-
NIE GLAZURY - FARBA PRZEZNACZONA DO MALO-
WANIA GLAZURY

m2 21,000 0,00 0,00

89
d.5

KNR 2-02 0829-
06 z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2.

m2 21,000 0,00 0,00

Razem dział: PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY 0,00
6 ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE

90
d.6

KNR 4-01 0903-
01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, ze-
wnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półs-
krzynkowych

szt. 47,000 0,00 0,00

91
d.6

KNR 4-01 0919-
24

Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych szt. 47,000 0,00 0,00

92
d.6

KNR 4-01 0919-
20

Wymiana klamek z szyldami szt. 47,000 0,00 0,00

93
d.6

KNR 4-01 0918-
10
analogia

Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach szt. 47,000 0,00 0,00

94
d.6

KNR 4-01 0909-
01

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półs-
krzynkowych i skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2

szt. 47,000 0,00 0,00

95
d.6

KNR 4-01 0909-
02

Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półs-
krzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5 m2

szt. 47,000 0,00 0,00

96
d.6

KNR 4-01 0909-
03

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierz-
chni do 0.5 m2

szt. 47,000 0,00 0,00

97
d.6

KNR 4-01 0909-
04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierz-
chni ponad 0.5 do 2.5 m2

szt. 47,000 0,00 0,00

98
d.6

KNR 0-19 0929-
10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-
rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna
wraz z nawiewnikami

m2 47,000 0,00 0,00

99
d.6

KNR 0-19 0930-
11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchyl-
no-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2-
okna wraz z nawiewnikami

m2 18,000 0,00 0,00

100
d.6

KNR 4-01 0321-
01

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do
1.5 m w ścianach z cegieł

szt. 18,000 0,00 0,00

101
d.6 analiza indywidu-

alna

Obsadzenie nakładki podokiennika PCV szt 18,000 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE 0,00
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

102
d.7

KNR 4-03 1129-
01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5
m2

szt. 36,000 0,00 0,00

103
d.7

KNR 4-03 1124-
01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 71,000 0,00 0,00

104
d.7

KNR 4-03 1117-
01

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwy-
tów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub

m 214,000 0,00 0,00

105
d.7

KNR 4-03 1133-
02

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylin-
drycznym zawieszanych

szt. 71,000 0,00 0,00

106
d.7

KNR 4-03 1122-
01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2

szt. 107,000 0,00 0,00

107
d.7

KNR 4-03 1001-
05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 951,000 0,00 0,00

108
d.7

KNR 4-03 1012-
01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 951,000 0,00 0,00

109
d.7

KNR 5-08 0210-
03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-
40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./ 5x10mm2/

m 1 142,000 0,00 0,00

110
d.7

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./3x2,5mm2/

m 1 142,000 0,00 0,00

111
d.7

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./3x1,5mm2/

m 1 142,000 0,00 0,00

112
d.7

KNR 5-08 0210-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-
12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./4x1,5mm2/

m 1 142,000 0,00 0,00

113
d.7

KNR 5-08 0805-
06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt. 164,000 0,00 0,00
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114
d.7

KNR 5-08 0302-
01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
60mm

szt. 104,000 0,00 0,00

115
d.7

KNR 5-08 0302-
03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do
80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 104,000 0,00 0,00

116
d.7

KNR 5-08 0307-
03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłą-
czeniem

szt. 380,000 0,00 0,00

117
d.7

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem

szt. 380,000 0,00 0,00

118
d.7

KNR 5-08 0307-
02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem

szt. 380,000 0,00 0,00

119
d.7

KNR 5-08 0309-
03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt. 105,000 0,00 0,00

120
d.7

KNR 5-08 0309-
06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryz-
goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.
5mm2 z podłączeniem

szt. 105,000 0,00 0,00

121
d.7

KNR 5-08 0401-
08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie
mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących

aparat 48,000 0,00 0,00

122
d.7

KNR 5-08 0403-
02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
(il. otworów mocujących do 4)/rozdzielnia obwodowa 1x12/

szt. 48,000 0,00 0,00

123
d.7

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt 44,000 0,00 0,00

124
d.7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik
nadprądowy 1-bieg.

szt 142,000 0,00 0,00

125
d.7

KNR 4-01 0333-
10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 44,000 0,00 0,00

126
d.7

KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1
ceg.

szt. 44,000 0,00 0,00

127
d.7

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 132,000 0,00 0,00

128
d.7

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 44,000 0,00 0,00

129
d.7

KNR 4-03 1205-
06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 176,000 0,00 0,00

130
d.7

KNR 5-08 0802-
01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do
8cm i śr.do 10mm

szt. 352,000 0,00 0,00

131
d.7

KNR 5-08 0809-
01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w
gotowych ślepych otworach.        Haczyk sufitowy

szt. 44,000 0,00 0,00

132
d.7

KNR 4-03 0909-
02

Montaż złączy świecznikowych 4 biegunowych szt. 44,000 0,00 0,00

133
d.7

KNR 5-08 0312-
01

Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl.
ściennych zamkniętych 63A 1-bieg.z podłączeniem

szt. 44,000 0,00 0,00

134
d.7

KNR 5-18 0901-
01

Tablice do liczników jednofazowych TL-1f-61 z wyposaże-
niem

tabl. 44,000 0,00 0,00

135
d.7

KNR 5-08 0812-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinito-
wej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 1 156,000 0,00 0,00

136
d.7

KNR 5-08 0404-
07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do
10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie
do gotowego podłoża- rozdzielnia licznikowa.

szt. 44,000 0,00 0,00

137
d.7

Zakup i dostarczenie kuchenki eleltrycznej 2 palnikowej kpl. 30,000 0,00 0,00

138
d.7

Zakup i dostarczenie grzejnika elektrycznego 2000W kpl. 30,000 0,00 0,00

139
d.7

KNR 5-08 0403-
12
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 150
kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia
(ilość otworów mocujących do 4) - piec elektryczny akumu-
lacyjny dynamiczny

szt. 14,000 0,00 0,00

Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA 0,00
8 INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA

140
d.8

KNR 4-02 0236-
02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pio-
nowego o śr. 100 mm

msc. 154,000 0,00 0,00

141
d.8

KNR 4-02 0236-
03

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego po-
ziomego o śr. 50-80 mm

msc. 28,000 0,00 0,00

142
d.8

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
50 mm o połączeniach wciskowych (zlew,wanna)

podej. 28,000 0,00 0,00

143
d.8

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr.
110 mm o połączeniach wciskowych

podej. 28,000 0,00 0,00

144
d.8

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50
mm

szt. 28,000 0,00 0,00

145
d.8

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110
mm

szt. 28,000 0,00 0,00

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
146
d.8

KNR-W 4-02
0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach
budynku

m 28,000 0,00 0,00

147
d.8

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w
budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m 28,000 0,00 0,00

148
d.8

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych

kpl. 28,000 0,00 0,00

149
d.8

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na
ścianie

szt. 33,000 0,00 0,00

150
d.8

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt. 33,000 0,00 0,00

151
d.8

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - wanna

kpl. 9,000 0,00 0,00

152
d.8

KNR-W 2-15
0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostojących o dł. 1400-1700
mm

kpl. 12,000 0,00 0,00

153
d.8

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt. 5,000 0,00 0,00

154
d.8

KNR-W 2-15
0137-06

Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm szt. 5,000 0,00 0,00

155
d.8

KNR-W 4-02
0222-03
analogia

Demontaż brodzika kpl. 5,000 0,00 0,00

156
d.8

KNR 2-15 0223-
02
analogia

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego
wraz z kabiną prysznicową

kpl. 5,000 0,00 0,00

157
d.8

KNR 2-15 0117-
01
analogia

Bateria prysznicowa - Mieszacz natryskowy o śr. nom.
15x20 mm

szt. 5,000 0,00 0,00

158
d.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej szt. 7,000 0,00 0,00

159
d.8

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 7,000 0,00 0,00

160
d.8

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść
dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową

kpl. 23,000 0,00 0,00

161
d.8

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk" kpl. 9,000 0,00 0,00

162
d.8

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20
mm(zlew, wanna, pralka)

szt. 37,000 0,00 0,00

163
d.8

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw
sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o po-
łączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 23,000 0,00 0,00

164
d.8

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur
z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm (W.C.)

szt. 23,000 0,00 0,00

165
d.8

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20
mm

m 47,000 0,00 0,00

166
d.8

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m 71,000 0,00 0,00

167
d.8

KNR 0-34 0101-
01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex
FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (CW)

m 46,000 0,00 0,00

168
d.8

KNR-W 2-15
0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomie-
rzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach
z tworzyw sztucznych

kpl. 36,000 0,00 0,00

169
d.8

KNR 2-15 0121-
01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj.
50l - BOJLER

kpl. 7,000 0,00 0,00

170
d.8

KNR-W 2-15
0140-01
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15
mm

kpl. 28,000 0,00 0,00

171
d.8

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządze-
niach

szt. 23,000 0,00 0,00

172
d.8

KNR-W 4-02
0311-01

Demontaż rurociagów stalowych o połączeniach gwintowa-
nych o śr. 15-20 mm

m 56,000 0,00 0,00

173
d.8

KNR-W 2-15
0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego
do gazomierza o śr.przyłącza 20 mm na ścianach

kpl. 9,000 0,00 0,00

174
d.8

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwin-
towanych

szt. 9,000 0,00 0,00

175
d.8

KNR 4-02 0314-
03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem szt. 24,000 0,00 0,00

176
d.8

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z pie-
karnikiem

szt. 24,000 0,00 0,00

177
d.8

KNR 4-02 0314-
07

Demontaż termy gazowej szt. 14,000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
178
d.8

KNR-W 2-15
0315-02

Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej kpl. 7,000 0,00 0,00

179
d.8

KNR 4-02 0314-
06

Demontaż pieca gazowego jednoczerpalnego- jednofunk-
cyjny

szt. 7,000 0,00 0,00

180
d.8

KNR 4-02 0314-
05

Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego - 2funkcyjny szt. 7,000 0,00 0,00

181
d.8

KNR-W 2-15
0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach
gwintowanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m 23,000 0,00 0,00

182
d.8

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i do-
stawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal. 23,000 0,00 0,00

183
d.8

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na
zaprawie cementowo-wapiennej

szt. 37,000 0,00 0,00

184
d.8

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości po-
nad 1 ceg.

szt. 18,000 0,00 0,00

185
d.8

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl. 18,000 0,00 0,00

186
d.8

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm (z demontażu)
Krotność = 1,1

szt. 7,000 0,00 0,00

187
d.8

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm
Krotność = 1,1

szt. 7,000 0,00 0,00

188
d.8

KNR 2-15 0404-
01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o.
w budynkach mieszkalnych

urządz. 7,000 0,00 0,00

Razem dział: INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA 0,00
9 OPINIA KOMINIARSKA

189
d.9

Opinia kominiarska szt 44,000 0,00 0,00

Razem dział: OPINIA KOMINIARSKA 0,00
10 WENTYLACJA DOBUDOWA

190
d.10

KNR 4-01 0333-
12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt 2,000 0,00 0,00

191
d.10

Sporządzenie dokumentacji budowlanej dobudowy wentyla-
cji z rury dwuściennej w budynku wraz z zgłoszeniem/ po-
zwoleniem na budowie w wydziale architektury Miasta Łódź
( decyzja zależna od stanowiska urzędu)

kpl. 2,000 0,00 0,00

192
d.10

KNR 2-02 1611-
04

Rusztowania ramowe jednokolumnowe kolumnę 2,000 0,00 0,00

193
d.10

KNR 2-02 0513-
01

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynko-
wane o średnicy wlotu do 20cm . Analogia: Wykonanie
wentylacji  z rury ocieplanej stalowej dwuściennej o śr.
wewn. min 150mm, Długość ok. 9,0m .

szt 2,000 0,00 0,00

194
d.10

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach przy dobu-
dowie

szt 2,000 0,00 0,00

Razem dział: WENTYLACJA DOBUDOWA 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1 ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni do 2 m2

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,160000 0,00 0,0000

Razem pozycja 1 0,0000 18,000 0,00
2

d.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych
o powierzchni ponad 2 m2

m2 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,520000 0,00 0,0000

Razem pozycja 2 0,0000 18,000 0,00
3

d.1
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,580000 0,00 0,0000

Razem pozycja 3 0,0000 18,000 0,00
4

d.1
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drew-
nianych, stalowyc

m 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,680000 0,00 0,0000

Razem pozycja 4 0,0000 10,000 0,00
5

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników beto-
nowych z lastryko

m 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,850000 0,00 0,0000

Razem pozycja 5 0,0000 18,000 0,00
6

d.1
KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,
drzwiczek

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,120000 0,00 0,0000

Razem pozycja 6 0,0000 18,000 0,00
7

d.1
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 19,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,376000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1412800 wodorotlenek sodowy techniczny granu-

lowany (85%)
kg 0,100000 0,00 0,0000

2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,000300 0,00 0,0000
1740100 gips budowlany t 0,000004 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 7 0,0000 19,000 0,00
8

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2 77,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,108000 0,00 0,0000

Razem pozycja 8 0,0000 77,000 0,00
9

d.1
KNR 4-01
0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian m2 77,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,120000 0,00 0,0000

Razem pozycja 9 0,0000 77,000 0,00
10
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z pły-
tek

m2 179,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,380000 0,00 0,0000

Razem pozycja 10 0,0000 179,000 0,00
11
d.1

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i
rygli

m2 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,390000 0,00 0,0000

Razem pozycja 11 0,0000 23,000 0,00
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12
d.1

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe bez pawlaczy dwu-
drzwiowe o szer. 120 cm- demontaż
zabudowy podokiennej

m2 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,100000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,140000 0,00 0,0000

39599 środek transportowy m-g 0,080000 0,00 0,0000
Razem pozycja 12 0,0000 23,000 0,00

13
d.1

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie baraków drewnianych skła-
danych - listwy uszczelniające i przy-
podłogowe

m 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,030000 0,00 0,0000

Razem pozycja 13 0,0000 23,000 0,00
14
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-
nych

m2 114,240

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000 0,00 0,0000

Razem pozycja 14 0,0000 114,240 0,00
15
d.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z
oderwaniem listew lub cokołów

m2 57,120

-- Robocizna --
999 r-g 0,750000 0,00 0,0000

Razem pozycja 15 0,0000 57,120 0,00
16
d.1

KNR 4-04
0401-09
analogia

Rozebranie paneli podłogowych - pod-
łogi drewniane z płyt pojedynczych

m2 30,940

-- Robocizna --
999 r-g 0,110000 0,00 0,0000

Razem pozycja 16 0,0000 30,940 0,00
17
d.1

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych na półwpust m2 40,336

-- Robocizna --
999 r-g 0,260000 0,00 0,0000

Razem pozycja 17 0,0000 40,336 0,00
18
d.1

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m 57,120

-- Robocizna --
999 r-g 0,080000 0,00 0,0000

Razem pozycja 18 0,0000 57,120 0,00
19
d.1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie posadzki z płytek na zapra-
wie cementowej

m2 18,326

-- Robocizna --
999 r-g 0,920000 0,00 0,0000

Razem pozycja 19 0,0000 18,326 0,00
20
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 25,704

-- Robocizna --
999 r-g 0,740000 0,00 0,0000

Razem pozycja 20 0,0000 25,704 0,00
21
d.1

KNK 7-28
0301-07
analogia

Rozebranie posadzek jednolitych ksylo-
litowych - kompletna usługa wraz z uty-
lizacją

m2 33,320

-- Robocizna --
999 r-g 0,580000 0,00 0,0000

-- Materiały --
utylizacja ksylolitu m2 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1)' m-g 0,150000 0,00 0,0000

Razem pozycja 21 0,0000 33,320 0,00

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
22
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych
kaflami
2,0*0,56*0,77=0,86

m3 14,280

-- Robocizna --
999 r-g 13,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 22 0,0000 14,280 0,00
23
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2 28,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,740000 0,00 0,0000

Razem pozycja 23 0,0000 28,560 0,00
24
d.1

KNR 4-01
0333-02

Przebicie otworów w ścianach z cegieł
o grubości 1 ceg. na zaprawie wapien-
nej

szt. 28,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,400000 0,00 0,0000

Razem pozycja 24 0,0000 28,560 0,00
25
d.1

KNR 9-29
0101-02

Rozbiórka okładzin ścian z płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki ponad 5 m2

m2 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,118000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 11,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 25 0,0000 47,600 0,00
26
d.1

KNR 9-29
0102-01

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki
do 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,245000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 6,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 26 0,0000 47,600 0,00
27
d.1

KNR 9-29
0103-04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt
gipsowo-kartonowych na szkielecie po-
jedynczym przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,252000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 6,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 27 0,0000 47,600 0,00
28
d.1

KNR 9-29
0105-01

Rozbiórka obudów pionów instalacyj-
nych, słupów i belek z płyt gipsowo-kar-
tonowych przy powierzchni rozbiórki do
2 m2 - okładzina pojedyncza

m2 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,414000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 4,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 28 0,0000 47,600 0,00
29
d.1

KNR 9-29
0108-01

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyn-
cza

m2 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,394000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 4,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 29 0,0000 47,600 0,00
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30
d.1

KNR 9-29
0108-04

Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni
rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina poje-
dyncza

m2 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,320000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 5,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 30 0,0000 47,600 0,00
31
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3 47,600

-- Robocizna --
999 r-g 1,390000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+19*0,02=1,1=
m-g 1,100000 0,00 0,0000

Razem pozycja 31 0,0000 47,600 0,00
32
d.1

MP z 16 wrześ-
nia 2015r. poz.
815 Tabela L;
poz.830

Opłata środowiskowa za przyjęcie na
wysypisko zmieszanych odpadów bu-
dowlanych powstałych po rozbiórkach i
remontach

t 47,600

-- Materiały --
Opłata środowiskowa za przyjęcie na
wysypisko zmieszanych odpadów bu-
dowlanych powstałych po rozbiórkach i
remontach

t 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 32 0,0000 47,600 0,00
2 ROBOTY MUROWE

33
d.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grubości 1/2 ceg.

szt. 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,490000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 2,000000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,000990 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,000560 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,002000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,010000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,020000 0,00 0,0000

Razem pozycja 33 0,0000 11,000 0,00
34
d.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o gruboś-
ci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,590000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 48,600000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,006380 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,003560 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,032000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,015000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,050000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,260000 0,00 0,0000

Razem pozycja 34 0,0000 11,000 0,00
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35
d.2

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie ścianek z cegieł o gru-
bości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej do ościeży lub powierzchni
ścian

m2 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,480000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 60,000000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,007980 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,004450 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,041000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,019000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,060000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,320000 0,00 0,0000

Razem pozycja 35 0,0000 11,000 0,00
36
d.2

KNR 4-01
0318-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o
powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł - DRZWI
WEWNĘTRZNE, FABRYCZNIE WY-
KOŃCZONE, KOMPLETNE -
OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁO DRZWI Z
SZYBĄ - POKÓJ/KUCHNIA/ŁAZIEN-
KA,WC, - ZAMEK + KLAMKA

szt. 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,150000 0,00 0,0000

-- Materiały --
3951600 szczapy drewniane iglaste użytkowe

korowane'
m3 0,006000 0,00 0,0000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,200000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,004560 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,024000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,008000 0,00 0,0000

komplet - ościeżnica + skrzydło prze-
szklone + zamek + klamka + opaski.
szklenie szkrzydła w zalezności od
przeznaczenia pomieszczenia

kpl. 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,190000 0,00 0,0000

Razem pozycja 36 0,0000 11,000 0,00
37
d.2

KNR 4-01
0320-02
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o po-
wierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach
z cegieł - DRZWI WEJŚCIOWE DO
LOKALU MIESZKALNEGO METALO-
WE TŁOCZONE, FABRYCZNIE WY-
KOŃCZONE, KOMPLETNE. OŚCIEŻ-
NICA, SKRZYDŁO DRZWI, ZAMKI,
KLAMKA, KOMPLET KLUCZY.

m2 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,880000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,003450 0,00 0,0000

komplet - ościeżnica + skrzydło prze-
szklone + zamek + klamka + opaski.
szklenie szkrzydła w zalezności od
przeznaczenia pomieszczenia'

kpl. 1,000000 0,00 0,0000

1602003 piasek do zapraw m3 0,008000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,004000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,090000 0,00 0,0000
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Razem pozycja 37 0,0000 11,000 0,00

38
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 11,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,680000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 2,000000 0,00 0,0000
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,002070 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,005000 0,00 0,0000
1350309 kratki wentylacyjne z blachy stalowej z

żaluzją surowe 14x14 cm
szt. 1,000000 0,00 0,0000

3930000 woda z rurociągu m3 0,002000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 38 0,0000 11,000 0,00
3 TYNKOWANIE, roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

39
d.3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrz-
nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25
cm

m 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,750000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001300 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,001700 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,006700 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,001700 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,010000 0,00 0,0000

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,020000 0,00 0,0000
Razem pozycja 39 0,0000 43,000 0,00

40
d.3

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2 52,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,290000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005200 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,006700 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,050000 0,00 0,0000

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,00 0,0000
Razem pozycja 40 0,0000 52,000 0,00

41
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2 52,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,170000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005200 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,006700 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
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-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,050000 0,00 0,0000

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,00 0,0000
Razem pozycja 41 0,0000 52,000 0,00

42
d.3

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wew-
nętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na stropach, bel-
kach, podciągach, biegach i spoczni-
kach na podłożu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu)

m2 52,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,320000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,005200 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,006600 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,026600 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,006700 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,050000 0,00 0,0000

43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,040000 0,00 0,0000
Razem pozycja 42 0,0000 52,000 0,00

43
d.3

KNR 0-17
2609-06
analogia

przyklejenie jednej warstwy siatki na
ścianach i sufitach

m2 52,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,611200 0,00 0,0000

-- Materiały --
1554100 zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-

nowych (CT85)
kg 5,000000 0,00 0,0000

3900600 siatka z włókna szklanego m2 1,135000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
35111 żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,00 0,0000
95100 środek transportowy m-g 0,005200 0,00 0,0000

Razem pozycja 43 0,0000 52,000 0,00
4 ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE

44
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 571,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,057000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,357000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 44 0,0000 571,000 0,00
45
d.4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi
do 5 m2

m2 2 765,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,102000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022000 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,000880 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,001000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 45 0,0000 2 765,000 0,00
46
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2 4 756,730

-- Robocizna --
999 r-g 0,092000 0,00 0,0000
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-- Materiały --
1530101 mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022000 0,00 0,0000
1720200 wapno suchogaszone t 0,000880 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,001000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 46 0,0000 4 756,730 0,00
47
d.4

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 90,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,381000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1720200 wapno suchogaszone t 0,003500 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,006000 0,00 0,0000
1720000 wapno hydrauliczne t 0,002000 0,00 0,0000
1410004 ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/

II (10.5%)
kg 0,100000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 47 0,0000 90,000 0,00

48
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2 4 760,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,095000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1740103 gips szpachlowy t 0,000300 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 48 0,0000 4 760,000 0,00
49
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.29

m2 2 313,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,060000 0,00 0,0000

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT" (dostawca: PIG)
dm3 0,210000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,0000
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,000300 0,00 0,0000

Razem pozycja 49 0,0000 2 313,000 0,00
50
d.4

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata-
mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 4 760,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,080000 0,00 0,0000

-- Materiały --
202x051 preparat gruntujący "ATLAS UNI

GRUNT" (dostawca: PIG)
dm3 0,220000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,0000
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,000300 0,00 0,0000

Razem pozycja 50 0,0000 4 760,000 0,00
51
d.4

KNR 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2 2 313,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,064000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,154000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 51 0,0000 2 313,000 0,00
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52
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych su-
fitów

m2 2 313,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,119000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,298000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 52 0,0000 2 313,000 0,00
53
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-
nymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2 4 760,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,119000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510899 farba emulsyjna Polinit dm3 0,286000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 53 0,0000 4 760,000 0,00
54
d.4

KNR 4-01
1206-02 uw.p.
tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania (3-5 m2 w jednym
miejscu)

m2 119,000

-- Robocizna --
999 0,384*1,15= r-g 0,441600 0,00 0,0000

-- Materiały --
1530000 grunt pokostowy dm3 0,180000 0,00 0,0000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,111000 0,00 0,0000
1530599 rozcieńczalnik dm3 0,060000 0,00 0,0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,149000 0,00 0,0000
1740100 gips budowlany t 0,000004 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 54 0,0000 119,000 0,00
55
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur
wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m 58,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,220000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 0,014000 0,00 0,0000

1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,014000 0,00 0,0000
1050199 benzyna do lakierów dm3 0,006000 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark. 0,200000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 55 0,0000 58,000 0,00
56
d.4

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur
wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m 58,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,260000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1511499 farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 0,027000 0,00 0,0000

1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,027000 0,00 0,0000
1050199 benzyna do lakierów dm3 0,012000 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark. 0,200000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 56 0,0000 58,000 0,00
57
d.4

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną
grzejników radiatorowych

m2 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,720000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227000 0,00 0,0000
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1050199 benzyna do lakierów dm3 0,045000 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark. 0,560000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 57 0,0000 12,000 0,00
58
d.4

KNR 4-01
1212-39

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur
kanalizacyjnych żeliwnych

m 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,320000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,065000 0,00 0,0000
1530302 pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy dm3 0,056000 0,00 0,0000
1050199 benzyna do lakierów dm3 0,013000 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark. 0,350000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 58 0,0000 12,000 0,00
59
d.4

KNR 4-01
1209-10 z.sz.4.
5.4. 9914-01 z.
sz.4.5.4. 9914-
07 z.sz.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbą olejną
uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierz-
chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szy-
bą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącz-
nie z ćwierćwałkami - opaski dwustron-
ne profilowane o szer. do 15 cm

m2 305,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,170000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1513000 szpachlówka celulozowa na tynki

0,075*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2625=
dm3 0,262500 0,00 0,0000

3920099 papier ścierny
0,49*(1*2+0,5+0,5*2)=1,715=

ark. 1,715000 0,00 0,0000

1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,081*(1*2+0,5+0,5*2)=0,2835=

dm3 0,283500 0,00 0,0000

1511599 farba olejna do gruntowania
0,087*(1*2+0,5+0,5*2)=0,3045=

dm3 0,304500 0,00 0,0000

1050199 benzyna do lakierów
0,038*(1*2+0,5+0,5*2)=0,133=

dm3 0,133000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 59 0,0000 305,000 0,00

60
d.4

KNR 4-01
1209-06 z.sz.4.
5.4. 9914-10 z.
sz.4.5.4. 9914-
15 z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną
uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostron-
nie skrzydła bez szczeblin - naświetla
bez szczeblin malowane dwustronnie -
dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwier-
ćwałkami

m2 305,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,785000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1513000 szpachlówka celulozowa na tynki

0,086*(0,75/2+1,0+0,75)=0,18275=
dm3 0,182750 0,00 0,0000

3920099 papier ścierny
0,43*(0,75/2+1,0+0,75)=0,91375=

ark. 0,913750 0,00 0,0000

1511799 farba olejna nawierzchniowa
0,089*(0,75/2+1,0+0,75)=0,189125=

dm3 0,189125 0,00 0,0000

1511599 farba olejna do gruntowania
0,094*(0,75/2+1,0+0,75)=0,19975=

dm3 0,199750 0,00 0,0000

1050199 benzyna do lakierów
0,042*(0,75/2+1,0+0,75)=0,08925=

dm3 0,089250 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 60 0,0000 305,000 0,00

61
d.4

KNR 4-01
1209-12

Jednokrotne malowanie farbą olejną
podokienników i innych elementów o
powierzchni do 0.75 m2

szt. 120,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,620000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1513000 szpachlówka celulozowa na tynki dm3 0,064000 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark. 0,400000 0,00 0,0000
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1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,068000 0,00 0,0000
1050199 benzyna do lakierów dm3 0,017000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 61 0,0000 120,000 0,00
62
d.4

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub
drzwiowych o ramach drewnianych

m2 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,370000 0,00 0,0000

Razem pozycja 62 0,0000 21,000 0,00
63
d.4

KNR 4-01
1102-04 z.sz. 5.
3. 9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowa-
nych pojedynczych na listwy z podkito-
waniem szkłem płaskim ciągnionym
grubości 4 mm o powierzchni szyby po-
nad 0.5 m2 - ramy stare

m2 21,000

-- Robocizna --
999 0,71*1,2= r-g 0,852000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2400199 szkło płaskie okienne ciągnione m2 1,210000 0,00 0,0000
1550101 kit szklarski pokostowy kg 0,470000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,0000

Razem pozycja 63 0,0000 21,000 0,00
64
d.4

KNR 4-01
1103-03 z.sz. 5.
3. 9911-02 

Szklenie ram drewnianych zdejmowa-
nych zespolonych na kit podwójny
szkłem płaskim ciągnionym grubości 2-
3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5
m2 - ramy stare

m2 21,000

-- Robocizna --
999 0,67*1,2= r-g 0,804000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2400199 szkło płaskie okienne ciągnione m2 1,210000 0,00 0,0000
1550101 kit szklarski pokostowy kg 0,460000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,0000

Razem pozycja 64 0,0000 21,000 0,00
65
d.4

KNR 4-01
1215-04
analogia

Mycie po robotach malarskich okien
Krotność = 2

m2 109,000

-- Robocizna --
999 0,28*2= r-g 0,560000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 65 0,0000 109,000 0,00
66
d.4

KNR 4-01
1215-07
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg m2 109,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,067000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 25,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 66 0,0000 109,000 0,00
5 PODŁOGI, POSADZKI, OKŁADZINY

67
d.5

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek
starych niezniszczonych

m2 38,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,810000 0,00 0,0000

Razem pozycja 67 0,0000 38,000 0,00
68
d.5

KNR-W 2-02
1514-01

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub
ftalową podłóg drewnianych

m2 843,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,330000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510210 farba olejna do gruntowania dm3 0,104000 0,00 0,0000
1510100 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,098000 0,00 0,0000
1533199 grunt pokostowy dm3 0,130000 0,00 0,0000
1530999 rozcieńczalnik dm3 0,045200 0,00 0,0000

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1510710 szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,113800 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark 0,094500 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000800 0,00 0,0000

Razem pozycja 68 0,0000 843,000 0,00
69
d.5

KNR 4-01
0820-01

Wymiana desek podłogowych w ilości
do 2 m2 w jednym miejscu

m2 29,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,410000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2600621 deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm

kl.II
m3 0,040000 0,00 0,0000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,230000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 69 0,0000 29,000 0,00
70
d.5

KNR 4-01
0815-05
analogia

Uzupełnienie listew przyściennych z
drewna liściastego w odcinkach pros-
tych

m 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,110000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2610899 listwy i łaty z drewna m3 0,001000 0,00 0,0000
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,010000 0,00 0,0000
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,010000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 70 0,0000 21,000 0,00
71
d.5

KNR-W 4-01
1217-02

Jednokrotne malowanie olejne listew
przyściennych

m 2 378,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,080000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510100 farba olejna dm3 0,001000 0,00 0,0000
1530000 rozcieńczalnik dm3 0,000800 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 71 0,0000 2 378,000 0,00
72
d.5

KNR-W 4-01
0819-03
analogia

Przybicie do podłóg płyt OSB do 22
mm

m2 571,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,490000 0,00 0,0000

-- Materiały --
płyty osb 22 mm m3 0,023100 0,00 0,0000

1332000 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,200000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 72 0,0000 571,000 0,00
73
d.5

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - OSB
25mm

m2 119,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,250000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2662109 Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.

22mm
m3 0,024200 0,00 0,0000

1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynko-
wane

kg 0,100000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,0000
39500 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 73 0,0000 119,000 0,00
74
d.5

KNR 4-01
0411-01
analogia

Wymiana elementów podłóg z desek -
legary

m 23,800
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-- Robocizna --
999 r-g 0,440000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2641804 krawędziaki iglaste wymiarowe nasyco-

ne kl.I
m3 0,019000 0,00 0,0000

2301011 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr
400

m2 0,150000 0,00 0,0000

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,170000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 74 0,0000 23,800 0,00
75
d.5

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2 571,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,395300 0,00 0,0000

-- Materiały --
1563199 wykładzina podłogowa z PCW rulono-

wa
m2 1,090000 0,00 0,0000

1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0,600000 0,00 0,0000
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,005700 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,004100 0,00 0,0000

Razem pozycja 75 0,0000 571,000 0,00
76
d.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy
przyścienne systemowe montowane
kołkami rozporowymi

m 571,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,082600 0,00 0,0000

-- Materiały --
2631100 Listwy przyścienne z drew.igl.wym.

35x23mm
m 1,160000 0,00 0,0000

1330400 kołki rozporowe fi 6 mm kg 0,100000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000400 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,001200 0,00 0,0000

Razem pozycja 76 0,0000 571,000 0,00
77
d.5

KNR 2-02
1114-09
analogia

Wykładziny stopni schodowych z two-
rzyw sztucznych - listwy z polichlorku
winylu - listwy metalowe w granicach
posadz

m 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,399400 0,00 0,0000

-- Materiały --
1560700 listwy przypodłogowe z PCW m 1,050000 0,00 0,0000
1550201 klej Butapren B kg 0,040000 0,00 0,0000
1530200 pasta podłogowa bezbarwna kg 0,010000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,000300 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,0000

Razem pozycja 77 0,0000 21,000 0,00
78
d.5

KNR 4-01
0811-03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1
m2 w jednym miejscu na zaprawie ce-
mentowej z płytek terakotowych o wy-
miarach 15x15 cm

m2 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,100000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2820199 płytki i kształtki ceramiczne podłogowe

(terakotowe)
m2 1,130000 0,00 0,0000
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1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,010100 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,025000 0,00 0,0000
1411305 kwas solny techniczny gat.I/II roztwór

5%
kg 0,300000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 78 0,0000 21,000 0,00

79
d.5

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoża betonowego przecina-
kiem

m2 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,450000 0,00 0,0000

Razem pozycja 79 0,0000 21,000 0,00
80
d.5

KNR 4-01
0804-05

Naprawa pęknięć posadzki cementowej
z zatarciem na gładko

m 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,560000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,001100 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,003000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 80 0,0000 21,000 0,00
81
d.5

NNRNKB 202
1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod po-
sadzki z zaprawy samopoziomującej o
grubości 5 cm

m2 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,510000 0,00 0,0000

-- Materiały --
202x049 zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha

mieszanka
kg 90,120000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,080000 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,090000 0,00 0,0000

Razem pozycja 81 0,0000 48,000 0,00
82
d.5

KNR 2-02
1102-02 1102-
03 
analogia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,873600 0,00 0,0000

-- Materiały --
2380807 zaprawa cementowa m. 12

0,0206+3*0,0105=0,0521=
m3 0,052100 0,00 0,0000

1701100 cement 25 z dodatkami t 0,000300 0,00 0,0000
2300400 masa asfaltowa kg 0,070000 0,00 0,0000

siatka zbrojeniowa oczka 10 x 10 cm m2 1,100000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg

0,0313+3*0,0158=0,0787=
m-g 0,078700 0,00 0,0000

39599 środek transportowy m-g 0,000600 0,00 0,0000
Razem pozycja 82 0,0000 48,000 0,00

83
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa 10 CM GRUBOŚCI

m2 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,089100 0,00 0,0000

-- Materiały --
1562699 płyty styropianowe m2 1,050000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,003200 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,004700 0,00 0,0000

Razem pozycja 83 0,0000 48,000 0,00
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84
d.5

KNR 2-02
0604-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy po-
wierzchni poziomych na lepiku na gorą-
co - pierwsza warstwa

m2 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,295100 0,00 0,0000

-- Materiały --
2301499 roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 0,00 0,0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go-

rąco
kg 1,600000 0,00 0,0000

2301399 papa smołowa izolacyjna m2 1,150000 0,00 0,0000
3950101 drewno opałowe' kg 2,600000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,009800 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,007700 0,00 0,0000

Razem pozycja 84 0,0000 48,000 0,00
85
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu grunto-
wym

m3 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 5,260000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 1,030000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 85 0,0000 48,000 0,00
86
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na podłożu gruntowym

m3 48,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,320000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1602003 piasek do zapraw m3 1,080000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 86 0,0000 48,000 0,00
87
d.5

KNR 4-01
0819-01

Wymiana lub uzupełnienie płytek okła-
dzinowych ściennych glazurowanych
15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu
- pierwsza

płyt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,190000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2530099 płytki i kształtki fajansowe szkliwione

ścienne (glazurowane)
m2 0,025000 0,00 0,0000

1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,000210 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 87 0,0000 3,000 0,00
88
d.5

KNR 4-01
1208-01
analogia

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną
tynków- MALOWANIE GLAZURY -
FARBA PRZEZNACZONA DO MALO-
WANIA GLAZURY

m2 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,155000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1510399 emalia olejno-żywiczna ogólnego stoso-

wania
dm3 0,081700 0,00 0,0000

1530599 rozcieńczalnik dm3 0,010900 0,00 0,0000
3920099 papier ścierny ark. 0,133000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 88 0,0000 21,000 0,00
89
d.5

KNR 2-02
0829-06 z.sz. 5.
7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
2,5-5,0 m2.

m2 21,000

-- Robocizna --
999 1,5136*1,25= r-g 1,892000 0,00 0,0000

-- Materiały --
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2520199 płytki ceramiczne i terakotowe m2 1,020000 0,00 0,0000
1550599 zaprawa klejąca kg 4,750000 0,00 0,0000
1550599 zaprawa spoinująca kg 0,600000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,029500 0,00 0,0000
39599 środek transportowy m-g 0,027500 0,00 0,0000

Razem pozycja 89 0,0000 21,000 0,00
6 ROBOTY STOLARKIE I ŚLUSARSKIE

90
d.6

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych
wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-
wych polskich, skrzynkowych i półs-
krzynkowych

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,790000 0,00 0,0000

Razem pozycja 90 0,0000 47,000 0,00
91
d.6

KNR 4-01
0919-24

Wymiana zamków wpuszczanych zwy-
kłych

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,880000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1344399 okucia stolarskie do otworów drzwio-

wych
szt. 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 91 0,0000 47,000 0,00

92
d.6

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,530000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1344399 okucia stolarskie do otworów drzwio-

wych
szt. 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,000000 0,00 0,0000
Razem pozycja 92 0,0000 47,000 0,00

93
d.6

KNR 4-01
0918-10
analogia

Naprawa miejsc po zdemontowanych
zamkach

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000 0,00 0,0000

-- Materiały --
2620607 deski iglaste strugane dwustronnie 2.5-

6.0 m gr. 28-45 mm kl.I
m3 0,002600 0,00 0,0000

1550402 klej kostny ekstra gat.I kg 0,010000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 8,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 93 0,0000 47,000 0,00
94
d.6

KNR 4-01
0909-01

Dopasowanie skrzydeł okiennych
ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni do 0.5 m2

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,330000 0,00 0,0000

Razem pozycja 94 0,0000 47,000 0,00
95
d.6

KNR 4-01
0909-02

Dopasowanie skrzydeł okiennych
ościeżnicowych, półskrzynkowych i
skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5
do 2.5 m2

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,570000 0,00 0,0000

Razem pozycja 95 0,0000 47,000 0,00
96
d.6

KNR 4-01
0909-03

Dopasowanie skrzydeł okiennych ze-
spolonych o powierzchni do 0.5 m2

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,790000 0,00 0,0000

Razem pozycja 96 0,0000 47,000 0,00
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97
d.6

KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych ze-
spolonych o powierzchni ponad 0.5 do
2.5 m2

szt. 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,070000 0,00 0,0000

Razem pozycja 97 0,0000 47,000 0,00
98
d.6

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna
wraz z nawiewnikami

m2 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,120000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,950000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,280000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,050000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy t 0,002100 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 3,780000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+
M5+M6)

% 1,500000 0,00 0,0000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,0000

Razem pozycja 98 0,0000 47,000 0,00
99
d.6

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna
rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2-
okna wraz z nawiewnikami

m2 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 7,340000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1344499 kotwy stalowe szt. 4,400000 0,00 0,0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0,250000 0,00 0,0000
1478101 silikon dm3 0,050000 0,00 0,0000
1740100 gips szpachlowy t 0,001840 0,00 0,0000
2350400 mineralna szpachlówka do tynków ze-

wnętrznych
kg 3,310000 0,00 0,0000

1750801 płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 0,730000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+

M5+M6+M7)
% 1,500000 0,00 0,0000

1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,0000
39000 środek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,0000

Razem pozycja 99 0,0000 18,000 0,00
100
d.6

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnia-
nych lub stalowych do 1.5 m w ścia-
nach z cegieł

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,770000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1700301 cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,006900 0,00 0,0000
1602003 piasek do zapraw m3 0,018000 0,00 0,0000
3930000 woda z rurociągu m3 0,008000 0,00 0,0000

podokiennik o długości do 150 cm szt 1,100000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,030000 0,00 0,0000
34312 wyciąg jednomasztowy z napędem

elektrycznym 0,5 t
m-g 0,090000 0,00 0,0000

Razem pozycja 100 0,0000 18,000 0,00
101
d.6 analiza indywi-

dualna

Obsadzenie nakładki podokiennika
PCV

szt 18,000
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-- Robocizna --
999 r-g 1,770000 0,00 0,0000

-- Materiały --
Nakładka podokiennika z PCV szt 1,000000 0,00 0,0000
Zakończenie paraprtu - boczki szt 2,000000 0,00 0,0000
klej montażowy szt 1,000000 0,00 0,0000
Materiały pomocnicze(od M) % 8,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,060000 0,00 0,0000

Razem pozycja 101 0,0000 18,000 0,00
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

102
d.7

KNR 4-03
1129-01

Demontaż tablic bezpiecznikowych o
powierzchni do 0.5 m2

szt. 36,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,483000 0,00 0,0000

Razem pozycja 102 0,0000 36,000 0,00
103
d.7

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 71,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,178500 0,00 0,0000

Razem pozycja 103 0,0000 71,000 0,00
104
d.7

KNR 4-03
1117-01

Demontaż przewodów kabelkowych o
łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża drewnianego ze zdjęciem uchwy-
tów, wykuciem kołków lub odkręceniem
śrub

m 214,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,115500 0,00 0,0000

Razem pozycja 104 0,0000 214,000 0,00
105
d.7

KNR 4-03
1133-02

Demontaż opraw żarowych blaszanych
z kloszem cylindrycznym zawieszanych

szt. 71,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,483000 0,00 0,0000

Razem pozycja 105 0,0000 71,000 0,00
106
d.7

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt. 107,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,136500 0,00 0,0000

Razem pozycja 106 0,0000 107,000 0,00
107
d.7

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow
wtynkowych w cegle

m 951,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,158600 0,00 0,0000

Razem pozycja 107 0,0000 951,000 0,00
108
d.7

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 951,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,031500 0,00 0,0000

-- Materiały --
1740100 Gips budowlany zwykły t 0,001000 0,00 0,0000

Razem pozycja 108 0,0000 951,000 0,00
109
d.7

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./ 5x10mm2/

m 1 142,000

-- Robocizna --
999 0,088*0,955= r-g 0,084040 0,00 0,0000

-- Materiały --
7950809 Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V

3x6mm2
m 1,040000 0,00 0,0000
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 109 0,0000 1 142,000 0,00
110
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./3x2,5mm2/

m 1 142,000

-- Robocizna --
999 0,0572*0,955= r-g 0,054626 0,00 0,0000

-- Materiały --
7950807 Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 1,040000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 110 0,0000 1 142,000 0,00
111
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./3x1,5mm2/

m 1 142,000

-- Robocizna --
999 0,0572*0,955= r-g 0,054626 0,00 0,0000

-- Materiały --
7950806 Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 111 0,0000 1 142,000 0,00
112
d.7

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym prze-
kroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane
w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie-beton./4x1,5mm2/

m 1 142,000

-- Robocizna --
999 0,0572*0,955= r-g 0,054626 0,00 0,0000

-- Materiały --
7950811 Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V

4x1,5mm2
m 1,040000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 112 0,0000 1 142,000 0,00

113
d.7

KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otworów w
cegle objęt.do 1dm3

szt. 164,000

-- Robocizna --
999 0,4521*0,955= r-g 0,431756 0,00 0,0000

Razem pozycja 113 0,0000 164,000 0,00
114
d.7

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr.do 60mm

szt. 104,000

-- Robocizna --
999 0,088*0,955= r-g 0,084040 0,00 0,0000

-- Materiały --
7540421 Puszka PO 60mm końcowa bez pokry-

wy
szt 1,020000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 114 0,0000 104,000 0,00

115
d.7

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek
bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów
4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt. 104,000

-- Robocizna --
999 0,451*0,955= r-g 0,430705 0,00 0,0000

-- Materiały --
7540412 Puszka instalacyjna PO 70mm z pokry-

wą pt
szt 1,020000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 115 0,0000 104,000 0,00

116
d.7

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłą-
czeniem

szt. 380,000

-- Robocizna --
999 0,198*0,955= r-g 0,189090 0,00 0,0000

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
7510311 Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.

IP20
szt 1,020000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 116 0,0000 380,000 0,00

117
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem

szt. 380,000

-- Robocizna --
999 0,165*0,955= r-g 0,157575 0,00 0,0000

-- Materiały --
7520510 Przycisk pt dzw-św. 250V/10A st.p

IP20
szt 1,020000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 117 0,0000 380,000 0,00

118
d.7

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce insta-
lacyjnej z podłączeniem

szt. 380,000

-- Robocizna --
999 0,165*0,955= r-g 0,157575 0,00 0,0000

-- Materiały --
7510310 Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.

IP20
szt 1,020000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 118 0,0000 380,000 0,00

119
d.7

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłącze-
niem

szt. 105,000

-- Robocizna --
999 0,187*0,955= r-g 0,178585 0,00 0,0000

-- Materiały --
7530231 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt 1,020000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 119 0,0000 105,000 0,00
120
d.7

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.
z uziemieniem przykręcanych 16A/2.
5mm2 z podłączeniem

szt. 105,000

-- Robocizna --
999 0,275*0,955= r-g 0,262625 0,00 0,0000

-- Materiały --
7530232 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP44

NT-230H
szt 1,020000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 120 0,0000 105,000 0,00

121
d.7

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowa-
nia aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4
otworach mocujących

apa-
rat

48,000

-- Robocizna --
999 0,23*0,955= r-g 0,219650 0,00 0,0000

-- Materiały --
8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm' szt 4,000000 0,00 0,0000
8372199 wkręty szt 4,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 121 0,0000 48,000 0,00
122
d.7

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu apara-
tów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (il. otworów mocujących do 4)/roz-
dzielnia obwodowa 1x12/

szt. 48,000

-- Robocizna --
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999 0,28*0,955= r-g 0,267400 0,00 0,0000

-- Materiały --
7053051 Rozdzielnica wnękowa RW-1x12 z

drzw. S
szt 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 122 0,0000 48,000 0,00
123
d.7

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt 44,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,335000 0,00 0,0000

-- Materiały --
7082013 Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/

0,03A AC
szt 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 123 0,0000 44,000 0,00
124
d.7

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt 142,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,180000 0,00 0,0000

-- Materiały --
7081902 Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A szt 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 124 0,0000 142,000 0,00
125
d.7

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł
o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt. 44,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,890000 0,00 0,0000

Razem pozycja 125 0,0000 44,000 0,00
126
d.7

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grub. ponad 1 ceg.

szt. 44,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,920000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800101 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 4,000000 0,00 0,0000
1700305 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I

32,5-work
t 0,001990 0,00 0,0000

1720202 Wapno hydratyzowane workowane t 0,001110 0,00 0,0000
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,010000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,020000 0,00 0,0000
34312 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,040000 0,00 0,0000

Razem pozycja 126 0,0000 44,000 0,00
127
d.7

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-
fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

po-
miar.

132,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,300000 0,00 0,0000

Razem pozycja 127 0,0000 132,000 0,00
128
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowa-
nia

po-
miar.

44,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 128 0,0000 44,000 0,00
129
d.7

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowa-
nia

po-
miar.

176,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,280000 0,00 0,0000

Razem pozycja 129 0,0000 176,000 0,00
130
d.7

KNR 5-08
0802-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otwo-
rów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm

szt. 352,000

-- Robocizna --
999 0,0484*0,955= r-g 0,046222 0,00 0,0000

- 42 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 33970 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Kosztorys Nakładczy - RON PÓŁNOC x SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Razem pozycja 130 0,0000 352,000 0,00

131
d.7

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków plastyko-
wych rozporowych w gotowych ślepych
otworach.        Haczyk sufitowy

szt. 44,000

-- Robocizna --
999 0,0088*0,955= r-g 0,008404 0,00 0,0000

-- Materiały --
8990412 Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 1,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 131 0,0000 44,000 0,00
132
d.7

KNR 4-03
0909-02

Montaż złączy świecznikowych 4 biegu-
nowych

szt. 44,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,126000 0,00 0,0000

-- Materiały --
7599202 Złączki porcel.świecz. 3-torowe szt 1,020000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 132 0,0000 44,000 0,00
133
d.7

KNR 5-08
0312-01

Montaż na gotowym podłożu gniazd
bezpiecznikowych kpl. ściennych za-
mkniętych 63A 1-bieg.z podłączeniem

szt. 44,000

-- Robocizna --
999 0,2805*0,955= r-g 0,267878 0,00 0,0000

-- Materiały --
7500510 Gniazdo bezpiecznik.tabl.EZV

63A,ZP,E-33
szt 1,020000 0,00 0,0000

7502212 Wstawka bezpieczn.dolna VDIII 35-
63A/500V

szt 1,030000 0,00 0,0000

7500111 Główka bezpiecznikowa K DIII 63A, E-
33

szt 1,030000 0,00 0,0000

7501017 Wkładka bezpiecz.topik.DIII-63A/690/
400V

szt 1,030000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 133 0,0000 44,000 0,00

134
d.7

KNR 5-18
0901-01

Tablice do liczników jednofazowych TL-
1f-61 z wyposażeniem

tabl. 44,000

-- Robocizna --
999 1,18*0,955= r-g 1,126900 0,00 0,0000

-- Materiały --
7591026 tablica licznikowa 1-fazowa TL 61a szt 1,020000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 134 0,0000 44,000 0,00
135
d.7

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych
w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt. 1 156,000

-- Robocizna --
999 0,0165*0,955= r-g 0,015758 0,00 0,0000

Razem pozycja 135 0,0000 1 156,000 0,00
136
d.7

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do
gotowego podłoża- rozdzielnia liczniko-
wa.

szt. 44,000

-- Robocizna --
999 0,28*0,955= r-g 0,267400 0,00 0,0000

-- Materiały --
7052999 Rozdzielnia licznikowa -plastikowa. szt 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 136 0,0000 44,000 0,00
137
d.7

Zakup i dostarczenie kuchenki elel-
trycznej 2 palnikowej

kpl. 30,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
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kuchenka elektryczna 2 polowa kpl. 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
00001 Samochod dostawczy m-g 0,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 137 0,0000 30,000 0,00
138
d.7

Zakup i dostarczenie grzejnika elek-
trycznego 2000W

kpl. 30,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
elektryczny grzejnik kpl. 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
00001 Samochod dostawczy m-g 0,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 138 0,0000 30,000 0,00
139
d.7

KNR 5-08
0403-12
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu apara-
tów o masie do 150 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłącze-
nia (ilość otworów mocujących do 4) -
piec elektryczny akumulacyjny dyna-
miczny

szt. 14,000

-- Robocizna --
999 2,74*0,955= r-g 2,616700 0,00 0,0000

-- Materiały --
7099999 piec akumulacyjny dynamiczny szt. 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 139 0,0000 14,000 0,00
8 INSTALACJA WOD. - KAN C.O. I GAZOWA

140
d.8

KNR 4-02
0236-02

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego pionowego o śr. 100
mm

msc. 154,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,120000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 140 0,0000 154,000 0,00
141
d.8

KNR 4-02
0236-03

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego
kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80
mm

msc. 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,640000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 141 0,0000 28,000 0,00
142
d.8

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływo-
wych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych (zlew,wanna)

podej
.

28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,561000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50

mm'
szt 3,100000 0,00 0,0000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50
mm'

szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,004000 0,00 0,0000

Razem pozycja 142 0,0000 28,000 0,00
143
d.8

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływo-
wych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej
.

28,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,270000 0,00 0,0000

-- Materiały --
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5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110

mm
szt 3,100000 0,00 0,0000

6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110
mm

szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,018000 0,00 0,0000

Razem pozycja 143 0,0000 28,000 0,00
144
d.8

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur
z PVC o śr. 50 mm

szt. 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,320000 0,00 0,0000

Razem pozycja 144 0,0000 28,000 0,00
145
d.8

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur
z PVC o śr. 110 mm

szt. 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,460000 0,00 0,0000

Razem pozycja 145 0,0000 28,000 0,00
146
d.8

KNR-W 4-02
0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50
mm na ścianach budynku

m 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,140000 0,00 0,0000

Razem pozycja 146 0,0000 28,000 0,00
147
d.8

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50
mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,196000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5601199 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr.

50 mm
m 0,960000 0,00 0,0000

5613999 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50
mm'

szt 1,160000 0,00 0,0000

5601499 rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 0,160000 0,00 0,0000
6602099 uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50

mm'
szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,006100 0,00 0,0000

Razem pozycja 147 0,0000 28,000 0,00
148
d.8

KNR-W 4-02
0235-04

Demontaż urządzeń sanitarnych bez
korkowania podejść dopływowych i od-
pływowych - zlewozmywak blaszany, ze
stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
nych

kpl. 28,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,700000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 148 0,0000 28,000 0,00
149
d.8

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa
sztucznego na ścianie

szt. 33,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,180000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6347101 Zlewozmywak 2-kom.ze stali.nierdzew-

nej
szt 1,000000 0,00 0,0000

6361800 Wspornik pod zlewozmywak szt 1,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,230000 0,00 0,0000

Razem pozycja 149 0,0000 33,000 0,00
150
d.8

KNR-W 2-15
0218-03

Syfony podwójne z tworzywa sztuczne-
go o śr. 50 mm

szt. 33,000
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-- Robocizna --
999 r-g 0,400000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6328314 syfony zlewozmywakowe z tworzywa

sztucznego podwójne o śr. 50 mm
szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 150 0,0000 33,000 0,00
151
d.8

KNR-W 4-02
0235-07

Demontaż urządzeń sanitarnych bez
korkowania podejść dopływowych i od-
pływowych - wanna

kpl. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,470000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 151 0,0000 9,000 0,00
152
d.8

KNR-W 2-15
0231-02

Wanny kąpielowe żeliwne wolnostoją-
cych o dł. 1400-1700 mm

kpl. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,730000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6346100 Wanna kąpielowa blaszana L=1500mm szt 1,000000 0,00 0,0000
5717199 komplety przelewowo-spustowe do wa-

nien
szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,610000 0,00 0,0000

Razem pozycja 152 0,0000 12,000 0,00
153
d.8

KNR-W 4-02
0141-03

Demontaż baterii wannowej szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5115103 korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego

ocynkowane śr.15 mm
szt 2,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 153 0,0000 5,000 0,00

154
d.8

KNR-W 2-15
0137-06

Baterie wannowe ścienne o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,210000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5712000 baterie wannowe ścienne mosiężne o

śr. nominalnej 20 mm
szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,021000 0,00 0,0000

Razem pozycja 154 0,0000 5,000 0,00
155
d.8

KNR-W 4-02
0222-03
analogia

Demontaż brodzika kpl. 5,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,320000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 155 0,0000 5,000 0,00
156
d.8

KNR 2-15
0223-02
analogia

Montaż brodzików natryskowych z two-
rzywa sztucznego wraz z kabiną prysz-
nicową

kpl. 5,000
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-- Robocizna --
999 (0,87*2=1,74)*0,955= r-g 1,661700 0,00 0,0000

-- Materiały --
5712999 spusty do brodzika z tworzywa sztucz-

nego
szt. 1,000000 0,00 0,0000

6356699 brodziki natryskowe z tworzywa sztucz-
nego

szt. 1,000000 0,00 0,0000

kabina natryskowa narożna kpl. 1,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,200000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,050000 0,00 0,0000

Razem pozycja 156 0,0000 5,000 0,00
157
d.8

KNR 2-15
0117-01
analogia

Bateria prysznicowa - Mieszacz natrys-
kowy o śr. nom. 15x20 mm

szt. 5,000

-- Robocizna --
999 1,05*0,955= r-g 1,002750 0,00 0,0000

-- Materiały --
5712699 mieszacze natryskowe mosiężne szt. 1,000000 0,00 0,0000
6600000 haki do rur śr. 10-32 mm szt. 2,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,030000 0,00 0,0000

Razem pozycja 157 0,0000 5,000 0,00
158
d.8

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lu zmy-
wakowej

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,700000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5115103 korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego

ocynkowane śr.15 mm
szt 2,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 158 0,0000 7,000 0,00

159
d.8

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe
ścienne o śr. nominalnej 15 mm

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,711000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5711000 baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

ścienne mosiężne standardowe o śr.
nominalnej 15 mm

szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,006000 0,00 0,0000

Razem pozycja 159 0,0000 7,000 0,00
160
d.8

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez
korkowania podejść dopływowych i od-
pływowych - ustęp z miską porcelano-
wą

kpl. 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,100000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 1,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 160 0,0000 23,000 0,00
161
d.8

KNR-W 2-15
0233-02

Ustępy z płuczką ustępową typu "dol-
nopłuk"

kpl. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 3,100000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6325299 miski ustępowe porcelanowe szt 1,000000 0,00 0,0000
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6327399 płuczki ustępowe (dolnopłuk z rurą sus-

tową|)
szt 1,000000 0,00 0,0000

6328170 lejki do misek ustępowych szt 1,000000 0,00 0,0000
6328110 sedesy z tworzywa sztucznego szt 1,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,110000 0,00 0,0000

Razem pozycja 161 0,0000 9,000 0,00
162
d.8

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w ru-
rociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o
śr. zewnętrznej 20 mm(zlew, wanna,
pralka)

szt. 37,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,289000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5611999 kształtki PCV ciśnieniowe łączone na

klej o śr. zewnętrznej 20 mm
szt 3,000000 0,00 0,0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,000000 0,00 0,0000

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,001000 0,00 0,0000

Razem pozycja 162 0,0000 37,000 0,00
163
d.8

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w ru-
rociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o
połączeniu elastycznym metalowym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt. 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,682000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5611999 kształtki PCV ciśnieniowe łączone na

klej o śr. zewnętrznej 20 mm
szt 1,000000 0,00 0,0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,000000 0,00 0,0000

5708399 złącza elastyczne metalowe o śr. ze-
wnętrznej 20 mm

szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,001000 0,00 0,0000

Razem pozycja 163 0,0000 23,000 0,00
164
d.8

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji
wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm (W.C.)

szt. 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,337000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5701999 zawory wodne przelotowe proste o śr.

nominalnej 20 mm
szt 1,000000 0,00 0,0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 20 mm

szt 2,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,005000 0,00 0,0000

Razem pozycja 164 0,0000 23,000 0,00
165
d.8

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocyn-
kownego o śr. 15-20 mm

m 47,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,160000 0,00 0,0000

Razem pozycja 165 0,0000 47,000 0,00
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166
d.8

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,
PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach
w budynkach mieszkalnych

m 71,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,286000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5604999 rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej

20 mm
m 1,100000 0,00 0,0000

5649999 kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt 1,120000 0,00 0,0000

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm

szt 1,430000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,001700 0,00 0,0000

Razem pozycja 166 0,0000 71,000 0,00
167
d.8

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otuli-
nami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr.6 mm (CW)

m 46,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,155300 0,00 0,0000

-- Materiały --
6750120 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 1,100000 0,00 0,0000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,005900 0,00 0,0000
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,049600 0,00 0,0000
6760010 klipsy montażowe Thermaclips szt 6,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,000000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy' m-g 0,000600 0,00 0,0000

Razem pozycja 167 0,0000 46,000 0,00
168
d.8

KNR-W 2-15
0123-02

Dodatki za wykonanie obustronnych po-
dejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z
tworzyw sztucznych

kpl. 36,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,010000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5600399 rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o

śr. nominalnej 20 mm
m 0,420000 0,00 0,0000

5611999 kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane)
o śr. nominalnej 20 mm

szt 2,000000 0,00 0,0000

6602999 uchwyty do rurociągów z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 20 mm

szt 2,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 168 0,0000 36,000 0,00

169
d.8

KNR 2-15
0121-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze
zbiornikami o poj. 50l - BOJLER

kpl. 7,000

-- Robocizna --
999 4,41*0,955= r-g 4,211550 0,00 0,0000

-- Materiały --
5730299 zawory przelotowe proste szt. 2,000000 0,00 0,0000

węzyki dł 50cm 1/2c szt. 2,000000 0,00 0,0000
5731199 zawory bezpieczeństwa ciężarkowe z

korpusem mosiężnym
szt. 1,000000 0,00 0,0000

6160499 bojler 50l szt. 1,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,900000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,100000 0,00 0,0000

Razem pozycja 169 0,0000 7,000 0,00
170
d.8

KNR-W 2-15
0140-01
analogia

Wodomierze skrzydełkowe domowe o
śr. nominalnej 15 mm

kpl. 28,000
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-- Robocizna --
999 r-g 0,840000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6305099 wodomierze skrzydełkowe o śr. nomi-

nalnej 15 mm
szt 1,000000 0,00 0,0000

zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm szt 2,000000 0,00 0,0000
6341899 łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15

mm
szt 2,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 170 0,0000 28,000 0,00
171
d.8

KNR-W 4-02
0314-04

Demontaż kurków gazowych o śr. 15-
25 mm przy urządzeniach

szt. 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,380000 0,00 0,0000

Razem pozycja 171 0,0000 23,000 0,00
172
d.8

KNR-W 4-02
0311-01

Demontaż rurociagów stalowych o połą-
czeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm

m 56,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,220000 0,00 0,0000

Razem pozycja 172 0,0000 56,000 0,00
173
d.8

KNR-W 2-15
0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie po-
dejścia obustronnego do gazomierza o
śr.przyłącza 20 mm na ścianach

kpl. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,050000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.

przyłącza 20 mm
szt 8,000000 0,00 0,0000

6601999 uchwyty do rur o śr.przyłącza 20 mm szt 2,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 173 0,0000 9,000 0,00
174
d.8

KNR-W 2-15
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o
połączeniach gwintowanych

szt. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,273000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5720099 kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm szt 1,000000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,004000 0,00 0,0000

Razem pozycja 174 0,0000 9,000 0,00
175
d.8

KNR 4-02
0314-03

Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palni-
kowej z piekarnikiem

szt. 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,740000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 175 0,0000 24,000 0,00
176
d.8

KNR-W 2-15
0314-09

Kuchnia gazowa o połączeniu złączem
elastycznym z piekarnikiem

szt. 24,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,200000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6340120 kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarni-

kiem
szt 1,000000 0,00 0,0000

5109999 .łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 2,000000 0,00 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2150000 szybkozłącza gazowe z przyłączem

elastycznym
szt 1,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,220000 0,00 0,0000

Razem pozycja 176 0,0000 24,000 0,00
177
d.8

KNR 4-02
0314-07

Demontaż termy gazowej szt. 14,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,160000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 177 0,0000 14,000 0,00
178
d.8

KNR-W 2-15
0315-02

Podgrzewacz (terma) gazowy wody
przepływowej

kpl. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,120000 0,00 0,0000

-- Materiały --
6340699 podgrzewacz(terma)gazowy wody prze-

pływowej
szt. 1,000000 0,00 0,0000

1351499 rury spalinowe z blachy stalowej ocyn-
kowanej

szt 1,000000 0,00 0,0000

1351599 kolana spalinowe z blachy stalowej
ocynkowanej

szt. 2,000000 0,00 0,0000

5109999 .łączniki z żeliwa ciągliwego czarne szt 8,000000 0,00 0,0000
5119999 łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowa-

ne
szt. 2,000000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,090000 0,00 0,0000

Razem pozycja 178 0,0000 7,000 0,00
179
d.8

KNR 4-02
0314-06

Demontaż pieca gazowego jednoczer-
palnego- jednofunkcyjny

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,000000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 179 0,0000 7,000 0,00
180
d.8

KNR 4-02
0314-05

Demontaż pieca gazowego wieloczer-
palnego - 2funkcyjny

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,480000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 180 0,0000 7,000 0,00
181
d.8

KNR-W 2-15
0301-02

Rurociągi w instalacjach gazowych sta-
lowe o połączeniach gwintowanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych

m 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,443000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5030999 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne o śr.nom. 20 mm
m 1,040000 0,00 0,0000

5109999 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.
nom. 20 mm

szt 0,930000 0,00 0,0000

6601999 uchwyty do rur o śr.nom. 20 mm szt 0,830000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,008900 0,00 0,0000

Razem pozycja 181 0,0000 23,000 0,00
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182
d.8

KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie
dla wykonawcy i dostawcy gazu za ga-
zomierzem w budynkach mieszkalnych

lokal. 23,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,360000 0,00 0,0000

-- Materiały --
5030010 rury stalowe ze szwem przewodowe

gwintowane czarne śr.15 mm
m 0,010000 0,00 0,0000

5720001 kurki gazowe mosiężne śr.15 mm szt 0,004000 0,00 0,0000
5109903 łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.

15 mm
szt 0,010000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,000200 0,00 0,0000

Razem pozycja 182 0,0000 23,000 0,00
183
d.8

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł
o grubości 2 ceg.na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt. 37,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,470000 0,00 0,0000

Razem pozycja 183 0,0000 37,000 0,00
184
d.8

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z ce-
gieł o grubości ponad 1 ceg.

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,920000 0,00 0,0000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt 4,000000 0,00 0,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
t 0,001990 0,00 0,0000

1720299 wapno suchogaszone t 0,001110 0,00 0,0000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,002000 0,00 0,0000
1602099 piasek do zapraw m3 0,010000 0,00 0,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,020000 0,00 0,0000
34312 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,0000

Razem pozycja 184 0,0000 18,000 0,00
185
d.8

KNR-W 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego dwupły-
towego

kpl. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,500000 0,00 0,0000

Razem pozycja 185 0,0000 18,000 0,00
186
d.8

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wyso-
kości 600-900 mm i długości do 1600
mm (z demontażu)
Krotność = 1,1

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 1,88*1,1= r-g 2,068000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 186 0,0000 7,000 0,00
187
d.8

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe o wyso-
kości do 1200 mm
Krotność = 1,1

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 0,93*1,1= r-g 1,023000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 10,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 187 0,0000 7,000 0,00
188
d.8

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji
wewnętrznej c.o. w budynkach miesz-
kalnych

urząd
z.

7,000

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
999 0,34*0,955= r-g 0,324700 0,00 0,0000

-- Materiały --
5062999 rury stalowe ze szwem gwintowane typ

S instalacyjne czarne
m 0,120000 0,00 0,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 188 0,0000 7,000 0,00

9 OPINIA KOMINIARSKA
189
d.9

Opinia kominiarska szt 44,000

-- Materiały --
opinia koniniarska szt 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 189 0,0000 44,000 0,00
10 WENTYLACJA DOBUDOWA

190
d.10

KNR 4-01
0333-12

Przebicie otworów w ścianach z cegieł
grubości 2 1/2 cegły na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt 2,000

-- Robocizna --
002 Cieśle gr.II r-g 0,170000 0,00 0,0000
006 Robotnicy gr.I r-g 2,010000 0,00 0,0000

Razem pozycja 190 0,0000 2,000 0,00
191
d.10

Sporządzenie dokumentacji budowlanej
dobudowy wentylacji z rury dwuścien-
nej w budynku wraz z zgłoszeniem/ po-
zwoleniem na budowie w wydziale ar-
chitektury Miasta Łódź ( decyzja zależ-
na od stanowiska urzędu)

kpl. 2,000

-- Materiały --
0000018 Sporządzenie dokumnetacji budowlanej

dobudowy wentylacji
kpl 1,000000 0,00 0,0000

Razem pozycja 191 0,0000 2,000 0,00
192
d.10

KNR 2-02
1611-04

Rusztowania ramowe jednokolumnowe ko-
lum-
nę

2,000

-- Robocizna --
003 Monterzy gr.II r-g 7,060000 0,00 0,0000
006 Robotnicy gr.I r-g 3,970000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000015 Płyty rusztowaniowe pomostowe komu-

nikacyjne długie grub. 38 mm
m2 0,140000 0,00 0,0000

0000016 Płyty rusztowaniowe pomostowe komu-
nikacyjne krótkie grub. 38 mm

m2 0,050000 0,00 0,0000

0000001 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o
grub. 50 - 100 mm, kl. II

m3 0,007000 0,00 0,0000

0000004 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,002000 0,00 0,0000
0000006 Haki do muru kg 0,640000 0,00 0,0000
0000005 Drut stalowy miękki 3mm kg 0,480000 0,00 0,0000
9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
00001 Rusztowanie ramowe m-g 3,130000 0,00 0,0000

Razem pozycja 192 0,0000 2,000 0,00
193
d.10

KNR 2-02
0513-01

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy
stalowej ocynkowane o średnicy wlotu
do 20cm . Analogia: Wykonanie wenty-
lacji  z rury ocieplanej stalowej dwu-
ściennej o śr. wewn. min 150mm, Dłu-
gość ok. 9,0m .

szt 2,000

-- Robocizna --
001 Blacharze gr.II

2,1742*2=
r-g 4,348400 0,00 0,0000

004 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalo-
wych gr.II
2,5737*2=

r-g 5,147400 0,00 0,0000

006 Robotnicy gr.I
0,0434*2=

r-g 0,086800 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000017 Rura dwuścienna sr wew. 150mm

ocieplana
mb 9,000000 0,00 0,0000
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0000011 Odciągi stalowe szt 1,000000 0,00 0,0000
0000010 Obejmy do rur szt 4,000000 0,00 0,0000
0000008 Konstrukcja wsporcza szt 1,000000 0,00 0,0000
0000007 Kolano dwupłaszczowe szt 2,000000 0,00 0,0000
0000019 Trójnik dwupłaszczowy szt 1,000000 0,00 0,0000
0000012 Odskraplacz szt 1,000000 0,00 0,0000
9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500000 0,00 0,0000

-- Sprzęt --
00002 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,010300 0,00 0,0000

Razem pozycja 193 0,0000 2,000 0,00
194
d.10

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach przy dobudowie

szt 2,000

-- Robocizna --
005 Murarze gr.II r-g 0,470000 0,00 0,0000
002 Cieśle gr.II r-g 0,170000 0,00 0,0000
006 Robotnicy gr.I r-g 0,040000 0,00 0,0000

-- Materiały --
0000002 Cegła ceramiczna pełna o wymiarach

25x12x6,5 cm kl. 15
szt 2,000000 0,00 0,0000

0000003 Cement portlandzki CEM I/R lub N -
CEM I 32,5 workowany
2,07*0,001=0,00207=

t 0,002070 0,00 0,0000

0000014 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 0,005000 0,00 0,0000
0000009 Kratka wentylacyjna z PVC o wym.

14x14 cm
szt 1,000000 0,00 0,0000

9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 1,500000 0,00 0,0000
Razem pozycja 194 0,0000 2,000 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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