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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna I. - Wymagania Ogodlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i przyjecia robot, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pn. ,, Budowa $wietlicy wiejskiej i niezb¢dnej infrastruktury
technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo, dz. nr 96/13, obreb 0031 Sniatowo, gm.
Kamien Pomorski.”

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 Kontraktowych; powinny by¢ stosowane w
zgodno$ci z Warunkami Og6élnymi i Szczeg6lnymi Kontraktu. Wykonawca stosowat si¢
bedzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisow w kwestiach nie opisanych przez
Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czgscig Dokumentéw Kontraktowych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie roboty branzy budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej, zagospodarowania terenu czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie prac
przy budowie pn. zadania ,, Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbgdnej infrastruktury
technicznej zwiazanej z budynkiem w Sniatowie, dz. nr 96/13, obreb 0031 Sniatowo, gm.
Kamien Pomorski.”

1.3.1. Roboty budowlane.

1.3.1.1.0grodzenie terenu z paneli przetlaczanych na stupkach profilowanych, stalowych
lakierowanych z podmuréwka prefabrykowana.

-Roboty pomiarowe, wyznaczenie w terenie miejsce wykonania ogrodzenia

-Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.02 m2 i1 glgbokosci do 0.7 m dla stupkow
ogrodzeniowych.

-Zabetonowanie stupkéw po uprzednim ustawieniu w rozstawie 2,50 m, stupek profilowany,
ocynkowany, lakierowany 60x40 mm, $cianka grub.=1,5 mm, wysoko$¢ 2,30 m kolor do
ustalenia z Inwestorem np. RAL 6005

- Montaz podmuréwki prefabrykowanej, betonowej o wym. 0,20x2,54 m z tacznikiem
metalowym kolor do ustalenia z Inwestorem np. RAL 6005

-Montaz ogrodzenia z paneli, panel przettaczany fi=5 mm, o wym. 163,0x250,0 cm, oczko
5,0 x 20,0 cm, ocynkowany, lakierowany, kolor do ustalenia z Inwestorem, np. nr 6005,
zielony, o rozstawie 2,50 m uprzednio zabetonowanych, mocowanie systemowe (obejmy po
3 szt. na stup).

-Roboty pomiarowe, przygotowawcze do montazu bramy wjazdowe;j i furtki

-Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.4 m2 i giebokosci do 0.7 m dla stupkéw przy
bramowych 1 furtki

-Zabetonowanie stupow przy bramowych 1 do furtek, kwadratowe o wym. 10x10 cm,
ocynkowane+ proszkowo malowane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem o wys. do 1.8 m z
fundamentami zelbetowymi 20x20 cm

-Montaz bramy wjazdowej o wymiarach 1,83x4,00 m, ocynkowane +proszkowo malowane,
kolor do uzgodnienia z Inwestorem, przettoczenie analogia panel ogrodzeniowy.

-Montaz furtki o wym. 1,83x1,00 m, ocynkowana +proszkowo malowane, kolor do
uzgodnienia z Inwestorem, np. kolor 6005, przettoczenie analogia panel ogrodzeniowy.

1.3.1.2.0grodzenie terenu z prefabrykowanych elementow zelbetowych.
-Roboty pomiarowe, wyznaczenie w terenie miejsce wykonania ogrodzenia z elementow
prefabrykowanych, zelbetowych
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-Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.04 m2 i giebokosci do 0.7 m dla stupow
zelbetowych, ogrodzeniowych.

-Zabetonowanie stupdw po uprzednim ustawieniu w rozstawie 2,25 m, stup zelbetowy
-Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych, wysoko$¢ ogrodzenia 2,0 m

1.3.1.3.Fundamenty i posadowienie pod zabudowe¢ kontenerowa z warstwami
izolacyjnymi.

-Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm

-Wykonanie wykopu wasko przestrzennego w gruncie

-Wykonanie podktadu z materialéw sypkich, zageszczeniu do Is=0,97 1 nastepnie wykonanie
podktadu z betonu B10, grub. min. 10 cm

-Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej, gr. 25
cm, glebokos¢ posadowienia 80 cm ponizej poziomu terenu, wysoko$¢ Sciany fundamentowe;j
min. 100 cm., $ciana spoinowana

- Wykonanie 2 warstw izolacji przeciwwilgociowej, powtokowej bitumicznej, pionowej na
zimno po obu stronach §ciany fundamentowej, obsypanie $cian

-wykonanie podktadu z materiatéw sypkich pod wykonanie izolacji cieplnej z styropianu
posadzkowego, grubosci 10 cm

-Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j z folii polietylenowe;j

- Wykonanie podktadu betonowego z betonu B15, grubo$ci min. 6 cm

- Zagruntowanie podktadu betonowego i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy SBS,
papa zgrzewalna grub. min 4,2 mm, gigtko$¢ papy (-)25 stopni

1.3.1.4.Budynek $wietlicy wiejskiej -konstrukcja kontenerowa wg. PB.

- Dostawa 1 montaz gotowego budynku §wietlicy , wersja kontenerowa, zgodnie z PB
Konstrukcja stalowa zabudowana ptytg warstwowg , stolarka drzwiowa 1 okienna zewnetrzna,
stolarka wewnegtrzna z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi spetniajaca Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

-Wykona¢ podtaczenie wewnetrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych z infrastruktura
techniczna zewngetrzna.

-Zastosowac rolete aluminiowa, sterowng elektrycznie ktora dzieli pomieszczenie swietlicy z
palg zebran.

- Uzbroi¢, wyposazy¢ pomieszczenia §wietlicy w armaturg sanitarng i elektryczna, dla
prawidlowego funkcjonowania obiektu

1.3.1.5.Place manewrowy, miejsca postojowe i chodnik z kostki polbruk.

- Roboty przygotowawcze, pomiarowe zgodnie PB, branzy architektoniczno- konstrukcyjna
- Usunigcie warstw ziemi urodzajnej min. 15 cm, wykonanie koryta pod chodniki, droge
dojazdowa, miejsca postojowe, $mietnik ca 20 cm.

- Zatadunek 1 wyw6z zmagazynowanej ziemi i gruntu z korytowania ww. elementéw na odl.
11 km

- Wykonanie warstwy odsaczajace z piasku w korycie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

-Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennym tamanego, frakcja od 0 do 31 z
zageszezeniem mechanicznym, $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
-Wykonanie fawy pod krawezniki betonowe z oporem, montaz kraweznikow o wym. 20x30
cm 1 obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm

-Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki polbruk grubosci 60 mm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm, wypetnienie spoin piaskiem

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo,
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-Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, dogi dojacdowej, Smietnika z kostki betonowe;j
"POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem.

1.3.2.6. Przylacze zewne¢trzne sanitarne: wodne

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przylacza wydanymi przez
Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

- Wykonanie wykopow liniowych

- Wykonanie podlaczenia od istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez PGK Sp. z 0.0. w Kamieniu Pomorskim,

- Wykonanie podbudowy, podtoza grubosci 30 cm z materialdw sypkich dla utozenia
rurociggu z rur PE d=32 mm

- Utozenie rurociagu z rur PE d=32 mm w wykopie

-Obsypanie rurociggu wodociggowego grub. 30 cm, po zaggszczeniu i tras¢ przytacza
oznaczy¢ tasma lokalizacyjna

-Zasypanie wykopu warstwami z odpowiednim zageszczenie, gruntem rodzimym bez grud,
kamieni, korzeni

-Montaz wodomierza gléwnego z zaworami przed i za wodomierzem oraz zawor
antyskazeniowy umie$ci¢ w wydzielonym pomieszczeniu

-Wykonanie podejs¢ 1 podtaczenia wewnetrznej instalacji sanitarnej wody kontenera

- Wykonanie sprawdzenia szczelnoS$ci instalacji sanitarnych , poddanie ptukaniu instalacji
wody 1 wykonanie badania wody

1.3.2.7. Przylacze zewnetrzne kanalizacji sanitarnej- budowa zbiornika bezodplywowego

na nieczystosci ptynne o wym. 240x300x18S c¢m tj. 10 m3.

- Wyznaczenie miejsca posadowienia zbiornika bezodptywowego

-Wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod zbiornik bezodptywowy

-Montaz prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego o objetosci V= 10,0 m3, o wym.

240cmx300cmx185cm

-Wykonanie wykopu liniowego pod utozenie rur kanalizacyjnych PCV o sred. d=160 mm

- Wykonanie podbudowy, podtoza grubosci 10 cm z materialdw sypkich dla utozenia

rurociagu

- Utozenie rurociagu z rur PVC d=160 mm w wykopie

- Obsypanie rurociaggu kanalizacji sanitarnej grub. 25 cm, po zageszczeniu i tras¢ przylacza
oznaczy¢ tasma lokalizacyjng

- Zasypanie wykopu warstwami z odpowiednim zageszczenie, gruntem rodzimym bez grud,
kamieni, korzeni

- Wykonanie studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm

- Wykonanie podej$¢ i podlaczenie wewnetrznej instalacji sanitarnej kontenera

- Wykonanie sprawdzenia szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej

- Uporzadkowanie terenu po wykonaniu przylacza kanalizacji sanitarnej - zbiornika
bezodptywowego 1 podtaczenia infrastruktury technicznej

1.3.1.8. Przylacze i instalacja elektryczna uzupelniajaca wyposazenie zestawu

kontenerowego.

- Wykonanie przylacza zgodnie z warunkami technicznymi WTP nr 30813/2016/0OD3/ZR2
wydanymi przez ENEA Kamien Pomorski i Projektem Budowlano-Wykonawczym

,ELEKTROENERGETYKA”, przygotowac sztyce, hak do zawieszenia projektowanego

przylacza napowietrznego 0,4-kV1, rys. E1.

- Wykonanie wykopow liniowych dla utozenia kabli o glebokosci do 0,8 m

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo,
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- Wykonanie podloza warstwy z piasku grub. 10 cm

- Utozenie kabla zasilajacego YKY-4x10mm?2

- Obsypanie warstwa piasku grub. 25 cm i utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego

- Zasypanie Towow

- Montaz rozdzielni gtownej RG zgodnie PB-W ,,Elektroenergetyka”, rys.E2, E3.

- Wykonanie dodatkowej instalacji do pkt. oswietlenia pomieszczen i montaz opraw
o$wietleniowych

- Przygotowanie instalacji elektrycznej do montazu podgrzewaczy przeptywowych wody 1
ich dostawa i montaz.

- Przygotowanie instalacji elektrycznej do montazu 1 podtgczenia grzejnikow

konwektorowych, grzejniki konwektorowe z mozliwoscia sterowania pracg grzejnika przez

dodatkowy termoregulator. Dostawa i ich montaz.
- Wykonanie sprawdzenia instalacji elektrycznej, wykonanie protokotéw sprawdzen, badan
instalacji elektrycznej (wszystkie niezbedne do funkcjonowania obiektu).

1.3.1.9. Uporzadkowanie terenu-zielen.

-Zatadowanie 1 wywoz ziemi urodzajnej, gruntu z korytowania, gruzu budowlanego, na
wysypisko i utylizacja

-Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

-Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawozeniem

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kpl.
Specyfikacji ST

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentow Przetargowych zawiera:
1. Opisy techniczne i rysunki.
Szczegotowy zakres prac okresla Projekt Budowlano-Wykonawczy oraz specyfikacje
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w.w. dokumenty

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeilnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, to Wykonawca na polecenie Inspektora
sporzadzi brakujgce rysunki 1 ST na wilasny koszt 1 przedltozy je Inspektorowi do

zatwierdzenia.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo,
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1.4.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.6 Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Ukonczenia
robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.7 Zaopatrzenie Placu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekow, energii elektrycznej znajdujg si¢ na terenie dzialki.
Rozliczenie za zuzyte media przejmuje na siebie Wykonawca do momentu odbioru
koncowego robot. Na wykonawcy cigzy obowigzek opomiarowania zuzycia i zdobycia
odpowiednich uzgodnien z Wodociagdéw i Energetyki.

1.4.8 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

1.4.8.1 Organizacje¢ i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace

- wykona¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,
- uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- zasilanie w energi¢ elektryczng 1 wode terenu zaplecza i budowy.

1.4.8.2 W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni,

zgodnie z wymaganiami :

- uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplecza 1 placu budowy

- wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy

- utrzymanie linii i urzgdzen zasilajagcych w energie¢ elektryczng i pomiarowych

- demontaz linii, urzadzen zasilajacych w energi¢ elektryczng i pomiarowych po za konczeniu
robot;

- prace porzadkowe.

1.4.8.3 Tablice informacyjne

Wymagania dotyczace tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo, Str 7
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1.4.9 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca, przed przystgpieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz :

e Zapoznaé si¢ z miejscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i
zbadac ich dostgpnosc;

e Zapoznaé si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji robot, a w szczegdlnosci z potozeniem
obiektu i zakresem remontu lazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy, pracami
towarzyszacymi, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powolywac sie¢ na niedostateczng

znajomo$¢ miejsca realizacji robot lub zty dostep do w.w. elementéw podlegajacych remontu

w celu zadania dodatkowych optat.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskania materialéw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materialy wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licza si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora. W przypadku zamiany
urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu
Projekt Budowlany Wykonawczy z obliczeniami uwzgledniajacymi zamienione urzadzenie.
Wszelkie zamiany winny by¢ konsultowane z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo,
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robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w wyze] wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkoéw wyszczegolnionych
w Kontrakcie; zostana, przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

a). projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej 1 graficznej

b). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

c). projekt organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora.

5.2.2 Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2.3 Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo,
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5.2.4 Polecenia Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdznie;j
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez
inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialow oraz Robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST , normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

,»Budowa $wietlicy wiejskiej i niezbednej infrastruktury technicznej zwiazanej z budynkiem, Sniatowo,
dz. nr 96/13, obreb 0031 Sniatowo, gm. Kamien Pomorski. ”

Str 10



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych STW i ORB-01.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST 1 SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki
materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowag 1 SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje , moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i
projektanta.

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru .
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastepujace
dokumenty:

1. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

2. protokoty przekazania terenu budowy,

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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4. protokoty odbioru robét.
5. protokoty z narad i ustalen,
6. korespondencj¢ na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST, stanem rzeczywistym w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie, opuszczenie w ilosci robdt podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

- odbidr czgsciowy,

- odbidr koncowy (ostateczny) po wykonaniu catosci robét ,

- odbidr po uplywie okresu rekojmi

- odbior po uptywie okresu gwarancji .

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy robodt dokonuje si¢ jak przy odbiorze (przejeciu) koncowym robot.
Odbior czgsciowy, przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci
robdt, 1 dotyczy:

a. kazdego odcinka w odniesieniu do ktorego w zataczniku do oferty ustalono osobny czas
wykonania.
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b. kazdej znaczacej czesci robot statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c. kazdej czgsci robot statych, ktorag Zamawiajacy wybratl celem zajgcia lub uzytkowania
przed ukonczeniem.

8.4 Odbior koncowy

Kiedy cato$¢ robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania
komisji odbiorowej i dokonania odbioru robot .

8.4.1 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

- uwagi i1 zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen.

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST , jezeli
byly wymagane ,

5. atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

6. karty gwarancyjne i DTR urzadzen,

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5 Odbior po uplywie okresu gwarancji i rekojmi

Odbidr po uplywie okresu gwarancji i rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji i r¢gkojmi.

Odbidr po uplywie gwarancji i rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4-Odbior koncowy, ostateczny. Po
komisyjnym przejeciu robot po uptywie okresu gwarancyjnego , Zamawiajacy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okre$lonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w ST 1 dokumentacji
projektowej oraz wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
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10.2. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w r6znych miejscach
powotuja si¢ na :

Warunki techniczne wykonania odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, IL, I, IV, V)
Arkady1989-1990

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje, aprobaty techniczne materiatéw budowlanych .

Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z Programem remontu
(Projektem Budowlano-Wykonawczym) i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm , o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zaktada
si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

Opracowat :
mgr inz. Krzysztof Nowak
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