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OPIS INWESTYCJI 

 
1. Podstawa opracowania  

1.1. Zlecenie Inwestora ze stycznia 2023 r. 

1.2. Mapa zasadnicza 

1.3. Mapa ewidencyjna 

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82 

1.5. Pomiary geodezyjne uzupełniające.  

1.6. Wizja lokalna  

 

2. Zakres opracowania  

Opracowaniem objęto przebudowę drogi gminnej wewnętrznej (niepublicznej) " Koło Remizy " w m. Bednarka 

w km 0+000 - km 0+222 o łącznej długości 222 mb. 

 

3. Opis stanu istniejącego  

 Przedmiotowa droga przebiega przez teren płaski. Łączna długość odcinka do przebudowy drogi 

gminnej wynosi 222m. Droga posiada nawierzchnię twardą nieulepszoną oraz ulepszoną. Na przedmiotowym 

odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalającym. Liczne ubytki w nawierzchni powodują tworzenie się 

zastoisk wodnych, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyżone pobocza gruntowe 

utrudniają spływ wód opadowo roztopowych, a lokalne ich braki zawężają koronę drogi. Celem poprawy 

komfortu podróży i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczna jest jej przebudowa. 

 

4. Opis stanu projektowanego  

 Projektuje się przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Bednarka w km 0+000 - km 0+222 . W 

zakres robót budowlanych wchodzi: wzmocnienie konstrukcji istniejącej drogi mieszanką kruszyw 

niezwiązanych C90/3 0-31,5 mm.  Na całym odcinku drogi zostanie wykonana warstwa bitumiczna o grubości 

7cm z mieszanki mineralno-asfaltowej. Warstwa ścieralna będzie miała szerokość 2,75. Obustronne pobocza 

szerokości 0,50m zostaną ścięte i uzupełnione 10cm warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie.  

 

 

 

 

CAŁOŚĆ PRZEBUDOWY ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI 

GMINNEJ. PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOŚĆ DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN 
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Przekrój normalny  

Przekrój normalny drogi ma następujące parametry:  

- szerokość jezdni     - 2,75m 

- pobocze jednostronne    - 2 x 0,50m 

- spadek poprzeczny jezdni    - daszkowy 2,00% 

- spadek poprzeczny pobocza   - 8,00%  

- pochylenie skarp    - 1 : 1,5 

 

 

km 0+000 – km 0+120 

- 4cm – WARSTWA ŚCIERALNA – Mieszanka mineralno asfaltowa 

- 3cm – WARSTWA WYRÓWNAWCZA – Mieszanka mineralno asfaltowa 

- istniejąca konstrukcja drogi 

 

km 0+120 – km 0+222 

- 4cm – WARSTWA ŚCIERALNA – Mieszanka mineralno asfaltowa 

- 3cm – WARSTWA WYRÓWNAWCZA – Mieszanka mineralno asfaltowa 

- 15cm – Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm 

- istniejąca konstrukcja drogi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przebudowa drogi wewnętrznej (niepublicznej)  
"Koło Remizy" w m. Bednarka 

w km 0+000 - km 0+222 
 

 

Maj 2024 

 

 

 

 

 
ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSOWANIA 

 
 
 
Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 
funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2004.202.2072), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
2004.130.1389). 

 
Założenia: 

1. Materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć na składowisko do 
utylizacji. 

2. Materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wbudowania wywieźć na składowisko wskazane 
przez Zamawiającego. 

3. Materiały z rozbiórek zjazdów odwieźć w miejsce uzgodnione z właścicielem posesji przy której 
znajduje się zjazd 

4. Na istniejących terenach zielonych założono zdjęcie warstwy humusu z darnią o łącznej grubości 15cm. 
Część humusu potrzebną do odtworzenia terenów zielonych należy zgromadzić na hałdzie w obrębie 
budowy, pozostałą część wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.  

5. Roboty ziemne prowadzić maszynowo. 
6. Dla odtworzenia terenów zielonych przyjęto rozścielenie warstwy humusu grubości 10 cm. 
7. Tabele przedmiaru robót nie uwzględniają robót tymczasowych, tj. robót, które są projektowane  

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

8. Wszelkie dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na wysokość wartości 
kosztorysowej zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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