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Przebudowa drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Cygana"

P S S O N w km 0+007 — km 04337 na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1473/5, 1472/15, 1473/7,1473/9, 1472/13, 1475/2,1471/2
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

w miejscowosci Kryg

Zawartos¢ opracowania

. Czesc opisowa

1. Strona tytutowa
Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

N

L. Czesc rysunkowa

1.1 Orientacja skala 1: 10 000
2.1 Mapa zasadnicza skala 1: 1000
3.1 Mapa ewidencyjna skala 1: 1000
4.1 Przekréj typowy skala 1: 50
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Przebudowa drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Cygana"

P S S O N w km 0+007 — km 04337 na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1473/5, 1472/15, 1473/7,1473/9, 1472/13, 1475/2,1471/2
BIURO PROJEKTOWE
Tomasz Passon

w miejscowosci Kryg

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego p.n.
Przebudowa drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Do Cygana"
w km 0+007 — km 0+337 na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1473/5, 1472/15, 1473/7,1473/9, 1472/13, 1475/2, 1471/2
w miejscowosci Kryg

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora z kwietnia 2024 r.

1.2. Mapa zasadnicza

1.3. Mapa ewidencyjna

1.4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt, Warszawa 1979 i 82

1.5. Pomiary geodezyjne uzupetniajgce.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Opracowaniem objeto przebudowe drogi gminnej (niepublicznej) ,Do Cygana” w m. Kryg

w km 0+007 - km 0+337 o tacznej dtugosci 330mb.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa droga przebiega przez teren ptaski. tgczna dtugosé odcinka do remontu drogi gminnej
wynosi 330m. Droga posiada nawierzchnie twardg nieulepszong. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest
w stanie niezadawalajgcym. Liczne ubytki w nawierzchni powodujg tworzenie sie zastoisk wodnych, co w
konsekwencji prowadzi do niszczenia konstrukcji. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniajg sptyw wéd opadowo
roztopowych, a lokalne ich braki zawezajg korone drogi. Celem poprawy komfortu podrdzy i bezpieczenstwa

ruchu na przedmiotowym odcinku drogi planowana jest jej modernizacja.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w m. Kryg w km 0+007 - km 0+337 .
W zakres robdt budowlanych wchodzi: wzmocnienie konstrukcji istniejgcej drogi mieszankg kruszyw
niezwigzanych. Na catym odcinku drogi zostanie wykonana warstwa bitumiczna o grubosci 8cm z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Warstwa Scieralna bedzie miata szerokos¢ 3,00 - 3,50. Obustronne pobocza szerokosci

0,25 - 0,50m zostang Sciete i uzupetnione 10cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

CAtOSC PRZEBUDOWY ZOSTANIE WYKONANA W GRANICACH ISTN. PASA DROGOWEGO DROGI
GMINNEJ. PRZEBIEG SYTUACYJNY ORAZ WYSOKOSC DROGI POZOSTANIE BEZ ZMIAN
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Przekréj normalny

Przekrdj normalny drogi ma nastepujgce parametry:

- szerokos$¢ jezdni -3,00-3,50m

- pobocze jednostronne -2x0,25-0,50m
- spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,00%
- spadek poprzeczny pobocza - 8,00%

- pochylenie skarp -1:15

Konstrukcja nawierzchni drogi:

km 0+007 — km 0+337
- 4cm — WARSTWA SCIERALNA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 4cm — WARSTWA WYROWNAWCZA — Mieszanka mineralno asfaltowa
- 20cm — mieszanka kruszyw niezwigzanych Cyy/3 0 uziarnieniu 0-31,5mm
- 30 cm - mieszanka kruszyw niezwigzanych o CBR>25
- geowtdknina 300 g/m’

- istniejgca konstrukcja drogi

5. Infrastruktura inzynierska
Przebudowa drogi polega na wykonaniu kolejnych warstw. Nie bedzie ona ingerowata w sieci podziemne i
nadziemne. Nie zmienig sie zadne parametry charakterystyczne, ktére mogty by oddziatywaé na uzbrojenie

inzynierskie terenu.

6. Organizacja ruchu
6.1 Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu.

6.2 Organizacja ruchu na czas budowy
Na czas wykonywania robdt, na odcinku objetym niniejszym projektem zostanie wprowadzone
oznakowanie wg ,Projektu czasowej organizacji ruchu”. Projekt czasowe] organizacji ruchu opracuje

Wykonawca robot.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu
i warunkow realizacji planowanej inwestycji.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Przy realizacji zamierzenia budowlanego p.n.:
Remont drogi wewnetrznej (niepublicznej) "Ludwinéwka"
w km 0+000 — km 0+230 na dziatkach ewidencyjnych
nr:517/21, 519/2, 510/10, 510/8, 509/4, 510/12, 510/14, 510/16, 517/13, 517/15, 517/17, 517/19, 517/11
w miejscowosci Kryg

>  Roboty przygotowawcze:
- oznakowanie miejsca robot,
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- roboty pomiarowe i geodezyjne,
- usuniecie warstwy humusu,

- Zzakresu robot branzy drogowej:
- wykonanie wykopodw,
- wykonanie nasypow,
- wykonanie robot rozbiérkowych
- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- wbudowanie warstw konstrukcyjnych,
- zageszczenie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie nawierzchni bitumicznych, brukowanych,
- plantowanie terenu
- rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obsianie,
- porzadkowanie terenu,
- montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
- odbiér koricowy robét,
- inwentaryzacja robot zanikajgcych i powykonawcza.

Kolejnos¢ wykonywanie robot nalezy tak zaplanowad, aby niedogodnosci zwigzane z robotami
ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace nalezy skoordynowac z innymi
robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej infrastruktury techniczne;.

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieje szereg obiektow
budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:
- row,
- droga

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- czynny uktad komunikacyjny,
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- prace pod liniami energetycznymi,

4, Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t

e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe przez caty okres trwania budowy,

e Prowadzenie robét w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego — mozliwos¢ porazenia prgdem.

e Mozliwos$é przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami konstrukcyjnymi,

e Wopadniecie do wykopdw — wystepuje w obrebie wszystkich wykopow,

e Zasypanie urobkiem — wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie skarp
o wysokosci powyzej 3,0m oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5m,

e Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatéw i przedmiotéw przez caty
czas trwania budowy,

e Montaz przepustu itp. z uzyciem dzwigu — wystepuje podczas pracy dzwigu,

e Kontakt z przedmiotami ostrymi iszorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy izaplecza
budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,

e Kontakt z przedmiotami bedgcymi wruchu — elektronarzedzia urzadzen znajdujgcych sie na
budowie przez caty okres trwania budowy,

e Porazenie prgdem elektrycznym — wystepuje przez caty okres trwania budowy w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energia elektryczna.

e Zachlapanie oczu — wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i tynkarskich
przez caty czas trwania budowy,

e Potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu, zbrojenie, namokniety
grunt, 16d i Snieg w zimie,

¢ Najechanie przez srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu budowy
i zapleczu budowy,

e Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

e Hatas — wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty okres
trwania budowy,

e Urazy kregostupa — wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty okres trwania
budowy.

5. Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

5.1. Instruktaz prowadza:
e pracodawca,
e kierownik budowy lub kierownik robét,
e brygadzista.

5.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac wymienionych
w ,,Wykazie prac szczegdlnie niebezpiecznych”.

5.3 Instruktaz powinien obejmowac w szczegélnosci:
¢ imienny podziat pracy,
¢ kolejnos¢ wykonywania zadan,
e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach,
e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

5.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia instruktazowego”.
Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym podpisem.

5.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny ryzyka
zawodowego stanowigce zatgcznik do planu bioz:

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

e instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e instrukcja bhp przy transporcie recznym,

e instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,

e instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,

e instrukcja przeciwpozarowa,

e instrukcja bhp betoniarki.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

6.1. Kierownik budowy petnigcy nadzér nad przestrzeganiem na terenie budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i podwykonawcdow przestrzegania
tych przepisow.

6.2 Nadzér nad bezpieczernstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej na
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robdt,

-mistrz budowlany,

-brygadzista

stosownie do zakresu obowigzkow.

6.3 Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych,

e stosowad odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

¢ zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy
i miejsca sktadowania materiatdow budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) igruncie spoistym wykonaé Sciany wykopu pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnien
i zabezpieczen,

e zaleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki iewentualne inne
szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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