Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

Unia Europejska [

Fundusze I |
? Fundusz Spéjnosci Fap ok

Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Miejskie Przedskbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spétka z 0.0. we Wioctawku,
wpisane do rejestru przedsgbiorcéw Krajowego Rejestru Sidowego KRS w §dzie Rejonowym
w Toruniu VII Wydziat Gospodarczy pod nr 00000316480 kapitale zaktadowym w wysokdci

46.678.462,60 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 9105517
tel. 54 230 17 00 e-mail: przetargi@mpwik.wloclawekl
fax 54 230 17 01

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamagzego: 281.69.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

dla posgpowania prowadzonego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo zamoOwig publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Zamowienie Sektorowe

,Modernizacja magistrali wodociagowej w aglomeracji m.
Wioclawek w ul. Wyszynskiego”

TOM Il

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWENIA (OPZ)
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wrzesien 2020



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

Zamawiajacy:
Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. we Wioctawku
ul. Toruaska 146, 87-800 Wioctawek

Spis zawartdci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego:

| Cz¢s¢ opisowa:

1 Opis o0goIny przedmiotu zamdwienia

2 Opis wymaga Zamawiagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

3 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Il Cze¢s¢ informacyjna

4 Dokumenty potwierdzage zgodnét zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynjkgini z
odrebnych przepisow

5 Prawo do dysponowania nieruchditig na cele budowlane

6 Przepisy prawne i normy zgwane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
Il Zatgczniki

Nazwa Zamowienia: ,Modernizacja magistrali wodociagowej w aglomeracji m. Wioctawek w ul.
Wyszynskiego”

Adres obiektu: Miasto Wioctawek

NAZWY | KODY:
Nazwy i kody rob6t wedtug kodu numerycznego stowargkbwnego Wspolnego Stownika Zamowie
(CPV):

Gtowny przedmiot:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i koMjiréwnanie terenu

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepotubudow i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeamapketnych obiektéw budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresiedginierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty #tynieryjne i budowlane

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, cggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiaddev i rurochgdéw do
odprowadzaniaciekéw

45232000-2 Roboty budowlane w zakresie rugdiv i kabli

45232100-3 Roboty budowlane w zakresie wogtymiv

45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesylu wody

71322200-3 Ustugi projektowania rurggdw

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imie¢ i nazwisko

Arkadiusz Siedlecki

Radostaw Szymczak

Dariusz Wréblewski




Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

SPIS TRESCI:
I CZESC OPISOWA .......oeeveerreeresressessseesessessessessssessessessesessessessessesessessessessssessensans w5
1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ........ccceerurrrrereeeaessssssssesesssssssssesessssssssssesssssssssssesesessssssssssens 5

1.1. WWSTEP - INFORMACIE OGOLNE....eeeuveeeutteeetestteenseeessteesuteesseeesseeesseeesssesssseesssesssseesssesssseesssesssseessesssseessseessses 5

1.2. DEFINICIE PODSTAWOWE ...ceuvteeutieeeteetteesueessseeesseesseeesseesseeensessssesssseessssssnsesssesessessssessnseessssesnsesssseessseesnses 6

1.3. OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE ...uvveeruveeereesreeeressseessessnseesssenans 7
1.3.1. Modernizacja magistral WOdOCIGGOWYCHR ............eeeeeeeeiieeeeeeeeceeee e stteeea e eeestaaea e e e eessanes 8
1.3.2. Lokalizacja weztéw zasuw, hydrantdéw przeznaczonych do montazu na magistralach
(1770 To [oTol [ o o1 VS Vol s B UUPRE 9

1.4. OGOLNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ..vvveeeieerireenireenteesieeesseessseesseessseessseessees 10
1.4.1. DOStEPNOSC LEIENU BUGOWY.....c.....veeeeie ettt e e e et e e ettt e e e st e e e staaaeesstasaessasaesneeaeas 10
1.4.2. K0olejnos¢ WYKONYWANIA RODOL.............ooeeeeeeeesiieeeeset et e et e e ettt e saa e e staaessteaessnaaaesansnaeas 10
1.4.3. Zapewnienie ciggfosci pracy systemu WodoCiQQOWEGO...........cccueeeecueeeeesiiireesiieeesiieeesseeeessnses 10
1.4.4. VAo J1Tol [ oY KXo le [ ge e [ =To Lo SRR
1.4.5. WYCINKQ QIZEW ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e e ettt a e e e e e e s tttasaaaaeeessssssanaaeeeaas
1.4.6. WWYKOPY ..ottt e ettt e e e e ettt e e e e e e ettt a e e e e e et e baaaaeaeattabaaaaeeeaattaraaaaeeaaas
1.4.7. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem
1.4.8. Montaz magistral wodociggowych i proba szczelnosci
1.4.9. L 0o Tl L= e L=7-4 Y ) { =1 Lo F SR
1.4.10. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu
1.4.11. Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
1.4.12. (WL 5Y/[rde ol [o W g To L 1=1q (o (o1 2SS UUT
1.4.13. Obszar ochrony archeologicznej
1.4.14. Warunki formalno-prawne przygotowania iNWEStYCfi............cccuueeevuureeeiiesesiiiiaeeiiieseesiveessirenan, 14

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 14

2.1, WYMAGANIA OGOLNE DOT. PROJEKTOWANIA ...vveuveeeutteeseesteeesseessseessseessseesssessssaesssesssseessseesssesssseessseesnseesses 14

2.2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOT. PROJEKTOWANIA. ¢...vteeuveeenrreeseesnteessseessseeesseesssaeesseessseesssesssseessseessseesnseesnses 16
2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektOWE .............eeeeeeececueveeeeeeeeeciiiieeeeeeeesssseaeaeseeesssssreaaaaeeas 16
2.2.2. 4o L (0 X y4=d 0] = o] < Lo ] SO 17
2.2.3. Projekt budowlany i pozwolenie NA BUAOWE ..............cccuuueeeeeieeeeeciiieeeee et e eeescsiareaaa e e 17
2.2.4. PrOJEKE WYKONOWEZY...ceeeeeeeeeeee ettt e ettt a e e e ettt e e e e e e s ettt aaaaaeeasassasaaaseeessassssenaaaeaaas 17
2.2.5. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robOL...............ceecveeeeeeieeeciieeesee e ecceaa e 18
2.2.6. Plan Bezpieczeristwa i OCArony ZArOWIQ...............cceecueieecieeeesiiieeesieaeeseaaesaeeeesteseesissaaesseeaens 18
2.2.7. JRloY{oXydel(=e) e ] [ole )Y o o] [« B S 18
2.2.8. Badania i analizy UZUPEINIGIQCE ............ueeeeeeeeeeeeeeee ettt e e ettt e e e e e e s sstaraaaaaeeas 18
2.2.9. Dokumentacja POWYKONGAWCZA ............euueeeeeeeeeecieeieeeeeetecttte e e e e eee sttt e aa e e eeesssaaaaasesessssssasaaaeeans 19
2.2.10. FOrmat  il0SE OPIrACOWAN ..........coueeeeeeeieeeee ettt e e e e ettt e e e e e e ettt a e e e e e e essssssaaaaaeaaas 20
2.2.11. Zatwierdzanie DOKUMENTOW WYKONAWCY...........ccccuueeeeaeeeeieciieeeeeeesesieeeaa e e e e ssataaaaaeeessasenaaas 22
2.2.12. Prawa autorskie
2.2.13. Nadzor autorskKi.....................

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH ...vveuvieenrieeieesnieeesieesnseeesneessseeenseesnnes 23
2.3.1. {71747 Lo To Lo a1 [0 e e Lo /o -3 SR 23
2.3.2. Modernizacja rurociggu magistrali WOAdOCIQQOWE..............eueeeeeeeeciiieeaeeeeesiiiieeeeeeeesciiivreaaa e, 24
2.3.3. Charakterystyka metod BEZWYKOPOWYCH .........coeeeeeeeeeeeeee et e e ssteaaa e e e eessanes 24
2.3.4. Etapy realizacji modernizacji magistrali wodoCiGQOWYCH................uuveeeieeeeeeciiieieaeeeeccciiveeaaaen, 25
2.3.5. RYeJeXYo] X o] (oY Vo e bd=Ts o W o] Lo ] SRS 26
2.3.6. ZAKIES FODOE AIOGOWYCH ..ot e et e et e e et e e e et e e st e e e tte s e e astaaestanaeesseaensnsees 27

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...e.uveeeurieereestteeieeesteessseessssessseesssaeenseesseesssesssseesssessssessssessnseesnseesses 27

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 33

3.1 WWYMAGANIA OGOLNE ....etteeeutreeestieeesutteessteeesssteeessssaeesasaeessseeeesasseeessssseessnssessssssseesssseessnsseessnssseesnnsees 33
3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i ZAKIeS FODOL............ccoecueieeciieeesiiieeesies et esiee e esieee s 33
3.1.2. OKIeslenia POASTAWOWE..............ueeeeiiieesiiie et eete et e st e ettt e st e e s siiee e s stteesssanaasnsteaeenass 33
3.1.3. INGZWY T KOAY ..ottt ettt et e sttt e e sttt e e et e e st e e s stteaesassaassassenaens 33



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

3.1.4. 0Ogdlne wymagania dotYCZGCE FODOT .............eeveeeeee et e e e e et a e e e e e scaaaaaaeeeessanes 34
3.1.5. BEZPIECZENASTWO FODOL ...ttt e ettt e e e e e ettt a e e e e e et aaaaeeeesssssseaaaaeaaas 34
3.1.6. ZGgOAdNOSC FODOL Z PIZEPISAIMI ........eveeeeeeeeeieeiee e ettt e e e e e sttt e e e e e e sttt e e e e e e s sssasaaaaaeeessssssenaaas 34
3.1.7. Stosowanie sie do prawa i iNNYCA PrZePiSOW ..........ccccuueeeeeceeeesiieeeesieeeeseteeesceeeesteeeessraeaesessees 35
3.1.8. Zmiany wymagan ZAMAWIAJGCEGO .........ueeeeevereeeireeeesieraaesieseesissssssisssasasssesessssssssssssssssssssesssees 35
3.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowWIANYCh ............cccecueeeeceieeeciieecciee e eecea e 35
3.1.10. OCAIONG STOUOWISKQ ..ottt e e et e et e e et e st e e s ttea e s stteeessaeasssseaesnass 36
3.1.11. DOSLEP O tErENU DUAOWY ........oeeeieeeeeeeee et e ettt e e e e ettt e e e e e e ettt s e e e e esessssasasaaaeaaas 36
3.1.12. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu na czas wykonywania Robét..................... 37
3.1.13. Bezpieczeristwo, higiena pracy i WypoSAzZenie BHP ..............ouueeeeeeccieeeeeeeeeesciiieeeeeeeesiciivveaaa e, 38
3.1.14. OCRIONG PrZECIWPOZATOWG .......evveeeeiesesieeeesiteeeeetteeesissaaaesstseesssesessssasesssesaessssssesasseasasssesannaes 39
3.1.15. Ochrona witasnosci pUBliCZNe)] i PrYWALNE] .........ccccueeeecceieeeciiie et esee e e ecea e s ceaaesteaaeeans 40
Y N NS (o [0 [=Tov.d = 411 [o Lo ) .V VU 40
3.1.17. Wymagania i wytyczne MPWIK SP. Z 0.0. ccccccceeeeeeeeeeeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 40
3.1.18. Ograniczenie obCiQZen OSi POJAZAOW ..............uueeeieeeeeeiiieeieeeeeesecctteeee e e e eestttee e e e e e e e ssaseaaaaaeeesianes 42
3.1.19. UbDEZPIi€CZENIA [ GWAIANCO..c......eeeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt e e e e e ettt a e e e e et sstassaaaaeeessssssaneaas 42
3.1.20. Nadzor oraz dokumentacja archeologiCzna..............ccceccuueveeeieeeeeciiieeeeeeeecccieeee e eeescsareaaaeeeaa 42
3.1.21. OznNAkowanie TerenU BUAOWY.............ocoeueeeeeciiieeeieeescteeeesttaeesteaestaaaesteaaesestaaesisssasssssesasnans 42
3.2. IMIATERIALY .eutteeutteeeteestteesseesteeeteesbeeeseesabaeebeesabeeeaseesabaeeaseesabaeeabeesabeeeaseesabaesabeesabaeeabeesabaesabeesnbeesaneenns 43
3.2.1. WYMQAGANIQ POASTAWOWE .......cc...eveeeeiieeeeeeeeee e et e e ettt e et e e e sttt e e e s esteaeatsaaeesssesaessseaessseaaas 43
3.2.2. ZatWiIerdzenie MALEIIOTOW ..........c.ccevieecueiesiieeciie ettt ettt ettt sttt s tte st essbeesseessbeessee s 43
3.2.3. JAKOSE MALEIIATOW ...ttt ettt ettt e e e et e e saaeaesssteaeenaes 44
3.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiafOW...............ccccccuuveeeieeeeeiiiieeeeeeeeecieeee e eeesceareeaaaeen 44
3.2.5. Materiaty nieodpowiadajgce WYymMagGaNIOM ............ccceeeeceueeeeeieeeeeciiieee e e eeesctieeeeeeeescsrereaaaaeea 44
3.2.6. ZNAKOWANIE MALEITATOW ....cceonieeeeiiiseeee ettt ettt e et st e e st s e e stte e s staeeessteaessses 44
3.2.7. Ustugi specjalistow - pracownikOw producentoW.............cc.ueeeecceeeeeiieeeeiiieeesieeeesiieeeeseesessses 45
3.3. SPRZET | MASZYNY BUDOWLANE ...uvteeutteeuteesteesseesseeesseesssaessseessseesssessnsessnsessnsessssessssesssseesssessnsesssseeenseesnses 45
3.4. TRANSPORT 1.ttt ettt ettt estte e sttt estte e sttt esuteesateesaseesbteesabeesateesaseesateesaseesateesabeenabeesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabaesaseenas 45
3.5. WV YKONANIE ROBOT ..tteuutieeeutteesstieeesutteessuseeeesseeeessssaeessaseeessssesessnsssessnseeessnssessssssseessssseessssseessnssseesnssees 45
3.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wWykonania robOt...............eeeeeecceueveeeeeeeecciiieeeeeeeeesiiieeeeeeeeesiains 45
3.5.2. Zgodnosc robot z dokumentami UMOWNYMi..............uueeeeeeeeiieiiiieeseeeseiiiaieaeseeesesiaseaaaeeesesiaseneaas 47
3.6. ICONTROLA JAKOSCI .. ttteteuiieeeeettteeeitte e sritee e s s bt e e e s ttaeesateeesaabaeesaasaeeesasbeeesaabaeesansaaeesnsbaeesansaeesansaaessseaeennns 47
3.6.1. Pobieranie probek, badania i POMUGIY ...........cccuueeeeceeieeeeieeeeiee e ste e s e et e e e steaeessaaaesreeaeas 48
3.6.2. [0 oo T8 VI 4l o o o o | H SR 48
3.6.3. DOKUMENTY BUGOWY .......coeeeeeeeeeeeeeee ettt e ettt e ettt e e ettt e e e ettt e e e aaseaaeaataeaesstesanssssaeesassnaaas 48
3.7. OBMIAR ROBOT ...ttt eeiiitteeiitee e st te e ettt e sttt e s sttt e e sttt e e snbeeeseabeeeseaneeeesanbeeeeaabeeesaanseeesanseeesanseeesannneeesnneeenn 49
3.8. (0]5]:7 0] 13 2o o 1 SR ST PR 49
3.8.1. ROGZAJE OUDIOIOW .....ceveeeeeeeee ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e e e st aaaaseeessssasaaaaaeaaas 49
3.8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych ZAKryCi ............uoeeeeeeeuveeeeaieeeeecieeeeeeeeeecieee e eeeceins 49
3.8.3. (010 o]0 ] glord 2ol [ ).3) VAR USPRE 49
3.8.4. (00 o] loT g (oY aTole ) SRR 50
3.9. ZASADY PEATNOSCI c.veeeuvteeuueesttesteesttessseesteesseesstessseesasaesseesssaessseesseeenseessaessseesnseesnseesasessnseesnseesnseesnses 52
3.10.  GWARANCIE JAKOSCI ROBOT . .uutieeiureeeasuteteessreeesaureeesaseeessnseeesnseeesanseeesannseessnseeesansasesannneessnsseesssnseeessnnes 53
11 CZESC INFORMACYJNA ettt sttt e e e a s s aeaeneasannenes 55
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.....uoueeeeeerieiinrcseeesssessessessesssessessssssessessessesssessessesssessessessesssessenes 55
2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO§CIA NA CELE BUDOWLANE .. 55
3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO............ceuuuee 55
3.1. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA ...ceruvieereeereeereessieesseesseessseessseesssessnseessseesns 55
3.2. NORMY | WYTYCZNE ZWIAZANE Z MODERNIZACJA MAGISTRALI WODOCIAGOWYCH....ceeuveeereerreeereesreesneesseessseesns 58
HIEZALACZNIKI «.cvveereiiiiiiiiiineeeniiississsssseessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssnnns 59




Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

| CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep - informacje ogolne

Zadanie pn. ,Modernizacja magistrali wodmpwej w aglomeracji m. Wioctawek w ul.
Wyszyskiego” jest przewidywane do realizacji w ramaclojgktu pn.; ,Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracji Wioctawek Il etap”.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sraizacji i przebudowy magistrali
wodochgowej z przydczami i pojczeniami, wymian zasuw i hydrantdw w ul. Wys#agkiego we

Wioctawku.

Diugos¢ szacunkowa magistrali wodagowej z przyaczami i pojczeniami przewidziane] do
modernizacji wynosi okoto 850 nsrédnicy DN250) zlokalizowanej w ul. Wysiskiego. Zakresem
robét obgta jest rownie wymiana przydczy i pohczeh wodochgowych, zasuw, odpowietrae

spustow i hydrantow.

Celem zaméwienia jest:
- poprawa stanu technicznego,
- zmniejszenie awaryjsoi,
- zmniejszenie strat wody,
- poprawa warunkow hydraulicznych rurggdw.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamowienia Wykonawest zobowizany wykona wszelkie
roboty, jakie g niezlgzdne w celu zapewnienia szczedoo oraz prawidtiowych wiksiwosci
eksploatacyjnych (wytrzymaddé konstrukcji, bezawaryjrié i trwalos¢) nie tylko przewoddéw
wodochgowych, ale take wszelkich innych elementow systemu, ktéry zostamioddany
modernizacji, wymianie i przebudowie.

Cele zdefiniowane powgj naley oskhgna¢ w szczegolngci poprzez:

— doprowadzenie do wyboru najlepszych rogeh projektowych poprzez wykonanie analiz
przedprojektowych, potrzebnych do optymalnegagrsicia celow przedsivziecia,

— opracowanie przez Wykonawaieztednej dokumentaciji, wymaganej do uzyskania pozwaleni
na budow lub/i zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowtdmy

— wykonanie zaprojektowanych robét budowlano - mamig/ch zgodnie z zapisami Umowy i jej
integralnych czsci;

— dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiegojeRmEmta, wysipujacego po stronie
Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym PFU,;

— realizacg rob6t budowlano — montawych w sposob zapewnigly: efektywnd¢é ekonomicza,
technicza, a take minimalizac; kosztow spotecznych grodowiskowych oraz korzystny
wizerunek Zamawiagego i Wykonawcy.
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1.2. Definicje podstawowe

Cracking — metoda bezwykopowa w ktorej poruszamy go trasie modernizowanego przewodu a
stary rurocig jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jegopckane elementy usuwang s
kawatek po kawatku poprzez wypchaie z tunelu

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanoagy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgapo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanietrobd

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach azanych z realizagjzadania.

Kierownik rob6t — osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami w
danej specjalnii.

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdgs na jego wyczmg
odpowiedzialnéc, ze wyréb budowlany jest zgodny z Pajdkormg lub aprobat technicza.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaj@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwhzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezitine do wykonania robét, zgodne z dokumengtacpjektows
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawegp.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanychimbea teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzen chrongcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pas drogowy— wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy zmaownie obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugzlzen chroniacych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywasg pojazdéw,
umieszczenia updzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,zaga
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dza autorem dokumentaciji technicznej.
Przeszkoda naturalna- elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad drog kolej, rurocig itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

Przewod wodocijgowy - rurochg wraz z niezdnym uzbrojeniem shacy do transportu wody.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrmump@rowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicow

i ew. dodatkowych zatznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Rekaw (technologia CIPP) —metoda bezwykopowa wymiany ruregbw gazowych, wodnych i
kanalizacyjnych przy wykorzystaniu trasy istgEggo przewodu.

Sie¢ wodociagowa - jest to uklad przewoddw wraz z uzbrojeniem iadeeniami, Ktorymi
dostarczana jest wodagdace w posiadaniu przedsiorstwa wodocigowo — kanalizacyjnego.
Swagelining —metoda bezwykopowa, ciasnopasowana, polega nayoiassadzeniu wykiadziny
polietylenowej we wetrzu starego ruroggu, stosowana do renowacji przewoddéw kanalizacyjnyc
wodochgowych, gazowych i instalacji przemystowyclrednicach DN100 — DN1200 o diugd do
500 m.

Uzbrojenie przewodu - urzdzenia zainstalowane na przewodzie nigdabe pohczeniami,
ksztaltkami, stagce do regulacji, zabezpieczania, pomiarow, czegpaberowania przeptywu.
Warstwa humusu —warstwa ziemi rélinnej urodzajnej nadaga sé¢ do upraw rolnych.
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Wezel montazowy - miejsce, w ktoérym nagpuje rozgajzienie odcinkdéw przewodoéw lub
instalowanie elementéw uzbrojenia.

Wyktadzina CIPP — rura utwardzana na miejscu 0 specjalnej konsfrukvytwarzana z
odpowiednich materiatow wyktadzinowych o struktusz@nki, ktéra kadorazowo okréana jest dla
kazdej kombinacjirednicy/grubéci scianki i ktora jest impregnowana odpowiegliywicy.

Zadanie budowlane- czs¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanogza odebng catas¢ konstrukcyjn
lub technologicza, zdolp do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrgrbudowli lub jej elementu.

1.3. Ogolny zakres przedmiotu zaméwienia — parametry chakterystyczne

Zakres prac obfy niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentgupjektowej, uzyskanie
wszelkich decyzji, uzgodnie pozwolér wymaganych do prawidtowej realizacji rob6t oraalizacg
zgodnie z zaprojektowanym zakresem, robot podegah na przebudowie/wymianie/modernizaciji
przewodow sieci wodoggowej magistralnej z przapgzami i pohczeniami. Zakres inwestycji
obejmuje:
a) modernizagj magistrali z przygczami i pohczeniami;
b) monta wymaganej armatury odcingiej oraz regulujcej facznie z hydrantami nadziemnymi lub
podziemnymi;
c) wykonanie odéf od sieci magistralnej poprzez trojniki lub opaskbdtowe umaliwiajgce
podiczenie przewoddw bocznych;
d) wymiare dotychczasowej armatury odcigegj, zabezpieczgej, p.pa itp. zamontowanej na
istniejgcych przewodach.
Roboty naley realizow& etapowo z podziatem na odcinki wynikeg¢ z przygtej technologii
wykonania robo6t w sposdb zapewni@)j ciagle zaopatrzenie w wed

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanigvjikonanie prac ddacych Przedmiotem
Zamowienia. Wykonawca jest zobazany do wykonania robét budowlanych jak najlepiedp
wzglgdem technicznym i ekonomicznym, a zakwizerunkowym, z uwzgtinieniem minimalizacji
uciazliwosci, w tym jak najmniejszej ugkliwosci prowadzonych prac dla wieicieli i uzytkownikéw
terenu zajtego pod budowi sgsiadupcego z terenem budowgyodowiska oraz oséb trzecich. Celem
minimalizacji utrudni@ komunikacyjnych naley przewidzi€ realizacg Robot budowlanych réwnie
w dni wolne od pracy, a tak w porze nocnej, kiedy ruch pojazdow jest ogramgzlub nie

wystepuije.

Zakres rzeczowy modernizacji, wymiany i przebudowy:

» ul. Wyszyaskiego na odcinku od ul. Okrzei/ Taiska (wzet zasuw przy ul. Toriskiej 28) do
PIl. Kopernika/ ul. Brzeska - modernizacja magistsaldocihgowe]j osrednicy DN250 o dtugiei
okoto 850 m wraz z przgtzeniem przygczy, pohczeniami, podiczeniem zasuw i komor oraz
wymiarg zasuw, spustéw i hydrantéw.

Podstawowe parametry przewodoéw wodgowych, przydczy, pohczer, zasuw, hydrantéw,
trojnikow, lacznikdéw, opasek, obejm siodtowych, skrzynek, itpzegnaczonych do modernizacji/
wymiany/ przebudowy w ramach niniejszego zamowiendstaly przedstawione w kolejnych
punktach niniejszego Programu Funkcjonalnozytkbwego.

Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym uwabelach § danymi przyblizonymi i
powinny byé zweryfikowane przez Wykonawe przed rozpoczciem prac.

Informacje dotyczce parametrow poszczegolnych Odcinkéw znajdig

- ha mapach pogliowych zamieszczonych w zaknikach do niniejszego PFU,

- w zestawieniach tabelarycznych zawartych w nézigin PFU,
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- w poszczegolnych punktach Programu Funkcjonéligtkowego wraz z innymi zaéznikami.
Hierarchia wanosci dokumentow zostata okdlena w SIWZ.

Uwaga: ligci robét podane w opisach, edei tabelarycznej oraz egci graficznej niniejszego
Programu Funkcjonalno — jtkowego 8 jedynie szacunkowe i wymagajuszczegotowienia na
etapie przedprojektowym.

Uwaga. Jeeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programieurikcjonalno-ytkowym zostaty
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzentenmasw czy urzdzei stuzacych do wykonania
niniejszego zamdwienia - wsizie tam Zamawiagfy dodaje wyrazy ,lub rownowae". Przytoczenie
nazw whlasnych materiatow, ydzen badz ich producentéw ma charakter jedynie przyktadowsiiy
wytacznie okréleniu standardowej jakoi materiatow i urzdzen, ktére mag by¢ uzyte do realizacji
robét. Do uradzen wskazanych w Programie Funkcjonalnaytkowym, dla ktérych s wskazane
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,zma stosowa urzzdzenia rownowzne. Urzadzenia
rownowane powinny spetniawszelkie parametry opisane w Programie Funkcjanélzytkowym i
nie powinny by one gorsze, niokreslone wymaganiami Umowy. Udowodnienigge urzdzenia i
armatura g rownowane spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do oceny rownowséci proponowanych rozwzan.

Zamawiajcy zastrzega sobie tak prawo do korzystania z opinii ekspertow. Wszelkaszty

wynikajace z r@nic materiatdw dostarczonych wedem materiatldw, ugdzen, armatury, opisanej w
Programie Funkcjonalno#ytkowym pokrywa Wykonawca i nie me z tego tytuluzadad

dodatkowej zaptaty.

1.3.1. Modernizacja magistral wodocihgowych

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje zaprojektdagvan wykonanie robét budowlanych
polegajcych na modernizacji i przebudowie w ul. Wyszkiego we Wioctawku magistrali
wodochgowej z przyjczami, podczeniami i przegiciami oraz przebudowi wymiarng armatury i

weztéw wodociagowych.

Zakiladan metod, renowacji magistrali wodoggowej jest technologia CIPP przy pomogkawa z

widkna szklanego.

Zamawiajcy dopuszcza inne réwnadne metody modernizacji przewoddw, w tym w szczeosi:

« metod ,crackingu”, w ktorej poruszamyespo trasie modernizowanego przewodu,

e technologé ,ciasnego pasowania” (Swagelining), w ktérej ruweciagana przylega do
wewretrznychscianek poddawanego renowacji przewodu.

Zastosowane rury mugposiada atest PZH dopuszczaly do stosowania w kontakcie z wopitng.

Orientacyjna lokalizacja oraz zakres rzeczowy plaantej modernizacji infrastruktury wodaggiowej
w ul. Wyszynskiego na odcinku ul. Okrzei/ Tofiska (Wwzet zasuw w ul. Tontskiej 28) do PI.
Kopernika/ ul. Brzeska - modernizacja magistralidaciggowej osrednicy DN250 o ditugkei okoto
850 m — dziatki nr 73/9 KM 36, 41 KM 35, 44 KM 422/2 KM 35.

Dlugosé (m)
Nr ewid. ; . . P .
Lp. Adres Wit - Od granicy Wtaczenie Materiat | Srednica
P dziatki Catkowita | D0 9raNieY | ierichomaici ?
nieruchomaosci .
do wodomierza
Okrzei 94 Przehczenie na sie
L (Uczelnig) 22/2 KM 35 5 5 0 rozdzelcza DN15C PE DN 63
. Przehczenie, na
o | Wysayiskiego | 43\ 35 5 5 0 siet rozdzielca PE DN 40
15/17
DN15C
Razem 10 10 0
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UWAGA

Podane powyej diugosci projektowanego wodocagu 3 orientacyjne, okreslone na podstawie
dlugosci odcinka zgodnie z map. W czasie projektowania dlugéé wodochgu maze ulec
zmianie. Zmiany dtugaci odcinkéw wodochgu i przytaczy nie powodup zmian warunkéw
realizacji umowy.

W zwigzku z konieczngrig utrzymania cjgtosci doprowadzania wody do odbiorcéw w budynkach
mieszkalnych i ustugowych w trakcie prowadzeniadtaimalery przewidzi€ zastosowanie by-passow.
Rozbiorlke lub remont wymagagy czasowego wytzenia z eksploatacji istnigych odcinkdw
magistral wodoagowych, przydczy czy podczer nalery przyj¢ jedynie w przypadkach, gdy
zlokalizowanie nowych przewodéw wodggbwych w miejscu istniggych, kedzie uzasadnione
technicznie i ekonomicznie.

Rozwigzanie projektowe musi zakltad# ciagta dostawe wody na czas trwania robat.

1.3.2. Lokalizacja weztbw zasuw, hydrantow przeznaczonych do monta na
magistralach wodocggowych

ul. Wyszyiskiego:
e ul. Toruiska 26 — do podtzenia istnigjca zasuwa DN250 w komorze na wysétioul.
Torunskiej 26,

» ul. Wyszyiskiego/ul. Szpitalna — wymianacata zasuw — 4 szt. (DN100 — 1 szt., DN150 — 1
szt. — padczenie magistrali z siegrozdzielcg, DN250 — 2 szt.),

* ul. Wyszyaskiego 19 — do pogltzenia istnigjcy hydrant DN100,
» ul. Wyszyaskiego 19 (przycze do bloku) — zasuwa DN80 — 1 szt.,
» ul. Wyszyaskiego/ul. Rzeczna — peaygizenie do istnigrej zasuwy DN100 w ul. Rzecznej,

» ul. Wyszyiskiego przed rz. Zgtowczka od strony ul. Rzecznej — zasuwa DN150 — 1 szt. (na
pofgczeniu magistrali z siegrozdzielca),

» ul. Wyszyiskiego — komora przed rz. Zgtawizkg od strony ul. Piwnej- wymiana zasuwy
DN400 — 1 szt., wymiana spustéw na magistrali.

UWAGA przed komag nastpuje zwikszeniesrednicy z DN250 do DN400,

* Wyszynskiego — komora za rz. Zgtoyazks od strony Katedry — pogttzenie do istniecej
zasuwy DN300 oraz wymiana spustow.

UWAGA przed komag nastpuje zwkekszenie érednicy rurocigu na DN400, w samej
komorze zwzono przewod do DN300,

* Wyszynskiego od strony Katedry — pokenie magistrali z siegirozdzielca DN100 —
wymiana zasuwy 1 szt.,

* Wyszynskiego (naprzeciwko Katedry) — padkenie istnigjcej komory pomiarowej,
»  Wyszynskiego 7/9 — do pogkzenia istnigjca zasuwa DN250,
»  Wyszynskiego (przy mécie stalowym) — podtzenie do istnigcego ve¢zta zasuw DN250,

e co 150 m rownoprzelotowe hydranty nadziemne lubzjgrdne z tréjnika z zasuw
odcinajca.
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1.4. Ogblne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowiera

1.4.1. Dostepnos¢ terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budoejanontaowe, wykaczeniowe itp., bda
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Prajeldj opracowanej przez Wykonagvd
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawgigo pod ktem niniejszych wymagda i
pozostatych dokumentéw umownych oraz uzupétiiemian, ktére zostandolczone zgodnie z
warunkami umownymi.

Roboty wykonywane d¢1da w jezdniach, pasach drogowych, drogach wgmnych, terenach
zielonych, terenach nieutwardzonych, chodnikachz owa budynkach, w ktérych wymianie i
przebudowie podlegabeds przylacza do wodomierza lub do granicy nieruchéaio

Drogi, na ktorych bda prowadzone praceg sirogami miejskimi, bdacymi w zaradzaniu Miejskiego
Zarzadu Infrastruktury Drogowej i Transportu (MZIDiT) vi&toctawku.

1.4.2. Kolejnos¢ wykonywania Robot

Wykonawca bdzie realizowatl Przedmiot Zamowienia na podstawigrntbnogramu rzeczowo-
finansowego, stanogtego zestawienie rzeczowo-finansowe Roboét gplaane przez Wykonawd
zaakceptowane przez Zamawi@@go, przedstawiage:

(a) uktad pozycji zbieny, co najmniej z dziatami wyszczegdélnionymi w Thlégen przedstawiapy
wykonanie Robét w zakresie czasu ich rozgoi zakaczenia, powjzan i zaleznosci pomiedzy
pozycjami, etapami i odcinkami, obejmcy zakres wszystkich Robo6t ebjch zobowjzaniem
Wykonawcy oraz

(b) kwotowe zestawienie poszczegollnychsckwynagrodzenia nal@ego Wykonawcy przygotowane
w sposob zapewniggy Wykonawcy terminow realizacg Robét oraz poszczegoélnych ich odcinkow,
a Zamawiagcemu umaliwiajacy biezgca weryfikacg postpu Robot.

Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostargagfiarmonogramu, Zamawigly maze wstrzyma
ptatngci do czasu przedienia aktualnego Harmonogramu.

1.4.3. Zapewnienie cagtosci pracy systemu wodoceigowego

Wykonawca na wilasny koszt jest zobgmény do zapewnienia agjtosci dostaw wody odbiorcom
podhczonym do wydczonego z #ytkowania na czas trwania robdt fragmentu infradtmy
wodochgowej. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej ofercie.

Do obowihzkéw Wykonawcy naley dokonywanie z odpowiedni wyprzedzeniem, uzgodnze
Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0. we Waneku w szczegodlnwi w zakresie:

* wytaczenia odcinkow przewoddéw podlegaych modernizacji/ przebudowie/ wymianie,
* mozliwosci wystpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegch odcinkow,
» plukania, dezynfekcji i prob szczeku,

Wykonawca zobowdzany jest do przekazywania informacji o planowangcrerwach w dostawach
wody do mieszkacOw - powiadamiane, z odpowiednim wyprzedzeniean¢m najmniej 2 dni przed
planowanym odeciem, przerw w dostawach wody winny Byw szczegolngci:

» stuzby techniczne MPWIK (dragelektronicza oraz telefonicznie), Dziat Realizacji Projektow/
JRP (drog elektroniczi) oraz Inspektor Nadzoru (drpglektroniczi).

e mieszkacy nieruchoméci, administratorzy/ zagzicy budynkdédw poprzez rozwieszenie
informacji/ ogtoszé o przerwach w dostawach wody z planowanym termirgnownego
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wlaczenia dostaw wody, danymi kontaktowymi do KierokeniBudowy/ Kierownika Robét/
Inzyniera Budowy, a gdyby przerwy te mialy tidv@onad 12 godzin zapewnienie wlasnym
staraniem i na koszt Wykonawcy zgstzych punktow poboru wody, informagj mieszkacéw o
ich lokalizacji, w tym m.in. zapewnienie na kosziyMinawcy beczkowozéw - cystern z wgod
czysh do transportu bezgrednio do odbiorcy ustug,

e zaktady pracy, instytucje (np. szkoly) zlokalizowaw obszarze inwestycji, ktérych dziatadto
moze by w jakimkolwiek stopniu ograniczona czyzteniemaliwiona w zwigzku z realizag
robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty agane przekazywaniem informaciji o planowanych praetw
w dostawach wody.

Ponadto w zwizku z maliwoscia wystapienia ewentualnych wyciekdéw na sieci/ by-passa@z o
awarii spowodowanych prowadzonymi robotami, Wykooavwobowizany jest do monitoringu i
zabezpieczenia placu budowy przez okres catej dotry, powinno zapewti mozliwosé
natychmiastowej reakcji Wykonawcy na wyfaljace awarie i wycieki.

Wszelkie koszty wynikage z wysipieniem awarii i wyciekédw spowodowanych prowadzonym
robotami ponosi Wykonawca.

1.4.4. Zajecie pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego w celu prowadzenia robdt budewla montaowych poniesie
Wykonawca.

Koszt zagcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjhjest sktadnikiem ceny umownej.

Wykonawca zobowdgizany jest do przekazywania informacji o ewentuainytudnieniach w zvazku

Z zagciem pasa drogowego, w tym informacji o codziennytiadnieniach w ruchu, o planowanych
pracach prowadzonych w pasach drogowych w graniethinistracyjnych miasta Wioctawka.
Informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem, uglg@rzekazywa do wiadoméci Zamawiajcego,
Inspektora Nadzoru oraz Dziatu Eksploatacji Sieci.

1.4.5. Wycinka drzew

Zadanie bdzie realizowane w jezdniach i pasach drogowychegdie zachodzi koniecz&é wycinki
drzew.

1.4.6. Wykopy

Do obowhzkéw Wykonawcy naley wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak ndes
zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania tereshbtr w przypadku braku technicznych
mozliwosci wykonania prac w sposéb catkowicie bezwykopowy, szczegoélngci w zakresie
wykopéw montaowych do wymiany armatury, pragzenia przydczy i pohczen oraz pojczen
przyfaczy z sieci rozdzielca/ magistralg.

Metody wykonania wykopéw ¢cznie lub mechaniczne) powinny dylostosowane do gokaici
wykopu, warunkow geotechnicznych oraz posiadanquagts.. Nalery kierowa sic zasad jak
najmniejszych zniszczeistniepcej infrastruktury i urgdzen zagospodarowania terenu. Szergko
wykopow naley okresli¢ w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu przewidziajgst w czsci do
zasypki i naley sktadow& go na odkiad, j@d jest to maliwe. Nadmiar gruntu naly wywiez¢ poza
teren budowy i zagospodarotvav zakresie wlasnym Wykonawcy z zastosowaniem ppgaep O
odpadach. Dno wykopu powinno bydéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuofinta
projektowej. Zabezpieczenieian wykopow typowymi ptytami wykopowymi. W miejsda kolizji z
istniejajcym uzbrojeniem wykop natg wykon& rgcznie z zabezpieczenierdtian obudow z
wyprasek stalowych lub bali drewnianych zamontoveainy uktadzie poziomym.
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1.4.7. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed déem

Odwodnienie wykopoéw naly wykona& zgodnie z dokumentagjprojektowy lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Gtemie wod gruntowych w wykopie powinnodgokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa unietiwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprztem, lub jest utrudnione posadowienie budowli nazigmie przewidzianym w projekcie.
Obnizenie wéd gruntowych powinno byprzeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostatasmana
struktura gruntu w podioi budowli wykonywanej ani few podiazu budowli gsiednich. Jeeli maze
zachodzt naruszenie struktury gruntu, to sposéb ebnia wod gruntowych powinien przebiéga
zgodnie z wykonanym przez Wykonawdo tego celu projektem. W przypadku wysenia, podczas
wykonywania robot budowlanych, wody gruntowej w wplach prace prowadzzgodnie z opisem:
 przewiduje s odwodnienie wykopow za pomgeastosowania instalacji igtofiltrowej, drena
utozonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pompomp zatapialnych usytuowanych w dnie
wykopow,
* miejsce odprowadzenia wody z pompowania fyalezgodné z gestorem terenu i Inspektorem,
zabrania si odprowadzania wody z wykopdw do kanalizacji sanig
* urzgdzenia odwadnigfe powinny by kontrolowane i konserwowane przez caty czas travash
pracy,
* przy poziomie wody gruntowej pouyj dna wykopu naley zapewnt odwodnienie wykopu na
czas robot, a przewod zabezpiecpyzed wyptyngciem,
« jezeli konieczne bdzie obnienie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utriadmiykonanie
wykopu, naley odwadnig& w taki sposéb aby nie zostata naruszona strukjuratu w podiau, a
takze w podiau ssiednich obiektéw i aby na skutek wytworzonej dsejireie wyshpito
nadmierne osiadanie pod#istniegcych w gsiedztwie budowli.
Wykonawca dokona uzgodiie odpowiednimi jednostkami administracji w zakeegrzutu wody z
wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia

1.4.8. Montaz magistral wodocagowych i préba szczelngci

Sie¢ magistralna wykonywanaebtzie z rur wodogigowych z PE. Rury PE nale uklada& w
temperaturze powietrza % do +36C. Do budowy przewodéw wodagjowych mog by¢ uzywane
tylko rury, ksztattki i hczniki z PE niewykazagpe uszkodze np. wgniecenia, gkniecia i rysy na ich
powierzchni. Przewody natg uktada& na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym padto

Po dokonaniu monta przewodow nale/ przeprowadzi proke szczelnéci sieci wodocigowej.

Préke szczelnéci przewoddw wodoggowych naley dokonywa w celu sprawdzenia wytrzymdio

rur i szczelnéci polgczen. Wszystkie zicza powinny by odkryte dla maliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Prpbnalery przeprowadza zgodnie z norm PN-B-17025:1997.
Cisnienie prébne winno wynasico najmniej 1,0 MPa.

1.4.9. Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegdpktadnemu przeptukaniu wed przy
predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkidnieczyszcze mechanicznych. Do
ptukania uywat wody wodocigowej wypuszczaf brudm wode przez hydranty,ado chwili, kiedy
wyptywajaca woda bdzie wzrokowo czysta. Po przeptukaniu ruggéw naley dokond ich
dezynfekcji za pomac wodnego roztworu podchlorynu sodu. Geélotej operacji polega na
wprowadzeniu do rurogju 2% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu goegrokres 24 godzin.
Po tym czasie zachlorowana woda winn& bigungta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie
czystej wody i przeptukaniu przewodu. Po dokonaderynfekcji i przeptukaniu powinna by
pobrana prébka wody do analizy pod veztim bakteriologicznym przez akredytowane laboratori
Na trzy dni przed przygpieniem do pitukania zmodernizowanych magistral vengmwych
Wykonawca powiadomi Dziat Eksploatacji Sieci MPW,celu wskazania punktow poboru wody i
wypozyczenia nadstawki hydrantowej z opomiarowaniem.zZKegdy pobranej do ptukania ponosi

12



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca, a rozliczenie wody 2uej nasipi na podstawie wskazavodomierza zamontowanego
na nadstawce hydrantowe;.

1.4.10.Zasypanie wykopu i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowgdouszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulso
warstwy ochronnej zasypu powinna wyréosie mniej nk 0,2 m. Zasyp wodoagu naley wykona
piaskiem lubzwirem. Materiatl zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony
ubijakiem ecznym po obu stronach przewodu. Pozostate warstwmgty dopuszcza sizag:szcz
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzerzavypodu.
Wskanik zag:szczenia gruntéw okéany wg normy PN-S-02205:1998 powinien wyrgosi
e dla cggdébw komunikacyjnych musi By zgodny z warunkami wydanymi przez MZIDIT we
Wihoctawku,
* na pozostatych terenach>(98.
Zageszczenie naley kontrolowa& nie rzadziej i 1 raz na kady wykop technologiczny. Wilgotrsé
gruntu w czasie jego zesgczania powinna ldyzblizona do optymalnej. Wilgotré optymalry gruntu
i jego gstas¢ nalery okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlanad&nia probek
gruntu.

1.4.11.Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni

W miejscach wykonywania robét @bych niniejszym zadaniem wygtuja nastpujace nawierzchnie:

- asfaltowe

- z kostki brukowej/ptyt chodnikowych

- betonowe

- nieuradzone.

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych naje sporadzi¢ dokumentagj fotograficzry stanu
nawierzchni przewidzianych do rozbiorki. Materiatyozbiorki przewidziane do ponownej zabudowy
nalezy zmagazynowd natomiast pozostate materiaty ustirz terenu budowy i zagospodarawa
przez Wykonawe z zachowaniem wymagaokreslonych w ustawie o odpadach. Sposob odbudowy
poszczegoélnych rodzajow nawierzchni zgodnie z wiaom Miejskiego Zargdu Infrastruktury
Drogowej i Transportu we Wioctawku.

Wykonawca jest zobowtany do odtworzenia terenéw do stanu pierwotnegowptionanych
robotach.

UWAGA:

Nalezy przyja¢, ze odbudowa nawierzchni winna dywykonana zgodnie z istniglymi warstwami
podbudowy jezdni natomiast warstweieralna na catej szerod® i dtugasci zniszczonej jezdni.
Jedynie w przypadku zniszczenia jednej z dwochwekdjezdni, odbudowa nawierzchni winnacby
wykonana zgodnie z istniglymi warstwami podbudowy jezdni, a warstwicieralrg nalezy
odbudow@ na dtugdéci calej wymienianej lub budowanej magistrali wodgowe] wraz z
przyfaczami i pohczeniami, na szerokoi od krawznika do osi jezdni.

1.4.12.Utylizacja materiatow

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpgadwwym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowhzany zapewrdi transport i utylizagj odpadow zgodnie z obogzujacymi przepisami.

Ztom stalowy (np. rury, zasuwy, hydranty itp.) Wylkawca ziay na terenie bazy MPWIK przy ul.
Torunskiej 146 we Wioctawku. Termin dostarczeniazdiegj partii ztomu Wykonawca uzgodni z
Zamawiagcym.
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1.4.13.0bszar ochrony archeologicznej

Teren, na ktorym dula prowadzone prace zlokalizowany jest poza terendgtyon ochron
konserwatorsk Przy czym dla terendw znajdaych s¢ na obszarze posiadaym aktualny
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneg@&zynalypetnic warunki z niego wynikage
dotyczce prowadzonych inwestycji, w tym w zakresie oclrdmiedzictwa kulturowego.

1.4.14 Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji

Zamawiajcy posiada n/w decyzje i postanowienia organdéw agmacji niezlgdne do realizacji
inwestyciji:

a) Opinia z dnia 28.01.2016 r. nr S.6220.14.2016 vawp braku wymogu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

b) Decyzja Miejskiego Zawdu Ustug Komunalnych i Drég we Wioctawku nr
DI.1G.6853.26.939.2016 z dnia 26.01.2016 r. w speawyrazenia zgody na dysponowanie
nieruchomécia na cele zwjzane z modernizagjw ul. Wyszyiskiego magistrali wodoggowej
metod; bezwykopow,

c) Pismo MZIDIT we Wioctawku nr NT.TU.401.36.2020 zidr21.01.2020 r. w sprawie warunkow
odbudowy pasa drogowego.

2. OPIS WYI\/IAGAN, ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogolne dot. projektowania

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy opracuje dokuatg projektows wraz z dokumentag;j
towarzyszcg oraz wykona prace zg#ane z modernizagimagistrali wodogjgowych z przydczami i
pofaczeniami.

Wykonawca opracuje dokumentagjrojektowg w taki sposob, aby uzyskaizgodnienia i decyzje
wymagane polskim prawem. Projekty winnyébywykonane z uwzgbnieniem najlepszej praktyki
projektowej i wiedzy technicznej i byzgodne z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami
budowlanymi i normami.

Wykonawca zatrudni do projektowania Roboét swiadczonych projektantow posiadeych
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnietgapetnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie wymaganegcgingci oraz kompetentny personel
pomocniczy. Projektanci powinni posigdalcswiadczenie w zakresie projektowania instalaciji
wodochgowych, w tym w szczegoldoi sieci i magistral wodoggowych. Szczegotowe wymagania
dotyczice uprawnié i doswiadczenia zespotu projektantdw zamieszczone z0atdbW.

Wykonawca zobowzany jest zapewtj ze on sam oraz jego projektancédy do dyspozycii
Zamawiajcego a do daty odbioru kicowego.

W kazdej fazie projektowania niezlina jestscista wspolpraca z Zamawigym dla pethego
Zzrozumienia oczekiwaZamawiajcego.

Niezalenie od danych zawartych w Programie funkcjonaln@ytkowym, Wykonawca spogrzi
odpowiedna dokumentagj techniczig w taki sposébze roboty wedtug niej wykonanedy nadawaty
sie do celow, dla jakich zostaly przeznaczone. Zat@mingenie przez Wykonawcminimalnych
wymaga wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy zadnego zobowgania lub
odpowiedzialnéci. Zastosowanie przez Wykonawecozwigzan wykraczagcych poza wymagania
minimalne nie mge by podstaw zadnych roszcze Wykonawcy w stosunku do Zamawjeggo
dotyczicych wydhzenia czasu ukiwzenia prac lub zwkszenia ceny kontraktowe;j.

Wykonaweca projektu ponosi odpowiedzialt@a poprawn& przyjetych rozwizan.
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Jakiekolwiek rozwjzanie, ktére mie w przysziéci powodowa problemy z eksploatagji
utrzymaniem wynikajce z oferowanego taniego wykonania ngdzie zaakceptowane.

Przed rozpoczxiem robdt Wykonawca zweryfikuje materialy Wgijowe do projektowania
przekazane przez Zamawgeggo | wykona na wiasny koszt wszystkie badanigpeityzy techniczne
i analizy uzupetniajce niezldne dla prawidtowego wykonania zadania.

Jezeli prawo lub wzgjdy praktyczne wymagaj aby niektore Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodniepizez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodniebedzie przeprowadzone przez Wykongwia jego koszt przed
przediazeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez lkkpa nadzoru. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnienie przesdza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, koaignowi
zatwierdzenia w kadym przypadku, kiedy stwierdzize dokumentacja nie speinia wymaga
kontraktu.

Wykonawca uzyska i zapewni na wiasny koszt i wiassgaraniem wanos¢ przez caty czas trwania
kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskiravwem map, certyfikatéw, uzgodhieopinii i
decyzji administracyjnych niezbnych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksplgatbiektdw.

Tam gdzie bdzie to wymagane Zamawigy na wniosek Wykonawcy, udzieli mu stosowanych
petnomocnictw, do reprezentowania Zamaggago przez ugdami i instytucjami.

W zakres robot powierzonych Wykonawcy do realizagihodzé beda w szczegdlngci m.in.:

e opracowanie materialtdw geodezyjnych, w tym mapwadaizej do celow projektowych;

e przygotowanie opracowania dotycego warunkéw gruntowo — wodnych w przypadku
oceny konieczmiei przygotowania niniejszej dokumentacii;

e uzyskanie éwiadczeé o prawie do dysponowania nieruchaitig na cele budowlane;

« w przypadku stwierdzenia przez Wykongwme oparciu o obowizujagce przepisy prawne,
konieczné¢ uzyskania decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach projektowanego
przeds¢wziecia lub pozwolenia wodno-prawnego opracowanie stogoh dokumentéw w
celu uzyskania decyzji;

« opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kormgtedecyzji administracyjnych, opinii,
uzgodni@ i dokumentow technicznych nieginych do zgtoszenia, rozpeeia i wykonania
robét budowlanych w tym m. in. pozwolenia na budbwgtoszenia zamiaru wykonania
robot;

e opracowanie projektu organizacji ruchu z nigdthymi uzgodnieniami z MZIDIT oraz KP;

e uzyskanie niezinych pozwolé od wiacicieli obiektow i terenu na przeprowadzenie robot
budowlanych;

* uzgodnienie mdiwosci wystpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszciegch
odcinkéw przewodéw bocznych z Dziatem Eksploat&ifici Miejskiego Przedsbiorstwa
Wodocigdw i Kanalizacji sp. z 0.0. we Wioctawku;

e powiadomienie mieszkaow o przewidywanych przerwach w dostawie wody gjjtrco
najmniej 20 dni przed planowanym terminem robdgdgby przerwy te miaty trw@aponad
12 godzin nalgy zapewnt zastpczy punkt poboru wody informag mieszkacéw o jego
lokalizaciji; (zgodnie z regulaminem MPWiIK);

e uzgodnienie z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK wpo@iednim zakresie ptukania,
dezynfekcji i prob szczelsoi;

e po wykonaniu préb szczelbd, ptukaniu i dezynfekcji wykonanie badania wodyzez
laboratorium posiadage akredytacje;

» zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuwdrahyow, nawiertek, tréjnikow,
zwezek, kompensatoréw i innego uzbrojenia) wpstgcego na wymienianych i
modernizowanych przewodach i przekazanie ich paleskie do siedziby MPWiK.

Obiekty budowlane naly zaprojektowd i wybudowa& zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedeghnicznej, w sposib zapewni@j
spetnienie wymagapodstawowych w zakresie:
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- bezpieczastwa konstrukciji,

- bezpieczastwa paarowego,

- bezpieczastwa uytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych

- ochronysrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczdndasci energii,

Nalezy zapewnt ochrore uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Roboty powinny by tak zaprojektowane, aby odpowiadaly podzdsam wzgkdem najnowszym
aktualnym praktykom tynieryjnym. Wszystkie Roboty powinny byaprojektowane, dostarczone i
wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzidtnpa wszelkie niezgodioi, biedy, braki dostrzeone na
rysunkach i objgnieniach niezalimie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przegektsra
Nadzoru czy nie.

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezapewnd spoinGé rozwigzan

technologicznych oraz ich przedstawienie grafiatlagposzczegdinych Odcinkow.

2.2. Wymagania szczego6towe dot. projektowania

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kormgl®okumentagj projektova niezlzdng
do wykonania i ukaczenia Robot.

Dokumentacja projektowaglizie obejmowata w szczegokud nastpujace Dokumenty Wykonawcy:
» opracowania geodezyjno — kartograficzne do cel@jegtowych;
» opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadbraku dostpnych danych Ilub
watpliwosci);
e projekt budowlany;
e projekt wykonawczy;
e dokumentagj powykonawc3.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera
» informacje na temat zastosowanych materiatow;
» dobor odpowiedniego podta dla posadowienia ruragow;
» warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewoddébsypki, zasypki, z podaniem
materiatu oraz stopnia zeggczenia,;
* opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku gp@tvania wod gruntowych;
» obliczenia statyczno — wytrzymdtoowe dla kanatéw uktadanych w pasie drogowym;
» technologia uktadania i moriiarur w tym wyhczenie z eksploatacji istniglych przewodow;
» profile przewodow wraz z przy¢zami, odgaizieniami oraz schematem moiavym weztow
wodochgowych;
* zestawienie materiatow;
* rozwigzania kolizji projektowanej sieci z istnigym uzbrojeniem
Wymaga s}, aby dokumentacja techniczna byta kompletna wema&rwszelkich rozwizan.

Przyjte rozwigzania na wspnym etapie projektowym Wykonawcadzie zobowizany uzgodri z
Zamawiagcym.

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe

Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji projekjalokona potwierdzeniagtlz weryfikaciji
dotychczasowych zaten i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zathia tak, aby zagwarantodva
osiagniecie wymaga zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamémia oraz zweryfikuje
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wszystkie przekazane przez Zamawgago informacje dotyagze istniejcych probleméw. Wszystkie
przedstawione przez Zamawjeggo dane naly traktowa informacyjnie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich interpretaapraz ustalenie wygiowych danych i zaleen do projektowania.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawcataici lub czsci dokumentow Zamawiagego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkieedyl pomingcia, niejasnéci, niespojnéci,
niewystarczajce informacje lub inne wady i jest oba®any do poprawy ich, wiasny koszt, pod
nadzorem Inspektora nadzoru.

Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zolyaany jest do:

— przeprowadzenia szczegolowej inwentaryzacji poggiipgch odcinkédw wodoggu, whczen
przylaczy oraz wizji lokalnej terenu dokorgj weryfikacji informaciji i materiatéw dostarczonych
przez Zamawiagcego;

- przygotowania wymaganych materialéw, analiz, opnsgo lub bada niezlgdnych do
prawidtowego wykonania dokumentacji technicznepirpejszej realizacji robot;

— ew. badé geotechnicznych i okékenia poziomu wéd gruntowych.

2.2.2. Zgtoszenie robot

Przed przysipieniem do robot, ktéreeba wymagaly zgltoszenia zamiaru wykonania, Wykonawca
przygotuje wymagane dokumenty, do zgtoszenia rozmig robot widciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej w foemi trybie okrélonym w ustawie Prawo
Budowlane.

2.2.3. Projekt budowlany i pozwolenie na budow

Przed przysipieniem do robo6t, ktéreebla wymagaty uzyskania pozwolenia na budowykonawca
wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami kielgo Prawa Budowlanego w szczegdlrio
okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 §#994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 .,
poz. 1333, z pM. zm.) i w Rozporgdzeniu Ministra transportu, budownictwa i gospodarkrskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakirésumy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020
r., poz. 1609, z pdn. zm.).

Przed wysipieniem o wydanie Pozwolenia na BudgwWVykonawca winien uzgadriigposzczegolne
elementy dokumentacji projektowej z Zamawtgm.

Wykonawca winien przedkltadana biggco Zamawiaicemu do informacji wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazajprzebieg toegrego s¢ procesu projektowania.
Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlgoenasipi w terminie okrélonym w warunkach
umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas ngskmvanie uzgodnie i ewentualne
wnoszenie poprawek.

Wykonawca przekae do zatwierdzenia przez Zamaw@@go Projekt budowlany. Naghie
Wykonawca wysipi w imieniu Zamawiagcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za popraw§to i kompletn@g¢é przygotowanych
dokumentdw.

2.2.4. Projekt wykonawczy

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow gzeinych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowg, Wykonawca zobowrzany jest przedity¢ do zatwierdzenia Zamawigemu wszystkie
elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysumkarsztatowe itp. wraz ze szczegétami
dotyczcymi budowy. Dokumenty te podlegjabeda przeghdowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego zgodnie z SIWZ.
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Projekt wykonawczy obejmowabedzie Rysunki i opisy wszystkich elementéw Robétojekt
wykonawczy przedstawiaklzie szczegdtowe usytuowanie wszystkichhdes i elementéw Robot,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegatepecyfikaa (ilosciowa i jakdgciowa) Uradzen i
Materiatow.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiegezprojektantow — autoréw Dokumentaciji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budoe. Nadzér autorski odbywaic bedzie
na koszt Wykonawcy.

2.2.5. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji robot

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zgddeczenia rob6t na czas realizacji robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine uzgodnienia w tym zakresie. Projekt organizagihu ma
by¢ dostosowany do przytych przez Wykonawgmetod realizacyjnych.

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne wolenty niezbdne do uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego w okresie realizacji robot. Wszéoszty | optaty z tym zwgzane uwaa sk
za wliczone w ryczattowcere ofertows.

2.2.6. Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje i wd#y Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia dla catego zadania zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozpdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesteva

i ochrony zdrowia.

2.2.7. Pozostate opracowania
Jeili z wykonanej inwentaryzacji, przstej technologii rob6t przez Wykonawokaze sk konieczne:

— wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez upramposolg) w zakresie nieziminym
dla prawidiowego zaprojektowania modernizacji i goadowy/ wymiany magistral
wodochgowych. Dokumentagjgeotechniczpnalezy opracowd zgodnie z Rozpogzizeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawieutoéntacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-tgnierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033 zzp&m.);

— wykonanie projektéw robot tymczasowych, by-pass@wzetazen istniegcej infrastruktury
wymaganych dla zrealizowania rob6t zasadniczych;

— uzgodnienia warunkéw odtwonzépo robotach zwazanych z renowagji modernizacj magistral
wodocigowych) nawierzchni drogowych z zadecami drog;

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszztym zwgzane traktuje sijako ugte w
cenie ofertowej Wykonawcy.

2.2.8. Badania i analizy uzupetniapce

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzdhic wykonanie dodatkowych badlaeckspertyz i analiz
niezkzdnych do prawidtowego wykonania Zamdéwienia i spdeenia Dokumentéw Wykonawcy, o
ile uzna,ze informacje zamieszczone w SIWZdo tego celu niewystarcaag.

Wykonawca ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczaso docelowe miejsca przeznaczone pod
wywoz ziemi z wykopoOw i gruzu z nawierzchni orakizs odwodnienia wykopow.
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2.2.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét budowlano - momavych, przed przyspieniem do Odbioru egciowego (po
zrealizowaniu zdefiniowanych odcinkéw robot) oraz @dbioru kéicowego, Wykonawca dostarczy
Zamawiagcemu dokumentagj powykonawcz z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami, wprowadzonymi w trakcie budowy, potwiendgmi przez autora Projektu
reprezentujcego Wykonawg. Po zakdczonych prébach szczekw i inspekcjach TV, Wykonawca
przedstawi osignicte wyniki.

Dokumentacja sktadasic bedzie z:

e aktualizacji dokumentacji projektowej po zakaonej realizacji cgci zadania (odcinkéw
zadania) i cakxi zadania, z naniesieniem wszelkich zmian, powskapodczas realizaciji;

« dokumentacja fotograficzna - oklenie whczen przylczy i pohczen (Wykonawca dokona
zapisu cyfrowego kalego whczenia przydcza oraz wzta zasuw lub hydrantu);

» czsci zawierajcej wszystkie protokoty odbioru (w tym protokotybd@ zanikagcych), préb
szczelnéci na cénienie 1 MPa i bada(w tym bada probek wody);

« inspekcja TV zmodernizowanych magistral wodgoiwych,

e za&wiadczenie o kalibracji zgrzewarki,

e protokoty ze zgrzewania ruragjow,

e czesci zawieragcej dokumenty jakiciowe wbudowanych materiatow;

e zestawienie zmodernizowanej magistrali wodgoivej z przyjczami i pojczeniami,

e inwentaryzagj geodezyjg powykonawcg w postaci szkicow geodezyjnych, wykonairzez
uprawnionego geodgt z potwierdzeniem realizacji Robét zgodnie z dokatacy
projektow.

Dokumentagj powykonawcz nalery dostarczy Zamawiagcemu do przeghu przed rozpoezriem
czynnaci odpowiednio: Odbioréw eZciowych i Odbioru kécowego.

Jezeli w trakcie odbiorow wprowadzone zosjamiany w zakresie rob6t budowlano — maotaych,
Wykonawca dokona wiaiwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aloh izakres, forma i
tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym paey

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioruthickavego powinna rownie zawierg w
szczegOolnéci:

» Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownikadowy (Kierownika robdt) lub
kopie rysunkéw Projektu Wykonawczego z naniesionywnisposob czytelny (kolorem
czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trigkbudowy, korekty niezjginych
obliczehn wytrzymatagciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwakenizyskane na
etapie projektowania / wykonawstwa robot budowlammntaowych

- Inwentaryzagi geodezyjn powykonawcz w postaci szkicow geodezyjnych,
wykonary przez uprawnionego geodet potwierdzeniem realizacji Robo6t zgodnie z
dokumentagj projektows,

» Oéwiadczenie Kierownika budowy (Kierownika rob6t) ogarindgci wykonania z
dokumentagj projektows;,

» Protokét Odbioru kécowego;
» Protokoty Odbioréw agciowych;
* Protokét z proby szczeldoi

» Protokét z przeprowadzonej dezynfekcji przewodéw,
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* Protokét z pozytywnymi wynikami monitoringu TV wraz filmem z inspekcji na roiku
elektronicznym;

* Protokét z zagszczenia gruntu (podsypki, zasypki) —slijezaistniep okoliczngci
wykonawcze do tego zoboywiujace;

« Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowgoldpisany przez Zagdce Drog;
« Dokumentacja fotograficznaeztéw zasuw, hydrantéw, praydzy wodociagowych itp.;
e Szkice veztow zasuw,

« Deklaracje wiaciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, atagty;

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentgmpwykonawcz dla tych instytucji, ktére stawigj
taki wymog w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja ykemawcza zostanie opracowana
zgodnie z wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach

2.2.10.Format i ilo§¢ opracowan

2.2.10.1Liczba egzemplarzy
Wykonawca wykona z wymaganymi genikami:

1. Dokumentacja projektowa w przypadku koniedznaizyskania przyicia zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych:

a. Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materiatow;

b. Dokumentacja projektowa wykonawcza zgtoszeniowa eg2. z oryginalnymi piegziami
instytuciji uzgadniajcych oraz organu przyjmagego zgtoszenie po dokonaniu zgtoszenia +2
kolorowe kopie + liczba egzemplarzy niedba Wykonawcy do realizacji robot.

c. Dokumentacja techniczna dlazkego odcinka modernizacji ruragow w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w wersjikietmicznej + liczba egzemplarzy
niezkzdna Wykonawcy do realizacji robot;

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w 8ragiarzach w wersji drukowanej +
wersja elektroniczna w 3 egz. nasnixu optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogolnie
dostpnym);

e. Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczheesgdarzy niezbdna Wykonawcy do
realizacji robot;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na dmiku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym
ogOlnie dostpnym)— 2 szt.

2. Dokumentacja projektowa w przypadku koniegenazyskania pozwolenia na budew

a. Dokumentacja w wersji roboczej — 2 egz. matasia

b. Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniamazve decyz o pozwoleniu na budoy 1
egz. z oryginalnymi piegziami instytucji uzgadniaggych + 4 egz.

c. Projekt wykonawczy - 4 egz. + liczba egzemplarizzlzdna Wykonawcy do realizacji robét.

d. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonanaegzgémplarzach w wersji drukowanej +
wersja elektroniczna w 3 egz. nasniku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie
dostpnym);

e. Pozostale Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liepaemplarzy niezioina Wykonawcy do
realizacji robdt;

a. Dokumenty w wersji elektronicznej na dmiku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym
ogOlnie dostpnym)— 2 szt.
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Wykonawca przedtoy rowniez oswiadczenieze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umnow
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normaminitycznymi, jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma sj.

Opracowana dokumentacja musi speinymagania okrdone aktualnymi przepisami prawa
okreslonymi w SIWZ.

Dokumentacja, kta@rwykona Wykonawca winna byopracowana wegyku polskim.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powi zawierd wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technidznggwiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autorOéw opracoingowinny by oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentoéw zawarte w dokumentacfjgktowej powinny by potwierdzone
oryginalnym podpisem Projektanta ,za zgog¢thp oryginatem”, a w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy (Kierownika robot).

2.2.10.2Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumentiiadzce w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jegaeelekrotnaici). Dopuszczalneasnastpujace
rozmiary:

- A0 (841 mm x 1189 mm)

- Al (594 mm x 841 mm)

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3 (297 mm x 420 mm)

- A4 (210 mm x 297 mm)

- A4 — profil (wielokrotn@¢ A4, wysokdé 297mm)

Nie dopuszcza sirysunkow wekszych nk o formacie AO chybaze zostalo to uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. Obliczenia i opisy powinny dgstarczone na papierze A4.

2.2.10.3Forma elektroniczna

Wersje elektroniczne opracow@owinny zostd wykonane z zastosowaniem rgstigcych formatow
elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy — format *.dwg i *.dixb *.shp oraz *.pdf lub *.tiff ,

e Opisy techniczne, pliki tekstowe, zestawienia, gfikacje, arkusze kalkulacyjne — w formacie
* pdf oraz w formatach uniiwiajacych Zamawiajcemu ich edygj i pézniejsze wykorzystanie
zgodnie z zapisami Umowy, w tym format plikéw teksych *.doc lub/i format plikéw arkusza
kalkulacyjnego *.xls,

e Harmonogramy — format plikow arkusza kalkulacyjnégts lub *.mpp. oraz *.pdf.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna lyrzekazywana na #oiku optycznym (CD i/lub
DVD i/lub innym ogélnie dogpnym).
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2.2.11.Zatwierdzanie Dokumentéw Wykonawcy
2.2.11.1Zatwierdzanie dokumentacji w wersji roboczej

Wykonawca, przed zimniem dokumentaciji projektowej do étawych organéw celem zgloszenia /
uzyskania pozwolenia na budew przekae Inspektorowi i Zamawiagemu dwa komplety
dokumentéw w wersji roboczej do zatwierdzenia. Royto:

- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczejleoe zgtoszenia wigiwemu organowi
zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane;

- Projektu budowlanego — w przypadku koniegongego opracowania.

Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny¢ lsompletne i obejmowa caly zakres
wymaganych informacji. Przed zieniem dokumentaciji projektowej do étiwych organdéw naley
uzyska& zatwierdzenie Inspektora i akceptagamawiagcego.

Na kadym etapie projektowania Wykonawca zwrOce siiezwlocznie do Zamawi@jego o
akceptagj proponowanych rozwean projektowych we wszystkich przypadkach, poza syarmai,
gdy w sposbb oczywisty i bezsporny istnieje naggpsariant rozwizania projektowego. Akceptacja
Zamawiajcego wzadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedziaoWwykonawcy za poprawrsd
przyjetych rozwhzan projektowych i w konsekwencji poprawdtowykonania robo6t budowlano —
montaowych.

Przy uzasadnieniu wybranego rozmania projektowego Wykonawcagdzie s¢ kierowat kryteriami
wedtug pierwszestwa wynikagcego z kolejnéci ich podania:
e zapewnienia w jak najwkszym stopniu bezpiecznej, mlivie najszybszej i sprawnej
realizacji rob6t budowlano — montavych;
e zastosowania wybranego rozwania, jako najlepszego pod wgdgm technicznym lub
technologicznym spndd dosgpnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistniejeatpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiegnalizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska potwierdzgpisemnie decyzjw tej sprawie od Zamawigego.

2.2.11.2Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgtiniajpce uzgodnione uprzednio w wersji roboczej oraz eeajice
wszelkie niezbdne uzgodnienia, opinie, dokumentacije i decyzjeiadtnacyjne zostanprzekazane
Inspektorowi Nadzoru i Zamawigjemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Wszystkie rozwgzania projektowe przedstawione przez Wykonameisz by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektoidamawiajcego nie bdzie zwalnié
Wykonawcy z obowgzkow wykonania Robét zgodnie z umawZa bkdy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozgmez Robot lub ich ogci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykarey lub ich czsci przez Inspektora, a
takze po uprawomaocnieniugniezlzdnych decyzji.

2.2.12.Prawa autorskie

Wykonawca przenosi ha Zamawjeg¢go autorskie prawa m#fowe wraz z wygcznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zalgch do dokumentacji projektowej i opracawaktére
powstam w ramach niniejszego zamowienia na gasgcych polach eksploatacii:

— wykorzystania dokumentacjicbacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji wasai lub
w czescli,
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- utrwalenie i zwielokrotnienia kda mazliwg technilg, w tym technilg drukarsk,
reprograficzg, zapisu magnetycznego oraz technikyfrowg, dokonywanie w spogzizonej
dokumentacji zmian wynikagych z uzasadnionych potrzeb Zamawgago z chwil podpisania
protokotu zdawczo — odbiorczego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowaxgynie jest ograniczone ani czasowo ani terytoigala prawa
te mog by¢ przenoszone przez Zamawiizggo na inne podmioty béadnych ogranicze

2.2.13.Nadzé6r autorski

Wykonawca musi przyg, ze zostat zobowizany przez Zamawiggego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zafladla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzotoaski Wykonawcy
bedzie sprawowany do momentu dokonania Odbioruickavego zadania. Czyném nadzoru
autorskiego musz by¢ wykonywane przez osoby posiagiag uprawnienia projektowe w
odpowiednich brafach.

W zakresie nadzoru autorskiego gibgo niniejszym zamowieniemzg

* wyjasnianie watpliwosci dotyczcych projektu i zawartych w nim rozyzdan (zgodnie z
Ustawa Prawo budowlane), stwierdzania w toku wykonywan@bo6t budowlano —
montaowych zgodnéci realizacji z projektem, uzgadniania #liwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projkdgtoszonych przez
Kierownika budowy (Kierownika robét) lub Inspektaradzoru inwestorskiego;

» obowigzek petnjcego nadzér autorski w czasie realizacji rob6ot bddoo — montaowych
pobytu na Terenie Budowy w migpotrzeb na wezwanie Zamavieggo;

« dokonywanie korekt dokumentacji projektowejzgk okaze sk, ze nie spelnia wymaga
zawartych w niniejszym PFU. Z&li w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstam trudnaci w realizowaniu budowy, to Wykonawcagdzie zobowizany do
dokonania takich korekt w dokumentacji projektowsy wykonania dokumentacji zamiennej,
aby wyeliminowa lub zminimalizowa ewentualne straty lub opdienia z tym zwizane.

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawcaglagni w cenie ofertowe).

2.3. Wymagania dotyczce realizacji robét budowlano-montaowych

2.3.1. Wymagania ogélne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznejz oveizji lokalnych i bada istniepcych
rurociagow na wyznaczonych odcinkach, nglevykona roboty zwizane z modernizagjmagistrali
wodochgowych z przydczami i pohczeniami.

Wymaga st, aby technologia prowadzenia robot byta zgodna z:
— wymaganiami Zamawiagego,
— obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- opracowanymi przez Wykonawc projektami wykonawczymi, zgtoszeniem robét i/lub
pozwoleniem na budayy

— planem bezpiechstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawgodnie z Prawem
Budowlanym,

— instrukcjami stosowania i moria wyrobow wydanych przez ich producentow.
Modernizacja magistrali ma bywykonana przy pomocy degnych bezwykopowych technologii
modernizacji i rekonstrukcji spetnigymi wymogi niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia
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W trakcie realizacji do obowzkow Wykonawcy naley w szczegolngci:

— zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zagaeloudowy wraz z dostawniezlzdnych
mediéw, skladowaniem materiatow i wszelkiego urgbku

— uzyskanie zgody wigicieli na zajecie terenu pod realizacgdojazd do budowy, w tym m.in.
zgody na zajcie pasa drogowego,

— zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisamipgdarki odpadami,
— zapewnienie ggtej dostawy wody,

- niezlgdne oznakowanie terenu robot zgodnie z przygotovdmkamentagj dot. organizacii
ruchu w zakresie samej realizacji, jak i oznakowatotyczcego niezbdnych pojazdéw,

— wykonanie okrélonych technologicznie rob6t modernizacyjnych o#6im wodocigu w
odpowiednej ustalonej kolejéd i z odpowiednia jakiTia,

— przywrdcenie stanu pierwotnego catego otoczeniaydmnaniu robat,
— plukanie i dezynfekcja ruroggu,

— préby szczelnézi, préby kaicowe i odbiory kécowe wykonanych robot.

2.3.2. Modernizacja ruroci agu magistrali wodocagowej

Zakladanm metod, renowacji magistrali wodoggowej jest technologia CIPP przy pomogkawa z

widkna szklanego.

Zamawiajcy dopuszcza inne rown@idne metody modernizaciji przewodow, w tym w szczegidi:

* metod ,crackingu”, z uyciem rury PE100 SDR11 RC XSC50 PN16 lub z SupesstN8000 o
grubaici 25% grubéci scianki, w ktérej poruszamygpo trasie modernizowanego przewodu,

e technolog¢ ,ciasnego pasowania” (Swagelining) zzygiem rury PE100 SDR17 RC
dwuwarstowe, PN10, w ktorej rura wgana przylega do wewtriznych scianek poddawanego
renowacji przewodu.

Zastosowane rury mugposiada atest PZH dopuszczaly do stosowania w kontakcie z wopitna.

2.3.3. Charakterystyka metod bezwykopowych

2.3.3.1Technologia CIPP.

Technologia CIPP - wykladzina wewtrena wytwarzana 2z odpowiednich materiatow
wyktadzinowych o strukturzecianki, ktora kadorazowo okréana jest dla kadej kombinaciji
srednicy/grubéci scianki i ktora jest impregnowana odpowiedniywica utwardzana na placu
budowy.

Technologia ta polega na wprowadzeniu agarka do wczéniej wyczyszczonego przewodu
wodociggowego specjalnegekawa z widkna szklanego, ktéry magony jestzywica winyloestrovg
bezstyrenowy,. Tak przygotowany ekaw zostaje rozpgony za pomog powietrza pod diym
cisnieniem. W ten sposolzkaw uzyskuje ksztatt rury poddawanej renowaciji. thl@sym etapem
procesu jest wprowadzenie lamp UV, ktéra inicjgakcg zywicy.

2.3.3.2. Technologia ciasno pasowana

Metoda scistego pasowania” (Swagelining) - polega na wpdzeaiu do wgtrza zniszczonego
rurociggu rur PE o chwilowo zmniejszondfednicy zewntrznej. Srednica wprowadzanej rury
redukowana jest poprzez dysze lub gi@n redukcyjny w wyniku czego nagtuje redukcja przekroju
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poprzecznego. Po wgjnieciu przewodu sita ggu zostaje zwolniona i rura PE rozpajac Sk
dopasowuje swaj zewretrzng srednie do wewrtrznej srednicy starego przewodu. Przed
wprowadzeniem rury natg istniepcy rurochg oczyci¢ i dokona& inspekcji TV, a nagpnie po
wykonaniu rewersji rury naky dokon& ponownie inspekcji TV nowego przewodu oraz proby
szczelnéci.

2.3.3.3. Cracking

Metoda ,Crackingu” - stosowana jest przy wymiamigocigu na inny, o tej samej lub nieco
wickszej srednicy. Stary rurogp jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jegopckane
elementy usuwane &kawatek po kawatku poprzez wypcheie z tuneluMetoda wyburzenioa (tzw.
craking) polega na kruszeniu starego kanatu z srye) lub wekszym poszerzeniem przestrzeni
(kawatki starej rury & wciskane w grunt) za pomg@specjalnej glowicy patzonej z wycigarks.
Nowy rurochg wciggany jest rownoczaie z glowig rozrywapca lub rozszerzaicg. Wyktadzire
stanowi zazwyczaj rura segmentowa (PVC, PE) lula rapgta polietylenowa z wzmochign
powierzchny zewrgtrzng. Ma to na celu zabezpieczenie nowo powstatego ciago przed
wystapieniem zjawiska karbu i propagacgikmiec.

2.3.4. Etapy realizacji modernizacji magistrali wodociggowych

Podczas wykonywania robét nayescisle przestrzegawytycznych i wymagé podanych w instrukcji
producenta danej technologii i w stosownej aprabathniczne;.

Etapy realizacji bezwykopowej modernizacji przewwd@odocggowych

Wyktadzina CIPP — UV:

* Wykonanie by — passow, wadzenie z eksploatacji i odwodnienie rueampi;

e Wyczyszczenie i inspekcja TV przewodéw wodgcwych przed montem wyktadziny
wewretrznej;

* Wykonanie wykopow na wszelkich zmianach kierunkémemvodu tj. tréjnikdw, kolan,
lukéw, pode§¢ pod hydranty, wztéw zasuw i odgakien bocznych;

« Demonta starej armatury oraz ksztaltek sieciowych wrazontazem nowej,

* Wykonanie komér montawych;

¢ Montaz wyktadziny CIPP utwardzanej promieniami UV,

» Odtworzenie odgakien bocznych, wzldbw zasuw, hydrantow, odpowietrznikow,
odwodniakow;

« Inspekcja TV po wykonaniu renowacji i mostsarmatury sieciowej;

* Préba szczelrigi na cénienie 1IMPa.

« Nie dopuszcza simontau rekawa poprzez zgzki, kolana, tuki rozszerzenia, trojniki zasuwy

itp. Montaz rekawa naley wykona na prostych odcinkach przewodu.

Technologia ciasno pasowana (Swagelining) — z Eut®0 SDR17 RC, dwuwarstwowa, PN10:

* wykonanie by — passéw, wdzenie z eksploatacji i odwodnienie rukgmi;
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* wykonanie wykopdéw punktowych;

e zatrzymanie przeptywu wody;

* rozciccie przewodow oraz demottatarej armatury i uzbrojenia;
* opr&nienie rurocigow;

e czyszczenie przewodu (hydrodynamiczne lub skrobgkam

e inspekcja TV;

e kalibracja starego przewodu;

e wciagnigcie rury;

* parowanie/ekspansja/chtodzenie;

e inspekcja TV;

e dezynfekcja sieci oraz badania laboratoryjne;

» polgczenie przewodow i montavezidw zasuw, hydrantdw i innego uzbrojenia, itp.;
e instalacja przylczy domowych.

¢ Prbba szczelrfoi na 1MPa.

Cracking — dla magistral - rura PE100 SDR11 RC X&E5I16 lub z Superstress N8000 o giebo
25% grubéci scianki:

* wykonanie by — passéw, wdzenie z eksploatacji i odwodnienie rukgmi;

e wyczyszczenie i inspekcja TV przewodu przed mzenarury PE;

* wykonanie wykopow na wszelkich zmianach kierunkéwemvodu tj. trdjnikéw, kolan,
lukéw, pode§¢ pod hydranty, wztéw zasuw i odgakien bocznych;

* demonta starej armatury oraz ksztaltek sieciowych wrazantazem nowej,

¢ wykonanie komér montawych;

* wprowadzenieerdzi w celu rozerwania starego przewodu i wprowadznowej rury PE;

» odtworzenie odgakien bocznych, wzibw zasuw, hydrantéw, odpowietrznikow,
odwodniakow;

e inspekcja TV po wykonaniu renowaciji i moatarmatury sieciowej;

e préba szczeln@i na cénienie 1MPa.

2.3.5. Spos6b prowadzenia robot

W przypadku miejsc bezpeedniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia podziemnego wykopy
naleey wykonywa& recznie z zachowaniem naldej ostraznosci. W przypadku stwierdzenia
wystepowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mgpiedezyjnej, nalgy przerwa roboty,
miejsce zabezpieczyi zgtosi lokalizacy danego uzbrojenia odpowiedniemu gestorowi oraz
Inspektorowi nadzoru.

W czasie wykonywania robét ziemnych i momtaych naley zabezpieczy przed zniszczeniem
znaki geodezyjne. Przy wykonywaniu roboét ziemnyok gzynnymi liniami energetycznymi naje
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przestrzega odpowiednich przepisow BHP. W miejscu skmayania projektowanych przewodow
wodochgowych z istnigjcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celabezpieczenia kabli
nalezy przewidzi€ na nich montarur ostonowych typu AROT.

Po wykonaniu odcinka przewodu wodggowego nalgy wykona ptukanie odcinka, jego
dezynfekog oraz préb szczelnéci. Przed zasypaniem odcinkéw przewodow oraz migjsntau
armatury, nalgy przeprowadd prob; szczelnéci polaczen rur, ksztattek oraz armatury.

2.3.6. Zakres robot drogowych

W miejscach przebudowy wodagidbw z przyjczami metod bezwykopow nalezy miejscowo
wykona: rozbiorlke i odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkamiseieiela / zaradcy drogi.

2.4. Wymagania dotyczce materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do zastosowania wymienionych pepimateriatéw, zgodnych z
wymaganiami Zamawiagego.

1. Wyktadzina CIPP - do renowacji rekawem nalezy zastosowé wyktadzine utwardzana na

placu budowy spetniapca nasiepujace wymagania:

a) Elastyczny ¢kaw wykonany z tkaniny z widkna szklanego typu EGRgczony zywica
winyloestrowy bezstyrenow, utwardzany promieniami UV ,

b) Wyktadzina wyposzona w wewstrzng powtoke (foli¢) utwardzan UV pozostajca we
wnetrzu rekawa tworzacg dodatkovg warstwe gwarantujca szczelnéc,

¢) Rekaw powinien posiadafolie zewretrzng gwarantujca jego szczelni,

d) Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne gkawa powinny by gtadkie, pozbawione wad w
postaci niejednorodroi i wtracen ciat obcych,

e) nagiczanie tkawa w technologii prfiowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku
fabrycznym producentgkawa nieutwardzonego,

f) barwa ekawa przed zainstalowaniem powinna ma catej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywi§oi,

g) odpornd¢ na cknienie wewrgtrzne min. 10 bar,

h) maksymalne zmniejszenigrednicy wewgtrznej przewodu kotowego po renowacji/
modernizacji o nie vgcej niz 10%,

i) modut spezystaici diugoterminowy nie mniejszy hil6 000 MPa wg PN-EN ISO 178,

i) modut spezystasci krétkotrwaty nie mniejszy 1i20 000 MPa wg DIN EN 1228,

K) wspotczynnik redukcji A wg DIN EN 761 po 10 000hnie wyzszy niz 1,3 potwierdzony
badaniami (np. zapisy w aprobacie technicznej),

[) odporng¢ chemiczna w zakresie min. pH 4-9,

m) wymiary rekawa dobrane dérednicy rurocigu wodnego,

n) Grubaé¢ wykladziny dobrana na podstawie oblitzetatyczno — wytrzymakgiowych
uwzgkdniajace wszystkie obgienia dziatajce na wyktadzig,

0) przyleganie ¢kawa do powierzchni wewirznej kanatu na catej diuga,
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p) szczelné¢ kanatu po renowaciji,

q) materiat dopuszczony do kontaktu z waaitng (atest higieniczny), deklargcigodndci,

r) materialy uzupelniagce - manszety — pigienie stalowe do wewirznego uszczelnienia

przewodow, wykonane ze stali nierdzewnej wyposa w uszczekk z kauczuku (EPDM),

dopuszczogpdo kontaktu z woda pitn(atest PZH).

2. Dla technologii ciasno pasowanej (Swagelining)rura PE 100 SDR17 RC, dwuwarstwowa.

Obydwie warstwy pajczone molekularnie bez rAovosci oddzielenia mechanicznego,
PN10.

3. Dla technologii crackingu - wspolwytlaczana rura trojwarstwowa, w Kktorej stary

ochronne zewgtrzna i wewntrzna wykonanegz PE 100 RC XSC 50 lub z Superstress
N8000 o grubéci 25% grubéci scianki;

rdzea rury wykonany z polietylenu PE 100 RC;

wszystkie trzy warstwy petzone molekularnie bez movosci oddzielenia
mechanicznego;

rura musi gwarantowtawytrzymata¢é na cénienie robocze min 10 baréw po renowaciji;
rura w kolorze niebieskim;

posiadé atest PZH;

posiadé certyfikat zgodnéci DIN CERTCO ze specyfikagjtechniczig PAS 1075 (1 typ
rur RC dla rur litych i typ 2 dla rur tréjwarstwowely);

dla kadej partii rur wystawiane jestviadectwo odbioru zgodne z PN - EN 10204-3.1 —
tzw. Certyfikat 3.1 z wynikiem testu FNCT 8760 fa #azdej partii surowca;

posiadé Krajowa Deklaracg Wiasciwosci Uzytkowych potwierdzajca parametry
zgodne z normPN-EN 12201;

dopuszczalne maksymalne zarysowanie wynosi do 208bagi scianki, wymagany
zapis katalogowy;

dopuszcza sirury lite w catdci z surowca XSC 50 lub Superstress N800O.

4. Rury PE:

ksztaltki pohczeniowe z PE natlyg wykona& w wymiarach i lgtach typowych
wykonanych fabrycznie,

kotnierze ruchomo dociskowe do poter kotnierzowych z elementem dociskowym
zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali diswwnej,

pofaczenie rurocigu z PE z ruroggiem istniegcym naley wykona z zastosowaniem

zasuwy odcinagej,
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— pofaczenie rur i ksztaltek z PE za pomagrzewania doczotowego,

— pofaczenie wztdow zasuw za pomaezgrzewania elektrooporowego.

Przewody przylaczy wodocagowych
 rury PE PN10 w kolorze niebieskim, c&mdgatzienia w jednolitym systemie materialowym,
» w celu whczenia odgakzienia do przewodu rozdzielczego rigistosowa opaski i obejmy do rur
PE shiacych do nawiercania z zasgwdcinajcy.

Na projektowanych odcinkach przewodow wodgoiwych zaleca simonta nas¢pujacej armatury:

Zasuwy z niewymienrma wkr etk a klina.

e Zasuwa na énienie robocze min. 10 batr,

» Rownoprzelotowa bez przewen, przeznaczona do kontaktu z woda gitn

» Wykonana zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

» Dtugos¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,

» Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanya zimno, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nagj

» Polgczenie kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgozimorna PN-EN1092-2,

» Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpuswica epoksydow o gr. min. 25Qm

wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z exaniami jakéci i odbioru robot

wynikajacych ze znaku jakei RAL/GSK lub rownowane,

e Zasuwa powinna posiaélain. 3 O-ringi,

* Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM caej powierzchni
(dopuszczonej do kontaktu z wpgitng),

» Wkretka mosgzna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna) zabkezpna przed

wykreceniem piefcieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym waven pokrywy pod

uszczelly zgarniajca,

* Niewymienna wkgtka klina wykonana z magizu, zaprasowana lub zalana w klinie na state,

* Mozliwos¢ wymiany O — ringéw pod petnymsriieniem w dowolnym poteeniu klina,

« Sruby pokrywy musz by¢ wpuszczane i zalane na goo,

 Sruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewnej,

» Zasuwa powinna méekolor niebieski.

Hydranty:
Stosowa hydranty nadziemne i podziemne DN80 o gasiacych wigciwosciach:

Hydrant nadziemny Retro/Staromiejski:

« ci$nienie robocze PN16,
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nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

zabezpieczenie antykorozyjne weitrz i na zewstrz zywica epoksydow o gr. min. 25Qm w
technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniarmigsci i odbioru robét wynikajcych ze znaku
jakaosci RAL/GSK lub rownowany,

powtoka odporna na promieniowanie UV,

kolumna wykonana zeliwa sferoidalnego GJS400,

trzpieh wykonany ze stali ocynkowanej lub stali nierdzejne
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

wyposaony w tlok uszczelniagy,

odporny na przebicie metpiskrowg 3kV,

dolna czs¢ hydrantu ostorita otulip z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz urriwiajaca rozgczanie wody do gruntu,

hydrant powinien posiadaautomatyczne odwodnienie, dziatz jedynie podczas zamkte;
pozycji ttoka, w potéeniach pérednich odwodnienie ma byzczelne,

kolor czarny lub patyna.

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamaimi z podwojnym zamkniciem:

cisnienie robocze PN16,
nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

zabezpieczenie antykorozyjne weyma i ha zewntrz zywicg epoksydow o gr. min. 25Qm
zgodnie z zaleceniami jaka i odbioru rob6t wynikajcych ze znaku jakéoi RAL,

korpus gorny i dolny, kolumna podziemna, kotnierdrriy i dolny wykonany zzeliwa
sferoidalnego min. GJS400,

ttok wykonany zzeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowanycaéj powierzchni
EPDM,

wrzeciono i trzpié z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewnej

zamkniecie podwojne za pompd&uli wykonanej z aluminium pokrytej gumelastomerowy
dopuszczona do kontaktu z wppitng,

odpornd¢ na przebicie metadskrowg 3kV,

powitoka odporna na promieniowanie UV,

kolumna dzielona na poziomie gruntu i gg#ona za pomacsrub o ograniczonej wytrzymaioi,
zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku zisima

wys. Hydrantu min. 1,9m max. 2,15m,

kolor czerwony,

obrotowa cgs¢ nadziemna o 360

dolna czs¢ hydrantu ostorita otulim z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz urriwiajaca rozgiczanie wody do gruntu,

hydrant wyposzony w automatyczne odwodnienie, dziaés jedynie podczas zamktej pozyciji
ttoka hydrantu, w poteeniach pérednich odwodnieni ma kyszczelne.
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Hydrant podziemny:

* cisnienie robocze PN16,
 hydrant réwnoprzelotowy,

» zabezpieczenie antykorozyjne wegtma i na zewntrz zywicg epoksydow o gr. min. 25am w
technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikat RAL/GSK lub réwnowany,

» odporna¢ na przebicie metadskrowg 3kV,

» kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

* wrzeciono i trzpié wykonane ze stali nierdzewnej,

» zamykanie i otwieranie za pompptyty odcinajcej wykonanej ze stali nierdzewnej,
» odwodnienie zabezpieczone przeghi@niowym wyptywem wody,

* glebokas¢ zabudowy Rd=1,25m,

* hydrant wyposzony w automatyczne odwodnienie dziatsj jedynie podczas zamkiej pozycji
ttoka,

» dolna czé¢ hydrantu ostorita otulim z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz urrdiwiajacy rozgczanie s wody do gruntu.

L gczniki:
t aczniki typu rura — rura, rura — kotnierz, réwnoprze lotowe:

* korpus wykonany zeliwa sferoidalnego min. GJS 400,

* pierscien dociskowy wykonany zeliwa sferoidalnego,

» zabezpieczenie antykorozyjne weytna i na zewntrz farlky epoksydow o gr. min. 25Qm,
» elementy zabezpieczag przed przesuwggiem wykonane ze stali nierdzewnej,

» mozliwos¢ demontau elementdw zabezpieczeaych przed przesugtiem,

 w przypadku montar na rurach PE, PVC, PP stoséwdodatkowo tuleje wzmacnigia,
zabezpieczagpa przewdd przed deformacja,

* tuleja wzmacniajca wykonana z magilzu,

* guma EPDm przeznaczona do kontaktu z ayaithg,
* cisnienie robocze min. 1MPa,

* $ruby i naketki wykonane ze stali nierdzewnej,

 pofgczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodmorng PN-EN1092-2.

Opaski i obejmy siodtowe do przvaczy wodocagowych:
* tadma ze stali nierdzewnej,
* grubg¢ tasmy min. 1,5 mm,

* szerokd¢ tasmy min. 60 mm,
» podktadka gumowa poddag,

» opaskazeliwna min. GJS400,
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korpus opaski wykonanyzeliwa min. GJS400 z odgjem gwintowanym lub kotnierzowym,

zabezpieczona antykorozyjnie fargpoksydow o gr. min. 25Qm,

sruby, naketki, podktadki ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa dopasowana i osadzona w korpusie

Do korpusu opaski natg dokrci¢ zasuw odpowiedniejsrednicy dostosowanej do odep
gwintowanego lub kotnierzowego opaski.

Skrzynki hydrantowe oraz do zasuw-— wykonane zzeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone
antykorozyjnie powtok epoksydow. Do skrzynek naley stosowad ptyty lub podktadki wykonane z
tworzywa sztucznego (dla zasuw szergkotworu 185mm, dla hydrantéw szerékmtworu 370mm).

Kolana, zwezki, czwadrniki, tréjniki, tuki itp. — wykonane zzeliwa sferoidalnego GJS 500
zabezpieczone antykorozyjnie weytnz i na zewntrz farty epoksydow o gr. min. 250um
posiadajca atest higieniczny.

W pierwszej kolejn@i nale’y zaprojektowa hydranty naziemne retro (ul. POW, Plac Wakip

Wykonawca powinien dohczyé niezbedne certyfikaty i dokumenty tj.: atest PZH, certyfikat
RAL/GSK lub réwnowazny, deklaracje zgodndci z PN wystawiora przez producenta, karg
katalogows.

Armatur nalezy oznaczy w terenie za pomactabliczek umocowanych na obiektach statych lub
stupkach betonowych. Praekenie istniejcych i projektowanych odggtien nalezy wykona scisle
wedtug ustalg z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK sp. z 0.0. wéodlawku.

Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powmignia mieszkacoéw o przewidywanych
przerwach w dostawie wody, ktére nglauzgodné z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK, przy czym
przerwy nie mog by¢ diuzsze ni 5 godzin. W przypadku odgiia wody na czas diszy niz 12
godzin, Wykonawca wtasnym staraniem i na wlasnyzkdsstarczy mieszkaom wod za pomog
beczkowozow.

Wykonawca zobowvdzany jest do stosowania svewretrznej procedury polegagej na:

- Dezynfekcji beczkowoz6w do przewozu wody pitnggymajmniej raz w miegcu w przypadku, gdy
beczkowoz jest nietywany,

- Czas trwania dezynfekcji nie krocejréd4h,

- Do dezynfekcji stosowa2% roztwor podchlorynu sodu,

- Po opranieniu zbiornikbw beczkowdz nadg przeptuké, az do zaniku zapachu NaOCl,

- Po przeprowadzeniu dezynfekcji ziepirzeprowadzenie baflaprawnionemu laboratorium,

- W przypadku wykrycia bakterii procedupowtorzyé.

Postpowanie przy przygotowaniu cysterny z wockzyst do transportu bezgeednio do odbiorcy
ustug:

- Beczkow0z naley przeptuk& 2% roztworem podchlorynu sodu,

- Po oprénieniu zbiornika na wagd z podchlorynu sodu beczkowédz poddaje giukaniu, a do
zaniku zapachu NaOClI,

- Po przeptukaniu cystegmapetnia si wodg czyst z wyznaczonego punktu poboru wody i dostarcza
do miejsca wymiany/modernizacji infrastruktury wodgowej,

- Jakd¢ wody przeznaczonej do spwmia, dostarczane] mieszi@m musi spetnia wymogi
Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.spvawie jakéci wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi,

- Zrodta wody musz by¢ odpowiednio chronione i zabezpieczone.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogolne

Zakres punktu 3.1 odpowiada zgodnie z Rozgatw@niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winé
2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuanf projektowej, specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oaz prografumkcjonalno-aytkowego (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1129) zakresowi Specyfikacji Technicznej esczogolne;j.

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych stanpintegralry czes¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i naley je stosowa przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robotisgnych w
niniejszym PFU.

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioob6t budowlanychaswymagania ogélne

dotyczce projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktamstam zaprojektowane i wykonane w
ramach zamowienia pn. ,Modernizacja magistrali waglgowej w aglomeracji m. Wioctawek w ul.
Wyszynskiego” stanowicego element Projektu ,Gospodarka wodncsciekowa w aglomeracii

Wioctawek — etap 111",

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych zostat opisarpozostatych podpunktach PFU, w tymefii
opisowej niniejszego Programu Funkcjonalma/owego oraz na mapach pgdbdwych, a take w
innych dokumentach, zgizonych do PFU.

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawkabot powinien kierowa sie aktualnym
stanem przewidzianych do modernizacji magistrald@eanagowej z przydczami i pohczeniami oraz
warunkami zewetrznymi, takimi jak:

» usytuowanie i stan techniczny budynkd&giadupcych z terenem budowy;

» gkbokas¢ posadowienia ruroggow;

« stan ulic i nagzenie ruchu drogowego;

» warunki gruntowo-wodne, w szczegoéeopoziom zalegania wody gruntowej;
* przywotane w PFU G#¢ opisowa wytyczne Zamawigjego;

e wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy.

3.1.2. Okreslenia podstawowe

Podczas realizacji zadania obamija definicje i okrdlenia zawarte w pkt. 1.2. (€& Opisowa
PFU), ustawie Prawo Budowlane oraz innych olawjgcych aktach prawnych i przywotanych
normach.

3.1.3. Nazwy i kody

Nazwy i kody zostaty opisane na stronie tytutowajgPamu Funkcjonalno-kytkowego.
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3.1.4. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowvykonanych robét, bezpiearswo wszelkich czynrigi
na Terenie Budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodth@ Dokumentagj Projektovy i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawtago.

Wykonaweca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezog#th uzgadniajce,
opiniujgce oraz wicicieli terendw, na ktérych prowadzonedy prace sieciowe.

Z chwilg przegcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitdelami nieruchomgi,
ktorych teren przekazany zostat pod buedowa wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowazany jest réwniz do przyjmowania i wyjgniania skarg i wnioskow
mieszkacow i wszystkich wiécicieli lub dziezawcdw terenu przekazanego czasowo pod badow

Wykonawca robot zabezpieczyaglos¢ pracy systemu wodagjowego poprzez zastosowanie by-
passow.

3.1.5. Bezpieczéstwo robot

Podczas realizacji robot Wykonawcadbie przestrzegatl przepiséw dotycgch bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dthiowia oraz niespemniggych wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Powyzsza lista sty jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jestipowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow aai® bezpiecagstwa pracy wszystkich
pracownikéw na terenie budowy.

Wykonaweca opracuje i wd#g plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz rozpadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20w sprawie
informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Koszty zwihzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpiasizea terenu budowy przyjmujegsize
zostaly uwzgddnione w Cenie Ofertowe;.

3.1.6. Zgodnaos¢ robdt z przepisami

Wykonawca przy projektowaniu Robétedzie przestrzegat wszelkich wymagarojektowych
zatlowonych w Umowie. Wykonawca wykona prace projektowgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami i wytycznymi technicznymi wykonaniaodbioru robét Niezataie od
danych zawartych w Programie Funkcjonalno zytdlowym, Wykonawca sposzzi odpowiedrd
dokumentagj projektowg w taki sposdbze Roboty wedtug niej wykonanesdy nadawaly si do
celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgaddokumentacji projektowej z wymaganiami
projektowymi przedstawionymi w przedmiotowym opraemiu, nie zwalnia Wykonawcy aghdnej
odpowiedzialnéci wynikajacej z Warunkéw Umowy.

Jakiekolwiek rozwgzanie zaproponowane przez Wykonawktére mae w przysziéci powodowa
problemy z eksploatagjobiektéw stanowgicych przedmiot niniejszego opracowania nigdzie
zaakceptowane.

Przed rozpoczxiem Robo6t Wykonawca zweryfikuje dane wgrpwe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajcego, wykona na whasny koszt wszystkie badanigperkgzy techniczne obiektow.
Zwraca s¢ uwag Wykonawcow, ¢ projekty — budowlany i wykonawczy — podlegajatwierdzeniu
przez Zamawiagcego, to zatwierdzenie nie zgstije weryfikacji projektu przez osoby uprawnione
(zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskéeaéch zatwierdze nie zwalnia Wykonawcy w

34



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

jakimkolwiek stopniu od peinej odpowiedziaktd za zaprojektowane rozgzania i materialy, ani w
kontelécie Prawa Budowlanego ani niniejszych warunkow.

W szczegolnéci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie wena polskim uzgodnienia (w
tym uzgodnienia z wikgicielami nieruchomgxi i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje
administracyjne niezloine dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomiemiarozpoczcia
eksploatacji przedmiotowych obiektow infrastruktwgdochgowe;.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore spethia
majg materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywa
postanowienia hajnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepiséw o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lutngowyraznie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepigypmstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawdapgo. Ranice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawt przedizone Zamawiajcego. W
przypadku, kiedy Zamawigjy stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewpiapsadniczo
rownego lub wyszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedsi norm powotanych w
dokumentach.

3.1.7. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, praepigdane
przez organy administracji pstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z
robotami i/lub projektowaniem i¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw i
przepiséw przy sposzizaniu dokumentacji technicznej i podczas prowaidzesot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w
odniesieniu do Speru, Materiatow lub Urzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem Robét i
w sposob cigly bedzie informowa Zamawiagcego o swoich dziataniach, przedstawtakopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki
wynikle z / lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaryje Wykonawca.

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy boave zwipzane z realizagjniniejszego zadania
podane zostaty w PFU w jego dalszejscz

3.1.8. Zmiany wymagan Zamawiajacego

W przypadku propozycji zmian do wymag&amawiajcego zawartych w niniejszym PFU a
zgtaszanych przez Wykonagic Wykonawca zobowgzany jest do przedstawienia wniosku
uzasadniajcego zmiag wraz z analiz finansows, rzeczowy i formalmg tej zmiany. Zamawiaty
dopuszcza mdiwos¢é wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidgth w PFU na
zasadach okéonych w SIWZ.

3.1.9. Zapis stanu przed rozpoceciem robot budowlanych

Przed rozpoczxiem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca prze@dei wizg lokaln
lokalizacji terenu budowy, budynkdéw, chodnikow jttére przylegaj do miejsca wykonywania
robo6t lub, na ktére robotyeda w jakikolwiek sposéb oddziatywa Wizjg lokalm nalezy rowniez
przeprowaddi na terenach w polii terenu budowy, na ktére robotgda w jakikolwiek sposéb
oddziatywa. Wszelkie istnigjce uszkodzenia i inne viae szczegoly naky zidentyfikowa, opis&,
sfotografowa lub sfilmow&.

Dokumentacje tak(w formie zdgc/filmu i opisu) naley przekaza Zamawiagcemu w 1 egzemplarzu
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpeciem wszelkich robét na terenie budowysliJpodczas
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wizji lokalnej nie ujawnionazadnych uszkodze Wykonawca przeke Zamawiaicemu na gimie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adndjaxjbraku uszkodzeprzed rozpoazxiem jakichkolwiek
dziatah na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalkéykonawca poinformuje Zamawigjego
tak, aby umaliwi¢ obecné¢ na niej przedstawicieli Zamawigiego i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane zaléwvaone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawe map by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym malprzywroct stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaroba¢ Inspektora nadzoru i wdeiciela terenu
i/lub instytucji przeprowadzagej inspekdj.

3.1.10.0chrona §rodowiska

W czasie prowadzenia robét Wykonawca ma obpek stosowé wszelkie przepisy dotygze
ochronysrodowiska naturalnego, a w szczeg@bio
- stosowa si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (D2020.310 z pan.zm.),
- stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénagowiska (Dz. U. z 2020
r. poz. 1219 z pm.zm.),
- stosowa sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz02020z.797 z pm.zm.).

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podcrasadzenia robot chrofisrodowisko na placu
budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na tragiesportu spktu i materiatdw. Wykonawca
zobowhgzany jest zgodnie z obogdujacymi przepisami ograniczyszkody i uczliwosci dla ludzi,
stuzb miejskich i ratowniczych wynikage z zastosowanych metod prowadzenia robét a w
szczegOlnéci:

— nie przekraczadopuszczalnych norm emisji do powietrza pytdwZ@a,

- prowadz¢ wiasciwa gospodark odpadami,

- nie przekraczadopuszczalnych norm hatasu,

- nie zanieczyszczanod powierzchniowych odpadami i substancjamityni,

- przestrzegawarunkOw bezpieczstwa przeciwpgarowego

Stosujc sk do tych wymag#é bedzie miat szczegdlny wzgd na:
* Lokalizacg zaplecza, warsztatow, magazynow, skltadowisk, wglopdrog dojazdowych.
« Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitarm substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwosciag powstania pzaru.

Wykonawca uzyska we wdeiwym zakresie i na wiasny koszt wszelkie uzgodiaierpozwolenia na
wywdéz nieczystéci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwiemeateriatdw oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowyclcatego placu budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robot tak, aby ani Robofyicarotoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca jako wytwérca odpaddw, jest odpowiedzialma zagospodarowanie odpadow i
powstajcych w wyniku realizacji Robét. Wykonawca posegijegodpady zgodnie z przepisami i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sidddko odpadow celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpapgomosi Wykonawca.

3.1.11.Dostep do terenu budowy
Zamawiajcy przed rozpoczxiem robot przekee teren budowy Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodfie wtacicielami gruntow lub innymi wykonawcami pragoymi
na terenie budowy lub w pobli, odnanie powierzchni, ktGy zamierza wykorzystajako dojazd lub
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powierzchn¢ magazynow na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzeolst; wszelkie
koszty z tym zwjzane lgdg poniesione przez Wykonawc

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu bydaszelkich potrzebnych mu
mediow tj. energii elektrycznej, wody, oraz odproeniesciekow. Miejsce wiczerx Wykonawca
winien uzgodnt z gestorem kalej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezehie w
postaci drég tymczasowych, ogrodazgmczasowych, a tak zabezpieczenie terenu robot.

Przed rozpoggiem robot na placu budowy, Wykonawcaz#terazowo wykona inwentaryzgcj
istniegcego stanu zagospodarowanigzhie z dokumentagizdjeciows.

Roboty powinny by prowadzone zgodnie z:
- Wymaganiami zamawiagego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjondlhgtkowym;
- Poleceniami inspektora nadzoru;

- Przepisami aktualnie oboyzujacymi w Polsce regulagymi przebieg procesu budowlanego
oraz okrélajacymi obowizki osOb biogcych udziat w procesie inwestycyjnym planem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia,

- Instrukcjami stosowania i mora wyrobow wydanych przez producentéw, a ktokglab
zastosowane przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkow wydanych przezog#thuzgadniajce,
opiniujgce oraz wicicieli terendw, na ktorych prowadzonedh roboty.

Z chwilg przegcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten terez za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy ntebridowy przed dogbem o0s6b
nieuprawnionych.

3.1.12.Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu nezas wykonywania Robo6t

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do uamian ruchu
publicznego w okresie trwania realizacji inwestyeji do jej ukaczenia i odbioru k@cowego przez
Zamawiagcego.

W szczegolngci Wykonawca zastosujeesilo nizej podanych wymaga

- Przed przysipieniem do robét Wykonawca uzgodni z odpowiednirstgem drogi i organem
zaradzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@ewobdt w okresie trwania
budowy oraz uzyska stosowne zgody doigezwegcia na tereny niezine do realizacji robaot.
W zaleznasci od potrzeb i pogpu Robét projekt organizacji ruchu powinierckaktualizowany
przez Wykonawe na bigaco. W projektach naky uwzgkdni¢ zalecenia odrimie kolejndci
prowadzenia Robét i objazdéw. Celem minimalizacjiudnien komunikacyjnych nalbey
przewidzi€ realizaci Rob6t budowlanych rowniew dni wolne od pracy, a ta& w porze
nocnej, kiedy ruch pojazdéw jest ograniczony lubwistpuje.

- Wykonawca tak przygotuje realizacjrob6t, aby wyeliminowa wycinki i przesadzenia
istniejacej zieleni. W przypadku konieczéw wycinki drzew i krzewow Wykonawca uzyska
stosowne zezwolenie na wycinkprzesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosowoypédt
za uzyskanie takiego zezwolenia oraz dokona odminegwycinki lub przesadzenia.

- Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego w pasie drggowa Terenie
Budowy w okresie trwania Robo6tz do odbioru Robdét przez Zamawgeggo.

- Wykonawca uzyska warunki odtworzenia nawierzchrzidie i chodnikow do opracowania
projektu ich odtworzenia, o ile zajdzie taka pab@eWykonawca Robét jest zobawany do
odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw zgodmi@izgodnionym projektem odtworzenia
nawierzchni.
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- Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposéhtamyzajcy wszystkie
obiekty przed dogpem o0s6b nieupowaionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skiadlmiknaptkowych i materialdw przez
caly czas trwania umowy.

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecpragy i pobytu oséb wykonagych
czynndgci zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stdacego do pracy a tak
zabezpieczy teren budowy przed @psim os6éb nieupowaionych,

- Wykonawca podejmie odpowiednisodki w celu zabezpieczenia drég do terenu budorzgd
uszkodzeniem spowodowanym jeggodkami transportu lub jego podwykonawcow i
dostawcow na wiasny koszt,

- W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taluje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ukdzenia zabezpieczagje takie jak: zapory§wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewnigc w ten sposéb bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

- Wykonawca zapewni state warunki widockciow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa,

- Wykonawca zapewni bezpieczne @iy do budynkdw, zlokalizowanych wssedztwie Terenu
Budowy.

- Wykonawca zapewni ogrodzenieswoetlenie, ochroa i dozér robét, a do czasu ich
ukonczenia.

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowanie do traszystkichsrodkéw bezpieczestwa i
zabezpiecze przed kradzigg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpotz do
zakaiczenia robot.

- Drogi przez caly czas trwania robot maday¢ utrzymywane w stanie nadaym st do
uzytkowania,

- Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jadgdrprzejcia, ktadki nad wykopami,
ostony i ogrodzenia, znakidwiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, kténeg byc¢
konieczne dla wygody i ochrony vifdcieli i uzytkownikow przylegtych do budowy terendw,
lokalnej spoteczriei i innych zainteresowanych osoéb.

- Wykonawca jest zobowzany do wykonania robét budowlanych jak najlepie¢l pvzgkdem
technicznym i ekonomicznym, a takwizerunkowym,

- Wykonawca w ramach zadania ma wpnz¢ teren budowy po zakozeniu kadego elementu
robét i doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji terenu budowy.

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowrganizaciji ruchu opisanego poxey nie
podlegag odrebnej zaptacie i przyjmuje gize 9 ujete w umownej cenie ryczattowej.

3.1.13.Bezpieczéstwo, higiena pracy i wyposaenie BHP

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca odpowiedzialrgzle za przestrzeganie oba@ailjacych
przepiséw w zakresie bezpieéséwva i higieny pracy przy eksploatacji, remontag&omnserwacji sieci
kanalizacyjnych. Wykonawca ¢tizie miat obowdzek podj¢ wszelkie srodki, zeby zapobiec
wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasguiduzastwa.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymageasanitarnych.

Wykonawca zapewnize lxdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.
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Wszelkie urzdzenia i systemy mugdy¢ zgodne z obovgizujgcymi w Polsce normami dotygeymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyoymi BHP.

W szczegolngci, Wykonawca zwrdci uwagna nasgpujace zagadnienia:

- Uzywanie wigciwych ochronnych nakdygtowy, obuwia i odzigy;

- Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;

- Wihasciwe narzdzia budowlane, wraz z wdeiwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budow§wietlenie;

- Odpowiednie wyposgznie do udzielania pierwszej pomocy i proceduramie wypadkow;

- Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potprabownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;

- Wiasciwe zabezpieczenia ppdRobot i uradzen Terenu Budowy;
- Bezpieczéstwo ruchu drogowego;
- Procedury obejmage pracownikéw wchodzych do kanatéw / studni;

Powyzsza lista sty jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jestipowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odhi® bezpieczstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy (Kierownik robét) wyznaczony przéd/ykonawe bedzie zobowazany do
sporzdzenia i prowadzenia robét wedtug Planu Bezpigstrea i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@02 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1126).

Wszelkie koszty zwizane z wypelnieniem wymafjabezpieczastwa leda uwzgkdnione w
ryczattowej cenie ofertowej zadania.

3.1.14.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezine dziatania w celu unikggia pazaru na terenie wykonywania
robot, w budynkach lub w ich pobli, i zapewni wszystkie ugdzer do gaszenia wszystkich jardw,
ktore mog wystapi¢ na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalng@eniesmieci lub odpadow.
Wykonawca bdzie przestrzegat przepisbw ochrony przecizggowej. Wykonawca dulzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowansapmn wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
W szczegolnéci zabrania si palenia tytoniu z wylczeniem miejsc do tego wyznaczonych. Wszystkie
roboty zwhzane z gyciem otwartego ogniaggsnazliwe po warunkiem:

* usungcia wokét obiektu materiatéw palnych,

* palenie ognia nie me by wykonywane w odlegkei blizszej n 6 m od stajcych drzew, a

wysoka¢ ptomienia nie mge przekracza2m,

* posiadania spegtu tacznaici (telefon, radiotelefon),

* posiadania spetu do gaszenia parow (g&nica pianowa, 2 szpadle).
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem ochrony przecikapowej zostam ujete przez
Wykonawe w cenie ofertowe;j.
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3.1.15.0chrona witasndaci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorbudowli, instalacji na powierzchni ziemi i za smzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyskaddowiednich zaegcow
tych budowli, uradzen i instalacji potwierdzenie informacji zawartych RFU dotyczacych ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuyjehtzaradcéw o planowanym terminie
rozpoczcia robo6t, uzgodni z nimi sposob zabezpieczenianaozenie gdacych w ich dyspozyciji
urzadzer i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru tdchnego tych zagdcdédw na czas
prowadzenia prac w pobli tych uradze i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wégiwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byla mowevyrej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzddzen w czasie prowadzenia Robo6t w ich
poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowligdreh badz instalacji w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, Zakp&niej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rdabd
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w G&gkym maliwym terminie przywracaic ich
stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze@ozcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjikdhawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze orgd4e z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonaweca bdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez §zistania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

Wykonawca hdzie realizowa roboty w taki sposob aby zminimalizoévawentualne niedogodém

dla mieszkacédw. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeniassiedztwie budowy
spowodowane swegjdziatalndcia. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzér elatorow
istniegcego uzbrojenia nad wykonawstwem przy ztiiach do istnigcych sieci), nie podlegaj
odrebnej zaptacie i nafg uwzgkdnic je w cenie ryczattowej.

3.1.16.Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i mggazve, jakie mog
by¢ mu potrzebne do wtasnegeytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wlasnego bag@owiednie
pomieszczenia. Pelne koszty wytag , wyposaenia, utrzymania i ubezpieczenia biutgdpokryte
przez Wykonawg.

3.1.17.Wymagania i wytyczne MPWIK Sp. z 0.0.
Wytyczne do projektowania
» Zalamania przewodu projektoevagodnie z ktem odpowiadaicym produkowanym tukom.

» Zachowa minimalne odlegtéci od sieci wodogigowej do istniejcego oraz projektowanego
podziemnego uzbrojenia terenu.

» Zachow& minimalne odlegtéci od sieci wodoaigowej do konstrukcji budowlanych (np. tawy
fundamentowe). Przy ustalaniu tych odlégtouwzgkdniaé urzadzenia techniczne zabudowane na
sieci wodocigowej (komory, studnie itp.), ktére majwplyw na odlegié¢ pomidzy tymi
urzadzeniami.

* Nie projektowd urzadzer wodocagowych pod parkingami, miejscami postojowymi, garai itp.
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Zagkbienie przewoddw.

Przewody uktadaw gruncie w taki sposéb, aby uniesiavi ¢ w nich:
« Zamarzanie wody w okresie zimowym.

* Nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim.

» Uszkodzenia pod wptywem éego obcizenia zewgtrznego.

* Negatywnego wplywu innego uzbrojenia podziemndgeeli nie stosuje siizolacji termicznej oraz
srodkéw zabezpieczgje podiage, ktore zabezpieczatoby przewdd wodgowy przed
przemarzaniem, gbokas¢ jego utaenia powinna by taka aby przykrycie hn, mierzone oddnej
projektowanego terenu bylto gkisze ni strefa przemarzania gruntu hz: 0,4 m dla rdrealnicy <
1000 mm. Dla Wtoctawka przgtio 11l strefe przemarzania gruntu, ktéra zgodnie z PN — B - 5072
wynosi hz =1,2 m.

Przewody wodoagowe ukiadéa na gruntach o odpowiedniejrmsci lub przewidzié jego wymiag.
Podsypk oraz zasypk wykona& zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymiz@z
producenta rur. W przypadku wyptenia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntchwvyraz
terenowych posadowienie przewodu wymagaclmgiego projektu budowlano — konstrukcyjnego
potwierdzagcego dobo6r materiatu, sposobu posadowienia przewmduuradzen wodochagowych.

Materiaty.

» Materialy wyte do budowy powinny dydopuszczone do powszechnego obrotu, powinny sgeni
Polskie Normy i posiadaaprobat technicze do stosowania w sieciach wodggowych oraz atest
Polskiego Zaktadu Higieny. Materiat musid®abudowany w ggu roku od daty jego produkgciji.

Przeszkody

« Pasy drogowe - PrZeja wodocigu pod trasami szybkiego ruchu, gtownymiezbami
komunikacyjnymi projektow&a w rurach ostonowych lub galerii. Poszczegélne paziki powinny
by¢ rozpatrywane indywidualnie w zalgosci od srednicy przewodu i warunkéw lokalnych.

» Cieki wodne - Przégia pod rzekami, kanatami, rowami melioracyjnymbjpktowa: gorn z
wykorzystaniem mostow, kladek lub konstrukcji sawimej lub dotem pod dnem cieku. W
uzasadnionych przypadkach z obydwu stron cieku zpalprzewidzi€é armatug zaporovd.
Projektowanie komor lub studzienek po obu stror@eku naley rozpatrywa indywidualnie.

« Mosty, wiadukty, ktadki — Przy wykorzystaniu mostwiaduktu lub ktadki do przeprowadzenia
przewodu wodoagowego przez przeszkedurochg projektowa podwieszony lub utmny na lub w
w/w obiekcie, w zalenosci jego konstrukcji nénej. Przejcia te naley rozpatrywa indywidualnie.

Skrzyowania wodogjgu z podziemnym uzbrojeniem

o Skrzyzowania przewodéw wodagjowych z kanalizagj telekomunikacyjna, pasem kabli
energetycznych, gazagiem, kanalizagj deszczow oraz sanitamprojektowa zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie oraz opirdUD. W przypadku wyapienia kolizji z kablem energetycznym o
napkciu powyzej 110 KV, przewody projektowtaw rurze ostonowe;j.

» Skrzyzowania z sieai cieplrg projektowa& pod kanatem cieptowniczym w rurze ostonowej, kitore
dlugaé¢ powinna sigat ok. 1,1 m za obudawkanatu cieptowniczego. Odlegio od dna kanalu
cieptowniczego do rury ostonowej wWwietle powinna wynogi min. 0,2 m. Dopuszcza i
projektowanie przégia wodocigu bez rury ostonowej nad kanatem cieptowniczynz ad kanatem
cieptowniczym pod warunkienze jest on wykonany z rur preizolowanychsradnica przewodu nie
przekracza 300mm.
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3.1.18.0graniczenie obcjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Przy pleargiu transportu maszyn i mas ziemnych
oraz organizacji ruchu na czas trwania robot 2yaMzigé pod uwag nosnosé nawierzchni drég
gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wlasnych, zwdene nawierzchnie w zagu
oddziatywania prowadzonych przez siebie robdét.

3.1.19.Ubezpieczenia i gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musmdpowiadda wymogom warunkéw umownych i oraz
musz one uzyskaakceptacje Zamawiggego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty z@ane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami zadania

3.1.20.Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Jeili jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne uynmywetnienie nadzoru archeologicznego, a
0 rozpocgciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem $ail@ego Konserwatora Zabytkow i
archeologa.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologicWykonawca zobowkany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robot i powiadomieaigym fakcie Inspektora nadzoru oraz
wlasciwego Konserwatora ZabytkOw oraz pgsiwania zgodnie z Ustawo ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 zzmpém.) oraz ze zwkanym z m Rozporadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniasierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét tdaoych, bada konserwatorskich, bada
architektonicznych i innych dziataprzy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw orazidha
archeologicznych (Dz.U.2018.1609 zzp&m.).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnegzwolenia, pod g#bg sankcji
przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawaygnowic Robo6t na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadorhc, ze dalsze roboty magby¢ prowadzone pod platnym
nadzorem archeologiczno — konserwatorskim nad $ciatoprac ziemnych, ktére nale zleci
odpowiednim stabom.

Wykonawca wtasnym kosztem i staranientejezachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunk
postawione przez wdaiwego Konserwatora ZabytkOw, w tym rowhnieapewnienie nadzoru
archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzochemiogicznego musgzzosté zaakceptowane
przez Zamawiacego przed ich zastosowaniem.

3.1.21.0znakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@®2 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.2018.963 Zmpém.) oraz zobowrany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawidablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia
zgodnych z ww. rozpogzlzeniem.

42



Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdéwienia — tém Opis Przedmiotu Zaméwienia

3.2. Materiaty

3.2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu nsafaumowy musz byc:

— Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z odrjgcym prawem (w tym w szczegokiu
Prawem budowlanym oraz Ustaw dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{ol. U. z
2020 r. poz. 215 z 6. zm.) i posiadawymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgddinb
oznakowanie,

— Zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegédnoz niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uytkowym, zatwierdzop dokumentag technicza i poleceniami inspektora
nadzoru,

- Nowe i niedywane.

- Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kakiw/ zadania/ umowy musby¢ bezpieczne,
nie mog mie¢ negatywnego wptywu na@odowisko.

Wykonawca jest zobowtany do dostarczenia polskich ttumatzdokumentéw zwizanych z
materiatami, a istnigtych w innych ¢zykach.

Podane w niniejszym PFU, wymagania dofygez materialdw $ wymaganiami minimalnymi,
dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawewigzan 0 wyzszym standardzie. Zastosowanie
takich materiatbw o wiszym standardzie nie m® by podstaw do jakichkolwiek roszcze
Wykonawcy o zwgkszenie ryczattowej ceny umownej.

3.2.2. Zatwierdzenie materiatow

Wykonawca robot przed wbudowaniem materiatow pragdélo akceptacii przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajcego stosowny Wniosek o akceptagjateriatow. Wniosek powinien zawiéraformacije

na temat parametréw i cech danego materialu. Daskmi naley dolgczy¢ wszelkie dokumenty
potwierdzajce jakd¢ materiatow tj.: deklaracje zgodéwm, aprobaty techniczne, karty katalogowe,
certyfikaty, atesty, préby, badania itp. potwiejdza wymagania stawiane materialom przez
Zamawiajcego.

Zamawiajcy i Inspektor Nadzoru nie sprzeciwé si¢ uzyciu materiatbw w terminie 14 dni od daty
ztozenia wniosku (wniosek materiatowy). Wz6r wnioskutenetowego zostanie uzgodniony guzy
Zamawiagcym i Wykonawg przed rozpoagxiem Robo6t budowlanych.

Jezeli w wyniku bada, inspekcji, pomiarow lub préb zostanie stwierdzaree urzdzenie, materiat
lub wykonanie Rob6t budowlanychs svadliwe lub w inny sposob niezgodne z Umowto
Zamawiajcy maze odrzuat to urzdzenie, material lub wykonawstwo powiadangiajo tym
Wykonawe z odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadRaAgtkonawca zobowzany kedzie
do zasipienia takich urzdzer, materiatéw lub wykonawstwa wdeiwymi, o parametrach zgodnych z
Umowg. Koszt wykonania takiego zgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawc

Prébki Materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $gigvosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawigy bedzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, kedg zachowane
nastpujace warunki:

» Zamawiajcy bedzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji;
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e Zamawiajcy bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwoérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja Materiatéw lub Uedlzen przeznaczonych do realizacji Przedmiotu
Zamowienia.

3.2.3. Jakosé materiatow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania poyiby¢ nowe, wysokiej jakeri i starannie
wykonane. Powinny lyzakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, gopwinni by zdolni
zademonstronw@stosowné¢ danego produktu poprzez referencje do podobnystogewa, orazze
jest on wtdciwy do wycia zgodnego z intencprzedstawiog w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadacertyfikaty potwierdzajce ich zgodn& z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub stzynarodowych organizacji normgjch.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zlecenia hddsowo wybranej partii probnej materiatow pod
katem ich jakdci i zgodndci z zapisami PFU.

3.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadjelo czasu, gdychla one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, amalyoswop jakas¢ | whasciwosci i byly dostpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowanigdyp zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza plabadowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

Czas przechowywania materiatdbw na terenie budowgzpazminimalizowg& poprzez wiéciwe
zaplanowanie dostawy zgodnie z harmonogramem budowy

Materialy naley przechowywé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie kpsztigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatdw zawse za zawarte w umowie i z tego tytutu
Wykonawcy nie nate sic zadne dodatkowe ptatéa.

3.2.5. Materiatly nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nieodpowiadae wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
placu budowy, bdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoefli & wyniku
badania, inspekcji, pomiarow lub prob zostanie etddone,ze materiaty lub wykonawstwogs
wadliwe lub w inny sposob niezgodne z umowo Inspektor mge odrzuat te materialy lub
wykonawstwo powiadamigg o tym Wykonawe z odpowiednim uzasadnieniem. W takich
przypadkach Wykonawca niezwlocznie naprawi gviaspowoduje, aby uprzednio odrzucony materiat
spetnial wymagania umowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiatyzerwosta
odrzucony przez Zamawigiego.

3.2.6. Znakowanie Materiatow

Materiaty musz by¢ oznakowane zgodnie z aktualnymi normami i wymagainiprawa, w Sposob
umazliwiajacy identyfikacje producenta oraz podstawowych dhnyiechnicznych wraz z
oznaczeniem partii materiatow.

Materialy zastosowane do modernizacji/wymiany musasiada znak bezpiecZestwa oraz aktualny
certyfikat zgodnéci wyrobu lub deklaracji wkiwosci uzytkowych, wystawionej przez producenta.
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3.2.7. Ustugi specjalistow - pracownikéw producentow

Za wszelkie ustugiwiadczone przez specjalistowdacych pracownikami producenté$wiadczone
podczas przeprowadzania Robot budowlanych placiafsiuca.

3.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakbwykonywanych robét. Spez uzyty do robot powinien by zgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych lub projekcie organizaobdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru i Zamawiagego.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentgmjojektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whlasndciag Wykonawcey lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwotow potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzt lub Urzdzenia niegwarantage zachowania warunkéw Umowy, zosigmzez
Zamawiagcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwé sie Spraztem mog jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osobygate s¢ okaz&
odpowiednimi zéwiadczeniami, o ile takieggvymagane przepisami prawa.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu drizie zapewni@przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkmgmi

w specyfikacjach technicznych, dokumentacji prajeldj i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyld) spetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadge warunkom umownymebla usungte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie na wiasny koszt utrzymywat w czy&todrogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwgglieniem wymogow bezpieczstwa.
Srodki transportowe powinny spetdia odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzyjcych pojazdy, w szczegoélém w odniesieniu do gabarytow i obgenia na 6.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikaj z niedotrzymania wymienionych paoiey
warunkoéw obdizajag Wykonawe.

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Ogdlne wymagania dotycace wykonania robot

Wykonawca powinien zapewhi obecné¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych irzynierow, robotnikéw i innego niezbinego personelu, odpowiednich maszyn i
urzadzen, narzdzi i oprzyradowania niezédnego do wdrzenia projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy, dokumentacj
projektowg oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,icda zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru o@acowanymi przez
Wykonawe dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysakavszystkich
elementow Robd6t zgodnie z wymiarami ¢dmymi okr&élonymi w Dokumentacji projektowej (projekt
Robot).

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robo6t zostas jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wystdkoprzez Inspektora Nadzoru/
Zamawiajcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidltiza ich doktadnsg.

Decyzje Zamawiajcego i Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i
elementéw Robot dola oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie wieatlzonych
Dokumentach Wykonawcy, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiagcy/ Inspektor nadzoru uwzgini wyniki bad& Materiatléw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéwsdiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora nadzoredy wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Harmonogram (Program Robot)

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamaw®@jm Harmonogram realizacji inwestycji obejmy caty
zakres Przedmiotu Zamowienia. Program Robét (Haop@m) uwzgldniat bedzie wytyczne
zawarte w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane prZerzdc; drég, widcicieli terendw i inne
Instytucje uzgadniage.

W terminie 21 dni po podpisaniu Umowy Wykonawcaegtery Zamawiagcemu szczegotowy
bazowy Harmonogram rzeczowo — finansowy zadaniaz vwraPlanem Platr$ei, opracowany w
oparciu o Tabel Cen. Wykonawca dulzie take przektadat skorygowany Harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktéry powinien kiyuaktualniany przez Wykonawgjezeli zajdzie taka potrzeba w méar
postpu robot, kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stasigeniespojny z faktycznym pagiem
pracy lub z zobowzaniami Wykonawcy. Kalorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i
przediazony Zamawiajcemu, powinien on ky uzupetniony przez Plan platw. Sporadzony
Harmonogram &dzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasovieansowe oraz pogb
wszystkich Robot w poréwnaniu z Harmonogramem bgnowW Planie Ptatrizi nalery wskaza
przewidywane szacunki ptatfed w zakresie czasowym za wykonane prace projektovpeace
budowlane,

Realizacja rob6t musi przebiegav kolejncci ustalonej z Zamawiagym. Zamawiajcy wedle
uznania mee przekazé& Wykonawcy wzor harmonogramu, ktérgdzie podstaw do opracowania
przez Wykonawe harmonogramu szczegotowegos xeszelkie zmiany w kolejriei realizacji robét
beda uzgadniane z Zamawigym.

Wykonawca jest zobowrany do opracowania i przedenia Zamawiajcemu do akceptacii
Harmonogramu uwzgtiniagcego terminy przewidziane na wykonanie poszczegbingdcinkéw
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bdzie aktualizowat przedimne Harmonogramy oraz nanosit zmiany zgodnie z
ustaleniami z Zamawiggym.
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Wszelkie Harmonogramy z Planem Piattimpracowywane przez Wykonagvbedg przedktadane w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w werkgkteonicznej nieedytowalnej *.pdf i wers;ji
elektronicznej edytowalnej *.xls lub *.mpp.

3.5.2. Zgodnaosé robot z dokumentami umownymi

Wykonawca winien wykonywaroboty zgodnie z dokumentami umownymi, dokumengteeghniczi
i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.

Program Funkcjonalno4ytkowy maze nie oby¢ wszystkich szczegdtéw spadzenia dokumentacii
technicznej, czy wykonania robot i Wykonawca winfierwzigé pod uwag przy planowaniu budowy,
realizupc roboty czy kompletat dostawy sprgu oraz wyposzenia. Wykonawca nie nie

wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu emi
natychmiast powiadorfi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmnipoprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiglyatzgodne z wymaganiami niniejszej umowy.
Dane okrélone w umowie bda uwazane za wartei docelowe.

Cechy materiatbw mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z warunkami umowy i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatgda niezwtoczne zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli rob6t édzie osigniecie zat@onej jakdci robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za
petrg kontrok robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni syst&omtroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania
prébek i bada materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzenaaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialtdbwz orab6t z cegstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokutaejn
projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalwymagania, co do zakresu bada ich
czestotliwosci s3 okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wgtweh. W przypadku, gdy
nie zostalty one tam oldlene, Inspektor nadzoru oléte jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprat
badawczy posiadaj wazne legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane odpowiadaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inspektor lgdzie miat wsgp do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzdwatroli. Inspektor
poinformuje pisemnie Wykonawco jakichkolwiek wadach w zwrku z laboratorium, jego
wyposaeniem, technikami lub metodami bad&V przypadku, gdy Inspektor jest zdania,te wady
mog mie¢ wplyw na doktadn& bada, maze on odméwd uzycia do robot materiatdéw, ktérey s
badane dopoki procedury badaie zostag skorygowane, a akceptacja materialéw ustalona.
Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhasaterialdw ponosi Wykonawca.
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3.6.1. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowezna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekttaoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafidVykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Inspektor nadzorugdlzie oceniad zgodnéé¢ materiatow i robot zgodnie z Programem Funkcjonain
Uzytkowym na podstawie wynikow ba@laostarczonych przez Wykonagvc

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoruddlzie miat zapewnianmazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru WykonawcedZiie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzwatpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnzez
Wykonawe usun¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpmeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekda, dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora nadzorgdd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabweyiy przez Inspektora.

3.6.2. Raporty z badan

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przsdsta psmie ich wyniki w formie Raportu
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.6.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje budowy, stanaywiv szczegolngci:

pozwolenie na budow zgtoszenie budowy;

tabela cen;

harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z planennpiat;

dokumentacja techniczna;

dziennik budowy;

protokoty przekazania terenu budowy;

dokumenty Wykonawcy,

— pisma, polecenia, powiadomienia, g, zgody, zatwierdzenia zgodnie z zapisami Program
Funkcjonalno — @ytkowego,

protokoty z préb, inspekcji, narad, odbioréw;

dokumenty zapewnienia jakd;

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wgdarzez odpowiednie wladze,

wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze strmointrzecimi.

Dokumenty budowy naly przechowywé& na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaggia jakiegokolwiek dokumentu budowy najego odtworzy w
formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumentyddwy kedg zawsze dospne dla
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Zamawiajcego, Inspektora nadzoru oraz wszystkich instytuggiwanionych do kontroli inwestyciji,

w tym projektu pn. ,Gospodarka wodioiekowa w aglomeracji Wioctawek Il etap”
wspotfinansowanego zZgodkéw Funduszu Spéjio w ramach POIiS 2014-2020 i przedstawiane do
wgladu na ichzyczenie bez zfunej zwioki.

3.7. Obmiar Robo6t

Nie dotyczy. Realizacja zadania oparta jest o wyodzenie ryczattowe za petne wykonanie kompletu
prac w ramach poszczegoélnych pozycji dla daneginkddub zadania, jak pokazano w Tabeli Cen.
W zwigzku z powyszym Roboty nie podlegapbmiarowi.

3.8. Odbiér Robot

3.8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od okrélonych w dokumentacji projektowej i umowie ustfaleroboty podlegaj
nastpujacym odbiorom:
« odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (o ile wyspuja takie roboty),
« odbiorowi czsciowemu (odbiér wykonanych odcinkéw/ pozycji Tabekn stanowicych
podstaw wystawienia faktur ecgciowych),
» odbiorowi kaxcowemu (potwierdzenie wykonania catego zakresu raemia).

3.8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu lub demontawi.

Odbidr takich Robét ¢dlzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstRobot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. @gof¢
danej czsci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektoaalzoru pisemnie, za ponaoc
faksu lub drog elektroniczr. Odbior kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakaspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

- dostarczonych przez Wykonagvdokumentow potwierdzagych jakaé¢ i zgodnaé wykonanych
robét z umow, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badatesty, certyfikatyswiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgédimw projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty nieztédne dla zaakceptowania robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, hagadb.

Jaka¢ i ilos¢ robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i potwierdza
wpisem do dziennika budowy. Z przeprowadzonego ardbnaley sporzdzi¢ protokédt podpisany
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawadnne osoby uczestnigze w odbiorze.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zaniksich i ulegajcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci wynikajgcych z SIWZ.

3.8.3. Odbior czesciowy

Przed wysipieniem o okresowe rozliczenie Wykonawca zgtosiodbioru czsciowego wszystkie
roboty ugte i wykonane dla wyodbnionego elementu Tabeli cen, ktérego pt&nma dotyczy.
Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Indpeém nadzoru i Zamawiggym.
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Roboty zostam uznane przez Inspektora nadzoru za podstiwwystpienia o okresowe rozliczenie
wytacznie, kiedy przeprowadzony odbidréziowy da wynik pozytywny.

Ocere jakaosci i ilosci wykonanych robét budowlanych przeprowadzivgioparciu o:

- dostarczonych przez Wykonagvdokumentow potwierdzggych jakd¢ i zgodnd¢ wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob,pekcji i bada, atesty, certyfikatyswiadectwa,
szkice geodezyjne oraz wszelkie inne dokumentybaare dla zaakceptowania robat,

- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru ingpéddeda i préb.

W protokole odbioru agciowego nalgy poda przedmiot i zakres odbioru oraz zagisstotne dane,
majace wplyw na przysateksploatagj, trwatas¢ i niezawodné¢ wykonanych robat:

- zgodnaé¢ wykonanych robot z SIWZ,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typaaizen,
- technologt wykonania robot,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Zatwierdzony Protok6t odbioru efciowego robot jest podstawdo wystawienia faktury przez
Wykonawe w ramach okresowego rozliczenia.

W zakresie odbiorow e#ciowych Wykonawca zobowkany jest do dostarczenia dokumentéw
pozwalajcych na ocepn prawidlowego wykonania wszelkich prac budowlanyak, tym w
szczegOlnéci protokoty robot zanikagych i ulegaicych zakryciu, protokolty z préb szczedod
rurociggu, inspekcje TV  przewodu, powykonawcze szkice gepjthe, zestawienie
zmodernizowanych w danej ulicy odcinkéw magistvadidochgowej, przyiczy, pohczei, Protokoty/
Wyniki oznaczenia wskaika zagszczenia gruntu. Potwierdzeniem dokonania odbiagsgctowego
jest protokét stwierdzagy naleyte wykonanie robot ("Protokét wykonania elementbiWProtokét
odbioru czséciowego" zgodnie z "Zaleceniami do spmzania dokumentacji rozliczeniowej w
kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projekia®IS") wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w
uktadzie elementéw rozliczeniowych (tabele elementgkaiczonych/rozliczeniowych zgodnie z
"Zaleceniami...") przewidzianych w Tabeli Cen, voiyim wykazano szczegotowo kwoty, do ktérych
otrzymania Wykonawca uwa st za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzggmi. Tabele
elementéw skiczonych/rozliczeniowych mag uleg& modyfikacjom w przypadku wygpienia
zmian do umowy.

Przeprowadzenie odbioru@ziowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziglciovynikajacych
Z zapisOw zawartych w SIWZ.

3.8.4. Odbior koncowy

Odbidr kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich dadi,

jakasci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru kécowego ldzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiaglonem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Przedmiotem odbioru Kmowego mae by wykonana magistrala wodagiowa z przydczami i

przepeciami wraz armatwr, weztami, hydrantami, itp. oraz odbudewnawierzchni, dla ktérych
bedzie istniata meliwos¢ wiaczenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokienambioru
koncowego robot Wykonawca przeikaZamawiajcemu atesty na materialy lub aprobaty zgédinp

PN. Do zawiadomienia o zakczeniu robét Wykonawca zgiza dokumentagj powykonawca/

odbiorow, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Gotowas¢ do odbioru kéacowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wydkwcy, ktory
przekazuje Zamawiggemu dokumentagjpowykonawcz/ odbiorows.
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Jezeli Zamawiajcy uzna,ze Roboty budowlane ofip Przedmiotem Umowy zostaly wykonane oraz
w razie braku zastrzen Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompl&tnoi
prawidtowasci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strorstak termin odbioru kacowego.

Odbioru kaicowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamaeggjo z udzialem Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Rozpoczcie czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowy ngpt w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia Zamawiagego przez Wykonawad dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/
powykonawczej,

Zamawiajcy zakaczy czynndci odbioru kaicowego najpgniej w ciggu 14 dni, licac od daty
rozpoczcia odbioru, o ile nie nagti przerwanie czynrigi odbiorowych.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania z dokumentactechniczg i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kécowego robot Komisja zapoznae st realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania ma@zonych robot poprawkowych
lub rob6t uzupetniagych lub robotach wykazeniowych, Komisja przerwie swoje czysooi ustali
nowy termin odbioru kécowego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentag powykonawcz, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

» protokoty odbioréw robo6t ghajgcych zakryciu i zanikagych,

» protokoty odbioréw cgsciowych,

» protokoty z prob szczeldoi rurocagow,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi&oznaczé laboratoryjnych,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i ldbig, w postaci szkicow
geodezyjnych, wykonanprzez uprawnionego geodgetz potwierdzeniem realizacji Robot
zgodnie z dokumentagprojektows oraz w wers;ji elektronicznej w formacie DXF zgaoelmi
Instrukcp Geodezyjn K1 oraz wersj cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg oraz shp,

» szkice veztéw zasuw,

< Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego,

e decyzje administracyjne oraz wszystkie innecdave pozwolenia zwrzane z realizagj
Robot,

» wszystkie inne urglowe pozwolenia zwrzane z realizagjRobdt,

* wyniki bada, préb i sprawdag protokoty odbioru instalacji i ugglzea technicznych,

» protokoty zgrzewania rurcgijow,

» instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizdi istnieje taka potrzeba,

» film z inspekcji przewodow wykonany kametelewizji przemystowej na ptycie CD/DVD
wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej,

« dokumentacja fotograficznagatow zasuw, hydrantéw, przdzy wodociygowych itp.

« o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnéci wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami
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- doprowadzeniu do nalgtego stanu i poggdku terenu budowy, a tad - w razie

korzystania z ulicy,gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu.
W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, Rolpmg wzgédem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru keowego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru ikmcowego Robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap lkedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termykowania robot poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym termistiierdzi ich wykonanie.

3.9. Zasady ptatnaci

Platngci za wykonane roboty i dokumenty Wykonawcy zostalbkonane na zasadzie kwoty
ryczattowej, zgodnie z zapisami umowy.

Brak pelnego wykonania danej pozycji dyskwalifikagtoszenie do dokonania odbioruzeepozycji.
W przypadku braku maiwosci technicznych na wykonanie przewidzianego zaknesmczowego
Zamawiajcy dokona korekty wynagrodzenia na zasadachstmkngch w zapisach SIWZ.

Kwota wynagrodzenia nie ulec odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadaclslokseh w SIWZ w
sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamaaeiin nie wykona Kktoréj z pozycji
wymienionych w tabeli cen.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawea dag pozycg w Tabeli cen jest ostateczna i
wyklucza maliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane robotyetgbjz pozych. Kwota
ryczattowa danej pozycji powinna uwezdhiat wszystkie materiaty, czynfo, wymagania i badania
niezlzdne do wiaciwego wykonania i odbioru Robdét wycenionych w dgmezycji, bez wzgjdu na
to czy zostalo to szczegdtowo wymienione w PFU, tezynie.

W kwotach ryczattowych naty uwzgkdniac w szczegolneci:

— Koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty kaysa niezbdnych map, opinii, decyzji,
pozwole, uzgodni@, warunkdéw technicznych, koszty pracy personelu Whgwcy, koszty
posrednie zwazane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy, kosztyigenia i dostarczenia
Dokumentow; itp.,

— Dokumenty Wykonawcy, dokumentadjudowy oraz dokumentacpowykonawcz,
— Robocizr oraz wszelkie koszty z izwigzane wraz z robotami tymczasowymi,

- Wartcé¢ zwytych materiatow (w tym wszelkich materiatbw pomimaych niezlgdnych do
wykonania robot) wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

— Wartai¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniggpma plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

- Koszty pdrednie, w skiad, ktorych wchoglam.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploataciji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazddwitp.), koszty dotyce oznakowana
robot i wykonania i zamontowania tablic, wydatkityttzace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierawe placéw, ekspertyzy dotygee wykonanych robét, specjalistyczny nadzér nad
robotami i inne;

— Koszty zaradu/ ogdlne przedshiorstwa;

— Koszty wszystkich tymczasowych, budowli, auizea, robét itp. niezbdnych do wykonania
robot, przeprowadzenia odbioréwegeiowych, koicowego oraz utrzymania agitosci pracy i
eksploatacji istnigcych systemow;
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- Koszty bada, prob i testdw wykonanych zgodnie z wymaganiamW3I oraz koszty
przygotowania i opracowania wszystkich dokumentéveziednych do przeprowadzenia
wszelkich czynnéci odbiorowych;

— Koszty spetnienia wszelkich wymagaynikajacych z umowy, takich jak np.: koszty geip pasa
drogowego na czas prowadzenia robét, zmiany orgejiiruchu wraz z projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy, ustagitymczasowego oznakowania i
oswietlenia, itp.

— Koszty uzyskania i utrzymania ubezpietzgwarancji wymaganych Umayy

— Zysk kalkulacyjny zawierapcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwaranegkojmi;

— Opfaty, cla i podatki obliczane zgodnie z obgeujacymi przepisami;

— Koszty spetienia wszelkich innych wymagawynikajgcych z SIWZ niezédnych do
prawidtowego wykonania Robét zgodnie z Umyow

Rozliczenie mge obejmowa jedynie kompletnie ukiczone, whcznie z wykonaniem wszelkich prob
i bada przewidzianych w umowie i odebrane przez Zamaw&jo elementy skazone,
wyszczegOlnione w wycenionej Tabeli cen. W uzasadpgh przypadkach mioa na zasadach
okreslonej w umowie zmierdi sposob rozliczania robot przez Wykongwc

Wykonawca wystpowat lzdzie o okresowe rozliczenia roboét niegzej niz raz w miesicu.

Rozliczenie Wykonawcy zawierge poszczegOlne pozycje Tabeli cen oraz protokofkomwania
elementow bda podstaw do fakturowania robo6t budowlano — marmaych i okresowego
rozliczania poszczegolnych elementéwrgkaonych tabeli.

3.10Gwarancje jakosci robot

Wykonawca udzieli Zamawiggemu, gwarancji jakei na wykonany w ramach umowy przedmiot
zamoOwienia, w tym za wszelkie wchade w jego sktad prace w zakresie modernizacji niadjis
wodochgowej z przydczami i pohczeniami, tj.:

a) projektowanie,
b) budove obiektéw budowlanych,
c) wszelkie inne wykonane elementy Robot.

Wymagany okres gwarancji jas@ wykonanych robét érace przedmiotem umowy wynosi minimum
36 miesg¢cy od daty podpisania protokotu odbioruhkowego.

W zwigzku z powyszym zadeklarowany przez Wykonaww ztozonej ofercie okres gwarancji nie
moze by krétszy nk 36 mies¢cy od daty odbioru kicowego.

Niezalenie od uprawnig przystugujcych Zamawiajcemu z tytutu udzielonej gwaranciji jada,
Zamawiagcemu stay¢ beda uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne. Okreghkojmi za wady
jest tazsamy z okresem gwarancji.

W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia praez Wykonawg lub w zwizku z ich
wykonaniem udzielono gwarancji jad@ lub rekojmi za wady za roboty wykonane, dostarczone
maszyny i urzdzenia Wykonawca winien dokahana rzecz Zamawiagego cesji korzci z
zobowpzah Podwykonawcy.

Realizacja uprawniez tytutu gwarancji jakeci odbywa sie bedzie, na poriej podanych warunkach,
ktore traktowa nalezy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wysipienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamagyay zobowjzany jest
zawiadomé Wykonawe poczt elektroniczi lub faksem w terminie 3 dni roboczych od daty jej
wystgpienia (wykrycia).
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2. Wykonaweca przygpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wgtbgzonych w okresie
gwarancji, ktére winny zostausunéte w racjonalnym terminie nie diszym niz 2 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wypteniu lub w przypadku wad istotnych, w terminie
uzgodnionym mydzy Stronami okrdonym w protokole potwierdzagym takee istnienie wady,
ustalony sposob jej usucia oraz fakt dokonania aglzin, jesli zostaty przeprowadzone. Za
wady istotne uznaje giwady, ktore w ocenie Stron, ze wgdbw technologicznych lub
prawnych, nie smazliwe do usungcia w terminie 2 dni.

W zwigzku z powyszym w przypadkach szczegdlnych terminy, o ktéryowan ponkej, mog,
zost& przez Zamawiagego wydidone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawigrgj
szczegOlowe uzasadnienie,zday przed uptywem pierwotnego terminu.

a) awarie powodujce brak maliwosci dostarczania wody:

- doprowadzenie do ograniczonej #iiwosci dostarczania wody — do 12 godz.zgk
Wykonawca/ Gwarant nie wypelni tego obgeku Zamawiajcy bedzie upowaniony do
usungecia awarii, a Wykonawca zostanie apciny kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnigx wynikajagcych z tytutu gwarancji iekojmi za wady/usterki).

— caikowite usunjcie awarii — 24 godz.
b) awarie powodujce ograniczone nitiwosci dostarczania wody:

— usunkcie awarii w stopniu zabezpiecgeaym dostawy wody — 12 godz. £
Wykonawca/ Gwarant nie wypetni tego obgeku Zamawiaicy bedzie upowaniony do
usungcia awarii, a Wykonawca zostanie apginy kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawniéx wynikajacych z tytutu gwarancji igkojmi za wady/usterki).

— caikowite usunjcie awarii — 24 godz.
c) wady/usterki, ktore nie ogranicaajostarczania wody:
- catkowite usuricie wady/usterki — 48 godz.
3. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulegawgdiu o czas usugtia wad.

4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwegmjefgtowania, wykonawstwa -—
niezgodnego z dokumentacjechniczm zasadami sztuki budowlanepdi nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiggym albo ukrytej wady materiatowej.

5. W przypadku, kiedy awaria, wada, usterka, 4@t z przyczyn zalmych od Wykonawcy,
koszty jej usuricia pokryje Zamawiapy.

6. Gwarancja dla wykonanych robét nie obejmuje roszazéytutu uszkodze i wad wyniklych na
skutek:

a) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukafi dokonanych przezyikownika
lub inne nieupowanione osoby,

b) uszkodzenia przez tzw. sity wgze (w szczegdlsoi powdd, pazar).

7. Jezeli Wykonawca nie przygpi do usuwania wad w ol¢lenym terminie lub nie usunie wad w
terminie Zamawiajcy uprawniony bdzie do:

a) naliczenia kar za kaly dzien op&nienia w kwocie okrdonej w umowie;

b) powierzenia usugcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykaeg po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego usciai wad, jeeli Wykonawca nie usunie
wady natychmiast po wezwaniu przez Zamaaytiego;

c) zadania zaptaty odszkodowania na zasadach ogolnyctekém cywilnego w kwocie
przekraczajcej wysokd¢ kar umownych (za ogdienie) z tego tytutu.

Kazde z powyszych uprawnié maze by realizowane wedtug wyboru Zamawieggo, oddzielnie
lub tacznie z pozostatymi.
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Il CZ ESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI  WYNIKAJ ACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska wszelkie da@niynpotwierdzajce zgodn& zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikaymi z odebnych przepiséw. W zakresie prac Wykonawcy
bedzie uzyskanie pozwal¢ dokonanie zglosze zamiaru budowy do wiaiwych organow
administracji pastwowej. Wszystkie pozostate wymagane dokumentji gedzie taka konieczrso)
uzyska Wykonawca.

Do niniejszego PFU w zgdzniku nr 2 i 3 zostaly zat¢zone posiadane przez Zamawigigo decyzje,
opinie i uzgodnienia.

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO SCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajcy posiada zgody do dysponowania nieruchamaona cele budowlane, zgodnie z
decyzjami i @wiadczeniami zamieszczonymi w gekniku nr 3 do PFU dot. dzialek o numerach
ewidencyjnych: 73/9 KM 36, 41 KM 35, 44 KM 44, 22(M 35. W przypadku wyicia poza pas
wiasnaci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodm@iearaz wszelkie materiaty do ich
pozyskania, umdiwiajace wefcie w teren do wykonania rob6t. Prace te Wykonawgkona na
wiasny koszt.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWI AZANE Z WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiagcy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie robatwigzane z realizagj
przedmiotu zamowienia zgodnie z przepisami polskipgawa budowlanego oraz polskich norm i
norm bramowych.

W kwestiach technicznych nale kierowa sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano — mortawych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budoméa w wersji
aktualnej na dziewykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest ohaamy stosowé sie do aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich @dpsia na stronie internetowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego:_www.pkn.pl, w polskiej i angieisk wersji gzykowej, w jego siedzibie: ul.
Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programtiegram - Elektroniczna Biblioteka Norm,
Integram BUDOWNICTWO zawieragym normy z zakresu budownictwa, normy ki@me, zbidr
przepiséw prawa budowlanego, dgstym na; www.integram.com.pl.

3.1. Przepisy prawne dotycace projektowania i wykonawstwa

Poniej zestawiono wybrane przepisy prawnegzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca obagany jest do zastosowaniag¢sido wszystkich wymaga
prawodawstwa Polskiego.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanezj.U. z 2020 r. poz. 1333, z 0 zm.).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsteva i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 20190z. 963).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddflorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i forngjeiitu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrérpdowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
z p&n. zm.), z rozporgzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 12 wrZgia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 nzp 1483 z pgn. zm.),
Z rozporadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Q3. U. z 2020 r. poz. 310, z fmd zm.),
Z rozporadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (zj. . z 2020 r. poz. 797, z fh zm.),
Z rozporadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjaetograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
Z p&n. zm.), z rozporgzeniami wykonawczymi.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnl& listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968 zmpam.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z
pézn. zm.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | BUDOWNICTWA z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowaniasoivbosci uzytkowych wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlahym (Dz. U. poz. 1966 z pd.
zm.).

Rozporadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 omea 2018 r. zmieniage
rozporadzenie w sprawie sposobu deklarowania seisosci uzytkowych wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlacthym (Dz. U. poz. 1233 z pA.
zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 200 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47 poz. 401 z pd. zm.).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® vrzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 168z. 1650, z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wog i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 zzpdzm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamawdeblicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
pézn. zm.), z rozporzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywily. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z 50
zm.).

Ustawa z dnia 13 wrzaia 1996 r. o utrzymaniu czyse i porzzdku w gminach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1439, z pd. zm.).
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni202 r. w sprawie warunkéw i trybu
postpowania w sprawach rozbiorek niezytkowanych lub niewykfczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2043).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnidufdgo 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czyéciogeodezyjnych obowzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 2001 r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itmyczdzer technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. p683 z pén. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikdéechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warankésadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. poz. 463).

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie vodaw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DzNUY.
86, poz. 579).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczyggnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064,
Zz p&n. zm.), z rozporgzeniami wykonawczymi.

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wezrga 2019 r. w sprawie przedsizig¢c mogcych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. poz. 1839).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki MiejskiejZeglugi Srddladowej z dnia 12 lipca 2019 r.

w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dladowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
naleey speint przy wprowadzaniu do woéd lub do ziesuiekéw, a take przy odprowadzaniu

wod opadowych lub roztopowych do wod lub dogdezeh wodnych (Dz. U. poz. 1311).

Rozporadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. poz. 10).

Rozporadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. sprawie warunkéw uznania
odpadow za posiadgie wiaciwosci zak@&ne oraz sposobu ustalenia ich $edavosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 3).

Rozporadzenie., Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnied lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (@Dzpoz. 352).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. pvasvie uprawnig zawodowych w
dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwdcz dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowgeodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.95.25.133).

Rozporadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecgre dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie najwgzych dopuszczalnychegen i nakezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wrodowisku pracy (Dz. U. poz. 61).

Ustawa z dnia 6 wraaia 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 201poz. 2140, z p.
zm.), z rozporgdzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziatanidnmarnym opénieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1935, Zpozm.), z rozporglzeniami wykonawczymi.

Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. sprawie jakéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 11.12.20)7
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3.2. Normy i wytyczne zwinzane z modernizacy magistrali wodociagowych

PFU w r@nych miejscach powotuje sina Polskie Normy (PN), przepisy bramve, instrukcje.
Nalezy je traktowd& jako integralg czes¢ | nalezry je czyta tacznie z Dokumentagjprojektowy i
PFU, jak gdyby tam one wygtowaty. Rozumie sgi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami.

Zastosowanie dula mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile niesfamowiono inaczej. Roboty
bgda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z obowrzujacymi Polskimi Normami (PN)
/ (EN-PN). Postanowienia norm polskiclgdh mialy pierwszéstwo nad postanowieniami innych
norm.

Podstawowym aktem prawnym okl&acym zasady i cele normalizacji krajowej jest obeddstawa
0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r. (Dz. U. z 20462.1483 z pin.zm.).

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgajacych norm przy wykonywaniu
Robo6t okrélonych w Umowie oraz do stosowania ich postanawia rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, tsja obecnie nagpujace rodzaje norm:
e PN-./B — norma ustanowiona do 31.12.1993 r.;
e  PN-B-. — norma ustanowiona od 01.01.1994 r.;

* PN-EN-... — norma PN wdrajagca normg europejsk EN o tym samym numerze i zani
identyczna;

e PN-EN ISO ... — norma PN wdrajgca normg europejsk EN identyczg z normy
miedzynarodow ISO;

* PN-ISO ... — norma PN wdtajaca normg migdzynarodow ISO o tym samym numerze i zani
identyczna;

* PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN;aylu oryginatu.

Ponizej zestawiono podstawowe normy 2zmane z projektowaniem irealizacjzamierzenia
budowlanego pn. ,Modernizacja magistrali wodgowe] w aglomeracji m. Wioctawek
w ul. Wyszyiskiego”. Wykonawca obowzany jest do stosowania wszystkich obgauiagcych norm
w zakresie Robot.

1. PN-B-01700:1999 — Wodagi i kanalizacja. Urgdzenia i sieci zewgrzne. Oznaczenia
graficzne.

2. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemMhanagania i badania.

3. PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wodVymagania dotyege systeméw zevetrznych i

ich czsci sktadowych.;

PN-EN 1171:2015-12 — Armatura przemystowa. Zaszliyvne.;

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte plaewoddéw wodoagowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

6. PN-EN-12201-1:2012 — Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do przesytania
wody oraz dnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Bglen (PE). Cg¢ 1 —
Postanowienia ogolne.;

7. PN-EN-12201-2/A1:2013 — Systemy przewodow rurowyrhtworzyw sztucznych do
przesyfania wody oraz&iieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. etylien (PE). Cgs¢
2 —Rury.;

8. PN-EN-12201-3/A1:2013 — Systemy przewoddw rurowyzhtworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz &iieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Eglen (PE). Cgs¢
3 — Ksztaltki.;

ok
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9. PN-EN-12201-4:2012 — Systemy przewodow rurowyctvartyw sztucznych do przesytania
wody oraz dnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Bglen (PE). Cg¢ 4 —
Armatura do systemow przesytania wody.;

10. PN-EN-12201-5:2012 — Systemy przewoddw rurowyctvarzyw sztucznych do przesytania
wody oraz dinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. &glien (PE). Cg¢ 5
Przydatné¢ systemu do stosowania,;

11. PN-EN-14384:2009 — Hydranty przeciw@oowe nadziemne.;

12. PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciw@oowe podziemne.;

13. PN-EN-1074-1:2002 - Armatura wodegowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 1 — Wymagania ogoélne.;

14. PN-EN-1074-3:2002 - Armatura wodegowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 3 — Armatura zwrotha.;

15. 1074-4:2002 — Armatura wodagowa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage. Czs¢
4 — Zawory napowietrzggo — odpowietrzage;

16. PN-EN-1074-5:2002 - Armatura wodegowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 5 — Armatura regulgga.;

17. PN-EN-1074-6:2009 — Armatura wodegowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce. Cz$¢ 6 — Hydranty.;

18. PN-EN ISO 11298-1:2018-05 — Systemy przewoddéw ryohwz tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych sieci wodagbwych. Czs¢ 1 — Postanowienia ogodlne.;

19. PN-EN ISO 11298-2:2018-03 — Systemy przewodow ryotwz tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych sieci wodagbwych. Czs¢ 2 — Wykladanie rurami sgtymi;

20. PN-EN ISO 11295:2018-02 — Wytyczne do Kklasyfikatji projektowania systemow
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych stosowargehenowacii.;

21. PN-EN ISO 178:2019-06 — Tworzywa sztuczne — Oznaieaatasciwosci przy zgniataniu.

I ZAL ACZNIKI

Zat. nr 1 - Mapa pogHowa z zaznaczgntrag istniegcej magistrali wodoggowej w ul.
Wyszyskiego (od ul. Okrzei/ Tofiska do PIl. Kopernika/ ul. Brzeska)

Zat. nr 2 — Decyzje administracyjne

Zat. nr 3 — GQwiadczenia, zgody i decyzje
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