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PROGRAM FUNCKJONALNO — UZYTKOWY
CZESC BUDOWLANA

| CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.

1.1.1.

Dane ogdlne.

Podstawa i zakres opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
- umowa podpisana z Zamawiajgcym,
- wizja lokalna,
- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
- program funkcjonalno — uzytkowy uzgodniony z Zamawiajacym,
- dokumentacja budowlana udostepniona przez Zamawiajgcego.

Spodziewane prace budowlano - montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla
ochrony $rodowiska i nie beda przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wptyw na
Srodowisko naturalne.

Program funkcjonalno - uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy.
Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw i ustug
koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢é zgodna 2z niniejszym programem
funkcjonalno - uzytkowym. Wykonawca, w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy, kitére nie zostalty wyszczegdlnione, lecz sg wazne badz
niezbedne dla poprawnego wykonania zadania.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie programu funkcjonalno -
uzytkowego modernizacji Szkoty Podstawowej w R6zankach.
Ul. Debowa 3a, 66-416 Rézanki, gmina Ktodawa.

Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie zgodnie z przepisami kompletnej
dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na
modernizacji budynku wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

b) wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, rob6t budowalnych zwigzanych
z modernizacjg budynku Szkoty Podstawowej,

c) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez
projektantéw (autoréw projektu) przez caty czas trwania inwestycji,
w szczegOlnosci poprzez: udziat projektantdw w wizytach na terenie budowy,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej
w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem robét. Weryfikacja
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dokumentacji zostanie potwierdzone poprzez oswiadczenie projektantow —
autorow projektu, zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

1.1.4. Definicje podstawowe.
Wykonawca - przyjmujacy zaméwienie na wykonanie catosci Robét.
Zamawiajacy / Inwestor — Urzad Gminy Ktodawa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu robot.

Inspektor nadzoru - osoba posiadajgca wymagane uprawnienia oraz
upowazniona z ramienia Inwestora w mys| przepiséw ,Prawa Budowlanego" do
kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz do przekazywania wymagan pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robét, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Umowa - umowa na wykonanie catosci zadania objetego PFU, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostepniony przez Inwestora dla
wykonania na nim robét objetych umowa oraz inne miejsca wymienione w umowie
jako tworzgce czes$c¢ terenu budowy.

Roboty - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentacja.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw, dla
ktorych nie

ustalono PN).



Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub  stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

Sprzet zmechanizowany - maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy - elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wézki reczne, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
i zakres robét budowlanych.

1.2.1. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest dokonanie wizji w terenie celem
rozpoznania przedmiotu zamoéwienia, sporzgdzenie inwentaryzacji budowlanej,
sporzgdzenie projektu architektoniczno - budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe lub skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych, sporzadzenie projektéw
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przedmiarow rob6t oraz innych dokumentéw i opracowan niezbednych do
realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowg. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu po zakonczonych
pracach.

Wykonawca dziatajgc na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa zobowigzany bedzie uzyska¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia, zgtoszenia itp. wynikajgce z opracowanej dokumentacji projektowej
i prowadzonych prac.

Planowane projektowe i wykonawcze prace:

- rozbiérka / demontaz elementow i urzgdzen znajdujacych sie na elewaciji
budynku m.in. rynien i rur spustowych, tablic informacyjnych, instalacji
odgromowej, krat okiennych, poreczy schodowych przytwierdzonych do
Scian, opraw oswietleniowych, urzadzen klimatyzacyjnych, urzadzen
monitoringu  wizyjnego, elementéw instalacji gazowej, kominow
spalinowych z kottéw gazowych, itp. Cze$¢ zdemontowanych elementéw
i urzadzen zostanie ponownie zainstalowana po ich odpowiednim
przygotowaniu (umyciu, wyczyszczeniu, pomalowaniu, itp.),

- skucie zawilgoconych i zmurszatych tynkéw, osuszenie $cian, chemiczne
usuniecie plesni i grzybow,

— wzmocnienie nosnosci warstwy elewacyjnej,

- wykonanie docieplenia scian zewnetrznych w systemie bezspoinowym,

- wykonanie docieplenia $cian fundamentowych (cokotow),

- wykonanie docieplenia dachu wraz z wymiang jego pokrycia, wymiang
czesci wiezby dachowej oraz wymiang dwoch wytazoéw dachowych,




— wymiana czesci stolarki drzwiowej,

— wymiana czesci stolarki okiennej,

- wymiana czesci podokiennikédw wewnetrznych i zewnetrznych,

— wymiana rynien i rur spustowych,

- remont kominbw murowanych w czesci wystajgcej ponad dach budynku,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- montaz zadaszen nad drzwiami zewnetrznymi,

— wymiana instalacji odgromowej,

— remont pochylni dla os6b niepetnosprawnych,

- remont schoddéw przy gtéwnym wejsciu do budynku,

- remont schodow przy wejsciach bocznych,

- wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej,

- wykonanie nowych koryt deszczowych wzdtuz elewacji frontowej segmentu
»A” budynku,

— remont pomieszczen sanitarnych — toalet,

— remont kottowni gazowej,

- wymiana krat wentylacyjnych na elewacji kottowni,

- wymiana kominow spalinowych z kottow gazowych,

- wykonanie nowej sali lekcyjnej w nieuzytkowanym pomieszczeniu na
poddaszu segmentu ,,A” budynku,

— wymiana instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.
(piony + lezaki),

— wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (piony + przytgcze kan. do
pierwszej studni),

- instalacja centralnego ogrzewania podlega wymianie jedynie w obrebie
pomieszczenia kottowni. W obrebie budynkédw szkoty instalacja
centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian.

Planowane projektowe i wykonawcze prace w obrebie kottowni.

Kottownia gazowa znajduje sie w budynku parterowym (segment ,C”) przylegtym
do potudniowo — wschodniej $ciany szczytowej segmentu ,B”. Pomieszczenie
kottowni znajduje sie w pétnocno — wschodniej czesci segmentu ,,C”. W kottowni
znajdujg sie dwa kotty gazowe stojgce z palnikami nadmuchowymi.

W ramach zadania przewiduje sie demontaz catego wyposazenia Kkottowni
w postaci kottéw gazowych, podgrzewaczy wody, rozdzielaczy c.o., instalaciji
rurowych gazowych, c.o. i wodociggowych, armatury, systemu kominowego
prowadzonego rowniez na zewnatrz budynku oraz szafek gazowych
zainstalowanych na elewaciji.

Pomieszczenie kottowni nalezy poddac remontowi w zakresie ogdélno budowalnym
oraz zainstalowa¢ nowy osprzet, urzadzenia i instalacje - kotty gazowe
kondensacyjne, podgrzewacze wody, rozdzielacze c.o., instalacje rurowe,
armature, uktady pompowe itd. Szczegotowy zakres planowanych prac i robot
sanitarnych zgodnie z rozdziatem PFU dla tej branzy.



Gtéwnym celem planowanego przedsiewziecia jest poprawa warunkéw bytowych dla
uzytkownikéw budynku szkoty (ucznidéw, nauczycieli, kadry administracyjnej). Ponadto
celem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania oraz zuzycia energii cieplnej
w budynku, a takze poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku i jego estetyki.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamowienie obejmuje:

pozyskanie warunkoéw technicznych w zakresie infrastruktury technicznej (jesli
bedzie wymagane),

pozyskanie warunkéw konserwatorskich i archeologicznych (jesli beda
wymagane),

wykonanie niezbednych obliczen technicznych,

sporzgdzenie szczego6towego harmonogramu robét, poddawanego biezgcej
koordynacji i aktualizacji,

wykonanie inwentaryzacji faktycznego stanu budynkéw oraz faktycznego
przebiegu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia,
a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona niezbednych
uzgodnien (jesli bedg wymagane),

sporzgdzenie projektdéw budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz projektow technicznych z zachowaniem wymogow
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. oraz wymogow Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii w spawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
sporzgdzenie projektéw wykonawczych z zachowaniem wymogoéw ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowalne oraz wymogoéw Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowalnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2454) oraz sporzadzenie niezbednych projektéw warsztatowych
i technologicznych, wraz ze szczeg6towymi opisami, z zachowaniem wymogow
jw.

uzgodnienie wszystkich rozwigzan projektowych z wiascicielami drog
i operatorami sieci infrastruktury technicznej oraz pozostatymi jednostkami,
dotyczy projektow budowlanych i wykonawczych zgodnie z wymogami
przepisdw odrebnych oraz wymogami stron opiniujgcych i uzgadniajgcych,
sporzgdzenie przedmiardw robot oraz kosztoryséw inwestorskich i ofertowych
dla wszystkich wydanych projektow wykonawczych, warsztatowych
i technologicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robo6t budowalnych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 202 r. poz. 2458) z uwzglednieniem
wymogéw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologi w spawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

- wykonanie robot budowalnych na podstawie sporzadzonych projektéw
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan jednostkowych,

— zgtoszenie i uzyskanie odbioréw robot zanikowych, czesciowych i koncowych,

- wykonanie dokumentaciji powykonawczej wraz z  obliczeniami
przedstawiajgcymi osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego
wykonanej modernizacji,

- zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajacym
z przepiséw odrebnych,

- zapewnienie nadzoru autorskiego.

Wymagane rozwigzania projektowe majg by¢ rozwinieciem niniejszego opracowania.
Ewentualne zmiany mogg nastgpi¢ jedynie w przypadku ujawnienia sie na etapie
dalszych faz projektowych nowych uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktérych
na etapie sporzgdzania programu funkcjonalno — uzytkowego nie mozna byto
przewidzie¢, lub w przypadku wprowadzenia po zakonczeniu opracowania koncepciji
nowych wymogéw Inwestora. W tym przypadku kazda zmiana w tym zmiany
materiatowe, zmiany wygladu elementédw urzadzen i wyposazenia obszardéw
inwestycyjnych wymagajg pisemnego uzgodnienia z Inwestorem oraz autorem
niniejszego opracowania.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonania dokumentacji (projekt budowlany,
projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan.

Wymagane opracowania projektowe powinny pozwolic na dokonanie wyceny jak
i realizacje wszystkich okreslonych i méwionych w programie funkcjonalno - uzytkowym
zakresOw robot, niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu spotecznego,
przestrzennego, estetycznego, technicznego, ekonomicznego. Opracowania projektowe
i realizacyjne powinny ponadto spetnia¢ wszystkie warunki formalno — prawne
i techniczno — ekonomiczne umozliwiajgce pozyskanie dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego dofinansowania.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3.1. Ogdlna charakterystyka - stan istniejgcy budynku Szkoty Podstawowej
w Rézankach.

Budynek Szkoty Podstawowej w Rézankach przy ul. Debowej 3a zostat
wybudowany pod koniec lat 80 — tych. Budynek zostat wybudowany w technologii
tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje. Nie posiada podpiwniczenia. Dach stromy
dwuspadowy drewniany krokwiowo — jetkowy, kryty dachéwka cementowsg. Strych
nieuzytkowy.

Budynek sktada sie z segmentu ,A”, segmentu ,B”, segmentu ,C” (kottownia,
magazyn sprzetu sportowego, Swietlica, jadalnia) i segmentu ,D” (sala
gimnastyczna).

Przegrody budowlane:
- $ciany zewnetrzne — filarki miedzyokienne o grubosci 38cm z cegly
dziurawki. Murki podparapetowe grubosci 25cm — cegta kratbwka. Sciany
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ocieplone styropianem o grubosci 5cm (segment ,A” i ,B”) oraz 10cm
(segment ,C”) pokryte cienkowarstwowg wyprawg elewacyjng mineralna,

- $ciany zewnetrzne cokotowe betonowe ocieplone styropianem o grubosci
5cm pokryte cienkowarstwowg wyprawg elewacyjna,

- $ciany wewnetrzne — konstrukcyjne o grubosci 25cm z cegty kratowki na
zaprawie cementowo — wapiennej,

- $cianki dziatowe — grubosci 12cm z cegty dziurawki,

- &cianki dziatowe na poddaszu — z ptyt kartonowo — gipsowych,

- nadproza zelbetowe wylewane lub prefabrykowane,

- dach o konstrukcji krokwiowo — jetkowej drewnianej, dwuspadowy Kkryty
dachbéwka cementowa,

- stropy nad parterem i | pietrem z ptyt kanatowych,

- okna zewnetrzne na parterze i | pietrze PVC dwuszybowe, czesciowo
wymienione na okna PVC trzyszybowe,

- okna na poddaszu PVC dwuszybowe, okna dachowe dwuszybowe
drewniane,

- drzwi zewnetrzne PVC dwuszybowe oraz drewniane,

- dach o Kkonstrukcji drewnianej pokryty dachéwka cementowg, bez
docieplenia.

Ogolny stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Stan
przegréd zewnetrznych réwniez dobry. Istniejgce przegrody zewnetrzne ($ciany
zewnetrzne, dach, drzwi zewnetrzne, okna zewnetrzne PVC dwuszybowe, okna
dachowe drewniane) nie spetniajg obecnie obowigzujgcych wymagan
dotyczgcych izolacyjnosci termicznej. Drewniana konstrukcja dachu cze$ciowo
uszkodzona w zwigzku z nieszczelnosciami pokrycia.

Fot. 1. Budynek ,A”. Elewacja frontowa. Gtéwne wejscie do budynku.
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Fot. 4. Budynek ,A’. elewacja potudniowo — wschodnia. Cz. 2.
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Fot. 5. Budynek ,B”. Elewacja potudniowo — zachodnia.

Fot. 6. Budynek ,B’. Elewacja potnocno — wschodnia.

Fot. 7. Budynek ,,C” Elewacja potudniowo — zachodnia.
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Fot. 10. Budynek ,C”. Elewacja pétnocno — zachodnia.
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Fot. 11. Nieuzytkowane pomieszczenie na poddaszu budynku ,A”.

\

Fot. 12. Toaleta chtopcow na poddaszu budynku ,B”.
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1.3.2.

1.3.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Budynek Szkoty Podstawowej po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych nie
zmieni swojej funkcji i przeznaczenia.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Dane dotyczace budynku Szkoty Podstawowej:

- powierzchnia dziatki: 31.400,00m?,
— powierzchnia zabudowy: 1.382,00m?,
- powierzchnia uzytkowa: 3.706,00m?,
- kubatura obiektu: 11331,20m°.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

Architektura.

Planowana modernizacja wymaga réwnolegtej koordynacji prac projektowych
i wykonawczych. Nalezy wykona¢ projekty architektoniczno — budowlane,
wykonawcze i warsztatowe obejmujgce wszystkie zakresy, elementy
i rozwigzania przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym.
Nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia robot
budowlanych. W ramach wykonywanych prac projektowych nalezy opracowac
album materiatdbw wzorcowych, podlegajacy pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Wszystkie opracowania zwigzane z problematykg architektoniczng nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odrebnymi, aktami normatywnymi,
wspétczesng wiedzg techniczng oraz znajomosciag sztuki budowlane;j.

Instalacje.

Dla wszystkich projektow architektoniczno - budowalnych, wykonawczych
i warsztatowych obejmujgcych wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania
przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym nalezy wykonac obliczenia,
projekty branzowe budowalne, wykonawcze i warsztatowe, a takze technologiczne
i montazowe, jesli tego bedzie wymagat Zamawiajgcy.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczeniowe zwigzane z kazdym z wystepujgcych w przedmiotowym
zamierzeniu inwestycyjnym typow robét budowlanych powinny wynikaé w sposoéb
jednoznaczny:

- z uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych,

- ze sporzadzonych i uzgodnionych  projektéw  wykonawczych,
warsztatowych i technologicznych,

-z wytycznych i przesgdzen materialowo — technologicznych okreslonych na
etapie ww. projektéw, wynikajgcych z przedstawionych w ramach tych
projektéw tzw. albumu materiatbw wzorcowych okreslajgcych wymogi
Zamawiajgcego W zakresie oczekiwanych efektow: estetycznych,
uzytkowych i standardéw technicznych,

- ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

-z opisow detali szczegotdw,

- ustalen wynikajgcych z biezacych nadzoréw inwestorskich i nadzorow
autorskich.
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1.4.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

1.4.4.1. Docieplenie scian zewnetrznych.

Do docieplenia elewacji nalezy wykorzysta¢ metode lekkg mokrg polegajaca
na przymocowaniu za pomocg kleju do powierzchni zewnetrznej sciany ciggtej
warstwy izolacji termicznej, zabezpieczeniu jej warstwg klejowg z tkaning
(siatka) szklang i wykonczeniu powierzchni zewnetrznej cienkowarstwowg
wyprawg tynkarska.

Nalezy zaprojektowac, a nastepnie wykonac docieplenie $cian zewnetrznych
z ptyt styropianowych. Dla $cian zewnetrznych nalezy zastosowac warstwe
izolacyjng o takiej grubosci, aby uzyska¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie
wigkszy niz U = 0,20W/m°K przy wspétczynniku przewodzenia ciepta materiatu
izolacyjnego nie wyzszym niz A = 0,032W/mK.

Grubos¢ izolacji dla $cian zewnetrznych:
— Sciany zewnetrzne segmentu A i B ociepli¢ styropianem o grubosci
10cm, A = 0,032W/mK,
— $ciany zewnetrzne segmentu C ociepli¢ styropianem o grubosci 6,0cm,
A = 0,032W/mK.

Oscieza okienne ocieplone styropianem o grubosci min. 2,0cm nie podlegajg
dodatkowemu dociepleniu.

Sciany zewnetrzne cokotowe powyzej i ponizej poziomu gruntu dociepli¢
warstwg styropianu XPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz
A = 0,040W/mK.

Grubos$¢ izolacji dla $cian cokotowych powyzej i ponizej poziomu gruntu:
- $ciany cokotowe segmentu A i B ociepli¢ styropianem XPS o grubosci
10cm, A = 0,040W/mK,
- $ciany cokotowe segmentu C ociepli¢ styropianem XPS o grubosci
6cm, A = 0,040W/mK.

Zgodnie z metodg, ptyty izolacyjne sg przyklejone do $cian zaprawami lub
masami klejgcymi oraz mocowane dodatkowo tacznikami z trzpieniem
metalowym. Warstwe elewacyjng nalezy wykona¢ w jednym kompletnym
systemie, na ktéry skiada sie:

+ zaprawa klejowa — o bardzo wysokiej wytrzymatosci na odrywanie,
odporna na naprezenia w wysokich i niskich temperaturach, bardzo
dobra przyczepnos¢ do zréznicowanych podtozy budowalnych

» plyta ocieplajgca — koniczne jest docieplenie $cian zewnetrznych
elewacji ptytami styropianowymi o wspétczynniku przewodzenia ciepta
nie wyzszym niz A = 0,032W/mK (dla $cian zewnetrznych) oraz
A = 0,040W/mK dla $cian cokotowych,

» warstwa zbrojona, skiadajgca sie z zaprawy i siatki o gramaturze
1659/m®, o bardzo wysokiej wytrzymatosci na  rozcigganie
i zrywanie, odpornosci na srodowisko alkaliczne, niepalnej. Do poziomu
okien pierwszej kondygnacji nalezy zastosowa¢ dodatkowg warstwe
siatki,
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» tynk nawierzchniowy o parametrach:
— nowa generacja na zaprawie cementowo — wapiennej,
- z dodatkiem lekkich wypetniaczy o bardzo niskim zuzyciu,
— odporny na zanieczyszczenia, hydrofobowy, mato nasigkliwy,
— niepalny, nie ulegajacy procesowi starzenia,
- wysoce odporny na rozwdj alg i grzybow, wysoka zasadowosg,
- nie wymagajacy gruntowania.

» farba malarska fasadowa o charakterze mineralnym:

- zabezpieczajgca malowane podtoze przed rozwojem glonow
i grzybdw,

— odpornos¢ na porastanie glonami potwierdzona badaniami ITB,

- powinna posiada¢ pozwolenia na obr6t produktem biobdjczym,

— wodorozcienczalna, o stabym neutralnym zapachu,

— odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne,

- hydrofobowa,

- tatwa w naktadaniu,

— doskonale pokrywajgca krawedzie i wypuktosci,

- Swiattotrwatos¢ wg BFS — Markblatt 26: Klasa B, Grupa 1-3
(zaleznie od koloru),

- potysk: mat,
- grubos$c¢ powtoki: 100-200pm,
- wielko$¢ ziarna: < 100um,

- przenikanie pary wodnej:  Sg-H,O < 00,14m.

Nie dopuszcza sie mieszania producentédw poszczegélnych komponentow.
Dopuszcza sie jedynie zastosowanie innego producenta dla piyt
styropianowych. Ocieplenie $cian metodg systemowg nalezy wykonywacé
zgodnie ze $wiadectwami, decyzjami lub aprobatami technicznymi, wybranymi
dla danego systemu.

Etapy wykonywania docieplenia:

- prace przygotowawcze, np. zapoznanie si¢ z projektem technicznym,
skompletowanie materialow i sprzetu

- wzmocnhienie nosnosci warstwy elewacyjnej poprzez montaz kotew do
muréw warstwowych.
Nalezy wzmocni¢ nosnos¢ istniejgcej warstwy elewacyjnej poprzez
zastosowanie kotew naprawczych do muréw warstwowych. Jest to kompletny
system przeznaczony do napraw budynkoéw, tworzenia mocowan krytych
w warstwach zewnetrznych muréw z / bez warstwy powietrznej. Elementy
systemu to wysokowydajna zaprawa iniekcyjna, plastikowa tuleja kotwigca
i profilowany pret stalowy ze stali nierdzewnej. Kotwa jest wprowadzana do
spoiny w $cianie zewnetrznej metodg montazu przelotowego. Tuleja kotwigca
jest umieszczana w otworze wierconym. Nastepnie wtryskiwana jest zaprawa
kotwigca, z tgcznikiem pretowym 4mm, bez wywierania sity rozporowej
w szalunku zewnetrznym i wsporczym.
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Podstawowe parametry techniczne kotew naprawczych do zaprojektowania

i wykonania:
» jzolacja: 50-100mm,
= Srednica wiertta: > 8mm,
= gteboko$¢ zakotwienia > 60mm.

sprawdzenie nosnosci podioza i w razie potrzeby jego przygotowanie
(oczyszczenie, wyréwnanie, zagruntowanie powierzchni scian)

Poditoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji
termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze powinno spetniac¢
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylern powierzchni i krawedzi.
W przypadku niespetniania wymagan geometrycznych podioze nalezy
odpowiednio przygotowa¢. Nie nalezy wyréwnywaé podioza poprzez
stosowanie lokalnych ,,podklejek™” z ptyt termoizolacyjnych.

Sciany zewnetrzne obiektu powinny byé czyste, suche, zwarte i nosne. Nalezy
usung¢ zanieczyszczenia, substancje zmniejszajgce przyczepnosé (np. olej do
smarowania deskowan) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzace
ptatami warstwy malarskie i tynki strukturalne nalezy w miare mozliwosci
catkowicie usung¢. Odspojony tynk nalezy usung¢ (odbi¢), a powierzchnie
ponownie doktadnie wytynkowac¢. Podtoza silnie chtongce, piaszczgce lub pylace
nalezy doktadnie oczysci¢ az do nosnych warstw, a nastepnie zagruntowaé
Srodkiem stanowigcym ochrone przeciwodparzeniows.

montaz listwy startowej — cokotowej.

Listwy startowe z aluminium nalezy stosowac jako krawedz dolng systemu.
Nalezy je montowa¢ co 30cm Srubami montazowymi. Nieréwnosci podioza
powinny by¢ niwelowane podktadkami dystansowymi, Listwy tgczy¢ tacznikami,
w zadnym wypadku nie montowac¢ listew na zaktad. Aby uzyska¢ doktadny kat
prosty stosowa¢ gotowe narozniki,, la innych katéw nalezy wycig¢ recznie
odpowiedni kat.

przyklejenie ptyt ze styropianu

Sposéb naktadania: Mase klejowa nalezy natozyé na tylng strone plyty
metoda obwodowo - punktowg (wzdtuz brzegow ptyty natozy¢ watek masy
klejowej o szerokosci ok. 5cm, a na srodku ptyty 3 lub 6 owalnych plackéw
masy klejowej wielkosci dtoni). Powierzchnia kontaktu z masg oraz grubos¢
warstwy zalezy od tolerancji podtoza - materiat nalezy nanosi¢ tak, aby
powierzchnia kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Masa klejowa umozliwia
wyréwnanie nierownosci podtoza do wielkosci = 1cm. Plyty termoizolacyjne
uktada¢ na wigzanie mijankowo pasami, przyktadajgc i przyciskajgc do
powierzchni z dotu do goéry - dobrze docisng¢. Nie naktada¢ kleju w miejscach
styku ptyt. Zapobiega¢ obsuwaniu sie ptyt i odchyleniom od pionu.

Uktadajgc pierwszy rzad ptyt termoizolacyjnych w listwie startowej, nalezy
zwroci¢ uwage na to, by ptyty mocno przylegaty do przedniej krawedzi listwy. Nie
mozna dopuscic¢ do tego, by listwa wystawata z powodu naniesienia zbyt cienkiej
warstwy masy klejgcej. Wszystkie ptyty nalezy wkleja¢ ruchem lekko
przesuwnym, aby powierzchnia kontaktu ptyt ze sciang byta jak najlepsza. Ptyty
nalezy zawsze uktada¢ mijankowo w ,cegietke”, z przesunietymi pionowo
spoinami. W miejscach przycinania ptyty nalezy odpowiednio dopasowac.
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Niedopuszczalne jest krzyzowanie sie spoin. Miejsca stykdéw ptyt nie moga byé
wypetniane masg klejowa. Powstajgce ewentualnie szczeliny nalezy wypetnic
klinami z materiatu izolacyjnego Ilub piankg z przyjetego rozwigzania
systemowego. W miejscach, w ktérych przebiegajg ztgcza lub spoiny, nie
powinny wystepowac styki ptyt termoizolacyjnych. Zaktad (przesuniecie) w tych
miejscach musi wynosi¢ co najmniej 10cm. Nalezy unikac¢ takze potaczen ptyt na
przedtuzeniach naroznikow otworéw (np. okien), aby zapobiec powstawaniu
w tych miejscach koncentracji naprezeh. Aby uzyska¢ precyzyjne naroza
zewnetrzne nalezy najpierw przyklei¢ ptyte termoizolacyjng z odpowiednim
wystepem i docisngé do niej drugg ptyte przypadajgcg pod kagtem prostym.
Wystajgcy pas nalezy precyzyjnie odcigc. Wykonujgc ocieplenie osciezy drzwi
i okien, nalezy tak dobra¢ grubos¢ ptyty, by z dwéch stron byta widoczna taka
sama szeroko$¢ ramy okna i by krawedzie potgczonych ze sobg otwordw,
potozone byty w pionie. Podczas przyklejania ptyt termomodernizacyjnych na
nadprozach okien, =zaleca sie stosowanie podpar¢, klamer itp. Ilub
natychmiastowe kotkowanie, aby zapobiec obsuwaniu sie ptyt na jeszcze mokrej
masie klejowej. Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne i réwne ukiadanie ptyt
termoizolacyjnych. Nalezy unika¢ wystepow w formie uskokéw na stykach ptyt.
Wystepujgce ewentualne nierownosci ptyt styropianowych nalezy zniwelowac
pacg do szlifowania styropianu. Kurz powstajgcy w czasie szlifowania nalezy
doktadnie usung¢. Potozenie kabli utozonych na Scianie, nalezy oznakowac na
ptytach, aby ich nie uszkodzi¢ podczas kotkowania.

dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami

Przy grubosci styropianu od 20cm, nalezy zastosowa¢ dodatkowe mocowanie za
pomocg tgcznikbw z metalowym trzpieniem. Nalezy zastosowa¢é min. 5
lacznikéw na 1,0m°  Zastosowanie facznikéw nie moze spowodowad
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia ptyt styropianowych. W pierwszej
kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w narozach ptyt. Odlegtosé
pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosic¢
w przypadku $ciany murowanej co najmniej 10cm. Do mocowania
mechanicznego nalezy przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24h od
przyklejenia ptyt. taczniki z trzpieniem metalowym o srednicy 10mm i dtugosci
230mm. Gilebokos¢ zagtebienia kotka w ptycie styropianowej min. 20mm,
zaslepienie krazkiem styropianowym o grubosci 20mm i sSrednicy
odpowiedniej do zastosowanego kotka.

Miejsce kazdego kotka nalezy wyfrezowa¢ tworzywowym frezem o Srednicy
dostosowanej zaréwno do kotka jak i krgzka styropianowego.

ochrona narozy

Naroza nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile
naroznikowe stanowig takze pomoc przy naktadaniu zapraw. Nalezy wtopic je na
catej szerokosci pasow siatki w mase klejowo-szpachlowa. W miejscach styku
elementéw wykona¢ 10cm zaktad. W tym celu nalezy odpowiednio odcig¢
wzmochienie wewnetrzne. W ten sposdb mozna zabezpieczyé zaréwno naroza
osciezy otwordw jak i naroza budynku. Siatke zbrojaca z przylegtych powierzchni
nalezy doprowadzi¢ na zaktad min. 10cm. Alternatywnie mozna zastosowac
ochronng listwe narozng z lekkiego metalu, ktérg zatapia sie na catej dtugosci
w masie klejowo-szpachlowej. Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatke
nalezy z jednej strony poprowadzi¢ za naroznik, tworzgc ok. 10cm zaktfad.
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W celu wykonczenia naroznikéw zewnetrznych o katach ostrych lub rozwartych,
nalezy zastosowac profil uniwersalny. Profil ten moze by¢ w dowolny sposéb
dopasowany do wymaganych katow rozwarcia. Na przejsciach od pionowej
powierzchni elewacji do powierzchni poziomych np. dolne powierzchnie
wykuszy, zaleca sie stosowanie specjalnego profilu z kapinosem. Na krawedzi
i na szerokosci pasm siatki profilu natozy¢ na ptyty termomodernizacyjne mase
szpachlowg i wcisngé profil doktadnie go ustawiajgc, nastepnie ostro Sciggnac
mase szpachlowg po siatce. Podczas wykonywania wtasciwej warstwy zbrojonej,
nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni zaktad siatki zbrojgcej na pasmach siatki
profilu (min. 10cm).

wykonanie warstwy zbrojonej z zatopieniem siatki

Przygotowanie zaprawy: odpowiednig ilos¢ czystej, zimnej wody (5 - 6 litrow na
worek 25kg) wla¢ do pojemnika przeznaczonego na zaprawe, a nastepnie
powoli wsypywaé suchg mieszanke. Doktadnie rozmiesza¢ mocnym mieszadtem
elektrycznym nisko obrotowym, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej
grudek masy. Pozostawi¢ na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krétko
wymiesza¢. Po uptywie tego czasu materiat mozna w razie koniecznosci
rozcienczy¢ do konsystencji obrobki niewielkg iloscia wody. W zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych czas gotowosci materiatu do obrobki wynosi ok. 2-
2,5 godz. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢ wodg. Minimalna
temperatura obrdbki: otoczenia, podfoza oraz materiatu podczas obrobki i fazy
schniecia nie moze byé¢ nizsza niz +5°C. Nakfadanie masy szpachlowej pod
siatke zbrojaca: Ewentualne nierownosci na stykach ptyt styropianowych
zeszlifowac i usung¢ powstaty pyt. Po zatozeniu naroznikbéw na oscieza okienne
i inne krawedzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w naroznikach otworéw
fasadowych nanies¢ mase klejowo-szpachlowg na ptyty ocieplajgce pasem
0 szerokosci odpowiadajgcej szerokosci siatki, a nastepnie wcisngé w nig siatke
z wtdkna szklanego, pozostawiajgc ok. 10cm zaktadke. Cato$¢ zaszpachlowac
metoda ,mokrym w mokre” uzyskujac w ten sposob catkowite pokrycie siatki
wzmacniajgcej na catej powierzchni. Catkowita grubos$¢ warstwy zbrojgcej
powinna wynosi¢ 3-4mm. Naroza budynku: W przypadku stosowania
naroznikbw ochronnych bez siatki, siatke wzmacniajgcg nalezy ukftadaé
pozostawiajgc zaktadke 10cm wokét krawedzi. W przypadku zycia naroznikow
z siatkg ochronng, pas siatki nalezy doprowadzi¢ tylko do danej krawedzi.
Zuzycie: min. 4,0kg /m”.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej powierzchni w narozach otworéw
(okna, drzwi) w masie szpachlowej nalezy zatopi¢ wzmocnienie diagonalne.
Odpowiednio dociete pasma siatki zbrojonej, nalezy réwniez wczesniej zatopi¢
w wewnetrznych narozach otwordw i we wszystkich miejscach, w ktérych rozcina
sie wtadciwg siatke zbrojgca, np. przejscia kotew rusztowan, zamocowania
elementow, przebicia przez system ocieplajacy itp. Nastepnie nalezy
zaszpachlowa¢ siatke metodg ,mokre w mokre”, doktadajgc niewielkg ilo$¢
zaprawy, az do catkowitego zakrycia siatki. Nie nalezy nadmiernie wygtadzac
warstwy zbrojonej, aby unikngé nagromadzenia na powierzchni drobnych
czgsteczek lub tworzenia sie szklistych powierzchni. Jesli pozostang ewentualnie
grzbiety z niedoktadnie $Sciggnietej masy szpachlowej, to nalezy je po
wyschnieciu $cig¢ szpachelkg. We wszystkich przypadkach nalezy stosowac
siatke szklang. W szczegdlnych wypadkach, np. w strefie cokotu, mozna
dodatkowo zastosowac¢ siatke pancerng. W miejscach potgczen z sgsiadujgcymi
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elementami budynku i przejs¢ lub przebi¢ przez system, nalezy warstwe
zbrojong oddzieli¢ cieciem, aby w ten sposéb zapobiec jej niekontrolowanemu
pekaniu. Siatke pancerng mocuje sie przed natozeniem naroznika ochronnego
oraz przed wykonaniem wiasciwej warstwy zbrojgcej. Nalezgcg do systemu
mase szpachlowg nanies¢ na grubosé ok. 2mm i zatapiaé poszczegodine pasy
siatki na styk (bez zaktadu). Mase szpachlowg mocno $ciggngé po siatce,
a nastepnie wykonaé wtasciwg warstwe zbrojona.

naniesienie tynku nawierzchniowego

Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne wykonczenie elewacji i ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie
wczesniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej jak 3
miesigce od wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdzita regute 1 dnia przerwy
na kazdy 1mm grubos$ci warstwy przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(temp. +20°C; wilgotnos¢ ok. 60%). W nizszych temperaturach i wyzszej
wilgotnosci czas ten ulega wydtuzeniu. Na elewacjach nalezy zastosowac tynki
mineralne- lekkie, dostarczane w stanie suchym, gotowe do uzycia po
zarobieniu wodg, dekoracyjne, o fakturze baranka.

Sposob przygotowania tynku: Zawartos¢ opakowania doda¢ do czystej zimnej
wody i miesza¢ mieszadtem wolno obrotowym do uzyskania jednolitej masy
0 wtasciwej konsystencji roboczej. Pozostawi¢ na kilka minut i ponownie krétko
zamieszac¢. Zaleznie od warunkéw atmosferycznych materiat jest przydatny do
uzycia przez ok. 1 - 1,5 godziny od zarobienia. Nie uplastycznia¢ tezejgcego
materiatu przez dodawanie wody i ponowne mieszanie. Zawarto$¢ kazdego
worka miesza¢é z doktadnie tg samg ilosciag wody, aby unikng¢ roznic
uzyskiwanej koncowej faktury. Zaschnietej masy nie wolno ponownie rozrabia¢
woda.

Mokrg zaprawe nakfada¢ pacg ze stali nierdzewnej na catej powierzchni,
a nastepnie sciggng¢ na grubos¢ warstwy odpowiadajagcej wielkosci ziaren.
Tynki zacierane o fakturze baranka wygtadzi¢ koliscie kielnig tynkarska
z tworzywa sztucznego lub tatg poliuretanowg bezposrednio po natozeniu.
Wybér narzedzia do wygtadzania tynku wptywa na strukture uzyskanej
powierzchni, dlatego prace nalezy zawsze wykonywaé przy uzyciu tego samego
narzedzia. Przylegajgce do siebie ptaszczyzny powinny byé tynkowane przez
tego samego pracownika, co ma na celu uzyskanie jednorodnej powierzchni
i unikniecie indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez
rozne osoby. W celu unikniecia réznic na ztgczach pasm roboczych nalezy
zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikbw na poszczegolnych rusztowaniach,
a powierzchnie obrabia¢ metoda ,mokrym w mokre”.

Ze wzgledu na uzycie wypetniaczy i dodatkow naturalnych mozliwe sg
nieznaczne réznice w odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach
nalezy z tego powodu uzywac tylko materiatbw o tym samym numerze serii.
Produkty z r6znych partii produkcyjnych wymiesza¢ ze sobg przed uzyciem.
Temperatura otoczenia, podtoza lub samego materiatu podczas obrébki i fazy
schnigcia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Prac nie nalezy wykonywac przy
bezposrednim nastonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich
siatek lub plandek ochronnych. Nie nalezy stosowa¢ materiatu podczas mgty
oraz ponizej punktu rosy. Powyzsze warunki nalezy utrzymaé przez okres min.
48 godzin od momentu natozenia masy tynkarskiej. Zachowaé¢ szczegélng
ostroznosc¢, w przypadku nocnych przymrozkéw!
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W temperaturze 20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%
warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 7 dniach warstwa
jest catkowicie sucha i w petni odporna na obcigzenia, gotowa do malowania.
Tynk zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposéb
fizyczny, tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw. W zwigzku z tym
w chifodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas
schniecia ulega wydtuzeniu.

wykonanie powtoki malarskiej

Do malowania tynk6w mozna przystgpi¢ najwczesniej po 7 dniach od ich
wykonania, jezeli wysychalty w odpowiednich warunkach atmosferycznych
(+20°C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 65%). Poniewaz tynk
zasycha przy udziale procesu hydratacji (uwodnienia) oraz w sposéb fizyczny,
tzn. przez odparowywanie wody zarobowej z zapraw, w zwigzku z tym
w chifodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotnosci powietrza czas
schniecia ulega wydtuzeniu.

Nalezy zastosowac farbe fasadowg o charakterze mineralnym. Nakfadanie farby
- warstwe gruntujgca lub posrednia: farba rozcienczona maks. 10% wody.
Warstwa koncowa: Farba rozcienczona maks. 5% wody.

Sposéb naktadania: Malowac¢ pedzlem lub watkiem.

Zuzycie: ok. 150 - 200ml/m? na jedng warstwe na gtadkich powierzchniach. Na
podtozach szorstkich odpowiednio wiecej. Doktadne zuzycie mozna ustali¢
wytgcznie w praktyce przez malowanie prébne.

Minimalna temperatura uzycia: +5°C dla (otoczenia, podtoza i materiatu).

Czas schniecia: w temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa
jest powierzchniowo sucha i nadaje sie do powtérnego malowania po 4-6 godz.
Powtoka jest catkowicie sucha i w petni wytrzymata po ok. 3 dniach. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci powietrza czasy te ulegajg wydtuzeniu.
Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac:

» wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszag
by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi
produktow,

* w czasie wykonywania rob6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia
i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku wyboru farby
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia
to odpowiednie warunki wigzania,

* podczas wykonywania rob6t i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne
nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczy¢ np. siatkami ochronnymi,

* rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni
$cian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni robocze;j.

wykonanie izolacji pionowej i docieplenie scian zewnetrznych
stykajacych sie z gruntem
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian

zewnetrznych ponizej poziomu gruntu. Prace nalezy rozpoczg¢ od odkopania
scian na gtebokos¢ poziomu faw fundamentowych (do wierzchu taw). Prace
nalezy wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 5,0m biezgcych (na catej
dtugosci elewaciji). Nie dopuszcza sie odkrycia scian fundamentowych na catej
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ich dtugosci. Wykopy nalezy szalowa¢. Ponadto nalezy zachowa¢ szczegélng
ostroznos¢ w okresie, w ktérym prace termomodernizacyjne nastgpia po
dniach obfitych opadéw deszczu. Po wykonaniu wykopu nalezy osuszy¢ Sciany
fundamentowe, ewentualne nierébwnosci Scian  wyréwna¢  zaprawag
wyréwnawczo - murarskg, a nastepnie wykonacé izolacje przeciwwodng $sciany
fundamentowej z polimerowo - bitumicznej masy uszczelniajgcej grubosci 2,5-
3,0mm. lzolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa  styropianu
ekstrudowanego XPS grubosci 5,0cm, ktérg nalezy przykleic do masy
polimerowo - bitumicznej. Piyty styroduru nalezy ostoni¢ od strony gruntu folig
kubetkows.

- docieplenie sciany cokotowej powyzej poziomu terenu.
Izolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa styropianu ekstrudowanego XPS.
Nie dopuszcza sie kotkowania polistyrenu ekstrudowanego XPS. Cokét nalezy
wykona¢ w technologii analogicznej jak ocieplenie $cian zewnetrznych z tg
roznica, ze wykonczenie cokotu stanowi mozaikowy tynk dekoracyjny
z ro6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 2,0mm.
Tuz przed potozeniem tynku podtoze nalezy jednokrotnie zagruntowac.
Parametry techniczne mozaikowego tynku dekoracyjnego:
* wytworzony na bazie zywicy akrylowej oraz barwionego kruszywa
kwarcowego,
e uziarnienie: 2,0mm,
«  gestosé: 1,6-1,7kg/dm’,
* przyczepnos¢ miedzywarstwowa: > 0,1MPa,
» konsystencja p6tptynna,
» spoiwo: dyspersja zywic akrylowych,
» stopien potysku: matowy,
* wodo i mrozoodporny, odporny na uderzenia mechaniczne, zmywanie,
Scieranie, szorowanie.
Nie dopuszcza sie mieszania producentow poszczegdlnych komponentdw.

1.4.4.2. Ocieplenie dachu.
Ocieplenie dachu nalezy wykona¢ za pomocg wetny mineralnej w taki sposéb,
aby uzyska¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie wyzszy niz U = 0,15W/mK.

Ocieplenie dachu segmentu A i B - czes$¢ nad salami lekcyjnymi.

Ocieplenie dachu w czesci nad salami lekcyjnymi nalezy wykonac po stronie
zewnetrznej dachu za pomocg wetny mineralnej uktadanej na istniejgcym
deskowaniu. Na deskowaniu potozy¢ folie paroizolacyjng (folia musi by¢
utozona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczg zasadnosc jej
uzycia), warstwe wetny mineralnej, membrane paroprzepuszczalna,
a nastepnie wykona¢ pokrycie dachu dachdéwka. Ocieplenie wykona¢ wetng
mineralng o grubosci 10cm przy wsp. A = 0,036W/mK.

Ocieplenie dachu segmentu A i B — cze$¢ nad pomieszczeniami aktualnie
nieuzytkowanymi.
Ocieplenie dachu w pomieszczeniach aktualnie nieuzytkowanych, nalezy
wykona¢ od zewngtrz wetng mineralng o grubosci 10cm przy wsp.
A = 0,036W/mK oraz od wewnatrz wetng mineralng o grubosci 15cm przy wsp.
A = 0,036W/mK.
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Ocieplenie od wewnagtrz wykona¢ za pomocg wetny mineralnej uktadanej
pomiedzy krokwiami oraz pod krokwiami. Nastepnie wykonac¢ paroizolacje
(folia musi by¢ utozona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczg
zasadnos$¢ jej uzycia) i zabudowe za pomoca ptyt gipsowo — kartonowych.
Natomiast na zewnetrznej stronie deskowania utozy¢é membrane
paroprzepuszczalng i wykonac¢ pokrycie dachu dachdwka.

Ocieplenie dachu segmentu C.

Dach segmentu C nalezy ociepli¢ od wewnatrz za pomocg wetny mineralnej
uktadanej miedzy krokwiami oraz pod krokwiami. Grubos¢ wetny mineralnej
23cm przy wsp. A = 0,036W/mK. Nastepnie wykonac¢ paroizolacje (folia musi
by¢ utozona bardzo szczelnie, wszelkie szpary i dziury niweczg zasadnos¢ jej
uzycia). Na zewnetrznej stronie deskowania utozy¢ membrane
paroprzepuszczalng i wykonaé¢ pokrycie dachu dachowka.

1.4.4.3. Wymiana pokrycia dachu
Cate pokrycie dachu wymieni¢ na nowg dachéwke cementowg. Pod dachdwkg
wykona¢ membrane paroprzepuszczalng zbrojong. Wymieni¢ uszkodzone
elementy wiezby dachowej — nowe wykona¢ z drewna iglastego
impregnowanego. Przekroje elementéw wiezby dachowej podlegajacych
wymianie nalezy zastosowac odpowiednie jak przekroje istniejgce.
Wykonaé nowe obrdbki blacharskie.

1.4.4.4. Kominy
Planuje sie remont zwienczen kominéw ponad dachem. W zakres remontu
wchodzi:
* 0czyszczenie oraz miejscowa naprawa wypraw tynkarskich i elementow
betonowych,
* wykonanie nowych obrébek blacharskich wraz z wykonaniem
opierzenia. Wykonanie owych wypraw tynkarskich kominow.

1.4.4.5. Obrébki blacharskie, rynny i rury wpustowe
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe nalezy wykonaé z blachy tytanowo
— cynkowej.

1.4.4.6. Instalacja odgromowa
Nalezy wykona¢ nowe instalacje odgromowe wraz z pomiarami.

1.4.4.7. Stolarka okienna

Nalezy zainstalowa¢ okna PVC o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna i drzwi balkonowych nie wiekszym niz U = 0,90W/m°K. Dla okien
potaciowych nie wiekszym niz U = 1,10W/m°K. Wykonanie stolarki nalezy
poprzedzi¢ obmiarem powykonawczym w zakresie $cian budynkéw. Okna
montowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych cze$¢ B roboty wykonczeniowe Zeszyt 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych. Instrukcja ITB.
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1.4.4.8. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna
Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna aluminiowa z przeszkleniem
bezpiecznym zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej. Drzwi wejsciowe
0 wspétczynniku przenikania ciepta dla catych drzwi nie wigkszym niz
1,30W/m°K kazde.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe, z przeszkleniem bezpiecznym, zgodnie
z oznaczeniami w czesci rysunkowe;.

1.4.4.9. Podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne
Podokienniki z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym. Podokienniki
wewnetrzne np. z konglomeratu lub ptyt granitowych.

1.4.4.10. Daszki nad drzwiami zewnetrznymi
Nalezy wykona¢ daszki nad drzwiami zewnetrznymi o szerokosci takiej, aby
wystawaty co najmniej po 30cm z kazdej strony drzwi oraz o gtebokosci co
najmniej 100cm. Daszki istniejace nalezy podda¢ remontowi — wyczyscic,
wymieni¢ pokrycie (papa asfaltowa na lepiku) oraz obrdbki blacharskie.

1.4.4.11. Przystosowanie nieuzytkowanego pomieszczenia na poddaszu na
sale lekcyjna

Nieuzytkowane pomieszczenie na poddaszu budynku zostanie przystosowane
na potrzeby sali lekcyjnej poprzez wykonanie prac budowlanych
i instalacyjnych. Zakres prac obejmuje wykonanie obudowy konstrukcji dachu
ptytami gipsowo — kartonowymi (skosy, sufit), wykonanie podtogi, montaz
dodatkowych okien potaciowych (10 szt. 0,7x1,40m), wykonanie instalacji
elektrycznej oswietlenia i gniazd wtykowych.
Szczegbtowy zakres prac nalezy okreslic w dokumentacji projektowej po
uprzedniej szczego6towej inwentaryzacji.

1.4.4.12. Opaska wokét budynku

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej uktadanej na
kilkucentymetrowej warstwie piasku, na podktadzie z pospétki lub ttucznia.
Warstwa podktadu powinna mie¢ 10-15cm grubosci. Z uwagi na brak ruchu
kotowego po opasce kostka betonowa moze mie¢ tylko 4cm grubosci. Istotne
jest zachowanie spadku co najmniej 2,0% w kierunku od budynku. Tak
wykonana opaska chroni przed zachlapywaniem elewacji nie stanowigc
jednoczesnie blokady dla odparowywania wilgoci gruntowej. Opaske wykonac
0 szerokosci min. 60cm.

1.4.4.13. Korytka odwadniajace
Istniejgce korytka odwadniajgce wzdtuz elewacji frontowej segmentu ,A” nalezy
wymieni¢ na nowe. Zastosowac prefabrykowane korytka sciekowe — rynnowe
betonowe o dtugosci 50cm, szerokosci 25cm i wysokosci catkowitej 12cm.
Korytka betonowe uktada¢ na podktadzie z chudego betonu ze spadkiem
w Kkierunku istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej. Do korytek
odprowadzaé¢ wody opadowe z rur spustowych.

1.4.4.14. Remont pomieszczen sanitarnych — toalet.
Pomieszczenia sanitarne — toalety nalezy wyremontowa¢ w catosci. Do
wysokosci scian min. 2,0m wykonac¢ glazure, na podtodze uktadac ptytki
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gresowe. Lustra wklejane w glazure. Sciany i sufity malowaé farbami
zmywalnymi w Kkolorze biatym. Zainstalowaé nowe drzwi wejsciowe
z podcieciem w dolnej czesci oraz nowe drzwi do kabin WC. Wyposazenie
toalet ceramiczne biate. Baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczami
ceramicznymi. Wymiana instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej oraz
instalacji kanalizacyjnej.

1.4.4.15. Remont pochylni i schodéw gtéwnych.
Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych i schody gtéwne do budynku nalezy
podda¢ remontowi w petnym zakresie. Remont obejmuje wymiane oktadzin
i wykonczenia murowanych bokoéw. Wykonczenie powierzchni schoddw
i spocznikbéw powinno by¢ antyposlizgowe. Barierki metalowe nalezy wyczysci¢
i pomalowac.

1.4.4.16. Remont schodéw bocznych.
Schody boczne w segmencie ,B” i ,C” podlegajg remontowi w catym zakresie.
Wykonczenie powierzchni schoddéw i spocznikow wykonaé z elementéw
antyposlizgowych. Sciany boczne wykonczyé tak jak cokét budynku — tynkiem
mozaikowym zewnetrznym. Wykona¢ odwodnienia z wycieraczek poprzez
wyprowadzenie przewoddw poza obrys schoddéw. Wycieraczki wykonac ze stali
nierdzewnej.

1.4.4.17. Ocieplenie stropu wewnetrznego segmentu A i B.
Czes¢ stropu pietra w segmencie A i B podlega dociepleniu za pomoca wetny
mineralnej. Wetne o grubosci 12cm i wspotczynniku nie wiekszym niz A =
0,036W/mK nalezy uktada¢ na stropie.

1.4.4.18. Wymiana instalacji wodociggowej (piony + lezaki).
Wymieni¢ instalacje wodociggowg w zakresie podejsé, pionow i lezakdéw do
kottowni. Rurociggi wykona¢ z rur tworzywowych i izolowa¢ otuling z pianki
polietylenowe;j.

1.4.4.19. Wymiana instalacji kanalizacyjnej (piony + przytacze).
Wymieni¢ instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie podejs¢ kanalizacyjnych,
pionéw i lezakow do pierwszej studni zewnetrznej. Rurociagi wykonac z rur
PVC taczonych kielichowo na uszczelke gumowa.
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Tabela 1. Parametry przegrod budowlanych.

Lp. | Nazwa Symbol Wsp. Wsp. Izolacja Grubosé Wsp.
przegrody przegrody | U[W/m’K] | U[W/m’K] [cm] A [W/mK]
istn. proj.
1 | Sciana zewnetrzna (segm. A i B) SZ 1 0,47 0,19 styropian 10 0,032
2 | Sciana zewnetrzna (segm. C) SZ1a 0,30 0,19 styropian 6 0,032
3 | Sciana cokotowa (segm. A i B) SZ2 0,45 0,21 styropian XPS 10 0,040
4 | Sciana cokotowa (segm. C) SZ 2a 0,45 0,27 styropian XPS 6 0,040
5 | Sciana zewnetrzna (lukarny) SZ3 0,60 0,18 styropian 12 0,032
6 | Dach nieizolowany (segm. A i B) D1 2,88 0,15 wetna mineralna 23 0,036
7 | Dach izolowany (segm. A i B) D2 0,25 0,15 wetna mineralna 10 0,036
8 | Dach nieizolowany (segm. C) D3 2,88 0,15 wetna mineralna 23 0,036
9 | Okno zewnetrzne (2 szyby) 0Z1 (2sz.) 1,60 0,90 - - -
10 | Okno zewnetrzne (3 szyby) 0Z2 (3 sz) 0,90 0,90 - - -
11 | Okno potaciowe (stare) OPZ 1 2,00 1,10 - - -
12 | Okno potaciowe (nowe) OPzZ 2 1,10 1,10 - - -
13 | Drzwi zewnetrzne stare DZ 1 2,00 1,30 - - -
14 | Drzwi zewnetrzne nowe DZ 2 1,30 1,30 - - -
15 | Drzwi zewnetrzne (segm. C) Dz3 2,50 1,30 - - -
16 | Podtoga na gruncie PG 1 0,50 0,30 - - -
17 | Strop wewnetrzny (segment C) STW 1 0,97 0,23 wetna mineralna 12 0,036




1.5.

Wymagania ogélne dla dokumentaciji projektowej oraz przystapienia
do wykonywania prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowalnego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowalnych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci
z umowg i programem funkcjonalno — uzytkowym — przed skierowaniem projektu
do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowalnego a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokonac
wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowalne
zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do
obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie
roznych urzadzen i materiatow pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne
i wymagania specyfikacji oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacjg umowy, w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistow
petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z Prawa
budowalnego i postanowien umowy.
Inspektorzy beda uprawnienia do dokonywania odbioréw (prac czesciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowalnych
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci
i doktadnosci wykonania robo6t, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot,

— zabezpieczenia 0s06b trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw BHP,

- zabezpieczenie terenu rob6t.

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno — biurowe.
Zaplecze powinno by¢é wyposazone w niezbedne media (woda, energia
elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzgdzenia higieniczno — sanitarne
(szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne
pomieszczenia dla osob sprawujgcych nadzér.

Odpady powstajgce w trakcie prac budowalnych nalezy gromadzi¢ w miejscu
w tym celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady
i regularnie je oproznia¢. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac.
Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat ponosi Wykonawca prac
budowlanych.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw i odpadéw nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep 0s6b postronnych. Ogrodzenie placu
prowadzonych robét nie moze utrudnia¢ dostepu do posesji znajdujgcych sie
w poblizu placu budowy.

Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktére spetniajg
wymagania Ustawa Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami oraz
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci.



Materiaty do robdt na obiektach inzynieryjnych muszg posiadaé wazne aprobaty
techniczne.

1.6. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej,
uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien
i dokumentéw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wymagane jest takze uzyskanie uzgodnien z dostawcami mediéw. Zamawiajacy
wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
i szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t
instalacyjnych i budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich
zgodnos$ci z ustaleniami Programu Funkcjonalna - Uzytkowego, umowy oraz
projekty budowlane. Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie
harmonogramu realizacji inwestycji - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzagce w skfad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje
kosztow dla poszczegblnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie
,<zaprojektuj i wybuduj” (przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich
branzach), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢c wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz.
2454) oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458). Na podstawie opracowanego projektu
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem
pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw. Dokumentacje projektowg nalezy
opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt wykonawczy. Projekt
budowlany oraz projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie
beda wynikac¢ z zakresu projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi w sposéb czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy. Do dokumentacji powykonawczej powinien zatgczy¢é dokument
z obliczeniami przedstawiajgcymi osiggniecie efekiu ekologicznego oraz
ekonomicznego wykonanej modernizacji. Wykonawca przygotuje komplet
dokumentdéw w celu ztozenia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujace ilosci egzemplarzy projektéw:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) - 1 egz.

- projekt techniczny - 3 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) - 3 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej - 2 egz. w wersji papierowej.
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.
- przedmiary i kosztorysy - 2 egz.

Nalezy dostarczy¢é wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji
elektronicznej na ptycie CD, DVD lub pamieci przenos$nej w formacie plikéw PDF,
ATH i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporzadzi takg
ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania
wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

Wykonawca dotgczy do projekitu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do
wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Projekt
budowlany przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostaé
zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.7.1. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlana.

1.7.2. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, w tym projekt
techniczny oraz projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t dla poszczegolnych rodzajow prac oraz przedmiary robét. W przypadku
rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beda zgodne 2z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu
robo6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczeg6lnionych w  dokumentacji
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

1.7.3. Og6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za:
- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno - Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno -
rozruchowg producentéw,
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- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

— ochrone przeciwpozarowa,

— ochrone wiasnosci publicznej i prawnej

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

— ochrone i utrzymanie robét,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw
robét z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatédw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach

materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.4. Materialy.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
i urzgdzen przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw i urzadzen do robdt.
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te, dla ktérych
zostalty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.7.5. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania
materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdbw ponosi Wykonawca wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.7.6. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.7.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.7.8. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopuséci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest, a urzgdzenia - wazne
legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

1.7.9. Dokumenty budowy.

Dokumentacje rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu
0 petnomocnictwo udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez
wiascicieli sieci i urzadzen,

- projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
z Budowlanego,

— rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

— pomiary geodezyjne,

- ksigzka obmiarow,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

— protokoty préb i badan,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,

- dokumentacja techniczno - ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania
robdt opracowane przez producentéw maszyn i materiatow,
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— instrukcje obstugi i eksploatacji,
— dokumenty rozliczenia finansowego robot,
— operat odbioru koncowego - 3 egz.

1.7.10. Odbiory.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoinego postepu robét. Odbiér robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Po zakonczeniu etapu rob6t, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robét,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiekiu wraz z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia
czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci
i wartosci,

— zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7
dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér konncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
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zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéow, o ktérych mowa w punkcie pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robo6t”. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowag i ST. W toku odbioru
koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

1.7.11. Dokumenty do odbioru koricowego.

Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o0 gotowosci odbioru. Przy
zawiadomieniu  Wykonawca zatgczy nastepujagce dokumenty w 3
egzemplarzach:
— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,
— dokument z obliczeniami przedstawiajgcymi osiggniecie efektu
ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej modernizacji,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
- protokot badan i sprawdzen,
- rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora,
- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich
ilosci i wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT),
- operat odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia
i powiadomi uczestnikow odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno
nastgpi¢c w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

1.7.12. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od
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umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu
wad.

1.7.13. Instrukcje obstugi i eksploatacji.

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje
zainstalowanych urzadzen.
1.7.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.7.15. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Fakt przystapienia do
rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

1.7.16. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujagc  sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, wykopdéw i drog
dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
» zanieczyszczeniem zbiornikéw pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozarow.
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1.7.17. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisbw  ochrony  przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tfatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.18. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

1.7.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.7.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.21. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do
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wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.7.22. Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
CZESC SANITARNA

| OPIS OGOLNY

1. Wstep.
Efektem realizacji przedsiewziecia bedzie wprowadzenie w obiekcie technologii
umozliwiajgcej obnizenie kosztdéw ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

Planuje sie inwestycje polegajacg na:

— remoncie kottowni gazowej,
— wymianie instalacji wodociggowej,
— wymianie instalacji kanalizacji sanitarne;.

2. Dane Inwestora.
Urzad Gminy w Klodawie
ul. Gorzowska 39a
66-415 Ktodawa

3. Nazwa zamdwienia.
Modernizacja Szkoty Podstawowej w R6zankach. Ul. Debowa 3a, 66-415 Kitodawa.

4. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na zlecenie Urzedu Gminy w Ktodawie.

5. Cel opracowania.

Program funkcjonalno — uzytkowy (PFU) zostat stworzony w celu ustalenia
i usystematyzowania wymagan Inwestora w stosunku do planowanego zamierzenia
budowlanego polegajgcego na przebudowie istniejgcej kottowni gazowe;.

Na podstawie zawartych w PFU wymagan Inwestor dokona wyboru odpowiedniego
Wykonawcy, natomiast Wykonawca bedzie miat jasno sprecyzowane wymagania
dotyczace planowanych do wykonania prac.

Na podstawie PFU Wykonawca przedstawi swojg oferte.

6. Lokalizacja inwestycji.
Planowana inwestycja zrealizowana bedzie w budynku Szkoty Podstawowej
w Rézankach przy ul. Debowej 3a, 66-415 Ktodawa, wojewodztwo lubuskie.

7. Opis ogolny zadania — remont kotlowni gazowe;j.

Kottownia gazowa znajduje sie w segmencie ,C” budynku szkoty. W kottowni pracujg
dwa kotly gazowe wyposazone w palniki nadmuchowe.
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Zasadnicze elementy kottowni przeznaczone do likwidaciji:
- kociot firmy Buderus Logano SK625 o mocy 230kW,
— kociot firmy Buderus Logano SK625 o mocy 310kW,
- pojemnosciowy podgrzewacz wody Buderus o poj. 1000 litréw,
- sprzegto hydrauliczne,
- filtroodmulnik,
— naczynia wzbiorcze przeponowe na instalacji c.o. i c.w.u.,
— uktady pompowe po stronie kottowej,
- rozdzielacz c.o. z uktadami pompowymi,
- instalacja gazowa,
- system detekcji wycieku gazu,
— wentylacja grawitacyjna wywiewna,
- wentylacja grawitacyjna nawiewna.

Kotty gazowe wraz z catym wyposazeniem kottowni planuje sie zdemontowac.

W kottowni zostang zainstalowane nowe Kkotty wraz z catym niezbednym
wyposazeniem i instalacjami. W obrebie kottowni nalezy wykona¢ prace instalacyjne
zwigzane z potfgczeniem nowego zrédta ciepta z istniejgcym uktadem dystrybuciji
ciepta, podtgczeniem gazu, oraz niezbedne prace rozbiérkowo — odtworzeniowe
wynikte podczas realizacji zadania.

Nalezy wykona¢ zasilanie trzech obiegdéw grzewczych (szkota, przedszkole, hala
sportowa) oraz obiegu fadowania zasobnika c.w.u.

Wykona¢ nowg wentylacje grawitacyjng nawiewng — dwa kanaty nawiewne z blachy
stalowej ocynkowanej, czerpnie $cienne z kierownicami powietrza i siatkami
ochronnymi, kraty nawiewne z dolna krawedzig na wysokosci maksymalnie 30cm nad
podtogg pomieszczenia.

Wykona¢ nowg wentylacje wywiewng — kanat wentylacyjny z blachy stalowej
ocynkowanej z wyrzutnig $cienng wyposazong w kierownice powietrza i siatke
ochronng, kratke wywiewng w gornej czesci pomieszczenia.

W ramach remontu pomieszczenia kottowni wykona¢ niezbedne prace budowlano —
instalacyjne i wykonczeniowe.

8. Opis ogolny zadania — remont instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

W zakresie remontu instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej w budynku szkoty nalezy
wykona¢ szczegdétowg inwentaryzacje tych instalacji, a nastepnie na podstawie
sporzgdzonej dokumentacji projektowej wymienic istniejgce rurociggi na nowe.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur tworzywowych tgczonych kielichowo na
uszczelke gumowg. W miare mozliwosci zachowaé istniejgce przejscia pionow
kanalizacyjnych przez stropy. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych
wykonywaé w bruzdach Sciennych.

Instalacje wodociggowg wykonac z rur tworzywowych PP Stabi PN20 tgczonych za
pomocg zgrzewania lub z rur wielowarstwowych (Pex / Al / Pex) tgczonych za pomoca
ksztattek zaciskowych. lzolacje rur wykonaé z pianki polietylenowej o grubosci
zgodnej z przepisami. Kompensacje termiczng wykona¢ za pomocag naturalnych
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zmian kierunku prowadzenia rur. Podejscia do przybordéw sanitarnych wykonywaé
w bruzdach sciennych. Wszystkie widoczne instalacje obudowaé ptytami gipsowo -
kartonowymi na ruszcie metalowym.

9. Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r. poz. 1065 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.
716 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Zrddtach Energii (Dz. U.
z 2021 r. poz. 610 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
nr 169 poz. 1650).

Nie wyszczegblnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Il OPIS SZCZEGOLOWY

1. Zakres prac projektowych.

Przed podjeciem prac projektowych Wykonawca dokona inwentaryzacji
faktycznego stanu budynku oraz faktycznego przebiegu instalacji w stopniu
umozliwiajgcym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci
przedsiewziecia, a takze opracuje wszelkie konieczne ekspertyzy i dokona
niezbednych uzgodnien (jesli bedg one wymagane).

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania projektéw Wykonawca
sporzadzi kompletny projekt obejmujacy:

— czesc opisowa,
— obliczenia techniczne,
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dobdr zabezpieczen instalaciji c.o.,
dobdr mocy kottowni / zrddet ciepta,
schematy, rzuty.

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej, Wykonawca sporzgdzi nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekt techniczny,

przedmiar robét,

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

Sporzgdzone dokumentacje muszg by¢é zgodne z wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego, oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
poz. 2351 ze zm.).

Wykonawca w ramach prac projektowych dokona wszelkich uzgodnieh oraz
wykona wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne w celu prawidtowego
i zgodnego z przepisami eksploatowania kottowni i instalacji przez Zamawiajgcego.

2. Zakres robot montazowych.

Nalezy wykona¢ / przewidzie¢ do wykonania nastepujgce prace:

2 sztuki nowych kottdbw gazowych kondensacyjnych stojgcych,
sterownik kaskadowy dedykowany do obstugi dwoch kottéw gazowych,
ukfad kominowy do odprowadzania spalin z kazdego kotta,
zawOr mieszajacy dla obiegu c.o.,
filtroodmulnik magnetyczny,
sprzegto hydrauliczne,
stacje uzdatniania wody do uzupetniania ztadu kottéw oraz instalaciji c.o.,
naczynie wzbiorcze przeponowe na instalacji c.o. oraz c.w.u.,
zabezpieczenia stanu wody dla kazdego kotta,
zawory bezpieczenstwa na instalacji c.0. oraz c.w.u.,
izolacje cieplne rurociggébw w obrebie pomieszczenia kottowni,
system detekcji wycieku gazu ziemnego,
rozdzielacz c.o.,
uktady pompowe z armaturg odcinajgcg, zaporows i filtrujgca,
wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe,
przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane, wypetnienie otworéw oraz
odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych elementéw wykonczeniowych
podczas wykonywania robét budowlanych,
wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiekiu do
stanu pierwotnego,
przeprowadzenie rozruchu instalaciji,
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przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji c.o0., gazowej, wodociggowej
i kanalizacyjnej,
inne niewyszczegodlnione prace niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
catych instalaciji.

3. Zakres prac ogolnych.

Wykonawca uwzgledni, wyceni oraz zorganizuje nastepujgce prace ogélne:

przeszkoli obstuge w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalaciji,

wykonana wszelkie niezbedne instrukcje eksploatacji,

uwzgledni konieczno$¢ wykonywania prac w czynnym obiekcie jakim jest
budynek szkoty i zapewni nieprzerwane dostawy ciepta oraz cieptej wody
uzytkowej,

Inwestor dopuszcza krotkotrwate wytgczenia dostaw cieptej wody oraz ciepta
- wszelkie wytgczenia muszg zosta¢ skoordynowane z dyrekcjg obiektu,
zabezpieczy teren budowy w taki sposob, aby mozna byto prowadzi¢ zajecia
szkolne,

zapewni odpowiednig kadre monterska, instalatorska, kierowniczg.

4. Wymagania materiatowe.
Podano podstawowe parametry elementdéw instalacyjnych, kiére Wykonawca na

etapie prac projektow musi spetni¢ jako minimum. Ponadto wszelkie planowane do
uzycia materiaty wymagajg uzyskania zgody od Inwestora.

4.1,

4.2.

4.3.

Kotly gazowe.
Kociot gazowy, stojacy kondensacyjny. Sposdb doboru mocy:

jako zrédto podstawowe 2 kotty pokrywajgce zapotrzebowanie mocy dla
budynku okreslonej na podstawie bilansu grzewczego wykonanego dla
catego budynku przy uwzglednieniu wtasnosci przegréd budowalnych po
modernizacji oraz mocy na potrzeby hali sportowej (Q = 207,4kW).

Praca kottéw w ukfadzie kaskadowym. Réwne wykorzystanie mocy oraz
rowne zuzycie kottdbw. Gwarancja na kotlty gazowe min. 7 lat. Zakres
modulacji pojedynczego kotta 20 - 100%. Sprawnos¢ uzytkowa dla c.o.
przy t, = 70°C min. 97% dla t, SOC min. 107%.

Moc pojedynczego kotta 200,0kW.

Uklady kominowe. ]
Kominy dwuscienne, izolowane, ze stali kwasoodpornej. Srednica

przewodu kominowego na podstawie obliczen technicznych. Kominy
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach min. 0,5m. Montaz do trwatych elementow
budynku za pomocg wspornikbw systemowych.

Zawor mieszajacy obiequ c.o.
Zawor wyposazony w sitownik elektryczny. Podigczenia zaworu z instalacjg

umozliwiajgce demontaz (Srubunki, Kkotnierze). Kvs zaworu zgodny
z obliczeniami technicznymi.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Filtroodmulnik magnetyczny.

Przytacza kotnierzowe, magnes neodymowy, filtr z siatki nierdzewnej,
oczko 0,4 x 0,4mm.

Stacja uzdatniania wody.

Urzadzenie kompaktowe, stuzgce do uzupetniania ztadu wody w instalaciji.
Parametry wody uzdatnionej muszg odpowiada¢ warunkom stawianym
przez producenta kottéw

Uktad sterujacy.

Uktad sterujgcy pracg kottbw gazowych oraz pomp obiegowych.
Wyposazony

w czujniki temperatury, sterowanie pogodowe, obstuge mieszaczy, obstuge
kaskady kottow.

Naczynia przeponowe C.0. Oraz c.w.u.
Naczynia dostosowane do warunkéw pracy w uktadzie c.o. oraz c.w.u.

Instalacje rurowe c.o.

Instalacje rurowe c.o0. w obrebie pomieszczenia kottowni nalezy wykonaé z
rur stalowych czarnych bez szwu zewnetrznie ocynkowanych tgczonych za
pomocg ksztattek zaciskowych. Srednice rurociggéw wedtug obliczen
technicznych. Mocowanie za pomoca uchwytéw z wktadkg gumowa.

Instalacje rurowe wodociggowe.

Instalacje rurowe wodociggowe wykona¢ z rur polipropylenowych PN20
stabi tgczonych za pomocg zgrzewania. Srednice rurociggéw wedtug
obliczen technicznych. Mocowanie za pomocg uchwytéw do rur PP.

Instalacje rurowe kanalizacyjne.

Instalacje rurowe kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U tgczonych za
pomocg potgczen kielichowych z uszczelkg gumowa.

Srednice rurociggéw wedtug obliczen technicznych. Mocowanie za pomoca
uchwytow do rur PVC z wktadkg gumowa.

Izolacje cieplne.

Izolacja z pianki PUR w otulinie z ptaszcza PVC. Grubo$¢ izolacji zgodna
z Warunkami technicznymi. Na konhcach otulin zaktada¢ manszety
ochronne. Oznakowac kierunek przeptywu medium.

Instalacja detekcji wycieku gazu.

System detekcji wycieku gazu ziemnego wyposazony w detektory gazu
sterujgcy zaworem odcinajgcym doptyw gazu do kottowni oraz elementami
sygnalizacyjnymi w postaci sygnalizatoréw swietlnych i akustycznych.
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I WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogdlnie obowigzujgcych przepisow
prawa pracy, zasad BHP i ppoz. przy realizacji poszczeg6lnych etapow zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia
terenu wokot budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac)
wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania
terenu, wyposazenia wnetrza itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki w poszczegdlnych zakresach dziatan tj.: wykonawca jest
zobowigzany do petnego =zabezpieczenia terenu budowy. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, w zalezno$ci od potrzeb, wykonawca
ogrodzi, wyraznie oznakuje lub w inny spos6b zabezpieczy teren budowy.
Wykonawca realizujgcy inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy w okresie
trwania realizacji zadania (prac projektowych, montazowych i instalatorskich), az do
zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.
Ewentualne koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy / realizaciji
zamoOwienia sg zawarte w cenie ogollnej i nie mogg podlega¢ dodatkowemu
finansowaniu.

2. Ochrona srodowiska.
Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska i zapewni¢ ich przestrzeganie. Wykonawca ma zatem
obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- stosowat sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie
miat szczegdlny wglad na: lokalizacje magazyndw, sktadowisk i drog
dojazdowych; srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikbw i ciekbw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby
ptynami lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
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szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materialy, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

. Interes o0séb trzecich.
Prace nalezy wykonywa¢ w sposo6b minimalizujgcy niedogodnosci dla oséb

korzystajgcych z obiektu. Wszelkie niebezpieczne prace nalezy odpowiednio
oznakowac oraz zabezpieczy¢. Nalezy mie¢ na uwadze prowadzenie prac w szkole
i zwigzana z tym specyfike.

. Wykonanie robo6t budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z opracowanymi projektami techniczno - wykonawczymi instalacji, programem
funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robo6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Roboty zostang
przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowane osoby, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg
techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
BHP.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo
swoich pracownikéw oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca
takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
wykonujgcego zadanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym
zamoéwieniem majg by¢ nowe i 0 najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie
produkcji materiatdw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zaméwienia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przedtozy do akceptacji
wszystkie stosowane materiaty oraz urzgdzenia wraz odpowiednimi certyfikatami,
kartami technicznymi oraz deklaracjami.

Wykonawca podlega kontroli przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru oraz
zobowigzany jest do wykonywania poleceh wydanych przez te strony. Nie
przestrzeganie tego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest takze do udostepnienia Inspektorowi Nadzoru, celem
skontrolowania: stanu, jako$ci oraz rodzaju magazynowanych urzadzenh
i materiatdw, stanéw magazynowych, warunkdw magazynowania.

Dopuszczone do uzycia moga by¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:

46



- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji nalezy przewidzieé¢
i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementow budowlanych
obiektéw, takich jak: dachy, stropy, S$ciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod
wzgledem wptywu na nie robét zwigzanych z montazem instalacji.

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamowienia powinny byé
przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na
konstrukcje obiektow.

Ewentualna ingerencja w konstrukcje obiektu powinna by¢ jak najmniejsza przy
czym powinna zapewni¢ trwato$¢, wytrzymatos¢ i prawidtowe wykonanie
przewidzianych instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na zastosowanie odpowiednich
materiatdbw wykonczeniowych.

. Badania i sprawdzenia.
Nalezy wykona¢ pomiary i testy zgodnie z normami branzowymi.

Z wykonanych badah muszg zosta¢ sporzadzone odpowiednie protokoty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru oraz sporzgdzone przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

. Odbiér prac.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Ponadto w celu dokonania odbioru Wykonawca zobowigzany jest do:
— naprawy wszelkich uszkodzen wywotanych w trakcie prowadzenia prac,
— dokonania wypraw i niezbednych malowah w miejscach uszkodzen scian,
tynkow, elewacii itp.
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IV KONCEPCJA

1. Opis ogoiny.

Na potrzeby PFU sporzadzona zostata koncepcja inwestycji.

W ramach zadania projektuje sie remont kottowni gazowej w catym zakresie. Planuje
sie ciggtg modulowang prace dwodch jednostek grzewczych. Nad réwnomiernoscig
pracy czuwac bedzie regulator kaskadowy.

2. Opis schematu technologicznego istniejacego.

Kottownia wyposazona jest w dwa kotty gazowe z palnikami wentylatorowymi. Kotty
wspotpracujg z podgrzewaczem cieptej wody o pojemnosci 1000 litrow. Ciepto trafia
do rozdzielacza c.o. skad jest dystrybuowane na poszczegdlne obiegi za pomocag
uktadéw pompowych.

3. Opis schematu projektowanego.
Projektuje sie nastepujace prace:
- 2 kotty gazowe kondensacyjne, stojace, z palnikami nadmuchowymi,

3.1.

sterownik pogodowy kaskadowy do obstugi dwéch kottéw,

uktady kominowe dwuscienne ze stali kwasoodpornej,

sprzegto hydrauliczne,

filtrodmulnik magnetyczny,

stacja uzdatniania wody dla potrzeb ztadu kottéw oraz instalaciji c.o.,
naczynie przeponowe C.0. oraz C.w.u.

zabezpieczenie stanu wody dla kazdego kotta,

zawory bezpieczenstwa c.0. oraz c.w.u.

izolacje cieplne rurociggow,

system detekcji wycieku gazu.

Opis projektowaneqo schematu technologicznego.

Dwa kotly gazowe pracujgce w uktadzie kaskadowym (sterowane
pogodowo regulatorem kaskadowym) produkujg ciepto w zaleznosci od
zapotrzebowania, ktore za posrednictwem czynnika grzewczego (woda
grzewcza) przekazywane jest do odbiornikdw ciepta — instalacja c.o.
grzejnikowa. Rozdziat ciepta odbywa sie z rozdzielacza c.0. za pomocg
uktadow pompowych. Na instalacji c.0. wykonana jest niezbedna armatura
i urzgdzenia.

Nad bezpieczehstwem pomieszczenia kottowni czuwa system detekciji
wycieku gazu ziemnego wyposazony w detektory gazu. Przy wycieku gazu
system detekcji odcina doptyw gazu do kottowni za pomocg zaworu
zainstalowanego w szafce gazowej na zewnagtrz budynku. Po usunieciu
awarii instalacji gazowej system detekcji powraca do stanu czuwania.
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Il CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz
Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym zakresie. Nalezy przez to rozumiec
ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbednych
uzgodnien z =zarzadcg drdég, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,
gazowych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami itp.

. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajduje
sie w dokumentach dotgczonych do niniejszego opracowania.

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r. poz. 1065 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2454),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2021 poz. 1990),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. w sprawie wzoru os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomos$ciag na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 1170),

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

49



Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztébw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 ze zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze
zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1420 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi S$ciekbw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu  urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem  zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz.U. 2 2003 r. nr 47 poz. 401 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
nr 169 poz. 1650),

Normy i pozostate przepisy prawne zwigzane z planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym.

Nie wyszczegblnienie w niniejszych  wymaganiach Zamawiajgcego

jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Michalak
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