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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZYEACZA GAZU I
ZMIANY LOKALIZACJI STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWE]J DLA WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA NOWEGO BUDYNKU
SZPITALA A O SKRZYDLO POELNOCNE WRAZ Z NADBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU KOTELOWNI NR 31

NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE,

JEST WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI, NORMAMI I WYTYCZNYMI ORAZ JEST KOMPLETNY Z PUNKTU
WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SEUZYC.

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Dominiczak
WAM/0147/PWOS/14 bez ograniczen
w zakresie instalacji i sieci sanitarnych

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Katarzyna Dominiczak
upr. bud. 17/97/OL, bez ograniczen
w zakresie instalacji i1 sieci sanitarnych
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OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZU WRAZ Z

PRZENIESIENIEM STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWEJ

DLA ROZBUDOWY NOWEGO BUDYNKU SZPITALA A O SKRZYDLO POLNOCNE

WRAZ ZNADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTEOWNI NR 31 NA TERENIE

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

L.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Opracowywany rownolegle projekt architektoniczny i projekty branzowe.

Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Warunki techniczne na Przebudowg przylacza gazu wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa
$redniego ci$nienia Nr 13238/0OG/ZT1/2018 z dnia 2018-12-07

Wizja lokalna w terenie

Protoko6t z narady koordynacyjnej ZUDP z dnia 21.01.2019 r,

Sprawa Nr GGN.6630.609.2018

Jednolity tekst ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami, stanowigcy zalacznik do obwieszczenia Marszalka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pdzniejszymi zmianami:
Dz.U. Nr 9/2012 poz.1271.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75/2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 33/2003 poz.270, Dz.U. Nr 109/2004
poz.1156, Dz.U. Nr 201/2008 poz.1238, Dz.U. Nr 228/2008 poz.1514, Dz.U. Nr 56/2009
poz.461, Dz.U. Nr 239/2010 poz.1597, Dz.U. Nr 0/2012 poz.1289.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.
Nr 0/2012 poz.462.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz.U. Nr 92 poz. 881 z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 114/2010 poz.760 — Ustawa o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania Dz.U. Nr
249/2004 poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 34/2010 poz.183.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przylacza gazowego $redniego ci$nienia z

PE o $rednicy dn 63 mm oraz przeniesienie stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o
przepustowosci Q = 160 Nm’/h w zwiazku z planowana rozbudowa Nowego Budynku Szpitala A
o skrzydlo poilmocne wraz z nadbudowa i1 przebudowa Budynku Kotlowni nr 31 na terenie
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny stacji w czgsci technologiczno - montazowej,
budowlanej oraz elektryczne;.
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Dodatkowo zaprojektowano przeniesienie szafki telemetrycznego przekazu danych zasilanej z sieci
elektrycznej 230V. Zaprojektowano takze wewngtrzng instalacje elektroenergetyczng zasilajaca
szafke telemetryczng oraz lini¢ sygnatowa od szafki do uktadu pomiarowego stacji.

3. Charakterystyka obiektu.

Adres ul. Warszawska 30

Jednostka eksploatujaca : Gazownia w Olsztynie

Rodzaj paliwa gazowej wg grupy (PN-C 04750, PN-C-04753) E

Cisnienie wlotowe srednie MOP = 500 kPa (0,5 MPa)

Funkcja stacji redukcyjno-pomiarowa.

Nadziemna.

Liczba ciggéw : jeden

Przepustowos¢ stacji: 160 m3/h

Przylacze wykona¢ z rur PEI00RC-typ2 SDR17/11 odpowiednio dnl125/63mm

4. Przebudowa przylacza i zmiana zagospodarowania stacji gazowej.

Istniejgca stacja redukcyjno-pomiarowa gazu zlokalizowana jest przy $cianie istniejagcego budynku
kottowni od strony potudniowej. W zwigzku z planowang inwestycja konieczne jest jej przeniesienie
i rozbidrka istniejacego stelaza pod stacja gazowa. Niezbedna jest rowniez przebudowa istniejacego
przylacza gazu $redniego ci$nienia i instalacji niskiego ci$nienia. Niezbedny jest rdwniez demontaz
odcinka istniejacego przylacza zgodnie z cze$cig graficzng opracowania. Po wykonaniu nowego
odcinka przylacza przelaczenie i przeazotowanie wykona¢ zgodnie z ,zasadami organizacji,
wykonywania 1 dokumentowania prac gazoniebezpiecznych w Polskiej Spoélce Gazowniczej lub
zatwierdzonego wykonawce przez OZG Olsztyn.

Stacja gazowa jednociggowa redukcyjno-pomiarowa S$redniego cisnienia bedzie zasilana z
przebudowanego przylacza gazu $redniego cisnienia PE1I0ORC-typ 1 SDR 11 o $rednicy dn 63.
Wiaczenie projektowanego przylacza gazu dnl25/63 do istniejacego gazociggu z PE dn 125 mm
wykona¢ z zastosowaniem mufy elektrooporowej dn 125 mm a nastgpnie trdjnikiem siodlowym z
obejma PE dn 125/63 potaczy¢ z projektowanym przylaczem dn 63 i ukladem wejsciowym stacji
gazowej przejSciem PE/stal 63/50. Przylacze PE dnl125 mm zaslepi¢ korkiem PE dn 125 mm zgodnie
z rysunkiem. Podejscie pod stacje gazowa wykona¢ rurg stalowg DNS50. Granic¢ wiasnosci
pomiedzy PSG sp. z 0.0. a Odbiorcg gazu stanowi armatura odcinajgca na wyjsciu z stacji gazowe;.
Prace wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz procedurami wykonywania prac
gazoniebezpiecznych obowigzujacych w PSG sp. z o.0.

Przylacze gazu zaprojektowano z rur polietylenowych PE100-RC typu 2 (przylacza ukladane
przeciskami 1 w wykopie otwartym szeregu SDR 11 PE dn63 oraz SDR 17 PE dn 125 mm).
Wymagania dla rur polietylenowych stuzacych do dystrybucji paliwa gazowej okresla norma PN-EN
1555-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowach —
Polietylen (PE) — Cz¢$¢ 2: Rury lub rownowazna. Rury polietylenowe przeznaczone do budowy
przylacza powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004.92.881 z poz.
Zmianami).

Rury 1 ksztaltki polietylenowe Iaczy sie za pomoca polaczen zgrzewanych doczotowo lub
elektrooporowo, a z rurami stalowymi za pomoca ksztattek polietylenowo-stalowych.

Rury polietylenowe przed wybudowaniem powinny by¢ kontrolowane i nie powinny by¢ stosowane
te, ktore wykazuja zarysowanie powierzchni o glebokosci przekraczajacej wartos¢ 10 % nominalne;j
grubosci.

Minimalne wymagania dokumentéw rdwnowaznych:
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- zapewnienie zgodnos$ci wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow wymaganych dla rur polietylenowych do przesytlu paliw
gazowach.

Wymagania dotyczace ksztaltek PE stosowanych do budowy sieci gazowej okresla norma PN-EN
155-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowach.
Polietylen (PE) Czeg$¢ 3 :Ksztaltki.

Ksztattki wykonane z polietylenu PE 100 przeznaczone do budowy gazociaggow i przylaczy,
powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w
Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.20104 r. (Dz.U.2004.92.881 z poz. zmianami).
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia ,,Swiadectwa Jakosci Wyrobu”, ktorego wzor jest
zalaczony do standardu technicznego ,,ST-IGG-1101 Polaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wlaczen oraz elementami do przytaczen. Zalacznik C.

Wymagania konstrukcyjne dla rur i ksztaltek, polaczenia rur, ksztattek, komierzowe, spawane,
pozostale elementy.

Dla rur:

a)Deklaracja zgodnosci wg PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 oraz PN-EN ISO/IEC 17050-

2:2005,

b) Rury stosowane do budowy stacji powinny spetnia¢ wymagania § 75 wust. 1 i ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) lub powinny by¢
wytwarzane zgodnie z normg PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 zalacznik M spehiajac roéwniez
wymagania § 75 ust. 1 12 ww Rozporzadzenia

Dla ksztaltek:

a) Poswiadczenie jako$ci materialu — $wiadectwo odbioru 3.1. zgodnie z PN-EN 10204 ,

b) Certyfikat prob cisnienia pneumatycznego i hydraulicznego,

c) Ksztattki powinny by¢ wytwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz przywotanymi w Rozporzadzeniu normami PN-EN
10253-2.

Zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéow kontroli wymaganym
dokumentem dla powyzszych elementow, rur i ksztattek jest §wiadectwo odbioru 3.1 bedace
stwierdzeniem o zgodnosci z zaméwieniem z podaniem wynikéw badan kontroli odbiorcze;.
Dokument kontroli potwierdza upowazniony przedstawiciel kontroli wytworcy niezalezny od
wydzialu produkcyjnego.

Dla kokierzy:

Kohierze stalowe szyjkowe powinny spelia¢ wymagania normy PN-EN 1092-1 Nalezy stosowac
kohierze z szyjka do przyspawania typ 11.

Kohierze i ich polaczenia - Kohierze okragle do rur, armatury, ksztattek, facznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN - Cz¢$¢ 1: Kohierze stalowe. Do kazdej partii kohierzy nalezy zada¢ od dostawcy
deklaracji zgodnos$ci z PN.

Kolana, elementy zmieniajace $rednice gazociagu, odgalgzienia, stosowane przy budowie stacji
powinny by¢ wytwarzane zgodnie z normg PN-EN 10253-2

Pozostale elementy:

Sruby/nakretki/uszczelki do potaczen komierzowych:

a) $ruby dwustronne wg PN-EN 1515-1:2002 o klasie wlasno$ci mechanicznych nie gorszej

jak 5.6/5 wg ISO 898-1:2009 wykonane ze stali gatunku 45 ulepszonej cieplnie,

b) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN 4014:2011 ze stali 45 ulepszone;j cieplnie.

Sruby powinny posiadaé powloke wg PN-EN ISO 4042:2001.
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c¢) nakretki do potaczen kohierzowych nalezy zastosowa¢ wg PN-EN 1515:2005 o klasie wiasno$ci
mechanicznych co najmniej 5.6.5, wg PN-EN ISO 898-2:2012 ze stali gatunku 35 ulepszone;j
cieplnie. Nakretki powinny posiada¢ powloke wg ISO 4042 :2001

Dla kazdej partii $rub i nakretek nalezy zada¢ od dostawcy dokumentu kontroli wg PN EN -
10204:2006.

d) uszczelki ptaskie, bezazbestowe wykonane z plyt uszczelniajacych o grubosci 2-3 mm; wymiary
uszczelek powinny by¢ zgodne z PN-EN 1514-1:2001.

Do kazdej partii uszczelek nalezy zada¢ atestu zgodnie z PN-EN-10204:2006.

Zastosowane rury i elementy stalowe powinny charakteryzowad si¢ wymaganymi warto$ciami
udarnos$ci okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych rur stalowych przewodowych dla mediéw
palnych 1 potwierdzonymi badaniami tych udarnosci w przewidywanych temperaturach roboczych
gazociagu. Dla rur i elementow podziemnych gazociggu nalezy przyja¢ temp. robocza gazociagu 0
°C. Dla rur i elementéw nadziemnych gazociagu nalezy przyjaé¢ temp. robocza gazociagu -30 °C.
Powyzsze wymaganie powinno by¢ potwierdzone w $§wiadectwach odbioru 3.1. dla rur i elementow
nadziemnych i podziemnych.

Potaczenia rur

Polaczenia przewodow stacji stanowig polaczenia: spawane, kohierzowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

e Dla przeniesionej stacji gazowej i przebudowywanego przylacza gazu , ustanowiono stuzebnos¢
przesyhu na rzecz Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Olsztynie.
Podpisanie aktu notarialnego ustanawiajacego shuzebno$¢ przesylu mozliwe bedzie po
zrealizowaniu w/w przebudowy sieci gazowe;.

e (alo$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii sieci gazowej powstatych podczas
realizacji w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

e Prace ziemne w miejscach zblizen i1 skrzyzowan z siecia gazowa wykonywaé recznie zez
szczegllng ostroznoscia.

e O rozpocze¢ciu prac zwigzanych z przebudowa przylacza gazu i stacji gazowej nalezy
powiadomi¢ pisemnie Polska Spoltke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Olsztynie, ul. Lubelska 42A, z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie powinno
okresla¢ termin wykonania prac , nazwe firmy prowadzacej prace oraz osoby
odpowiedzialne za prowadzenie robot i telefon kontaktowy.

e Za kontrole rob6t na zlecenie inwestora lub wykonawcy zleceniodawca zostanie obcigzony
zgodnie z Cennikiem Ushig Pozataryfowych obowigzujacym w PSG.

e Przebudowany odcinek przylacza gazu i stacji gazowej nalezy zglosi¢ do odbioru do Dzialu
Stacji i Sieci Gazowach oraz Gazowni w Olsztynie. Inwestor przebudowy sieci gazowej
zobowigzany jest dostarczy¢ :

- Dokumentacje odbiorowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Procedurq realizacji
inwestycji i remontow w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z o0.0. w tym réwniez 1 egz. Mapy w
wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej z geodezyjnym pomiarem powykonawczym
przebudowywanej sieci gazowej zarejestrowanej w osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej wlasciwym dla lokalizacji wylaczonej z uzytkowania sieci gazowe;.

e Po pozytywnym odbiorze wilaczenie do czynnej sieci gazowej (ustuga platna — na zlecenie
Inwestora) wykona Gazownia w Olsztynie, lub wykonawca zewngtrzny jako prace
gazoniebezpieczne.

PROJEKT ROZBUDOWY NOWEGO BUDYNKU SZPITALA A O SKRZYDLO POLNOCNE WRAZ Z NADBUDOWA | strona
PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI NR 31 NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
BUDOWLANY W OLSZTYNIE.

FA/07/18



5. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ rgcznie w wykopie otwartym oraz przeciskami z wcze$niejszym
zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego.

Przykrycie rurociagu PE wynosi:

v' 1,00 + 1,6 m dla przylacza dn 125 mm
v' 0,8 + 1,6 m dla przylacza dn 63 mm

Pod i nad przylaczem powinna by¢ wykonana podsypka z piasku minimum 10 cm.

Na wysokosci do 5 cm nad gazociggiem ulozy¢ przewodd lokalizacyjny oraz 40 cm nad
przewodem lokalizacyjnym ulozy¢ tasme ostrzegawcza. W przypadku wykonywania prac
budowlanych i wyptacenia przylacza gazu ponizej 0,8 m dla terenéw zielonych i 1,0 m dla
projektowanej drogi lub przykrycia pow.1,7 m przedmiotowej przebudowy Inwestor dokona
obnizenia lub przebudowy projektowanego przylacza kosztem 1 staraniem wlasnym na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

5. Prace spawalnicze.

Wykonawca przed przystapieniem do budowy stacji gazowej powinien posiadac i przedstawi¢ w
formie papierowej do zatwierdzenia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
(z co najmniej 14—dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem przestgpienia do
realizacji prac spawalniczych), dokumenty do zatwierdzenia zgodnie z instrukcja PSG Sp. z o.0.
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowach” w zakresie
spawalnictwa.

Wiasno$ci materialowe 1 wytrzymalosciowe ww elementow powinny by¢ potwierdzane w
dofaczonych dokumentach kontroli ($wiadectwach odbioru 3.1) wydawanych w oparciu o
norm¢ PN-EN 10204. Wszystkie rury, ksztaltki, kohierze, armatura powinny rowniez spetiaé
wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz.
881 z p6zn. zm.) i powinny by¢ oznakowane znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,,B”.
Wykonawca przed przystapieniem do budowy stacji gazowej powinien opracowac i przedstawic
do zatwierdzenia plan spawania okreslajacy:

- instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami uznania,
kwalifikowania technologii WPQR (WPAR) ,

- wykaz materiatéw przeznaczonych do wybudowania,

- schematem wykonania spoin dla wszystkich obiektow: uktad wejsciowy do stacji gazowe;j, inne
obiekty w skiad ktorych wchodzg elementy ksztattowe

- plan spawania i kontroli zfgczy spawanych

—gatunki stosowanych materialow/stal,

—uklady rurowe, ksztaltki, kolierze przedstawione na schematach technologicznych z
numerowanym rozmieszczeniem wszystkich spoin.

—rodzaje zlaczy spawanych wraz ze szczegétowym oznaczeniem,

—zakres 1 rodzaj badan nieniszczacych,
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone w warunkach montazu na warsztacie jak rowniez na
placu budowy powinny by¢ nadzorowane w sposob ciagly przez uprawnionego pracownika
nadzoru spawalniczego posiadajacego co najmniej 3 letnig praktyke zawodowa i doswiadczenie
w budowie, przebudowie 1 remontach sieci gazowej lub posiadaé uprawnienia
europejskiego/miedzynarodowego inzyniera spawalnika lub technologa spawalnika
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Ww pracownik nadzoru spawalniczego powinien opracowac Instrukcje technologiczne
spawania WPS w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 15609-1.

Wszystkie zlgcza spawane powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wazne
$wiadectwo egzaminu spawacza/zaswiadczenie kwalifikacyjne wystawione w oparciu 0 norme¢
PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606-1 uprawniajace do spawania sieci gazowach. Swiadectwo
egzaminu spawacza powinno obejmowac zakresem uprawnienia wszystkie zmienne okreslone w
dokumentacji projektowej i instrukcjach technologicznych spawania.

Polaczenia spawane elementdw stacji gazowej nalezy wykona¢ w oparciu

o wymagania zawarte w § 27. ust. 3, § 28 1 § 29 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640) oraz w standardzie technicznym ST-IGG-0501. Do
laczenia za pomocg spawania elementow takich jak rury, ksztattki, kohierze nalezy stosowac
zlacza doczolowe. Do wspawania w uklady rurowe stacji gazowej elementéw takich jak:
gniazda tulei termometrycznych, rurki do manometrow, rurki do nagazowania ukfadu
pomiarowego, rurki upustowe/wydmuchowe, kro¢ce do montazu rurek impulsowych, nalezy
stosowac ztacza doczotowe katowe z pelnym przetopem.

Wszystkie ww elementy taczone poprzez spawanie powinny by¢ dopasowane do siebie pod
wzgledem wlasno$ci materialowych 1 wytrzymatoSciowych. Wszystkie elementy laczone poprzez
spawanie o Sciankach roznej grubosci powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12732. Technologie spawania powinny by¢ kwaliflkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1 i przydatne do spawania elementéw stacji gazowe;.
Wykonawca przed rozpoczeciem spawania przedstawi stuzbom spawalniczym operatora do
uznania wszystkie instrukcje spawania WPS dot. sieci gazowej obejmujace ztacza doczotowe w
tym zlacza katowe. Do protokotow WPQR nalezy dolaczy¢ dokumentacje badania technologii
spawania przedstawiajaca wyniki wszystkich badan wykonanych na ztgczach probnych podczas
kwalifikowania technologii spawania oraz warunki i parametry spawania zlacza probnego.
Zakres badan ziaczy probnych przy kwalifikowaniu technologii spawania (w zaleznosci od
rodzaju zlacza spawanego stosowanego przy badaniu technologii spawania wg normy PN — EN
ISO 15614-1) powinien obejmowa¢ badania udarnosci wykonane w temp. -30°C.

Odgatezienia rurowe i krééce o kacie mniejszym niz 60° powinny byé wykonywane zgodnie z
dodatkowymi kwalifikowanymi technologiami spawania wg wymagan normy PN-EN ISO
15614-1.Ztacza spawane powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem mogacych wystapié
niezgodnosci spawalniczych poprzez wykonywanie badan nieniszczacych.

Badania nieniszczace zlaczy spawanych powinni prowadzi¢ pracownicy laboratorium
badawczego kwalifikowani wedtug normy PN-EN 473:2008 Iub

PN-EN ISO 9712:2012 posiadajacy uprawnienia do wykonywania badan co najmniej stopnia
2.Laboratorium badawcze wykonujace badania nieniszczace zlaczy spawanych powinno by¢
akredytowane zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres i metody badan nieniszczacych
zlaczy spawanych stacji gazowe;j:

— Badania wizualne VT dla 100% zlaczy spawanych,

— Badania zlaczy doczotowych i pachwinowych zgodnie z wymaganiami § 66. Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). Udziat
procentowy spoin pachwinowych nalezy przyjmowa¢ analogicznie jak dla spoin czotowych.
Z1acza spawane nie poddawane probom ci$nieniowym powinny mie¢ wykonane badania zgodnie
z wymaganiami par. 34 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 poz. 640).

Na kazde zlacze spawane nie spehiajace wymagan nalezy zbada¢ dwie dodatkowe spoiny — dot.
zlaczy spawanych po redukcji.
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Niezgodnosci spawalnicze jakie moga wystapi¢ w ww zlaczach spawanych powinny spehiaé
wymagania poziomu jakosci ,,C” — wymagania §rednie. Wymagania ww poziomu jakos$ci okresla
norma PN-EN ISO 5817 i nie mogg by¢ nizsze niz PN EN 12732.

Badania wizualne VT powinny by¢ wykonywane w oparciu o norm¢ PN-EN ISO 17637
Badania nieniszczace zlaczy spawanych — Badania wizualne zlaczy spawanych lub w oparciu o
normy rOwnowazne.

Badania radiograficzne RT powinny by¢ wykonywane w oparciu o norm¢ PN-EN ISO 17636-1
Badania nieniszczace spoin - Badanie radiograficzne — Cz¢$¢ 1: Techniki promieniowania X i
gamma z blong lub w oparciu 0 normy rownowazne.

Badania magnetyczno-proszkowe MT powinny by¢ wykonywane w oparciu

o norm¢ PN-EN ISO 17638 Badanie nieniszczace spoin — Badanie magnetyczno — proszkowe
lub w oparciu o normy réwnowazne.

Badania penetracyjne PT powinny by¢ wykonywane w oparciu o norm¢ PN-EN ISO 3452-
1:2013 Badania nieniszczace - Badania penetracyjne -- Czg$¢ 1: Zasady ogoélne lub w oparciu o
normy rOwnowazne.

Zakres 1 metody badan nieniszczacych ztaczy spawanych:

. Badania wizualne VT i RT (opcjonalnie UT) dla 100% zlagczy spawanych na
odcinkach prostych oraz w miejscach montazu ksztattek odcinka nowobudowanego

J W miejscu spawania ksztaltek komierzowych wykona¢ badania VT i RT

. Badania wizualne VT powinny by¢ wykonywane w oparciu o norm¢ PN-EN ISO
17637

Zgodnie z wytycznymi PSG wykonawca prac spawalniczych dla ci$nienia MOP na poziomie
niskiego 1 $redniego musi posiada¢ certyfikat wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca poswiadczajaca, ze jego system zarzadzania jest zgodny z wymaganiami normy EN
ISO 9001 lub legitymuje si¢ Kategorig I nadang przez Komisje Kwalifikowania Zakladow
Przemystowych Instytutu Spawalnictwa lub posiada inne dokumenty $wiadczace o spehianiu
wymagan jakosciowych. Wykonawca taki moze zosta¢ dodatkowo poddany audytowi
przeprowadzonemu przez przedstawicieli operatora sieci gazowe.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia swoich podwykonawcow do akceptacji operatora
sieci. Wymagania zawarte w wytycznych PSG odnosza si¢ roéwniez do podwykonawcow.
Wykonawca przedstawi dla operatora sieci wymagane $wiadectwa i certyfikaty $wiadczace o
posiadanych systemach jakosci.

Dokumentacja spawalnicza powinna zawiera¢: WPS wraz z WPQR, wykaz materiatéw do
wybudowania, schemat spoin dla wszystkich obiektow w sklad ktérych wchodza elementy
ksztattowe, plan spawania 1 kontroli ziagczy spawanych. Wykonawca opracuje i przedstawi do
uznania instrukcje technologiczna spajania przylaczy kablowych. Dopuszcza si¢ metody
zgrzewania tukowego kolkow, zakwalifikowane przez norm¢ PN-EN ISO 4063 pod symbolem
78 oraz metod¢ lutozgrzewania kotkéw niekwalifikowang PIN-Brazing. Zgodnie z
wymaganiami instrukcji w celu potwierdzenia wymaganych kompetencji operator moze
wymaga¢ od osoby pehigcej nadzor spawalniczy posiadanego waznego Certyfikatu
Kompetencji w zakresie spawalnictwa gazociggoéw.

Na wniosek operatora wykonawca przedstawi schemat organizacyjny nadzoru spawalniczego
oraz zakres obowigzkéw 1 odpowiedzialno$ci w trakcie realizacji inwestycji, a takze
wspolzalezno$¢ shuzb wewnatrz organizacji. Wykonawca przedlozy dla operatora kserokopig
$wiadectwa uznania laboratorium przewidzianego do wykonywania badan nieniszczacych wraz z
kserokopiami $wiadectw personelu wykonujacego badania nieniszczace spoin. Sprzet urzadzenia
1 narzgdzia spawalnicze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym i operacyjnym. Wykonawca
powinien wyznaczy¢ osob¢ odpowiedzialng za nadzor nad sprzgtem spawalniczym. Kazdy
rodzaj rob6t w ktérym znajduja si¢ materialy niezbadane i niezaakceptowane wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z nieprzyjeciem i niezaplaceniem za wykonane prace.
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Swiadectwa odbioru powinny byé¢ przedstawione shuzbom spawalniczym operatora w postaci
oryginalu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy
przed wykonaniem zadania. Elementy sieci gazowej powinny by¢ ocechowane. Rury oraz
ksztattki powinny posiada¢ trwale oryginalne oznaczenie. Na odcinki cechy materialowe
powinny by¢ przeniesione przed odcigciem. Przeniesione cechy powinny by¢ uwierzytelnione
przez wykonawce. Cechowanie przy uzyciu piaskow niezmywalnych badz lub stempli tgpo
krawedziowych.

Technologia faczenia rur oraz uzyte materialy dodatkowe powinny zapewni¢ wytrzymalos¢
polaczen przynajmniej rowng wytrzymalo$ci materialtdow podstawowych. Materiaty dodatkowe
powinny by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng spawania WPS wytwoércy. Nalezy stosowac
niskowodorowe materialy dodatkowe. Spawanie przy uzyciu elektrod otulonych o otulinie
celulozowej jest zabronione. Nalezy stosowaé materialy dodatkowe z gwarantowang praca
famania KV. Wykonywanie prac spawalniczych. Warstwe przetopowa spoin orurowania stacji
nalezy wykona¢ elektroda nietopliwag w ostonie gazéw obojetnych (met. 141). Wszystkie
czynnosci obejmujace wykonanie zlaczy spawanych powinny by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong instrukcja technologiczng spawania WPS wytworcy. Nie dopuszcza si¢
dopasowywania odcinkoéw ze stali normalizowanych, obrabianych termomechanicznie oraz
ulepszanych cieplnie poprzez nagrzewanie i obrobke plastyczng. W przypadkach, gdy wystgpuje
przesunigcie krawedzi poza zakresem tolerancji okre§lonym w zalaczniku C normy PN-EN
12732 zaleca si¢ stosowanie ksztaltek przejsciowych. W trakcie wykonywania prac
spawalniczych nalezy prowadzi¢ dziennik spawania. Wzor dziennika okre$lony zostat w
instrukcji ,,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowach” lub ustali¢
z operatorem sieci gazowej. Po zakonczeniu spawania spawacz cechuje wykonang spoing
opisujac pisakiem niezmywalnym, a w przypadku wykonywania przez stacja spawaczy znakami
wszystkich spawaczy wykonujacy zlacze. Ziacza spawane niespetiajace warunkow akceptacji
nalezy naprawi¢ w oparciu o instrukcje technologiczne spawania. Dopuszcza si¢ wykonanie
jednej naprawy zfacza spawanego. Spoiny z peknigciami powinny by¢ wyciete w catosci. Jezeli
wigcej niz 20% catkowitej dlugosci odcinka spoiny przekracza t¢ wielkos$¢ to cale zlacze nalezy
wyciaé 1 pospawa¢ ponownie. Prowadzenie stalego nadzoru przez kwalifikowany personel nad
calym procesem wykonywania zlagczy spawanych lezy po stronie wykonawcy. Operator
zastrzega sobie mozliwos$¢ przeprowadzenia kontroli w trakcie prowadzenia tego procesu na
kazdym jego etapie na budowie oraz w trakcie prefabrykacji w zakladzie wykonawcy bez
koniecznosci wezesniejszego zglaszania terminu takiej kontroli.

Dokumentacja prac spawalniczych zawiera¢ powinna:

- $wiadectwa odbioru materialow podstawowych i dodatkowych,

- instrukcje technologiczne spawania WPS wraz z przynaleznymi protokotami uznania,
kwalifikowania technologii WPQR (WPAR) ,

- wykaz materiatoéw przeznaczonych do wybudowania,

- plan spawania i kontroli zgczy spawanych

- dziennik spawania wraz z schematem wykonania spoin dla wszystkich obiektow: stacja
gazowa, ZZU, inne obiekty w sklad ktérych wchodza elementy ksztaltowe,

- kserokopie uprawnien spawaczy,

- dziennik spawania wraz ze schematem wykonania spoin,

- sprawozdania z badan nieniszczacych wraz z radiogramami w formie cyfrowej lub blony
fotograficznej. Dopuszcza si¢ przekazanie radiograméw w formie zdygitalizowanej jako skan
klasy DS. wg PN-EN 14096-2.

6. Ochrona przeciwkorozyjna stacji gazowej oraz jej podziemnych i nadziemnych elementow.
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Bierng ochrong przed korozja zaprojektowano zgodnie z ST-IGG-0501 Stacje gazowe

w przesyle 1 dystrybucji dla ci$nien wejsciowych do 10 MPa wlacznie. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania oraz normy PN-EN-12068.

W opracowaniu wykorzystano rowniez wytyczne zawarte w instrukcjach PSG sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Olsztynie z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej: ,,Zasady projektowania i
budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowach".

Ponizej przedstawiono parametry jako$ciowe materialdw z zakresu ochrony przeciwkorozyjne;.
1.1zolacyjne materialy powlokowe:

Zewngtrzna powloka fabryczna rur:

Wszystkie rury przewodowe, ochronne zastosowane do budowy projektowanego gazociagu/
zstacji powinny by¢ zabezpieczone przez zewnetrzng powloke izolacyjng

z polietylenu wytlaczanego na podkladzie epoksydowym w klasie N-v (izolacja wzmocniona)
zgodnie z norma DIN 30670.

Izolacyjne materiaty powlokowe na spawy proste:

Izolacyjne materialy powlokowe na spawy proste powinny przynajmniej spelia¢ nastepujace
wymagania:

Rodzaj - material kurczliwy (manszeta z systemem zamykajacym).

Klasa wytrzymalo$ci mechanicznej - klasa C wg PN-EN 12068.

Klasa maksymalnej stalej temperatury roboczej - klasa 50 wg PN-EN 12068.

Masa adhezyjna manszety - klej butylokauczukowy zachowujacy po montazu przez caly okres
eksploatacji wlasciwosci plastyczne.

Manszeta powinna posiada wlasciwosci samoczynnego zanikania pecherzy powietrznych
powstalych w trakcie montazu oraz samoczynnego wypekiania niewielkich defektow o
powierzchni rzgdu 1 cm2 w przypadku uszkodzenia powloki. Efekt wypehiania defektu w
powloce o powierzchni rownej 1 cm2 nie powinien trwaé dluzej niz 4 tygodnie od czasu
wystapienia defektu. Przywotane wlasciwosci manszety powinny by¢ udokumentowane na
przyktad poprzez:

dotychczasowa praktyke i doswiadczenia w stosowaniu tego rodzaju materiatow,

proby przeprowadzone na placu budowy przez Wykonawce w obecnosci Zamawiajacego,

inny sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

Manszeta powinna zapewnia¢ mozliwie najwigksza redukcje zuzycia materialow

i powstawania odpadow w trakcie jej montazu, w szczegdlnosci odpaddow niebezpiecznych, tj.:
montaz manszety nie powinien wymagac¢ zastosowania dodatkowych podkladoéw gruntujacych,
montaz manszety nie powinien wymagaé¢ zuzycia dodatkowej ilosci ciepta zwigzanego z
konieczno$cia podgrzania powierzchni spawu, manszety, czy podkladu gruntujacego do
temperatury wigkszej niz wymagana do usunigcia wilgoci.

Izolacyjne materialy powlokowe na tuki, ksztattki:

Izolacyjne materialy powlokowe na tuki i ksztaltki powinny przynajmniej spelia¢ nast¢pujace
wymagania:

Rodzaj - nawojowy zestaw powlokowy, dwutasmowy nakladany na zimno, skladajacy si¢ z
wewngtrznej taSmy zasadniczej ochrony przeciwkorozyjnej

1 zewngtrznej taSmy zapewniajacej dodatkowa wytrzymato$¢ mechaniczng wraz

z podkiadem gruntujacym, tj:

Tasma wewnetrzna - trojwarstwowa, samowulkanizujaca si¢ z warstwami zasadniczej ochrony
przeciwkorozyjnej wykonanej z butylokauczuku.

Tasma zewngtrzna wykonana z tworzywa sztucznego (polietylenu),

Podktad gruntujacy - kompatybilny z tasma wewnetrzng i zewngtrzng.

Klasa wytrzymalo$ci mechanicznej zestawu powltokowego- klasa C wg PN-EN 12068.

Klasa maksymalnej stalej temperatury roboczej zestawu powlokowego- klasa 50 wg PN-EN
12068.
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Do zabezpieczenia miejsc taczenia kabli do S$cianki rury stosowa¢ materialy spehiajace
wymagania -jak w przypadku zabezpieczenia lukow i ksztaltek wraz

z wlasciwa dla danego zestawu powlokowego plastyczna, bytulokauczukowa masg profilujaca
Powtloki malarskie elementéw nadziemnych:

Jako zabezpieczajace powloki malarskie nalezy stosowa¢ powtoki dwusktadnikowe. Jako
pierwszy skladnik powloki malarskiej nalezy stosowaé grunt epoksydowy. Grunt epoksydowy
nalezy stosowa¢ z wypehiaczem platkowym.

Grunt epoksydowy nalezy nakladaé w postaci dwoch warstw. Laczna grubo$¢ warstwy
stanowigcej pierwszy sktadnik powtoki malarskiej nie moze by¢ mniejsza niz 180 um.

Jako drugi skladnik powloki malarskiej nalezy stosowaé emali¢ poliuretanows. Emalie
poliuretanowa nalezy naklada¢ w postaci dwoch warstw. Laczna grubos$¢ drugiego skladnika
powloki malarskiej nie moze by¢ mniejsza niz 90 um.

Do wykonania powlok malarskich nalezy stosowa¢ emali¢ poliuretanowa w kolorze zotym
Preparat do zabezpieczenia fundamentéw betonowych przed wnikaniem wilgoci:

do zabezpieczenia fundamentéw betonowych przed wnikaniem nalezy stosowac hydroizolacyjne
preparaty asfaltowe.

7. Proéba ciSnieniowa rurociagow i stacji gazowej.

Po odbiorze prac spawalniczych i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci ztaczy
nalezy przeprowadzi¢ probg wytrzymatosci i szczelnosci przewodu wejsciowego

stacji gazowej. Podczas wykonywania proby szczelnosci i wytrzymatoSci zlagcza spawane
powinny by¢ nie izolowane. Konce odcinkdéw gazociggu zamkniete dnami, wyposazonymi w
krééce do odprowadzenia czynnika probnego oraz umieszczania manometrow kontrolnych.
Podczas prob armatura musi by¢ catkowicie otwarta.

Proby przylacza nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. ( Dz. U. poz. 640 z 2013r.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe oraz warunkami technicznymi PSG Sp. z o.0.

Dla stacji gazowej przyjeto pierwsza klase lokalizacji — zgodnie z klasg lokalizacji gazociagu
zasilajacego. Zgodnie z Rozporzadzeniem gazociagi stacji gazowej powinny by¢ poddane probie
pneumatycznej wytrzymatosci do ci$nienia iloczynu wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia
roboczego MOP.

Ciagi technologiczne stacji gazowej zabudowane w obudowie kontenerowej podlegaja
odrgbnym probom wytrzymalosci i szczelnos$ci. Po zamontowaniu w miejscu przeznaczenia i
potaczeniu z projektowang siecig gazowa, w trakcie napehiania uktadu paliwem gazowam ich
szczelno$¢ jest sprawdzana pod ci$nieniem roboczym.

Rurociagi 1 armaturg obiektu stacji poddaé probie ci$nieniowej wytrzymalo$ci na cisnienie,
Prwytrz=1,5 MOP=1,5x0,5=0,75MPa. Stacj¢ gazowa wraz z przewodami wejsSciowym poddac
probie pneumatycznej szczelnosci pod cisnieniem:

- co najmniej réwnym maksymalnemu ci$nieniu roboczemu dla przewodu wejsciowego wraz z
urzadzeniami stacji do pierwszego kurka zaporowego po redukcji wlacznie Prszcz=MOPwe;j.
Czas proby szczelnosci 24h.

- co najmniej réwnym 1 bar dla przewodu wyjSciowego wraz z urzadzeniami zstacjiza
pierwszym kurkiem zaporowym po redukcji Prszcz=1bar. Czas proby szczelno$ci 24h.

8. Wymagania dotyczace wyposazenia ukladu pomiarowego i telemetrii.

Uktad pomiarowy — istniejacy, bez zmian
Transmisja danych — istniejacy zestaw telemetryczny nalezy przenie$¢ i podlaczy¢ urzadzenia
pomiarowo-kontrolne do zestawu telemetrycznego, szaf¢ montowac na stelazu przy stacji
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10.

11.

12.

gazowej poza zasiegiem poziomego rzutu strefy zagrozenia wybuchem. Nalezy odtworzy¢
potaczenia migdzy ukladem telemetrii i stacjg gazowa. Polaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie
z zalaczonymi Rys nr GS5.

Cz¢s$¢ budowlana, instalacyjna

Zagospodarowanie terenu stacji- droga i ciggi komunikacyjne na terenie stacji, bariery ochronne
obiektu wraz z wykazem materialdow pokazano na Rys nr G.3.2.

Projektowana stacja bedzie ogrodzona barierami od strony drogi oraz stupami tak, aby
zachowa¢ minimalng, wymagang odleglo$¢ od skrajni urzadzen technologicznych.

Fundamenty.

Fundament o wymiarach 1,8x0,8x2,1 mb nalezy zaizolowa¢ - przyktadowy rysunek fundamentu
oraz jego wymiary zgodne z przenoszonym stacja gazowa i izolacje znajduja si¢ w zalaczeniu
niniejszej dokumentacji - Rys nr G3.

Fundament stacji powinien by¢ wykonany z gotowych elementéw prefabrykowanych
(przestrzennych odlewéw betonowych) dopasowany do wymiaru obiektu, umozliwiajacy w
przestrzeni podposadzkowej swobodne prowadzenie potaczen technologicznych i instalacji.
Betonowe elementy fundamentéw powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 206-1:2003 Beton.
Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Beton powinien posiada¢ gladkie
powierzchnie, nie moga by¢ widoczne pory, raki oraz wglebienia (wibroprasowany lub co
najmniej wibrowany). Naziemne cze$ci fundamentu nie powinny by¢ pokryte zadnymi
powlokami ochronnymi. Fundament powinien wystawa¢ min. 0,2 m nad powierzchni¢ terenu.
oraz umozliwia¢ tatwy montaz i demontaz obudowy. Cze$ci podziemne fundamentu ponizej
poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, z uwzglednieniem istniejacych
warunkow gruntowych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywac bardzo starannie, nie
dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntow.

Przy prowadzeniu prac ziemno — fundamentowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage by nie
narusza¢ pierwotnej struktury gruntéw na dnie wykopoéw fundamentowych. Wszelkie naruszone
i rozmoczone partie gruntu na dnie wykopu fundamentowego nalezy usung¢

1 zastgpi¢ odpowiednio zageszczong pospotka piaszczysta lub chudym betonem. Glgbokos¢
strefy przemarzania wynosi - hz = 1,2 m.

Fundament pod stacj¢ wykona¢ zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz Prawa
Budowlanego.

Obudowa stacji.

Obudowe szafkowa nalezy zamontowaé¢ na fundamencie - mocowanie za pomocg 4 Srub
kotwiagcych

Instalacje elektryczne, oSwietlenie.

Stacja gazowa bedzie zasilana w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej z istniejacej
szatki energetycznej Inwestora. Wiaczenie w szafke elektryczng wraz z zabezpieczeniem, z
ktorej zasilona bedzie szafka telemetryczna, wykona Inwestor kosztem i staraniem wilasnym.
Projekt czesci elektrycznej wraz z wykonaniem wewnetrznej linii zasilajagcej 230 V od szafki
elektroenergetycznej do szafki telemetrycznej oraz lini¢ sygnatowa od szafki telemetrycznej do
ukfadu pomiarowego wykona¢ zgodnie z Rys nr G5. Oswietlenie stacji gazowej z istniejacej
lampy o$wietleniowe;.
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13.

14.

15.

Instalacja uziemiajaca

Obiekty technologiczne i budowlane stacji posiadaja ochrong odgromowa zgodnie ze
standardem ST-IGG-0501:2009/ST-IGG-0502:2010 dopuszcza si¢ rozwigzanie rGwnowazne.
Instalacj¢ uziemiajaca nalezy wykona¢ zgodnie z Rys nr GS5.

Wymagana rezystancja uziemienia R<7Q. Obudowa, urzadzenia, rurociagi, wydmuchowy zawor
odpowietrzajacy polaczone beda plaskownikiem ocynkowanym 3x40mm 2z otokiem
uziemiajagcym. Jesli rezystancja uziemienia nie spetni warunku R<7Q) zastosowaé dodatkowe
uziemienie np. w postaci dodatkowego zestawu. Z tym zestawem nalezy polaczy¢ otok
uziemiajacy 1 zaizolowac. Rurociagi nie moga by¢ wykorzystywane jako uziomy. Polaczenia
komierzowe $rubowe zbocznikowa¢ bednarka ocynkowang 30x2mm lub przy uzyciu dwéch
$rub o przekroju tgcznym F>50mm2 zabezpieczonych za pomoca podkladek sprezystych
koronkowych. Bednarke nalezy ulozy¢ w ziemi na glgbokosci 60cm do uziomu podigczy¢
metalowe obudowy. Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305, PN-89/05003/03 lub
zastosowaé rozwigzanie rownowazne. Nalezy roéwniez utozy¢ przewodd wyrownawcezy laczacy
ze soba czesci przewodzace w celu wyréwnania ich potencjatow, a w szczegdlnosci rurociagi
gazowe, elementy metalowe obudowy itp. Dlatego tez przewiduje si¢ zainstalowanie zacisku
wyréwnawczego. Mostki laczace w/w urzadzenia z zaciskiem wyrdwnawczym wykonad
przewodem miedzianym min. 16 mm2 ulozonym tak, aby nie stanowit utrudnienia podczas
obstugi stacji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-89/E-5003/03 i PN-89/5003/011lub dopuszcza
si¢ rozwigzanie rownowazne. Wszelkie potaczenia otoku z urzagdzeniami, obudowa powinny by¢
w sposoOb trwaly oznaczone i kolejno ponumerowane. Po wykonaniu instalacji odgromowe;j
dokona¢ pomiaru i udokumentowaé wyniki badan w protokole. Czgsci naziemne instalacji
odgromowych, pomocniczych i wyréwnawczych nalezy oznaczy¢ w kolorystyce zotto — zielonej
za pomoca emalii chlorokauczukowych, farb poliwinylowych lub systeméw malarskich o
podobnych wiasciwosciach uzytkowych. Urzadzenia elektryczne znajdujace si¢ na terenie stacji
obudowy zlacz kablowych, rozdzielnic, stupow elektrycznych powinny posiada¢ tabliczki
ostrzegawcze.

Zabezpieczenia p. poz. stacji gazowej.

Stacja gazowa nie wymaga ciaglej obstugi, wobec czego pobyt ludzi ograniczony jest do czasu
niezb¢dnego do pehienia okresowych czynnosci kontrolnych i1 konserwacyjnych. Interpretacje
graficzng stref zagrozenia wybuchem przedstawiono na Rys nr G6. Przenoszona stacja gazowa
stanowi jedng stref¢ pozarowa, w ktorej zabezpieczenia pozarowe stanowi instalacja
odgromowa. Stacja gazowa ma zapewniony dojazd pozarowy z drogi przy ktorej jest
zlokalizowana. Nie przewiduje si¢ wyposazenia stacji w podreczny sprzgt gasniczy, ktory
stanowi wyposazenie samochodu shizb eksploatacyjnych, obstugujacych stacja. Woda do celow
p.poz. zostanie pobrana z istniejagcego w poblizu hydrantu zewnetrznego.

Warunki ogolne prowadzenia i odbioru robot.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:

- wytyczenia obiektu powinna dokona¢ odpowiednia stuzba geodezyjna

- prace ziemne w miejscach, w ktorych wystgpuje uzbrojenie podziemne, nalezy wykonywaé
r¢cznie, zachowujgc warunki zawarte w uzgodnieniach

- w przypadku wystgpienia gruntow kamienistych lub gliniastych nalezy je bezwzglednie
wymieni¢ na przesiany grunt piaszczysty
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17.

- minimalna szeroko$§¢ wykopu musi by¢ wigksza o 0,2m od $rednicy ukladanej rury; przy
wykonywaniu rob6t montazowych wigksza o 0,5m

- nalezy zabezpieczy¢ czysto$¢ przewodéw gazowach podczas prowadzenia robot
montazowych

- sie¢ gazowa 1 armaturg oznakowac zgodnie z ZN-G-3001:2001,

ZN-G-3002:2001, ZN-G-3003:2001 lub rozwigzanie rOwnowazne opisywanym

- w trakcie transportu i montazu zabezpieczy¢ $cianki rur przed zarysowaniem i innymi
uszkodzeniami mechanicznymi

Calo$¢ robot wykonaé, poddaé prébom i odebra¢ zgodnie z ,,Wytycznymi dot. projektowania i
budowy przylaczy z PE oraz instrukcjami postgpowania przy odbiorze gazociaggdw i stacji
gazowach obowiazujacych w PSG sp. z 0.0.

Wymagania w zakresie gospodarki odpadami.

Podstawowymi aktami prawnymi regulujacymi zasady zagospodarowania odpaddéw powstatych
w wyniku realizacji procesu budowlanego i uzytkowania stacji okreslaja:

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity ( Dz.U. 2013 poz. 1232).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tekst jednolity (Dz.U.2013 poz.21).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

- Ustawa o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o opfacie produktowe;j i optacie depozytowe;j , tekst jednolity (Dz.U. 2007 nr 90 poz.

607).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

( Dz.U. 2013 poz. 888).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.

2005 nr 180 poz. 1495).

Majac na uwadze zapisy Ustawy wykonawca robot budowlanych jako wytworca odpadow oraz
jako wiladajacy terenem budowy jest posiadaczem odpadow. Zgodnie z art. 7 ustawy o
odpadach posiadacz odpadow winien powzig¢ kroki majace doprowadzi¢ do odzysku odpadow,
w przypadku niemoznosci poddania odpadéw odzyskowi nalezy unieszkodliwi¢ odpady w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki

nieruchomos$ciami. Unieszkodliwienie odpadéw winno zosta¢ przeprowadzone w taki

sposob, aby skltadowane byly wytacznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob
bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Ocena oddzialywania stacji na Srodowisko.

Przenoszony stacja gazowa jest obiektem wyposazonym w przewody rurowe i urzadzenia o
wysokim stopniu hermetyzacji. Zastosowane rozwigzania technologiczne oddziatywa¢ bgda na
obszar poprzez ograniczenia wynikajace z:

-stref zagrozenia wybuchem (obliczone w projekcie zasiggi przestrzeni wybuchowych):

-strefa 2, ktora wystepuje w sytuacji odpowietrzania, nagazowawania itp.

i bedzie pod kontrolg shuzb eksploatacyjnych. W normalnych warunkach pracy nie wystapi strefa
2 zagrozenia wybuchem.

-stref pozarowych - w obiekcie nie wydziela si¢ stref pozarowych

-stref zwigzanych z emisjg halasu obudowa izolowana akustycznie - nie wydziela si¢ stref
zwigzanych z emisja hatasu. Poziom halasu nie przekroczy dopuszczalnych wartosci okreslonych
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w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U.2007.120.826 z p6z. zmianami).

-strefy od istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych - wszelkie odleglosci od
obiektow budowlanych sa zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. z poz. zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i ich usytuowanie

Wymagania dotyczace odleglosci stacji od obiektow terenowych okresla Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie. Dz.U. z 2013 r. poz. 640.

Strefy zagrozenia wybuchem

Okreslenie przestrzeni zagrozonych wybuchem — na podstawie ST-IGG-0401:2010 Sieci
gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem — na podstawie PN-EN 60079-10 Klasyfikacja
przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe.

Poziomy zasiggu stref zagrozenia wybuchem dla obiektu stacji w normalnych warunkach
eksploatacji przedstawiono na Rys nr G6.

W celu ustalenia stref zagrozenia wybuchem przyjeto polaczenia spawane nie stanowigce zrodla
emisji gazu 1 nie ma potrzeby wyznaczania dla nich stref zagrozenia wybuchem, polaczenia
rozltaczne ( kohierzowe, gwintowe, dlawiki zawordw itp. ) sg zrodtami emisji drugiego stopnia
w ich otoczeniu wystepuje strefa 2 zagrozenia wybuchem oraz wyloty rur upustowych zaworow
upustowych (odpowietrzajacych) ktére sa zrodlami emisji drugiego stopnia w ich otoczeniu
wystepuje strefa 2.

Z uwagi na to, ze projektowany stacja jest obiektem monitorowanym oraz podlega¢ bedzie
systematycznej kontroli przez stuzby eksploatacyjne pomini¢to przyjecie kulistej strefy 1 o
romieniul,0 m.

Klasyfikacja stref zagrozenia wybuchem:

- strefa 1 - strefa, w ktorej mieszanina wybuchowa gazu moze wystgpowac w trakcie normalnej
eksploataciji stacji — nie wystgpuje

- strefa 2 - strefa, w ktorej istnieje niewielkie prawdopodobienstwo wystepowania mieszaniny
wybuchowej a jesli to nastgpi to sporadycznie i krotkotrwale

Charakterystyka czynnika powodujacego zagrozenie.

Czynnikiem powodujagcym zagrozenie wybuchem jest mieszanina gazu wysokometanowego z
powietrzem. Gaz ziemny wysokometanowy posiada n/w skiad

1 parametry fizyko-chemiczne

Sklad gazu ziemnego wysokometanowego:

Metan 97,94%

Etan 0,84%

Propan 0,24%

n-Butan 0,02%

i-Butan 0,04%

n-Pentan 0,0%

1-Pentan 0,00%

Suma C6+ 0,04%

Tlen 0,01%

Dwutlenek wegla 0,02%

Azot 0,85%

Wiasno$ci fizykochemiczne ziemnego wysokometanowego:

gestos¢ bezwzgledna pn=0,733kg/nm3
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19.

gestos¢ wzgledna dp=0,567

cieplo spalania Wc=39,996MJ/nm3
dolna granica wybuchowa DGW=4,3% ob.
gorna granica wybuchowa GGW=15,4% ob.
temperatura samozaptonu 650°C

klasa temperaturowa T1

grupa wybuchowosci ITA

Obudowa szafowa stacji gazowej, w ktdrej umieszczono urzadzenia technologiczne zapewnia,
ze uchodzenie gazu nie powoduje przekroczenia 25% DGW, jezeli catkowita skuteczna
powierzchnia swobodna begdzie wigksza od 2% powierzchni obudowy.

Zasiegi stref zagrozenia wybuchem stacji gazowej.

Wyloty rur wydmuchowych z zawordw odpowietrzajacych sa zrédlami o stopniu emisji
drugorzednej. Wymiary stref zagrozenia wybuchem 2 dla wylotu rur odpowietrzajacych uktad
redukcyjny, filtry 1 uktad pomiarowy obliczono na podstawie standardu technicznego ST-1GG-
0401:2010 Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Dopuszcza si¢ rdwniez rozwigzanie
rownowazne. Spehienie wymogu wentylacji kategorii ,,A” powoduje, ze otwory prowadzace na
zewnatrz

obiektu nie stanowig zrodta emisji i nie wyznacza si¢ wokot nich stref zagrozenia wybuchem.

W niniejszym opracowaniu przyjmuje si¢, ze cala przestrzen pomieszczenie redukcyjno —
pomiarowe stacji wnetrze obudowy stanowi¢ bedzie w catosci strefe zagrozenia wybuchem

Wymiary stref zagrozenia wybuchem dla wylotu rury odpowietrzajacej, odprezajacej uklad
redukcyjny, pomiarowy i filtry oraz wydmuchowego zawordéw upustowego:

- §rednica wewngtrzna rury upustowej dw=0,015 m

- przekrdj wewnetrzny rury upustowe;j F=175,9 mm2

- maksymalne nadci$nienie robocze pr=0,004 MPa

- promien kuli Rk=130x0,015=1,95m

lub promien kuli Rk=0,33x (F(pr + 0,1))-0,5
przyjeto wartos¢ wigksza Rk=3,Im

- promien podstawy stozka Rs=175x0,015=2,6m

Dodatkowo u wylotu rur od wydmuchowych zawordw upustowych przyjmuje si¢ kulista
strefe zagrozenia wybuchem 1 o promieniu R = 1,0 m.

Dla kolumn wydmuchowych na ukladzie zaporowo — upustowym wejsciowym 1 wyjsciowym
strefa 2 — nie dotyczy.

Strefy zagrozenia wybuchem 2 dla wylotu rur odpowietrzajacych filtry i uklad pomiarowy,
redukcyjny oraz zaworéw upustowych na ukladach zaporowo-upustowych w normalnych
warunkach nie wystagpia. Moga one wystapi¢ tylko podczas prac eksploatacyjnych
wykonywanych przez specjalistyczne shuzby eksploatacyjne (nadzorowane).

Z uwagi na zmiane lokalizacji stacji gazowej Inwestor przebudowy zobowiazany jest do
przebudowy przewodow odpowietrzajacych, odprezajacych i wydmuchowych zgodnie
z Rys. nr G3.

Zasiegi stref zagrozenia wybuchem na otwartej przestrzeni
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20.

Potaczenia roztaczne (kohmierzowe, gwintowane, dtawiki zawordéw ) stanowia zrédla o drugim
stopniu emisji (rozpraszanie naturalno — turbulentne) i1 wokot nich wyznacza si¢ strefy
zagrozenia wybuchem 2; pofaczenia te wystgpuja zarowno na przewodzie wejsciowym jak

1 wyjsciowym stacji. Strefy zagrozenia wybuchem dla polaczen roztacznych, nalezy okresli¢ jako
bryl¢ obrotowa o promieniu R1 jak nizej:

R =0,6(pr=0,1)=0,6(0,5+0,1) =0,45
Pozostale wymagania

Dla przeniesionej stacji gazowej 1 przebudowanego przylacza gazu zlokalizowanej na
nieruchomos$ciach nie bedacych pasem drogowym ustanowiono shuzebno$¢ przesylu na rzecz
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku Zakiad w Olsztynie. Przebudowg
przylacza i przeniesienie stacji gazowej wraz ze sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j
zgodnie z wymaganiami PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku, Inwestor przedmiotowej inwestycji
wykona kosztem 1 staraniem wlasnym.

Calo$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii powstalych podczas realizacji
w/w inwestycji ponosi jej Inwestor.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecia gazowa wykonywaé recznie ze
szczegblng ostroznoscia.

O rozpoczeciu prac ziemnych przebudowy przylacza i przeniesionej stacji gazowej nalezy
powiadomic¢ pisemnie Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku Zaklad w
Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztynie z min. 14-dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie powinno okresSla¢ termin wykonania prac, nazwe firmy prowadzacej
prace oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot i telefon kontaktowy.

Przebudowywane przylacze gazu oraz przeniesiong stacje gazowa nalezy zglosi¢ do odbioru
Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku Zaklad w Olsztynie. Inwestor
przebudowy sieci gazowej zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Zgody w formie stuzebnosci przesylu wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana
zostanie projektowana sie¢ gazowa pozyskane kosztem i staraniem wiasnym Inwestora,

b) Dokumentacje¢ odbiorowg zgodnie z wymaganiami
w formie papierowej i elektronicznej dostepnymi na stronie www.psgaz.pl

¢) 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elektronicznej
z geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowe] zarejestrowanej w
osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wiasciwym dla lokalizacji wylaczonej z
uzytkowania sieci gazowe;.

d) Komisja Odbiorowa w Zakladzie w Olsztynie zobowigzana jest do dokonania czynno$ci
odbiorowych przebudowywanej sieci przez podmioty obce zgodnie
z postanowieniami Instrukcji postgpowania przy odbiorze gazociggdw
(w tym przylaczy gazowach) 1 zespoldow gazowach oraz zasadami przygotowywania
dokumentacji odbiorowe;j sieci gazowej dostepnych na stronie
http://www.psgaz.pl/web/guest/instrukcje-dla-wykonawcowl.
W celu wykonania powyzszych czynno$ci odbiorowych Inwestor przed przystgpieniem do
przeniesienia stacji gazowej 1 przebudowy przylacza zleci pisemnie Polskiej Spoélce
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial w Gdansku Zaklad w Olsztynie odbiory techniczne w/w
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obiektow. Za czynnosci odbiorowe Inwestor zostanie obcigzony na podstawie obowigzujacego
na dzien odbioru w Zaktadzie Cennika Ushig Pozataryfowych Oddziatu w Gdansku.

Po pozytywnym odbiorze - wlaczenie do czynnej sieci gazowej, na zlecenie Inwestora wykona
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., jako prace gazoniebezpieczne.

Wymagania dla mapy zasadnicze;j:

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci gazowe] nalezy sporzadzic w wersji
elektroniczne;j,

- mapa zasadnicza wraz z naniesiong czg¢scig branzowa w wersji elektronicznej wymagana jest
jesli na danym obszarze wiasciwy osrodek administracji publicznej udostepnia geodezyjne mapy
do celow projektowych w wersji elektronicznej,

- tre$¢ mapy zasadniczej oraz jej format powinny by¢ zgodne z trescig i formatem mapy
zasadnicze] funkcjonujacej w jednostce administracji publicznej Dopuszcza si¢ format dxf, dwg,
dgn

- w przypadku gdy na danym obszarze wlasciwy o$rodek administracji publicznej nie udostepnia
geodezyjnych map do celow projektowych w wer. elektronicznej — plik tekstowy ze
wspotrzednymi punktow sieci gazowej wymagany jest obligatoryjnie.

21. Prace montazowe przylacza gazu.

Przy przejSciu przylacza pod ulicg i istniejacym dojazdem technicznym do istniejacej bryly
szpitala przylacza gazowej PE100RC-typ2 SDR11 dn63mm projektuje si¢ stalowe rury ostonowa
DN 125 L245 w izolacji 3LPE g PN-EN ISO 3183. Oba konce rury stalowej zamkna¢
manszetami gumowymi. W celu centralizacji rury PE w rurze ostonowej projektuje sie ptozy typu
B co 1,45 m 1 w odlegtosci 0,15m od konca rury. Rur¢ oslonowa usytuowa¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym. W miejscu przecigcia projektowanego przylacza gazu z istniejacymi kablami
elektrycznym nalezy kable eklektyczne umies$ci¢ z rurze oslonowej dzielonej typu AROT o
$rednicy 110mm po 1,5 m od osi przewodu.

Niewielkie zalamania na trasie przylacza nalezy wykona¢ bez uzycia ksztaltek wykorzystujac
naturalng elastyczno$¢ rury PE. Ustala si¢ stref¢ kontrolowang — obszar wyznaczony po obu
stronach gazociggu, ktérego linia §rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociggu o szerokosci 1,0m.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego : kierownik budowy (robot), inspektor nadzoru
inwestorskiego, pehigcy samodzielne funkcje w budownictwie powinni posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowach oraz
aktualne zaswiadczenie potwierdzajace przynalezno$¢ do wilasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa. Osoby wykonujagce roboty zwigzane z montazem gazociagow, przylaczy
polietylenowych musza posiada¢ aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie starsze niz 2 lata)
potwierdzajace przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wykonywania polaczen
rurociagoéw z polietylenu metoda zgrzewania doczotowego/ elektrooporowego, zgodnie z norma
PN-EN 13067. Wymaga si¢, aby osoby kierujace robotami/ nadzorujagce roboty zwigzane z
budowa gazociaggoéw polietylenowych posiadaly aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne (nie
starsze niz 3 lata) potwierdzajace wiedze w zakrsie stosowania polietylenu w sieciach gazowach,
w tym do kierowania budowa / nadzoru nad budowa gazociagdw z polietylenu.
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UWAGA!

1. Nalezy zachowa¢ szczegolne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym (ze zinwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym) w tym:

- wykonywac¢ wykopy reczne;

- wykonywac zabezpieczenia kabli, rurociagow wody i kanalizacji oraz gazu.

2. Ponadto przed przystapieniem do wykonania wszelkich robdt nalezy wykona¢ odkrywki w
celu wustalenia rzeczywistych glebokosci istniejacego uzbrojenia. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do glebokosci przyjetych w
niniejszym projekcie, nalezy przed przystapieniem do realizacji upewni¢ si¢, czy mozliwe
jest wykonanie zaprojektowanych sieci, przylaczy i instalacji, i czy nie ma kolizji z
istniejacym uzbrojeniem.

3. Nad ogrodzonym barierami i shupkami terenem stacji gazowej zabrania si¢ operowania
sprz¢tem budowlanym.

4. Wykonywanie prac budowlanych, wykopow przy slupkach i barierach stacji gazowej
nalezy wykona¢ metoda wykluczajaca uszkodzenie fundamentow stacji oraz
przemieszczaniem si¢ gruntu.

5. Ziemi¢ z wykopow oraz materialy budowlane nalezy skladowa¢ w bezpiecznej odleglosci
od stacji gazowej. Po zakonczeniu prac budowlanych shlupki od strony wejscia do
budynku mozna zdemontowac. Bariery od strony dojazdu technicznego nalezy pozostawi¢
z uwagi na projektowana droge dojazdowa.

6. Na czas trwania budowy budynku przylacze projektowane nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
plyt betonowych ulozonych na calej dlugosci terenu trwania inwestycji.

7. Wykonawca przebudowy jest zobowiazany do zlozenia wniosku do odpowiedniego
zarzadcy drogi w celu uzyskania decyzji za umieszczenie przylacza gazu w pasie
drogowym.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa przedmiotowych sieci nalezy przestrzegac
min.:

e Jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. 24 z 1996r. poz. 110,
stanowigcy zatacznik do obwieszczenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia
1997 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy Dz.U. 21/1998 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami.

e Art. 21a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami — jednolity tekst stanowigcy zalacznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo budowlane Dz.U. Nr 243/2010 poz.1623, z pdZniejszymi zmianami: Dz.U. Nr
9/2012 poz.1271.

e Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
spraw1e ogolnych przeplsow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650, z
pézniejszymi zmianami: Dz.U. Nr 49/2007 poz. 330, Dz.U. Nr 108/2008 poz. 690, Dz.U.
Nr 173/2011 poz. 1034.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogodlnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych;

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122 poz. 1321.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia
DZ.U. Nr 120 poz. 1126.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej, Dz. U. Nr 62 poz. 287.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych, Dz. U. Nr 118 poz. 1263.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu, Dz. U. Nr 120 poz. 1021, z
pdzniejszymi zmianami: Dz.U.28/ 2003. poz. 240.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych, Dz. U. Nr 47 poz. 401.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz.U. Nr 180 poz. 1860.

Plan BIOZ powinien okreslac:

- szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajow i
warunkéw wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie si¢ z
wystepujagcymi  czynnikami  §rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywanymi czynno$ciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie moga wystapic
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocene ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;

- sposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

W Planie BIOZ nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych;

- prace spawalnicze z uwzglednieniem wlasciwego zabezpieczenia butli acetylenowo —
tlenowych oraz aparatow spawalniczych, a takze uzywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odziezy ochronnej oraz zabezpieczen na twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych nalezy uwzgledni¢ wlasciwe zabezpieczenia zwigzane z ochrong p. poz oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzadzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;

- wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu elementow innych instalacji, a w
szczegbInosci instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji musza by¢ przeszkoleni w zakresie zasad

BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860.
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ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH:

Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostgpnym dla 0s6b postronnych — zorganizowanie placu
budowy:

wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

prowadzenie prac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu;

rozeznanie w przebiegajacych sieciach podziemnych w sasiedztwie projektowanego przylacza
cieplnego;

w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywane reczne;
urzadzenie przejs$¢ 1 przejazddw zapewniajacych peing komunikacje;

w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbioréw czeSciowych oraz
sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porzadku na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sa w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne — ,,instruktaz ogoélny” — przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,.instruktaz stanowiskowy” — powinien zapoznawac
pracownikoOw z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
roboczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;
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postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy.

WyzZej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM  Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia 1 zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
niewlasciwa ogolna organizacja pracy:

niewlasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

niewlasciwe polecenia przelozonych;

brak nadzoru;

brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym;

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczefstwa i ergonomii;

dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

nieodpowiednie przejscia i dojscia;

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedace zrodlem zagrozenia;
niewlasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego;

brak lub niewltasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materialdw zastgpczych;

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
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organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
dba¢ o sprawno$¢ sSrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $Srodowiska pracy;

dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych (np.
uzywanie kaskdw 1 wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego);

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia;

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoOw przed przystapieniem do realizacji

robodt szczegolnie niebezpiecznych:
osoba posiadajagca uprawnienia budowlane we wlasciwym zakresie kierujgca bezposrednio
robotami budowlanymi — kierownik budowy zobowigzany jest kazdorazowo:
udzieli¢ instruktazu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;
zabezpieczy¢ miejsca robot a szczegolnie wykopy przed dostgpem osob trzecich;
pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni:
przeszkoleni w zakresie BHP;
posiada¢ umiejetnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy;
czlonkowie stacji pracownikéw sg zobowigzani:
wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby kierujacej zespolem;
stosowa¢ odziez ochronng i1 robocza oraz sprz¢t ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;
reagowac na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innych pracownikéw i informowac o
tym kierujacego zespotem (brygadziste);
powstrzymac si¢ od wykonywania pracy gdy pojawig si¢ zagrozenia dla Zycia i zdrowia.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy:

przygotowac miejsce pracy;

zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia;

zatozy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zaleznos$ci od potrzeb;

oznaczy¢ miejsca pracy i wywiesi¢ w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

przeszkoli¢ pracownikow (j. w.);

pouczy¢ pracownikdéw stacji o warunkach pracy oraz zagrozeniach w sgsiedztwie miejsca pracy.
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Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac nastepujace zasady:
e rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodzen, oston w czasie prac jest zabronione;

e przechodzenie poza strefe robdt jest zabronione;

e korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany:
e zapewni¢ usuni¢cie materialdw, narz¢dzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikow
tych $srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami
np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikOw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dla danej inwestycji.

22. Uwagi koncowe.
1. Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:
o  Wytyczne dotyczace projektowania i budowy gazociagow, przyltaczy z PE w PSG sp. z 0.0.”
e . Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatlow powtokowych
na gazowach sieciach dystrybucyjnych”
o . Wykaz izolacyjnych materiatdw powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowach uzytkowanych przez Spotke”
e _Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania i wykonawstwa prac spawalniczych na
stalowych sieciach gazowach”
2. Odbidr robot budowlanych na terenie dzialania PSG sp. z 0.0. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ,, Instrukcja postepowania przy odbiorze gazociggow”.
3. Zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanego przylacza gazu od istniejacych i projektowanych
urzadzen i obiektow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz.
U. Nr 0 poz. 640).
4. Prace ziemne w obrgbie zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonaé rgcznie ze
szczegoblng ostroznoscia.
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5. O rozpoczgciu robot powiadomi¢ Gazowni¢ w Olsztynie oraz Dziat Stacji i Sieci Gazowach.

6. Przed rozpoczgciem budowy Inwestor zobowiazany jest zleci¢ wilasciwej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego lub geodecie miejskiemu (gminnemu) inwentaryzacje, podajac orientacyjny termin
zakonczenia pracy. Po wybudowaniu urzadzen podziemnych (przed zasypaniem) zglosi¢ gotowos¢ do
dokonania pomiaréw. Warunkiem odbioru bedzie dostarczenie 4 egzemplarzy mapy z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawczg dla Zaktadu w Olsztynie.

7. Na obszarach nieutwardzonych wykonaé¢ wstepna makroniwelacje terenu przed ulozeniem

gazociagu.
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23.

Wykaz materialow.

L.p. RODZAJ MATERIALU Jom. |Ilosé
Materialy wlaczeniowe przylacza z PE Dn 125 mm do gazociagu z PE Dn 125 mm
1. Mufa elektrooporowa PE100 d/d;=125/154mm, L=158mm szt. 1
Przylacze
2. Rury z polietylenu PE100-RC typu 2 szereg SDR 17 m 7,6
Dn 125x7,4 mm
3. Trojnik siodlowy z obejmg PE100 Dn 125/63mm szt. 1
4. Korek — zaslepka PE100 Dn 125 mm szt. 1
5. Rura ostonowa stalowa DN 125 m 6,3
L=6,3 m + plozy 6 szt
6. Rura ostonowa stalowa DN 125 m 3.4
L=3,4 m + plozy 3 szt.
7. R.O. dwudzielna typu AROT Dn 110 mm, L=2x5x1,5m m 15
8. Rury z polietylenu PE100-RC typ 2 SDR 11 z PE Dn63mm m 13
9. Przejscie PE/stal DN 63/50 szt. 1
10. Rura stalowa DN 60,3 x 3,2 izol. 3LPE, L245N m 6
11. Kolano hamburskie $60,3x3,6-3d-90°, P265GH szt. 1
12. Kohierz z szyjka do przyspawania DN50, PN16 szt. 1
13. | Zasuwa do gazu DN50mm (PE-PE Dn 63mm) z obudowa i skrzynka | Kkpl. 1
do zasuw
14. Tasma ostrzegawcza m 30
15. Przewod lokalizacyjny m 30
16. Fundament o wymiarach 1800x800x1200 szt. 1
17. Bariery i shupy zabezpieczajace — zgodnie z Rys. G4 kpl 1
18. | Instalacja elektryczna i odgromowa + stelaz AKPiA— zgodnie z Rys. kpl. 1
G5
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