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OPIS TECHNICZNY 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 270617K w km 

0+005÷0+924 w miejscowości Szymbark, na terenie gmina Gorlice.  

Realizacja robót związanych z remontem drogi obejmować będzie działki ewidencyjne  

o nr 1220/1, 1255, 1168, 1254/3, 1169/1, 1169/3, 1253/1, 1253/2, 1250/1, 1239/2, 

1239/1, 1232, 1229, 1228, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1185/9, 1218/1na terenie miejscowości 

Szymbark. 

W zakresie robót przewidziano również roboty utrzymaniowe związane z istniejącymi 

rowami ziemnymi w zakresie działek ewidencyjnych o nr 1250/2, 1250/3, 1250/4, 1180, 

1245, 1243/1, 1184/2, 1184/1, 2270, 2271, 1185/5 na terenie miejscowości Szymbark. 

1.2. Podstawa opracowania 
– Umowa z Inwestorem; 

– Mapa do celów projektowych; 

– Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.); 

– Uzgodnienia z Inwestorem; 

1.3. Cel i zakres opracowania 
Opracowaniem objęto drogę gminną nr 270617K na terenie miejscowości Szymbarkna 

działkach ewidencyjnych zgodnie z punktem 1.1.Zakres robótobejmuje odcinek drogi na 

długości 919m.  

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie projektowanych robót zgodnie  

z przepisami Prawa Budowlanego polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach 

remontu drogi, w terenie do którego Inwestor posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Dokumentacje techniczną remontu drogi wykonano na 

potrzeby Inwestora – Gminy Gorlice. 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szymbark, na terenie gminy Gorlice,  

w powiecie gorlickim.  

Łączna długość remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 919m, a roboty wykonane 

zostaną w ciągu drogi gminnej nr 270617K w km 0+005÷0+924. Droga w stanie pierwotnym 

posiadała nawierzchnię twardą ulepszoną. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jest w 
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stanie niezadawalającym, mocno zdegradowana. Posiada liczne ubytki, wyboje, koleiny, 

wykruszenia krawędzi, deformacje profilu podłużnego i poprzecznego. Zawyżone pobocza 

gruntowe utrudniają spływ wód opadowo-roztopowych. Celem poprawy komfortu podróży i 

bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jej remont.  

3. OPIS ROBÓT REMONTOWYCH 

3.1. Dane ogólne 
Remont drogi gminnej nr 270617K zmierzającydo odtworzenia stanu pierwotnego na 

odcinku w km 0+005 – 0+924 polegał będzie w szczególności na: 

- cięciu piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią 

- frezowaniuistn. nawierzchni na połączeniu z istniejąca nawierzchnią bitumiczną 

- lokalnej wymianie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

gr.40cmw km 0+100,0-0+224,0; 0+449,0-0+530,0 na całej szerokości jezdni 

- lokalnejwymianiepodbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

gr.40cmw km 0+557,0-0+607,0; 0+787,0-0+809,0 na szerokości 50cm wzdłuż 

wykruszonej krawędzi jezdni 

- lokalnym uzupełnieniupodbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 frakcji 0/31,5mm 

gr.10cmw km 0+824,0-0+924,0 na całej szerokości jezdni 

- wymianie istniejących przepustów betonowych w km 0+027 i 0+533 wraz ze ścianami 

czołowymi  

- wykonaniu skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne 

-wykonaniu warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16W średnia gr. 4cm 

- wykonaniu warstwy przeciwspękaniowej z geosiatki o wytrzymałości 100kN 

- wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm 

- wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 3cm  

- ścięciu istniejących zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki 

kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 15cm 

- wymianie istniejących umocnień rowu – betonowe korytka ściekowe o wym. 

50x59x50cm na podsypce cementowo-piaskowej w rowie lewostronnym w km 

0+063-0+094, 0+163-0+167,5, 0+174-0+213, 0+722,5-0+770, 0+783-0+807,5, 

0+828-0+834 oraz w rowie prawostronnym w km 0+076-0+095, 0+133-0+165, 

0+216-0+224,5, 0+236,5-0+252 

- lokalnym oczyszczeniu rowówziemnych z wyprofilowaniem dna i skarpna pozostałych 

odcinkach rowów  

- korekcie wysokościowej nawierzchni istniejących zjazdów na połączeniu z 

remontowaną nawierzchnią drogi gminnej. 

Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod 
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nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

3.2. Parametry charakterystyczne drogi gminnej  
Przekrój normalny remontowanej drogi ma następujące parametry: 

– szerokość pasa ruchu       od 2,4m do 3,2m, 

– spadek poprzeczny pasa ruchu     2,0 %, 

– szerokość poboczy      0,3m, 

– pochylenie poboczy      8,0% 

– pochylenie skarp       1:1,5 

3.3. Droga w planie 
Plan sytuacyjny drogi opracowany został w skali 1:500 na mapie do celów projektowych. 

Zakres robót remontowych dostosowano do istniejącego zagospodarowania terenu, bez 

zmian geometrii drogi w planie. Łączna długość remontowanego odcinka drogi gminnej 

wynosi 919 m. 

3.4. Konstrukcja  
W zależności od stanu technicznego istniejącej nawierzchni drogowej przyjęto różne 

rozwiązania dla projektowanych robót remontowych. 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla odcinków w km 0+005 – 0+100, 0+224 – 0+449, 

0+530 – 0+824:  

– 3cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  

– 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  

– geosiatkaprzeciwspękaniowa przeplatana, min. 100kN/m 

– 4cm - warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16W 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla odcinków w km 0+100 – 0+224, 0+449 – 0+530:  

– 3cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  

– 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  

– geosiatkaprzeciwspękaniowa przeplatana, min. 100kN/m 

– 4cm - warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16W 

– 40cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 

frakcji 0/31,5mm 

 

Konstrukcja nawierzchni drogi dla odcinków w km 0+824 – 0+924:  

– 3cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  

– 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W  

– geosiatkaprzeciwspękaniowa przeplatana, min. 100kN/m 

– 4cm - warstwa wyrównująca z betonu asfaltowego AC16W 
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– 10cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 

frakcji 0/31,5mm 

 

Konstrukcja pobocza dla całego odcinka drogi: 

– 15cm – nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5mm 

stabilizowanej mechanicznie 

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie będzie on ingerował w sieci 

podziemne i nadziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które mogły by 

oddziaływać na uzbrojenie inżynierskie terenu.  

5. ORGANIZACJA RUCHU 

Na czas wykonywania robót budowlanych, na odcinku objętym niniejszą dokumentacją 

techniczną, zostanie wprowadzone oznakowanie wg  „Projektu  czasowej organizacji  ruchu”.  

Projekt czasowej organizacji  ruchu  na czas prowadzonych robót opracuje Wykonawca. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej  

i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
       

Opracował: 

     mgr inż. Dominik Nigborowicz 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

Remont drogi gminnej polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawę 

nawierzchni polegający w szczególności na: 

– wymianie i uzupełnieniu podbudowy z mieszanki kruszywa 

– wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni z mieszanki min.-asf. wraz z ułożeniem 

siatki przeciwspękaniowej, 

– ścięciu zawyżonych poboczy i uzupełnieniu nawierzchni,  

– lokalnym oczyszczeniu rowu przydrożnego z wyprofilowaniem dna i skarp wraz z 

wymianą istniejących umocnień. 

– wymianie przepustów pod koroną drogi gminnej wraz z wykonaniem ścian 

czołowych 

– korekcie wysokościowej nawierzchni istniejących zjazdów na połączeniu z 

remontowaną nawierzchnią drogi gminnej  

 

Kolejność  wykonywanie  robót  należy  tak  zaplanować,  aby  niedogodności  związane  z  

robotami ziemnymi ograniczyć do niezbędnego minimalnego czasu ich wykonania. Prace 

należy skoordynować z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i innej 

infrastruktury technicznej.  

Całość prac należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i przepisami. 

Proponowana kolejność realizacji poszczególnych obiektów budowlanych: 

1) Roboty przygotowawcze  

– geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia (osi dróg, trasy przebiegu sieci 

infrastruktury technicznej). 

2) Wykonanie robót ziemnych w zakresie rowów drogowych, 

3) Rozbiórka istniejących przepustów i montaż nowych wraz ze ścianami czołowymi 

4) Wymiana istniejących umocnień rowów – montaż korytek betonowych 

5) Wymiana i uzupełnienie podbudowy  

6) Wykonanie nowych nawierzchni jezdni i poboczy 

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika 

budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren inwestycyjny i sąsiadujący z inwestycją uzbrojony jest w następujące sieci 

infrastruktury technicznej: sieć gazową, sieć kanalizacji sanitarnej i napowietrzną sieć 

elektroenergetyczną.  

W terenie przewidzianym pod realizację omawianego zamierzenia budowlanego istnieją 

obiekty budowlane. Zakres tych obiektów jest następujący:  
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– rów,  

– droga  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót 

budowlanych należy zaliczyć: 

– czynny układ komunikacyjny, 

– nierównomierne ukształtowanie terenu, 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):   

Rodzaj zagrożenia 
Skala 

zagrożenia 
Miejsce i czas wystąpienia 

zagrożenia 

Roboty budowlane, których charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, a w szczególności z przysypania 

ziemią lub upadkiem z wysokości 

mała 
– profilowania terenu pod war-

stwy konstrukcyjne drogi, 
– wykonania skarp 

Roboty ziemne związane z 
przemieszczaniem lub zagęszczaniem 

gruntu 
mała 

–  ułożenie warstw konstrukcyj-
nych drogi 

 

O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy. 

Wśród możliwych zagrożeń należy wymienić: 

– prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu 

drogowym skutkujące możliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez cały okres 

trwania budowy,   

– prowadzenie robót w obrębie uzbrojenia inżynieryjnego – możliwość porażenia prądem.  

– możliwość przygniecenia, uderzenia ciężkimi przedmiotami i elementami 

konstrukcyjnymi,  

– wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów,  

– zasypanie  urobkiem  –  występuje  w wykopach  posiadających  bezpieczne  nachylenie  

skarp o wysokości  powyżej  3,0m  oraz  o ścianach  pionowych  bez  rozparcia  o głębokości  

większej  niż  1,5 m,  
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– uderzenie  przez  przemieszczane  przedmioty  –  występuje  na  terenie  placu  budowy  i 

zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 

przedmiotów przez cały czas trwania budowy,  

– montaż elementów odwodnienia itp. z użyciem dźwigu – występuje podczas pracy dźwigu,  

– kontakt  z przedmiotami  ostrymi  i szorstkimi  –  występuje  na  terenie  placu  budowy  i 

zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów,  

– kontakt  z przedmiotami  będącymi  w ruchu  –  elektronarzędzia  urządzeń  znajdujących  

się  na budowie przez cały okres trwania budowy,  

– porażenie  prądem  elektrycznym  –  występuje  przez  cały  okres  trwania  budowy  w  

czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią 

elektryczną.  

– zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i 

tynkarskich przez cały czas trwania budowy,  

– potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, 

namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie,  

– najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu budowy,  

– uderzenie  o nieruchome  przedmioty  –  występuje  przez  cały  czas  trwania  budowy  na  

placu budowy i zapleczu budowy,  

– hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, przez cały 

okres trwania budowy,  

– urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 

trwania budowy. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić szkolenia na stanowiskach pracy 

(odpowiadających danej branży w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobę uprawnioną.  

Instruktaż prowadzą:  

– pracodawca,  

– kierownik budowy lub kierownik robót,  

– brygadzista.  

Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 

instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 

odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych z 

elementami odblaskowymi. 
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Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego 

wykonania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z 

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych  w 
strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiających 
szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

niewłaściwe polecenia przełożonych,  

brak nadzoru,  

brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

2) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

3. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

4. nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

5. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
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1)  niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 2)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1. zastosowanie materiałów zastępczych,  

2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 3)  wady materiałowe czynnika materialnego:  

1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 4)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

– nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

– niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,  

– niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Bezwzględnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) należy opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Przed przystąpieniem do robót wdrożyć ich odpowiednie oznakowanie. 

Należy zapewnić łączność telefoniczną lub radiową ze służbami ratowniczymi 

(szczególnie Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakładem Energetycznym na 

wypadek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych sytuacji wymagających 

interwencji ww. służb. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

− zabezpieczenie odpowiedniego sprzętu BHP dla danego rodzaju robót, 

− stosowanie odpowiedniego sprzętu i maszyn budowlanych do danej technologii robót, 

− stosowanie sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne i dozorowe, 

− zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robót, 

− prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy. 

 

       Opracował: 

       mgr inż. Dominik Nigborowicz 
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