
Data 

7.03.2022r 
nr umowy 

8/2021 
Element PB 

ZPB 
tom 

III 
Egz. 

 
 

 

TOM  III PROJEKT BUDOWLANY 

ELEMENT PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU 
W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 187068G 

W MIEJSCOWOŚCI ŁUBIANA 

KATEGORIA OBIEKTU XXVI, XXVIII 
BRANŻA Mostowa, Sanitarna , Telekomunikacyjna 

NUMERY EWIDENCYJNE 
DZIAŁEK, NA KTÓRYCH 
ZLOKALIZOWANA JEST 

INWESTYCJA 

Działki nr: 38/2, 44 
Województwo: pomorskie 
Powiat: kościerski 
Gmina: Kościerzyna 
Obręb ewidencyjny: 0015, Łubiana 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA 

 

GMINA KOŚCIERZYNA 
83-400 KOŚCIERZYNA 

Ul. STRZELECKA 9 

NAZWA I ADRES 
JEDNOSTEK 

PROJEKTUJACYCH 

HTH Michał Hirsz  
80-209 Chwaszczyno, ul. Szafirowa 8 

e-mail: hthmhirsz@gmail.com 

SPIS ZAWARTOŚCI 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 
3. Pozwolenia wodnoprawne 
4. Uzgodnienie „LUB-EKO” 
5. Uzgodnienie ZKGK 
6. Uzgodnienie Orange 
7. Protokół z narady koordynacyjnej 
8. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

DANE PROJEKTANTÓW 
ORAZ 

SPRAWDZAJĄCYCH 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

Projektant 
branży mostowej dr inż. Michał Hirsz POM/0073/PWOM/10  

Sprawdzający 
branży mostowej mgr inż. Łukasz Kłosin POM/0076/PWOM/11  



 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości 
Łubiana 

Str. 
2 

 

 

 

 

  



 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości 
Łubiana 

Str. 
3 

 

 

NAZWA OPRACOWANIA 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

„INFORMACJA BiOZ” 

NAZWA, ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

OCHRONA PRZED POWODZIĄ ORAZ POPRAWA 
JAKOŚCI WÓD ZLEWNI WIERZYCA NA TERENIE 

MIASTA KOŚCIERZYNA 

ETAP IV: REGULACJA ZLEWNI RZEKI BIBROWEJ - 
PRZEPUST UL. SKARSZEWSKA 

NAZWA I ADRES 
INWESTORA 

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA 
ul. 3 Maja 9A, 

83-400 Kościerzyna 

STADIUM 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

NAZWA I ADRES 
JEDNOSTEK 

PROJEKTUJACYCH 

HTH Michał Hirsz 

80-209 Chwaszczyno, ul. Szafirowa 8 
tel. 501647252, fax 58 7436488 
e-mail: hthmhirsz@gmail.com 

NUMER UMOWY 

 

DATA OPRACOWANIA 

20 Lipca 2022 

 

 

  



 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości 
Łubiana 

Str. 
4 

 

SPIS TREŚCI: 

SPIS TREŚCI: ................................................................................................................................................................ 4 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 
OBIEKTÓW  ............................................................................................................................................................. 5 

1.1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .............................................................................................. 5 
1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI................................................................................................................. 5 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ........................................................................................... 5 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUB ZDROWIA LUDZI ................................................................................................. 6 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA ..................... 6 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ................................................................................................... 7 

5.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ........................... 7 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ............................................. 7 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE .......................................................................................................................................... 9 

  



 
 

HTH Michał Hirsz 
hthmhirsz@gmail.com 

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G w miejscowości 
Łubiana 

Str. 
5 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, póź. i 1126). W związku z powyższym 
przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ". 

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu 
o poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, powołać koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzić przegląd warunków BiOZ na 
budowie. 

Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje następujące części: 

− rozbiórkę jezdni i chodnika, 
− rozbiórkę mostu, 
− budowę nowego mostu, 
− przebudowę kanalizacji sanitarnej, 
− przebudowę kanalizacji deszczowej, 
− przebudowę sieci teletechnicznej, 
− odtworzenie jezdni i chodnika. 

1.2. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI 

Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla 
poszczególnych elementów robót: 

− rozbiórkę jezdni i chodnika, 
− rozbiórkę mostu, 
− przebudowę kanalizacji sanitarnej, 
− przebudowę kanalizacji deszczowej, 
− przebudowę sieci teletechnicznej, 
− budowę nowego mostu, 
− odtworzenie jezdni i chodnika. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Istniejącymi obiektami budowlanymi są: 

− droga; 
− most przez rzekę rzekę Rakownicę; 
− kładka przez rzekę Rakownicę; 
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− sieć kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowa i grawitacyjna); 
− sieć teletechniczna; 
− sieć gazowa. 

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, 
KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUB 
ZDROWIA LUDZI 

Następujące elementy zagospodarowania działki mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
lub zdrowia ludzi: 

• Most – ryzyko upadku z wysokości, 
• Ciek wodny – ryzyko utonięcia, 
• Droga – ryzyko potrącenia, 
• Sieć gazowa – ryzyko rozszczelnienia i wybuchu. 

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĄPIENIA 

Następujące roboty budowlane ze względu na ich charakter, organizację lub miejsce 
prowadzenia stwarzają szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Roboty stwarzające ryzyko upadku z wysokości 
o roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m 

przy wykonywaniu obiektów inżynierskich, prace na rusztowaniach 

o roboty wykonywane przy użyciu dźwigów 
przy wykonywaniu obiektów inżynierskich w całym okresie prowadzenia 
robót dźwigowych 

o montaż elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich 
przy wykonywaniu prac związanych z montażem elementów konstrukcji 
stalowej 

o roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów elektroenergetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów nie mniejszej niż: 
 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV 
 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie 

przekraczającym 15 kV, 
 10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie 

przekraczającym 30 kV, 
 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110 kV. 

• Roboty budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, a w szczególności: 

o roboty prowadzone w temperaturze poniżej 10oC 
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o wykonywanie oczyszczenia konstrukcji metodą strumieniowo-ścierną lub 
hydromonitoringiem 

o wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Roboty budowlane, prowadzone przy montażu ciężkich elementów, których masa 
przekracza 10 Mg: 

o przy wykonywaniu prac związanych z montażem konstrukcji stalowej 

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

5.1. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

• Szkolenie pracowników w zakresie BHP 
• Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby nadzorujące 
• Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 

obuwia roboczego 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
− nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
− niewłaściwe polecenia przełożonych, 
− brak nadzoru, 
− brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
− tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
− brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
− dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
− niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
− nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
− brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
− niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
− niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
− zastosowanie materiałów zastępczych, 
− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
− ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
− niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
− niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w 
celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony 
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z późniejszymi zmianami. 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40). 
[5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129). 
[6] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. Nr 118). 

[7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62). 

[8] Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

[9] Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69) z 
późniejszymi zmianami. 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 109). 

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62). 

[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2005.10.14 w sprawie zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia 
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz.U. 2005 Nr 216, poz.1824). 

[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Socjalnej z dnia 2004.04.02 w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 
71, poz.649). 

Chwaszczyno, 20 lipca 2022r. 

Podpis projektanta 
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istn XzTKMXpw 5x4x0,6

istn XzTKMXpw 50x4x0,5

istn XzTKMXpw 10x4x0,6

istn Z-XOTKtsd 24J

zapas wycofać do proj SKR-1 L=10m

Z-XOTKtsd 24J do demontażu L=70m

XzTKMXpw 10x4x0,6 do demontażu L=65m

XzTKMXpw 5x4x0,6 do demontażu L=63m

XzTKMXpw 50x4x0,5 do demontażu L=62m

proj. 2/SKR-1

proj. 1/SKR-1

zapas wycofać do proj SKR-1 L=10m

istn Z-XOTKtsd 24J

proj XzTKMXpw 50x4x0,5 L=68m

proj XzTKMXpw 10x4x0,6 L=68m

proj XzTKMXpw 5x4x0,6 L=68m

proj Z-XOTKtsd 24J L=68m

1/SK-2

Urząd Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 

187068G w miejscowości Łubiana

dz. nr 38/2, 44 obr. 0015 Łubiana

38608/TTDSILU/P/2022

27-09-2022

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Usług

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i 

Obsługi Klienta

Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Projekt pod względem trasowym 

uzgodniono bez uwag 

Nr……………………………………………..

………………….             ………………….

      Data                          Podpis
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STAROSTA KOŚCIERSKI
Kościerzyna, dn. 03.11.2022 r.

Znak sprawy: GGN.6630.597.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 03.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Rozbiórka i budowa mostu, przebudowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz sieci teletechnicznych.

Lokalizacja: Kościerzyna - G
Obręb: Łubiana, dz.: 38/2, 44

Wnioskodawca: HIRSZ MICHAŁ
ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno

Inwestor: GMINA KOŚCIERZYNA
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

Projektant:
- MAREK TARASIUK Inne upr.: budowlane: POM/0165/P00T/14
- DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ Inne upr.: budowlane: 

POM/0108/PWBS/19

Przewodniczący: Katarzyna Żynda Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 20.10.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Żynda, dn. 03-11-2022 13:50:46
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 POLSKA SPÓŁKA 
GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
ODDZIAŁ ZAKŁAD 
GAZOWNICZY W GDAŃSKU
GAZOWNIA W CHOJNICACH
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono usytuowanie obiektu z zastrzeżeniem jak niżej: 
1. Rozwiązanie techniczne zbliżenia do sieci gazowej - gazociąg śr/c 
dn90PE ( w rurze ochronnej- nośnej stalowej DN200 na podporach 
betonowych ); skrzyżowanie z przyłączem śr/c dn25PEoraz zakres i 
sposób wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy 
uzgodnić w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku - 
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Brak w/w uzgodnienia może 
stanowić podstawę do wstrzymania prac budowlanych.
W celu uzgodnienia, oprócz mapy do celów projektowych do zlecenia 
na wykonanie uzgodnienia należy dołączyć profile, przekroje i inne 
materiały przedstawiające sposób zabezpieczenia sieci gazowej w 
związku z budową projektowanej sieci/obiektów.
2. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni 
w .Chojnicach, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub 
uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie 
powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownię w 
Chojnicach
4. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt 
Inwestora i Wykonawcy. 
5. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na
budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem 
do Dziennika Budowy.    

Marek Oparka

2 ENERGA OPERATOR SA 
ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON 
DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
Elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgodniono pozytywnie - bez uwag.    

Michał Falkowski

3 ENERGA-OŚWIETLENIE SOPOT
SP. Z O.O. Rejonowy Dział 
Realizacji Usług Sierakowice
Elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Mateusz Gaschta

4 HAWE TELEKOM Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

5 INSTYTUT CHEMII 
BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ 
AKADEMII NAUK
POZNAŃSKIE CENTRUM 
SUPERKOMPUTEROWO-
SIECIOWE
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag    

Grzegorz Kuberka

6 LUBEKO Sp. z o.o
83-407 Łubiana
ul. Zakładowa 1

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Żynda, dn. 03-11-2022 13:50:46
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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7 ORANGE POLSKA S.A.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 
SIECI I IT DZIAŁ ZARZĄDZANIA 
ZASOBAMI INFRASTRUKTURY 
I OBSŁUGI KLIENTA W ŁODZI

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

8 POWIATOWY INSPEKTORAT 
NADZORU BUDOWLANEGO W
KOŚCIERZYNIE
Elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Uzgadniam przedstawioną dokumentację projektową bez uwag.    

Mariusz Myszka

9 ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY 
KOŚCIERZYNA

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.    

10 ZARZĄD DRÓG 
POWIATOWYCH W 
KOŚCIERZYNIE
Elektroniczny

Stanowisko pozytywne
   

Wiesław Ulatowski

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 621519.1.1025, 621520.2.5000.

Z upoważnienia STAROSTY KOŚCIERSKIEGO
Katarzyna Żynda Przewodniczący Narady

Koordynacyjnej

..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) . W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy  w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki  geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl  art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Katarzyna Żynda, dn. 03-11-2022 13:50:46
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Projektowany obiekt mostowy

ś

Istniejąca kładka dla pieszych

Kanalizacja deszczowa

D1, St4, St2 istniejąca studzienka kd
Tr1 trójnik siodłowy Ø200 mm na bet. Ø500 mm
Wyl1 istniejący wylot Ø500 do przebudowy na KPED 02.16
St1, St3 proj. studzienka deszczowa Ø425 mm
Wp1..Wp6 proj. wpust drogowy Ø500 mm z osadnikiem, pokrywa klasy D400

          St3 - St2 istn. odcinek kd do przebudowy z PVC Ø200 mm na Ø250 mm
          St4 - St3 istn. odcinek kd Ø200 mm

Kanalizacja ściekowa

proj. odcinek kan. ściekowej ciśnieniowej PE Ø110 mm - przewiert sterowany pod dnem rzeki
proj. odcinek kan. ściekowej grawit. PVC-U Ø200 mm - przejście nadziemne  
rura przewiertowa PE Ø160 mm PE100-RC, L=36 m
rura ochronna stalowa Ø400 mm, L=12 m (obustonnie w gruncie umocnić ścianką czołową)

ZŁ1 połączenie czołowe z istn. przewodem ks Ø110
Ł1 łuk segmentowy 90° - połączenie z istn. przewodem ks Ø110 za mostem
S1 istn. studzienka kanalizacyjna
St1..St2 proj. studzienka inspekcyjna Ø425 mm
St3 proj. studzienka włączeniowa na istn. kolektorze ks

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1 : 500

Proj obrzeże bet. 100x30x8

Proj krawężnik bet. 100x30x15 - "wysoki"

Di
Proj kanalizacja deszczowa

Proj wpust deszczowy 

Proj nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk gr 8cm - 
kolor szary

Proj nawierzchnia z betonu asfaltowego - 
(jezdnia)

PROJEKT BUDOWLANY

PZT-02 1:500

jednostka projektowa:

funkcja, imię i nazwisko
WIELOBRANŻOWY

stadium projektu:

numer i zakres uprawnień podpis

Lipiec
2022

ul. Szafirowa 8, 80-209 Chwaszczyno
e-mail: hthmhirsz@gmail.com

HTH Michał Hirsz

Projekt zagospodarowania terenu

branża:

projektant br. mostowa
dr inż. Michał Hirsz

Uprawnienia nr POM/0073/PWOM/10 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności mostowej

projektant br. sanitarna
mgr inż. Dariusz Żymierczykiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej nr 
POM/0108/PWBS/19

projektant br. telekomunikacyjna
mgr inż. Marek Tarusiuk

Uprawnienia budowlane nr POM/0165/POOT/14 w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

inwestor:
GMINA KOŚCIERZYNA
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna

Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 187068G               
w miejscowości Łubiana

Proj sieć teletechniczna

Likwidowana sieć teletechniczna

Katarzyna Żynda Przewodniczący,Narady Koordynacyjnej
































	Chwaszczyno, 20 lipca 2022r.



