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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    

WYKONANIA i ODBIORU  ROBÓT  
  

„Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 
0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 
 

Branża ogólnobudowlana:  

       

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”)  

A. Wymagania ogólne  

B. Roboty budowlane  

45000000-7: Roboty budowlane   

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   

4511300-2: Roboty na placu budowy 

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu   

45223800-4: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (mała architektura i wyposażenie 

placu zabaw)   

C. Roboty w zakresie dróg  

45000000-7: Roboty budowlane  

 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 

                45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

            45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

                  45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg  

  45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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  SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  

  

  
A. Wymagania ogólne  A-00.00.00        str. 3 do 16  

  
B. Roboty budowlane  

   
C-00.00.00  Remont w zakresie dróg – warunki ogólne   str. 17 – 23 

C-01.00.00  Remont w zakresie dróg – wykonanie wykopów   str. 24 – 26 

C-02.00.00  Remont w zakresie dróg –  podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie oraz podłoża bezpieczne syntetyczne  str. 27 - 31  
                             C-03.00.00. Betonowe  obrzeża  chodnikowe     str. 32 – 36 

                C-04.00.00. Zieleń – trawniki, nasadzenia i mała architektura wraz z wyposażeniem   

str. 36 - 43 
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            A. WYMAGANIA OGÓLNE    

    
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   

  

  
1.0.  Dane ogólne  

1.1. Przedmiot SST  

1.2. Zakres stosowania SST  

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.0.  Materiały i urządzenia  

3.0.  Sprzęt  

4.0.  Transport  

5.0.  Wykonanie robót  

6.0.  Kontrola jakości robót  

7.0. Obmiar robót  

8.0. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  

8.2. Dokumenty do odbioru robót  

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót  

8.4. Zgłoszenia do odbioru  

8.5. Sprawdzenie kompletności operatu kalkulacyjnego  

8.6. Odbiór końcowy  

9.0. Warunki płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

10.0. Przepisy związane  

  
 1.0.  Dane ogólne  

1.1.  Nazwa zamówienia i przedmiot SST  
„Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 

Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

Inwestor: Gmina Pruszcz Gdański  

INWESTOR ADRES: 83-000 Juszkowo, ul. Zakątek 1 

Przedmiotem niniejszej SST,  są wymagania ogólne,  dotyczące wykonania i odbioru robót w 

obiektach budowlanych.  
1.2.  Zakres stosowania SST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego 

projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości.  

Odstępstwa od wymagań, podanych w niniejszej specyfikacji, mogą mieć miejsce w przypadkach 

ujętych w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego Plac zabaw i zjazd linowy w miejscowości  

Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

. 
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 autorstwa „Studio Alex” Sp. j. Przypadki i odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji dotyczyć 

mogą tylko rodzaju i zakresu wykonania elementów odkrytych podczas remontu, które będą 

wymagały interwencji i konsultacji Autora Projektu, Inwestorem czy Inspektorem Nadzoru. 

Jednakże, jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od ogólnych wymagań będą musiały być wykonane 

przy zastosowaniu zasad sztuki budowlanej.  

1.3.  Zakres robót objętych (SST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową, „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 

220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

Zakres opracowania obejmuje niżej wymienione elementy:  

- prace przygotowawcze: zabezpieczenie zieleni, przygotowanie terenu, 
- ukształtowanie terenu, wykopanie humusu, 
- montaż obrzeży betonowych będących równocześnie cokołem ogrodzenia, 
UWAGA! Pamiętać o głębszym obsadzeniu obrzeży do wejść. 
- nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w obrzeżu betonowym, 
- montaż urządzeń na placu zabaw, 
- zasyp nawierzchnii bezpiecznej z piasku, 
- montaż furtki i ogrodzenia placu zabaw, 
- montaż małej architektury: kosze na śmieci, ławki, tablica z regulaminem, 
- uporządkowanie istniejącej na terenie zieleni, 

- obsianie terenu wokół inwestycji trawą. 

Opis ogólny: 

Omawiany obiekt - „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, 
obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32,  
Obszar objęty inwestycją stanowi fragment dz.nr 51/32 i znajduje się w w jej północnozachodniej części. 
Od południowego-zachodu obszar inwestycji graniczy z zabudowaną działką budowlaną nr 51/37, od  
północnego-wschodu z działką drogową - ul. Gdańska (dz. nr 76/2), a od 
południowego-wschodu z dalszą częścią dz.nr 51/32, a dalej z działką nr 51/29. 
Od północnego-zachodu omawiany teren graniczy z prywatną działką drogową nr 51/31. 

Kategoria obiektu budowlanego – V, VIII. 
Wszystkie urządzenia rekreacyjno – zabawowe oraz elementy małej architektury powinny być fabrycznie 
nowe. Powinny posiadać konstrukcję stalową cynkowaną i malowaną proszkowo, z elementami z płyt 
HDPE, HPL lub polietylenowych o różnorodnej formie. Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki i inne 
elementy łączące, które wystawione są na działanie warunków atmosferycznych oraz łańcuchy huśtawek 
i ślizgi powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Urządzenia placów rekreacji i ich nawierzchnie muszą spełniać wymagania zawarte w grupie norm  
PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN 1176-1:2017-12 oraz 
PN-EN 1176-3:2017-12), potwierdzone stosownymi certyfikatami zgodności z ww. normami wydanymi 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Ponadto urządzenia placów rekreacji powinny spełniać 
wszystkie inne normy i wymogi stawiane placom zabaw wg prawa polskiego. 
Zamawiający wymaga przedstawienia kart technicznych zawierających specyfikację materiałową, 
wymiary i wizualizację oferowanych produktów. Urządzenia powinny odznaczać się wysoką odpornością 
na oddziaływaniem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeń w wyniku aktów wandalizmu. 
Urządzenia oraz elementy małej architektury należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.  
W projekcie przedstawiono przykładowe produkty, dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów 
urządzeń i stref bezpieczeństwa w granicach +/- 5% lub zgodnie z opisem urządzenia. 
UWAGA! 
Wszelkie elementy małej architektury – kosze, ławki, barierki, urządzenia placu zabaw 
i ogrodzenia muszą być w kolorach identycznych lub zbliżonych do siebie celem osiągnięcia 
spójnej kolorystyki całego założenia. 

Prace przygotowawcze:  

Teren inwestycji porasta trawami, krzewami oraz zielenią wysoką oznaczoną na mapie. 
Wysokie drzewa występują wzdłuż granicy północno-wschodniej działki, poza obszarem opracowania. 
Wzdłuż granicy południowo-zachodniej występują niższe drzewa oraz krzewy. 
Teren inwestycji równomiernie opada w kierunku południowo-wschodnim, różnica wysokości 
między skrajnymi miejscami terenu wynosi około 0,6m. 
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Budowa placu zabaw:  

- nawierzchnia bezpieczna syntetyczna: 

Z nawierzchni syntetycznej EPDM zaprojektowano utwardzenie pod ławki i strefę wejściową na terenie 
placu zabaw. 
Nawierzchnia wykonana z płyt gumowych EPDM 50x50 cm o grubości 5cm. 
• WYKONANIE NAWIERZCHNI (od dołu): 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 15cm 
- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 – grubość 3cm 
- warstwa ścieralna z płyty gumowej EPDM – grubość 5cm 
Obrzeża nawierzchni należy montować jako zlicowane z nawierzchnią utwardzenia, w celu odprowadzenia 
wód opadowych.  
Obrzeże betonowe oszlifowane o wymiarze 6x20x100cm w kolorze szarym na podbudowie z chudego 
betonu. 

- nawierzchnia bezpieczna z piasku: 

Nawierzchnia bezpieczna z piasku została zaprojektowana na ogrodzonym placu zabaw. 
Na całym terenie placu zabaw, należy położyć geowłókninę zapewniającą odprowadzanie wody oraz 
warstwę amortyzującą upadek ze żwiru o grubości minimum 30 cm o frakcji 0,2 – 2 mm, należy 
bezwzględnie zastosować żwir bez cząstek mułu lub gliny. 
WARSTWY NAWIERZCHNI (od dołu): 
- geowłóknina filtrująca 
- w-wa amortyzująca – żwir o frakcji 0,2 – 2mm – gr. 30cm (uwzględniająca maksymalną wysokość upadku 
do 3m) 
 

Pozostałe prace budowlane i montażowe:  

W ramach inwestycji zaprojektowano elementy małej architektury: kosz na śmieci, ławki oraz tablicę 
informacyjną. 
Ponadto, zaprojektowano: 
- Zjazd linowy 
- Plac zabaw wraz z wyposażeniem 
- Ogrodzenie placu zabaw 
 

Uwagi ogólne:  

Urządzenia placów rekreacji i ich nawierzchnie muszą spełniać wymagania zawarte w grupie 
norm PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN 1176-1:2017-
12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12), potwierdzone stosownymi certyfikatami zgodności 
z ww. normami wydanymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Ponadto urządzenia placów 
rekreacji powinny spełniać wszystkie inne normy i wymogi stawiane placom zabaw wg prawa polskiego. 
 

UWAGA!  

Wszelkie elementy małej architektury – kosze, ławki, barierki, urządzenia placu zabaw i ogrodzenia 
muszą być w kolorach identycznych lub zbliżonych do siebie celem osiągnięcia spójnej kolorystyki całego 
założenia. 
 

1.4.  Podstawowe określenia:  
Ilekroć w (SST) jest mowa o:  
1.4.1.  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) obiekt małej architektury.  
1.4.2.  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.3.  Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.4. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.5. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego.  
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1.4.6. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 

dziennik montażu.  
1.4.7. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  
1.4.8. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.9. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, biuro miejskiego 

konserwatora zabytków i stosownie do ich właściwości.  
1.4.10. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, 

stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.11. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Dziennik dostarczony przez Zamawiającego.   
1.4.12. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.13. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i  

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Niewykluczona jest sytuacja, że inwestycja będzie prowadzona bez inspektora nadzoru 
inwestorskiego - wówczas, w przypadku braku inspektora nadzoru, wszelkie uzgodnienia należy 
dokonywać z Zamawiającym.  

1.4.14. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.15. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.16. Poleceniu Inspektora nadzoru budowlanego  / konserwatorskiego – należy przez to 

rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy i zapisanej w Dzienniku Budowy.  
1.4.17. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.18. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty, mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub 

robót budowlanych.  
1.4.19. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.20. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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1.4.21. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
1.4.22. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
1.4.23. Księdze obmiaru – akceptowany przez Inżyniera – Inspektora nadzoru, zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inżyniera – Inspektora nadzoru.  
1.4.24. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  
1.4.25. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót.  
1.4.26. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE, stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV, 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
   1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, Inspektora nadzoru 

budowlanego (o ile Zamawiający zatrudni taką osobę). 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany mu teren budowy oraz teren 

przyległy. Uszkodzone lub zniszczone elementy terenu, Wykonawca odtworzy i naprawi na 

własny koszt przywracając go do stanu i układu pierwotnego.  
1.5.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ma zawierać Projekt Budowlany 
wraz z opisami i rysunkami oraz obliczeniami jeżeli były wykonywane, Ekspertyzę 
Techniczną, Inwentaryzację jeżeli była wykonywana, Założenia do Planu BiOZ, Specyfikację 
Techniczną Wykonywania i Odbioru Robót, inne dokumenty, projekty dotyczące powyższego 
jeżeli były wykonywane.  
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę, w 

tym:  

– Projekt organizacji i harmonogram robót,  

– Plan BiOZ 
– Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót 
– Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu wynikłe w trakcie realizacji robót wraz z dokumentami materiałowymi 

dopuszczającymi  do ich stosowania w budownictwie. 
Koszty w/w opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej 

wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.  
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1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i (SST)  
Dokumentacja Projektowa i (SST) oraz inne dokumenty, przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy, stanowią integralną część umowy.  Wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z 
jego aktualnym stanem „na miejscu”. Oferent powinien zapoznać się z placem budowy, 
rodzajem robót, obiektem jego stanem i zakresem prac, załączonym do przetargu 
przedmiarem robót oraz dokonać własnej analizy i weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji projektowej i proponowanej technologii robót.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.   
Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów 
oraz firm i producentów mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i 
jakościowych urządzeń, materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.  
Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z wykazaniem, 

że oferowane produkty posiadają parametry nie gorsze od wypisanych w projekcie.  

 
1.5.4.  Informacje na temat terenu budowy  

1.5.4.1. Informacje ogólne  
Wykonawca powinien tak prowadzić wykonywanie robót oraz je prowadzić, aby nie 

zakłócać w sposób znaczący środowiska przyrodniczego.  
1.5.4.2. Organizacja robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 

budowy, co najmniej w zakresie:  
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych  

2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.  
1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o 
pozwoleniu na budowę” jeżeli będzie wymagana) jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami 
umowy oraz Dziennik Budowy – jeżeli będzie wymagany i zostanie wydany.  
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia 

takiego wymogu przez Zamawiającego.  
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej.  
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  
– zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych,  
– Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po 

zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy, – zabezpieczy 

teren budowy.  
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wszelkie 

koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że 

są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie:  
a) podejmować wszelkie, konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, zaplecza socjalnego w tym 

sanitarnego                                                     

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) możliwością powstania pożaru.  

b) możliwością powstania nadmiernego hałasu. 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem, 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie, 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do 
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przestrzegania przepisów BHP, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 
BHP.  
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy, ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650).  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.13. Tablica informacyjna  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych – tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest 

uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu 

zdemontowane.  
1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy 

do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.  
1.5.15. Ochrona substancji zabytkowej  

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu 

prac oraz do ochrony w maksymalnym stopniu zabytkowej substancji obiektu.   
  1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.   
W przypadku,  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy  
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze 
zgodnie z Prawem Budowlanym.  
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:  

– zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
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2.0. Materiały i urządzenia  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące zamawianych 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  
Wszystkie materiały budowlane, powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Specyfikacji Technicznej.  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  
Miejsca czasowego składowania materiałów, będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.  
2.3. Wariantowe – równoważne stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego.  
  

3.0.  Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom 

zawartym w STWiOR, projekcie lub organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania.  
  

4.0. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
  

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Decyzje Zamawiającego, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy  
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Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach, których specyfikacja techniczna nie 
precyzuje jednoznacznie oraz w sprawie akceptacji wypełniania warunków umowy przez 
Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na 
budowę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały 
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej.   

5.3. Roboty rozbiórkowe  
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w miejsce 

wskazane przez Inwestora. Wywiezienie materiałów z rozbiórki na koszt Wykonawcy.   
5.4. Plac budowy, robót budowlanych  

Zaplecze budowy projektuje i ustawia Wykonawca, uwzględniając wymagania i sugestie 

Zamawiającego, dotyczące możliwości umiejscowienia w terenie.   
Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne oraz sanitarne pracownikom.  
Wykonawca zobowiązany jest do:  
– utrzymania porządku na placu budowy  
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych,  
– utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu gruzu  
– uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy - jeżeli będzie konieczne.  
5.14. Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji. Wykonawca 
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane swoją działalnością.  

5.15. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy, robót budowlanych po ich zakończeniu. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg, 
określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

  
6.0. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót, będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia, do wykonywania robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.  

6.2. Badania i pomiary, odbiory robót.  
Wszystkie badania i pomiary oraz odbiory prowadzonych robót, w tym prac zanikowych, będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek odbioru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

  
 7.0.  Obmiar robót  
   Obmiar robót nie ma zastosowania w robotach budowlanych zgodnych z punktem 1.1, tj.:   

„Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gdynia 81-578 ul. 

Chwarznieńska i Wagnera, jed. ewid. 226201_1 Gdynia obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino dz. nr 584, 

1945, 689, 690, 582, 409, 529” gdyż powyższe zlecone jest na podstawie przetargu jako umowa 

ryczałtowa. Wszelkie prace mające być wykonane na podstawie dokumentacji zamiennej, 

wprowadzanej na etapie robót będą rozliczane albo zamiennie, na zasadzie zastąpienia ich z 

istniejącymi w kosztorysie ofertowym, albo na podstawie wyceny i uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego.  

  
8.0. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
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W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.   
Odbioru tego dokonuje Zamawiającego lub powołany przez niego Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego lub powołanego przez niego Inspektora nadzoru.   
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego lub powołanego przez niego 
Inspektora nadzoru, na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania własne.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

Zamawiający lub powołany przez niego Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.    
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych, Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru, podane w STWiOR 

dotyczące danej części robót.  
 8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy,  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty 

przygotowawcze, rozbiórkowe, itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się według zasad, jak przy 

odbiorze końcowym robót.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących z reguły 

całość techniczną oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w 

szczegółowych warunkach umowy, został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru.   
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych, dokonuje się w 

czasie projektowania organizacji robót.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego lub powołanego przez niego 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.  
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub i pisemne powiadomienie 

Zamawiającego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w 

obecności Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiOR.  
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W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót, w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania   
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. recepty i ustalenia technologiczne – jeżeli były,  
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
6. deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.  

 9.0.  Warunki płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest dla robót wycenionych ryczałtowo, wartość (kwota), podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i 
wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i 
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pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji 
zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie podestów 
roboczych, drabin, szalunków itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z 
rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,  

– zysk kalkulacyjny,  zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki, obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
– niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia 

pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,  – inne koszty 
wymienione w STWiOR.  

Przepisy związane  
10.0. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami).  
– Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z 

późń. zm.).  
10.2  Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 
informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. poz. 2342) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 1230) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1508) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).  

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 

831) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. 

poz. 297) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. 

U. poz. 715) 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, 

V), Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
– warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.  
- Urządzenia placów rekreacji i ich nawierzchnie muszą spełniać wymagania zawarte w grupie norm  
PN-EN 1176 – wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie (przede wszystkim PN-EN 1176-1:2017-12 oraz 
PN-EN 176-3:2017-12), 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

  
  C. ROBOTY  W  ZAKRESIE  DRÓG  
  

  
45000000-7: Roboty budowlane  
   45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
       45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
           45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
              45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg                   

45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg  
  

    
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE 

DRÓG  
  
   

C - 00.00.00 Wymagania ogólne  

  

   SPIS TREŚCI:  

  

1.0. Wstęp  

2.0. Materiały  

3.0. Sprzęt  

4.0. Transport  

5.0. Wykonanie robót  

6.0. Kontrola jakości robót  

7.0. Obmiar robót  

8.0.Odbiór robót  

9.0. Podstawa płatności  

10.0.Przepisy związane  

  

  1.0.  Wstęp  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. 

Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

1.1.2.  Zakres robót objętych SST  

1.2.1. Ogólny zakres zamówienia  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi i 

pomocniczymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym 

zakresie – określonym w projekcie technicznym. 

 

1.2.2. Szczegółowy zakres robót  

Szczegółowy zakres robót wynika z opisów i opracowań projektowych zadania „Plac zabaw 

i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra 

AR_1, dz.nr 51/32.  
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1.2.3. Podstawa realizacji  

Podstawą realizacji zadania inwestycyjnego są Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót oraz Projekt Budowlany łącznie z Branżowymi Projektami Wykonawczymi 

lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne dokumenty określone w dokumentacji 

przetargowej.   

1.3.  Określenia podstawowe  

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć jak:  

 1.3.1  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.   

1.3.2  Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

1.3.3 Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.3.4 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.   

1.3.5 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.   

a) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

b) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

c) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  

d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

1.3.6  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.3.7 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  

 1.3.8  Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

b) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki, ławki. 

W tym przypadku: śmietniki, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne. 

1.3.9 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.3.10 Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na 

wykonanie części robót objętych umową.  

1.3.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.   

1.3.12 Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa będąca dziełem ludzkim, w tym przypadku, 

ustawione elementy wyposażenia skateparku.  

1.3.13 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.3.14 Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w zakresie podanym 
w umowie.  

1.3.15 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 
roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz 
zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.  
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1.3.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.  

1.3.17 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach 

projektowych zamawiającego wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.   

1.3.18 Termin rozpoczęcia robót – jest to data określona w kontrakcie, w której wykonawca ma 

rozpocząć realizację robót.  

1.3.19 Termin zakończenia robót - jest to określona w kontrakcie data, którą należy rozumieć jako 
datę odbioru robót budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie 
umożliwiającym dokonanie odbioru zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 Warunków 
Ogólnych SST.  

1.3.20 Umowa - jest to zbiór zasad i wzajemnych zobowiązań pomiędzy zamawiającym i wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez 
uprawnionych obu stron.  

1.3.21 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.  

1.3.22 Wyceniony przedmiar robót – Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar robót uzupełniony 
przez wykonawcę o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartości poszczególnych 
asortymentów robót, pozycji zgodnie z zakresem robót określonych w ST, który staje się 
integralną częścią umowy.  

1.3.23 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.  

1.3.24 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.3.25 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
lub przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.3.26 Zadanie jest to określona w umową, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o 

roboty budowlane.  

1.3.27 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 

wyboru oferty wykonawcy.  

  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót i zaplecza  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego lub Inspektora nadzoru jeżeli 

zostanie powołany.  

1.4.1. Wymagania ogólne  

1. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wskazówkami 
Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo 
Budowlane i wynikającymi z niej rozporządzeniami oraz rozporządzeniami w sprawach 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, budynki i sieci), wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną, a w szczególności zgodnie z:  
a) obowiązującymi Normami i przywołanymi normatywami i normami,  

b) Specyfikacjami Technicznymi,  

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” 

Część I – Roboty budowlano - montażowe,  

d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” 

Część II  

e)  instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  
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2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją budowy, oznakowaniem oraz 

zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie.  

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań 
określonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w tym uzyskanie 
dziennika budowy, opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu BIOZ oraz 
oznakowanie terenu budowy tablica informacyjną.   

4. Strefa robót winna być oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa stosować należy również oznakowanie wymagane 
właściwymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy 
zabezpieczenia placu budowy należy utrzymywać w należytym porządku do czasu 
zakończenie robót budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno 
od-powiadać odnośnym instrukcjom o znakach drogowych.   

5. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników oraz innych obiektów powstałe 
podczas prowadzonych robót Wykonawca robót zobowiązany jest naprawić w ramach 
wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia, stosując analogiczne materiały 
naprawcze i kolorystykę.    

6. Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać zdrowiu i życiu 
osób przebywających na terenie budowy. Używane środki transportu i sprzęt oraz 
stosowane metody wykonywania robót nie mogą powodować uszkodzeń w otoczeniu 
strefy robót.   

7. Wszystkie użyte materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego i posiadać aktualne świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz świadectwo zgodności z Polską Normą  
(atest).  

8. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2 

niniejszej specyfikacji.  

9. Przed odbiorem robót teren otaczający przedmiot zamówienia powinien zostać 
uporządkowany (oczyszczony z pozostałości budowlanych) i być doprowadzony, co 
najmniej do stanu pierwotnego.  

             1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

               

2.0. Materiały i urządzenia  

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

miejscowych Nie dotyczy  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów, 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i ustalonych z 

Zamawiającym.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej   



Plac zabaw i zjazd linowy w Bystra, ulica Gdańska 83-021, jed. ewid.220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

  

21  
  

Na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

3.0. Sprzęt  

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

  

4.0. Transport  

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

  

5.0. Wykonanie robót  

5.1. Wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powołany.  

Decyzje Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powołany dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach,  

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający lub Inspektor nadzoru inwestorskiego o ile 

zostanie powołany uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powołany będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Wykonanie robót ziemnych  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

  Roboty rozbiórkowe: korytowanie, wykonanie i profilowanie  

 nasypów, demontaż i przeniesienie urządzeń i elementów małej architektury. 

                   5.2.2. Wykopy 

Roboty ziemne związane z wyrównaniem terenu i wykonaniem wykopów i korytowania pod warstwy 
konstrukcyjne podłoża.  
Prace ziemne należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami normy PN-
68/B-06050 przestrzegając następujących zasad:  
- wykopy winny być wykonane w taki sposób by nie naruszyły naturalnej struktury gruntu w ich dnie 
- w przypadku naruszenia ich naturalnej struktury – należy grunty takie usunąć i zastąpić zagęszczoną 
podsypką piaszczysto-żwirową o id>0,6 
- wykop należy chronić przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem    

5.3. Wykonanie robót drogowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami określonymi 

SST dla poszczególnych rodzajów robót i z dokumentacją projektową.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań normowych i postanowień 

obowiązujących przepisów prawa.  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności określonych w normach i  

  

 5.3.1  Przygotowanie podbudowy  

Podłoże oraz poszczególne warstwy podbudowy powinny być:  

– wyprofilowane i równe, bez kolein,  

– ustabilizowane i nośne (odpowiednio zagęszczone),  

– oczyszczone z luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych.   
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– w razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z 

kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.  

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z przyjętą w Dokumentacji Projektowej 

technologią robót i odpowiadać wymaganiom określonym w SST pod względem rodzaju i 

grubości warstw wbudowanych. Ułożenie następnej warstwy podbudowy lub nawierzchni 

może nastąpić jedynie po dokonaniu odbioru przez Inżynier/Kierownik Projektu / 

Inspektora Nadzoru  

  

5.4. Wykonanie robót branżowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót z zachowaniem wymagań ogólnych 

określonych  

w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagań określonych w SST dla poszczególnych 

asortymentów robót, warunków określonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa i 

normach, i realizować roboty zgodnie z branżowymi instrukcjami dotyczącymi warunków 

wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi przez właścicieli sieci i urządzeń oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru – jeżeli dotyczy 

  

6.0. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.   

6.2.  Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o ile zostanie powołany / Kierownik Robót 

może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST.  

c) Deklarację właściwości użytkowych  

  

6.8.  Dokumenty budowy  

1)  Dziennik budowy   

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

W dzienniku budowy Kierownik budowy / robót będzie zapisywał każdorazowe odbiory robót 

zanikowych.  

  

2)  Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

  

  

7.0. Obmiar robót  

  Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.   

  

8.0.  Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. Zasad podanych poniżej.  

8.1 Odbiór zastosowanych materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami i aprobatami 

producenta. W wypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta- powinien on być zbadany laboratoryjnie.   
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8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych.  

8.3  Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

8.4 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego:  

- powierzchnia podkładu, warstwy dociskowej z kruszywa frakcji 0-32mm i 32-64mm -  badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

- sprawdzenie grubości warstw podbudowy, warstwy dociskowej należy przeprowadzić na podstawie 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania robót.    

9.0. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST A. „Wymagania ogólne”.  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności   

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  

  

10.0. Przepisy związane  

10.1. Akty prawne  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami).  
-  Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).  
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z późń. zm.).  

  

    10.2. Akty prawne - rozporządzenia  

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).  

 - Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 

U. poz. 1554) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126) 

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. poz. 297) 

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 

715) 
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kod CPV – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

C-01.00.00.   Wykonanie wykopów  

SPIS TREŚCI: 

1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 

   10.0. Przepisy związane 
 

1.0. Wstęp  

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, ul. 

Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

 
         1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.3.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5. 

2.0.  Materiały (grunty) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 

3.0.  Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  C-00.00.00  pkt. 3. 

4.0.  Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST C-00.00.00 pkt. 4. 

5.0. Wykonanie robót 

 

5.1.  Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 

od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 

zgody Inżyniera. 
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów,  powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier, inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Prace ziemne należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami normy 

PN-68/B-06050 przestrzegając następujących zasad:  

- Wykopy winny być wykonane w taki sposób by nie naruszyły naturalnej struktury gruntu w ich dnie,  

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury – należy grunty takie usunąć i zastąpić zagęszczoną 

podsypką piaszczysto-żwirową o Id>0,6,  

- Wykopy należy chronić przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem.  

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecności głównych korzeni drzew leżących w kolizji z obiektami 

należy uzgodnić dalsze prace w wydziałem odpowiedzialnym za zieleń z ramienia Inwestora. 

5.2.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości min. Id>0,6 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 

określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi, inspektorowi nadzoru. 

Na przykład należy grunty takie usunąć i zastąpić zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową o id>0,6 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych, na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z PN-02205:1998[4]. 

5.3.  Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 

które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. 0. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 6. 

6.2.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami, określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
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7. 0. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 7. 

 Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową. 

8.0.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 8. 

9. 0. Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST C-00.00.00 pkt. 9. 

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  

 

10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00 pkt. 10. 

PN-68/B-06050 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG 

 

kod CPV – 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
C-02.00.00. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 oraz 

      Nawierzchnie syntetyczne 
 
SPIS TREŚCI: 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 

 

1.0.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach budowy „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  

Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

 
1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości: 

– Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

1.3.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni płyty skateparku oraz pod 

przeszkodami. 

1.3.2.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST C- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2.0. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST C-00.00.00 
 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne 
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo uzyskane z 
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przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we 
frakcji powyżej # 4 mm. Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i 
szorstkich lub tłuczeń betonowy. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3.  Nawierzchnie bezpieczne, syntetyczne: 

Zaprojektowana nawierzchnia syntetyczna EPDM jest w miejscach utwardzenia pod ławki i strefę 
wejściową na terenie placu zabaw. 
Nawierzchnia wykonana z płyt gumowych EPDM 50x50 cm o grubości 5cm. 
WYKONANIE NAWIERZCHNI (od dołu): 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – gr. 15cm 
- podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:3 – grubość 3cm 
- warstwa ścieralna z płyty gumowej EPDM – grubość 5cm 

 

2.4.  Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kruszywa podano w ST C-00.00.00 „Wymagania ogólne.”,        pkt. 2.3. 

2.3.1.  Składowanie kruszyw 
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  
 

3.0.  Sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C- 00.00.00.” Wymagania ogólne”    pkt.3. 

4.0.  Transport 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST  C- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 

5.0.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C-00.00.00 "Wymagania ogólne 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w C-00.00.00 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki z kruszywa łamanego 

Mieszankę kruszywa łamanego o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 

od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 

wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu 

cyklicznego albo typu ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 

laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

kruszywa oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 

– Kruszywo   ±3%, 
– woda ±2% w stosunku do objętości dozowanej wody. 

5.4.  Wbudowywanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa łamanego powinna być układana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczną grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Przed zagęszczeniem warstwa 

powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po 

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Jeżeli podbudowa będzie 

układana z więcej niż jednej warstwy kruszywa to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
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zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem 

zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten 

ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, mróz 

i słońce. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

6. 0. Kontrola jakości robót 

 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.04.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do akceptacji 

materiałów przez Inspektora Nadzoru oraz do opracowania projektu składu mieszanki kruszywa 

łamanego. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 

łamanego podano w tablicy 1 poniżej. 

Tablica 1. Częstotliwość badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego: 

L.P. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

  Minimalna ilość badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie  [m2] 

1 2 3 4 

1. Uziarnienie mieszanki 2 300 

2. Wilgotność mieszanki  

3. Zagęszczenie warstwy minimum 4 próbki 

4. Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 3, pkt. 2.2.3 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.1. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki kruszywa 

Wilgotność mieszanki kruszywa łamanego powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora zgodnie z normą PN-B-04481 ( metoda II ) z tolerancją  -4% - +2%. 

Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17. 

6.3.3. Zagęszczenie mieszanki 

Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 

przy oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 (duży cylinder, metoda 

II).  
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6.4.  Badanie i pomiary wykonanej warstwy kruszywa łamanego  

6.4.1. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową w osi wykonanych poszerzeń. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny 

przekraczać ±1 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. Spadki 

poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 %.  

6.4.3. Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy, a 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych punktach. 

6.4.5. Wymagania dotyczące grubości podbudowy 

Grubość podbudowy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w 

odległości około 0,5 metra od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, z częstotliwością 

podaną w tablicy 5, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości podbudowy zasadniczej nie powinny przekraczać ±10%.  

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w 

Specyfikacjach zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające odpowiednich wymagań zostały 

wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na 

właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego.  

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.4. Niewłaściwa nośność podbudowy 
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Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy. 

7.0.  Obmiar robót 

Obmiar każdej warstwy podbudowy i opornika powinien być dokonany na budowie, w metrach 

kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu.  Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową. 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 

podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia 

wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru podbudowy dokonuje 

Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jeżeli zostanie powołany na podstawie wyników badań 

Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy. Zamawiający lub 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jeżeli zostanie powołany zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badań pokrywa 

Wykonawca;  

b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań 

ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jeżeli zostanie powołany 

ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie wymianę na nową wadliwie wykonanej 

podbudowy, według zasad określonych w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie i 

wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jeżeli zostanie powołany.  

9.0. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST A. „Wymagania ogólne”.  
9.1 Zasady rozliczenia i płatności   

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  
 

10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plac zabaw i zjazd linowy w Bystra, ulica Gdańska 83-021, jed. ewid.220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

  

32  
  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE 

DRÓG  
  
 kod CPV – 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
    
C - 03.00.00. Betonowe  obrzeża  chodnikowe  
    
SPIS TREŚCI:  

1.0. Wstęp  

2.0. Materiały 

3.0. Sprzęt  
4.0. Transport  
5.0. Wykonanie robót  
6.0. Kontrola jakości robót  
7.0. Obmiar robót  
8.0.Odbiór robót  
9.0. Podstawa płatności  
10.0. Przepisy związane  

   
1.0. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach budowy „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  

Bystra, ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

         1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.  
1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.  
1.3.2. Ława – warstwa nośna, służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie 

obrzeża na grunt.  
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  
2.0. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST C-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2. Stosowane materiały  

Do ustawiania obrzeży chodnikowych należy stosować następujące materiały:  

- obrzeża betonowe 30x8 cm 

- podsypkę cementowo – piaskową  

- zaprawę cementowo – piaskową 

- beton C16 / 20 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe   
2.3.1. Typ obrzeży betonowych  

Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm 

długości 100 cm,  wykonane z betonu klasy C25/30,  wg normy PN-EN 206-1.  
2.3.2. Wymiarowanie obrzeży   
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Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  
  

  
   Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  

          
 Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj obrzeża   Wymiary obrzeży (cm)   

l  b  h  r  

Ow  100  8  30  3  

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki obrzeży  

Rodzaj wymiaru  Dopuszczalna odchyłka (m)  

Gatunek 1  

1  ± 8  

b, h  ± 3  

  
2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  
  
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Rodzaj wad i uszkodzeń  Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń  

Gatunek 1  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm  2  

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży  

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne)  niedopuszczalne  

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  
liczba max długość 
(mm) max głębokość 
(mm) max  

  
  

2  
20  
6  

    
2.3.5. Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych, o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 

5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
2.3.6. Kontrola  

Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być 

deklaracja zgodności - Atest producenta w zakresie zgodności z normą, a jeżeli nie jest 

produkowane w oparciu o normę, to w zakresie zgodności z Aprobatą Techniczną, 

potwierdzająca jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu 

zewnętrznego.   
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 

policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 

mm, zgodnie z PN-B-10021 [5].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 

mm.  
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które 

Wykonawca wykona na swój koszt.  
 

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa   
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien 

spełniać wymagania normy PN-EN 12620:2 „Kruszywa do betonu”.   
2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa   

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spełniać wymagania podane w ST C-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe” punkt 2.3.4.   
  
3.0. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

  
4.0. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości min. 0.7R.  
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu.   
  
5.0. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
Obrzeża chodnikowe należy ustawiać ręcznie bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej. 

Szczeliny pomiędzy obrzeżami powinny mieć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową.   
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem i zagęścić od strony przeciwnej niż projektowany 

chodnik.   
  

6.0. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  



Plac zabaw i zjazd linowy w Bystra, ulica Gdańska 83-021, jed. ewid.220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 

  

35  
  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń, występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń, należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki, z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021[5].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów,  należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów,  wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.  
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 

ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robót oraz w zakresie rodzaju badań i 

tolerancji wykonania robót.  
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót 

zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  
6.4. Dopuszczalne odchylenia  

6.4.1. Sprawdzenie podsypki   
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5 

niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.  
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego  

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą 

przekraczać ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża.  
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży  

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić 

więcej niż ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża.  
6.4.4. Wypełnienie spoin  

Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.  
 7.0.  Obmiar robót: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.  

 8.0 Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne.  
8.2. Odbiór robót   

Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.  
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.   

 
9.0 Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST części A. „Wymagania ogólne”.  
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9.1 Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie Umowa.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót, 

obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową za robotę.  

  
10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00. 

  

  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG  
  
 kod CPV – 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
  
 C - 04.00.00. Zieleń – trawniki, nasadzenia i mała architektura wraz z wyposażeniem   

   
SPIS TREŚCI:  
1.0. Wstęp  
2.0. Materiały  

3.0. Sprzęt  
4.0. Transport  
5.0. Wykonanie robót  
6.0. Kontrola jakości robót  
7.0. Obmiar robót  
8.0.Odbiór robót  
9.0. Podstawa płatności  
10.0. Przepisy związane  

   
1.0. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy „Plac zabaw i zjazd linowy” w miejscowości  Bystra, 

ul. Gdańska jed. ewid. 220404_2, obręb 0010 Bystra AR_1, dz.nr 51/32. 
         1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  
1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST C-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  
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− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 
2.3. Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów),  przy kompostowaniu 

ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  
Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  

Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].  

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  

2.5. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

2.6. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania.  

  

 2.7. Elementy małej architektury  

– kosz na śmieci – kosz na śmieci zaplanowano przy wejściu na teren placu zabaw. 
Kosz uliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podzielony na 5 frakcji (papier, tworzywa 
sztuczne, metale oraz odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady 
resztkowe) ze stali ocynkowanej na konstrukcji stalowej o pojemności około 40 l w każdej frakcji, 
elementy malowane proszkowo i lakierowane. 
Kolorystyka modułów rodzaju segregacji według Jednolitego Systememu Segregacji Odpadów oraz na 
każdym module oznaczenie logotypem opisującym przeznaczenie segmentu na dany rodzaj odpadów. 
Każdy segment zamykany na klucz. 
Montaż na gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg 
systemu producenta, trwale zakotwiony w ziemi. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie 
warunków zewnętrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. 
Pojemność kosza z 5 wkładami ok. 40l każda frakcja – szt. 1 

 

– ławki - ławki zaplanowano przy wejściu do ogrodzonego placu zabaw. 

Zaprojektowano ławki proste z oparciem. Materiał: konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo, elementy siedzenia kompozytowe imitujące deski drewniane zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. Montaż na gotowych prefabrykatach 
betonowych lub fundamentach przygotowywanych na miejscu - wg systemu producenta, trwale 
zakotwiona w ziemi. Wymiary ławki: długość – 165cm, szerokość siedziska – 45cm - szt. 2 
– tablica z regulaminem – tablicę z regulaminem zaplanowano w pobliżu wejścia na teren placu zabaw. 
Materiał: stelaż z profilu stalowego o przekroju 90x90mm lub fi90mm, ocynkowany, malowany 
proszkowo, tablica ze spienionego PCV, napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie 
produkcji. Tekst regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg systemu 
producenta. Wymiary tablicy: ok.50x70cm, wysokość 200cm – szt. 1 
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Wszystkie elementy i wyposażenie małej architektury zakupić i wykonać zgodnie z wskazaniami w 

Projekcie Budowlanym. 

Wielkości fundamentów dostosować do zaleceń dostawcy i producenta elementów, celem zachowania 

deklarowanych właściwości użytkowych i gwarancji producenta. 

 

2.8. Zjazd linowy - Zjazd linowy będący obiektem sportowym zlokalizowano w południowej części terenu 
inwestycji między istniejącym boiskiem do piłki nożnej, a ogrodzeniem dz. Nr 51/37. 
Materiał: konstrukcja z profili stalowych, ocynkowanych, lina stalowa o średnicy 10mm. 
Siedzisko z EPDM z rdzeniem aluminiowym lub stalowym, łańcuch cynkowany, w otulinie gumowej. 
Odbojnica wózka z nierdzewnej sprężyny z gumowym zderzakiem, wózek ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo, rolki bezobsługowe. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. 
Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta. 
Długość zjazdu: 20m 
Uwaga - w przypadku tego urządzenia dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów w 
granicach +/- 2%. 
 
2.9. Plac zabaw - ogrodzony plac zabaw dla dzieci zlokalizowano w północnej części terenu rekreacji 
aktywnej. Na teren placu zabaw zaplanowano jedno wejście przez furtkę w północno-wschodnim 
narożniku ogrodzenia. 
 
- elementy wyposażenie placu zabaw: 
 
B – bujak – bujak z zabezpieczeniem dla najmłodszych dzieci zaplanowano w pobliżu wejścia na teren 
ogrodzonego placu zabaw, w północno-wschodnim narożniku. 
Materiał: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, płytki ścianek z kolorowego  
polietylenu HDPE o grubości 15mm odpornego na wilgoć i UV, sprężyna ze stali sprężynowej, cynkowanej i 
malowanej proszkowo. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub  
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg systemu 
producenta. 
Strefa bezpieczeństwa: 380 x 343 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 45 cm 

Wymiary urządzenia: 80 x 45 cm, wysokość 85 cm – szt. 1 

H – huśtawka potrójna – huśtawkę potrójną, składającą się z: siedziska tradycyjnego, 
siedziska gniazdo oraz siedziska dla najmłodszych dzieci z blokadą na nogi i pas, zlokalizowano we 
wschodniej części placu zabaw, w pobliżu wejścia na ogrodzony plac zabaw. 
Materiał: konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej, płytki ścianek z kolorowego 
tworzywa sztucznego odpornego na wilgoć i UV. Siedzisko tradycyjne i dla najmłodszych wykonane z 
konstrukcji stalowej, powlekanej gumą, siedzisko gniazdo wykonane z lin polipropylenowych na oplocie 
stalowym, łańcuchy nierdzewne. Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków 
zewnętrznych nierdzewne lub odpowiednio zabezpieczone. 
Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg systemu producenta. 
Strefa bezpieczeństwa: 650 x 740 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 125 cm 

Wymiary urządzenia: 650 x 192 cm, wysokość 240 cm – szt. 1 

Uwaga - w przypadku tego urządzenia dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów w 
granicach +/- 2%. 
PE – panel edukacyjny – panel edukacyjny zlokalizowano w południowo-wschodnim narożniku placu 
zabaw. Panel wyposażony jest w grę dydaktyczną wybraną w porozumieniu z inwestorem 
na etapie wykonawczym. 
Materiał: Słupy z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowane, malowane proszkowo, 
zakończenie słupów w postaci czopów z miękkiej gumy EPDM. Panel zabawkowy 
wykonany z bezobsługowego elementu zespolonego. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
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odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg systemu 
producenta. 
Strefa bezpieczeństwa: 385 x 304 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 60 cm 

Wymiary urządzenia: 87 x 13 cm, wysokość 100 cm – szt. 1 

ZI – zestaw integracyjny – zestaw integracyjny, składający się z: wieży z daszkiem, podjazdem dla 
niepełnosprawnych, zjeżdżalni, drabinki pionowej, drabinki poziomej, tablicy rysunkowej, panelu 
edukacyjnego oraz gry integracyjnej „kółko i krzyżyk”, zlokalizowano przy wejściu do placu zabaw. Do 
zestawu doprowadzona jest nawierzchnia syntetyczna z EPDM umożliwiająca dostęp osób 
niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Materiał: konstrukcja z profili stalowych o przekroju kwadratowym, ocynkowanych, malowanych 
proszkowo. Elementy zadaszenia z płyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwą 
antypoślizgową, opartej na konstrukcji stalowej. Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. Drabinka 
pozioma z rury nierdzewnej, boki z płyty HDPE. Tablica rysunkowa z wodoodpornej sklejki, 
malowanej farbą tablicową. Walce gry „kółko i krzyżyk” polipropylenowe, malowane w technice 
sitodruku. Panel zabawowy jako bezobsługowy element zespolony wyposażony w grę dydaktyczną 
wybraną w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
odpowiednio zabezpieczone. Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg 
systemu producenta. 
Strefa bezpieczeństwa: 1030 x 830 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 165 cm 

Wymiary urządzenia: 740 x 490 cm, wysokość 320 cm – szt. 1 

Uwaga - w przypadku tego urządzenia dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów w 
granicach +/- 2%. 

PL – piramida linowa – piramidę linową zlokalizowano w centralnej części placu zabaw. 
Materiał: słup konstrukcyjny z rury stalowej nierdzewnej lub cynkowanej i malowanej proszkowo, siatki 
linowe polipropylenowe na oplocie stalowym połączone poprzez plastikowe łączniki. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
odpowiednio zabezpieczone. Mocowana do podłoża poprzez betonowanie w gruncie i zakotwiona 
kotwami ze stali nierdzewnej lub cynkowanej wg systemu producenta. Strefa bezpieczeństwa: okrąg o 

średnicy 640 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 158 cm 

Wymiary urządzenia: okrąg o średnicy 392 cm, wysokość 360 cm – szt. 1 

Uwaga - w przypadku tego urządzenia dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów 
urządzeń i stref bezpieczeństwa w granicach +/- 2%. 

Z – zjeżdżalnie – zestaw zjeżdżalni składający się z: wież bez daszku i daszkiem, trapu wejściowego, ścianki 
wspinaczkowej, drabinki, linarium, zjeżdżalni niskiej o wys. ok. 135cm oraz zjeżdżalni wysokiej o wys. ok. 
210cm, zlokalizowano przy piramidzie linowej w południowozachodniej części placu zabaw. 
Materiał: konstrukcja z rur stalowych okrągłych cynkowanych, malowanych proszkowo. 
Elementy zadaszenia z płyt HDPE, podesty z wodoodpornej sklejki z warstwą antypoślizgową, 
opartej na konstrukcji stalowej. Zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej. Uchwyty ścianki wspinaczkowej z 
tworzywa opartego na żywicach, mocowane do wodoodpornej sklejki. Liny polipropylenowe na oplocie 
stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
odpowiednio zabezpieczone. Mocowane do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg 
systemu producenta. 
Strefa bezpieczeństwa: 1060x825 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 220 cm 

Wymiary urządzenia: 720x490 cm, wysokość 465 cm – szt. 1 

ZS – zestaw sprawnościowy – zestaw sprawnościowy składający się z: wież bez daszku, 
linarium poziomego, pomostu ruchomego, równoważni, mostku wiszącego, mostku linowego i 
słupków do skoków zlokalizowano w południowo-zachodniej części placu zabaw. 
Materiał: konstrukcja z profili stalowych, cynkowanych, malowanych proszkowo, siatki linowe 
polipropylenowe na oplocie stalowym połączone poprzez plastikowe łączniki, podesty z 
wodoodpornej sklejki z warstwą antypoślizgową opartej na konstrukcji stalowej. 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
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odpowiednio zabezpieczone. Mocowane do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg 
systemu producenta. 
Strefa bezpieczeństwa: 935x770 cm 

Wysokość swobodnego upadku: 40 cm 

Wymiary urządzenia: 635x470 cm, wysokość 125 cm – szt. 1 

Uwaga - w przypadku tego urządzenia dopuszcza się odstępstwo od podanych wymiarów 
urządzeń i stref bezpieczeństwa w granicach +/- 2%. 

Ogrodzenie placu zabaw – ogrodzenie placu zabaw zaplanowano jako przęsłowe, panelowe, 
systemowe, dedykowane do placów zabaw usytuowane na cokole betonowym 
prefabrykowanym wg całościowej dostawy producenta razem z płotem. 
Furtka wejścia głównego z samozamykaczem wahadłowym systemowa o szerokości przejścia 
min. 1m. 
Furtka wejścia technicznego dwuskrzydłowa systemowa o szerokości przejścia 3m. 
Materiał: słupki stalowe o przekroju 50x50 mm, pręty stalowe o średnicy 8mm, gięte w kształcie 
litery U u góry, poprzeczki stalowe przęsła 30x30 mm, gr. 2 mm. Wszystkie elementy stalowe są 
ocynkowane i malowane proszkowo (zalecany kolor ciemnozielony). 
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub 
odpowiednio zabezpieczone. Słupki konstrukcyjne mocowane na cokole do podłoża poprzez 
betonowanie w gruncie wg systemu producenta. 
Panele ogrodzenia i furtek powinny być szczególnie odporne na akty wandalizmu. 
Wymiary przęsła ogrodzenia: długość ok. 200 cm, wysokość 100 cm 

Wymiary furtki: 100 x 100 cm, – szt. 1, 150 x 100cm – szt. 2 

Długość całego ogrodzenia: ok. 75 mb (razem z furtkami) 
 

2.10.  Zabezpieczenie zieleni do zachowania 
a) ochrona systemu korzeniowego 
- zaleca się pozostawienie gruntu pierwotnego na istniejącym poziomie 
- wygrodzenie SOD lub w przypadku braku możliwości wyznaczenie NSOD 
Zaleca się nie ingerować sprzętem budowlanym w strefie SOD w toku realizacji prac, a w 
zasięgu NSOD niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy 
- ruch sprzętu budowlanego w SOD powinien odbywać się w poza rzutami koron drzew 
- ewentualna droga techniczna dla pojazdów w SOD powinna być realizowana wg zasad: 
• ochrona gruntu przed nadmiernym zagęszczeniem 
• minimalna ingerencja w istniejący gruntowa 
• podbudowa z kruszywa (zaleca się oddzielenie od gruntu rodzimego geowłókniną 
• łatwo demontowalna konstrukcja drogi 
- ewentualne prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego należy wykonywać ręcznie, a 
odsłonięte korzenie należy zabezpieczyć, np. poprzez okrycie matami ze słomy 
- ewentualne skaleczenia korzeni powyżej 2 cm należy zabezpieczyć odpowiednimi emulsjami 
(np. Dendromal) 
- pod koronami drzew nie należy magazynować materiałów budowlanych, tj. kruszywo czy cement. 
- magazynowanie desek i belek powinno znajdować się w oddaleniu od pni, na podkładach 
umożliwiających wymianę gazową oraz zabezpieczających przed utwardzeniem gruntu i uszkodzeniem korzeni 
b) ochrona pni drzew (w przypadku braku możliwości zachowania SOD) 
- oszalowanie pni - zabezpieczeniu pnia przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez 
otoczenie go deskami gr. Min. 2 cm do wysokości min. 200 cm, zgodnie z zasadami: 
• zakaz opierania desek bezpośrednio na nabiegach korzeniowych 
• zapewnienie dostępu powietrza 
c) ochrona korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku możliwości zachowania SOD) 
- podwiązanie konarów i gałęzi wchodzących w kolizję z obszarem roboczym sprzętu 
budowlanego 
- w przypadku, gdy podwiązanie konarów i gałęzi jest niewystarczające dopuszcza się 
przycięcie, zgodnie z zasadami: 
• cięcie nie powinno przekraczać 10% objętości korony drzewa 
• miejsca i sposób cięcia muszą być wskazane przez nadzór dendrologiczny 
• cięcia powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowaną (arborysta, ogrodnik) 
d) pielęgnacja roślin podczas robót 
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- regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń 
- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich działań naprawczych 
- korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na placu budowy 
e) prace porządkowe, rekultywacja gleby po zakończonych pracach budowlanych: 
- usunięcie odpadów i zanieczyszczeń 
- zdjęcie zniszczonej wierzchniej warstwy ziemi 
- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu, poprzez uprawę kultywatorem, w rejonie SOD 
rozluźnienie gleby wykonać przy użyciu sprężonego powietrza lub przez nakłuwanie gleby, 

ewentualnie wymiana gleby 

 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

− pił mechanicznych i ręcznych,  
4.0. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
  

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Trawniki  

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 
do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną  (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm),  

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem,  

− teren powinien być wyrównany i splantowany,  

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić,  

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 

przewiduje inaczej,  

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
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5.2.2. Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,  

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października),  

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy,  

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika.  

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku:  

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, − 

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
  

6.0.  Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Trawniki  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

− ilości rozrzuconego kompostu,  

− prawidłowego uwałowania terenu,  

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

− gęstości zasiewu nasion,  

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: − 

prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), − 

obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

  
7.0.  Obmiar robót: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.  

  
8.0.  Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
  

9.0.  Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST części A. „Wymagania ogólne”.  
9.1.  Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie Umowa. Podstawę rozliczenia oraz 
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płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych, stanowi wartość tych robót, obliczona w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową za rozbiórkę.  
  

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-G-98011:1963   TORF do kompostowania 
2. BN-73/0522-01  KOMPOST FEKALIOWO-TORFOWY  
3. PN-EN 1271:2015-01 Sprzęt boiskowy 
4. PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy 
5. PN-EN 749-2006 Sprzęt boiskowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


