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Poznań, listopad 2022r. 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami)  
 

OŚWIADCZAM 
że projekt techniczny: 

„Przebudowa drogi w m. Zakrzewko” 
 

został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 
wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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 Projektant branży drogowej Sprawdzający branży drogowej 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży drogowej dla zadania pn.:  
Przebudowa drogi w m. Zakrzewko 

 
2. Inwestor 

Gmina Duszniki 
ul. Sportowa 1 
64-550 Duszniki 

 
3. Jednostka projektowa 
           DRAFT s.c. 

ul. Wojskowa 10a/35 
60-792 Poznań 

 
4. Podstawa opracowania 

 umowa pomiędzy stronami, 

 mapa zasadnicza, 

 wizja lokalna i pomiary własne przeprowadzone w terenie, 

 uzgodniona z zamawiającym koncepcja budowy, 

 obowiązujące normy i przepisy. 
 
5. Opis stanu istniejącego. 
 Droga gminna w m. Zakrzewko zlokalizowana jest w południowej części Gminy Duszniki. 
Nawierzchnię jezdni stanowi obecnie gruz betonowy, wyodrębniono zjazdy indywidualne z gruzu 
betonowego. 
   
6. Ogólna charakterystyka inwestycji 
6.1. Podstawowe parametry techniczne ciągu ulic 

 klasa drogi: D, 

 szerokość pasa ruchu: 2x2,50m. 
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6.2. Rozwiązanie sytuacyjne 
 Zakres objęty opracowaniem rozpoczyna się na skrzyżowaniu z droga gminną, projektowana 
jezdnia jest drogą ślepą. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 180mb. 
 W ramach opracowania przewidziano rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej z 
kostki brukowej. 
 Zaprojektowano wykonanie dojść do furtek oraz wymianę nawierzchni istniejących zjazdów 
indywidualnych na kostkę brukową. 
 W opracowaniu ujęto dostosowanie się sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego terenu. 
 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys. nr 2 – plan sytuacyjny. 

 
6.3. Konstrukcja nawierzchni 
 

a) Konstrukcja jezdni 

Warstwa ścieralna: Kostka brukowa betonowa gr. 8cm koloru szarego na 
podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza Warstwa podbudowy z betonu C5/6 gr. 20cm 

Warstwa odcinająca: Warstwa odcinająca z betonu C3/4 gr. 10cm 
 

b) Konstrukcja dojść do furtek 

Warstwa ścieralna: Kostka brukowa betonowa gr. 8cm koloru szarego na 
podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza: Warstwa podbudowy z betonu C3/4 gr. 10cm 

 
c) Konstrukcja zjazdów 

Warstwa ścieralna: Kostka brukowa betonowa gr. 8cm koloru grafitowego na 
podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm 

Podbudowa zasadnicza: Warstwa podbudowy z betonu C5/6 gr. 20cm 
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6.4. Projektowane odwodnienie. 

Odwodnienie odbywa się zgodnie z dotychczasowym sposobem poprzez odpowiednie 
ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych na tereny zielone. 

 
6.5. Organizacja ruchu 
 W ramach opracowania organizacja ruchu na przebudowywanej drodze nie ulegnie zmianie. 
 
6.6. Tereny zielone 
         Tereny zielone należy obhumusować na grubość 15cm z materiału miejscowego (jeżeli nie 
spełnia parametrów, materiał należy wzbogacić torfem lub kompostem).  Wszystkie tereny zielone 
należy obsiać trawą. 
 
7. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205-Drogi samochodowe. 
Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP, w miejscach występowania uzbrojenia 
terenu roboty należy prowadzić ręcznie. Grunty i materiały dopuszczone do budowy ewentualnych 
nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolować 
wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do 
głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
1,00, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli 
wartości wskaźnika zagęszczenia nie można uzyskać to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli zajdzie 
konieczność wymiany gruntu to powinna ona być wykonywana przy zachowaniu przekroju 
poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej.  
Wykonywanie wymiany gruntu należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. W celu 
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego 
odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość 
warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
 
8. Ochrona środowiska 

Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  
W związku z tym wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 
względem: 
- emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 
- emisji hałasu oraz wibracji, 
- wpływu na powierzchnię ziemi w tym glebę (gospodarka ściekami) zmniejszy się w stosunku 
do stanu istniejącego. Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposób znaczący wpływ ulicy na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne. Przebudowa nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 
 
Rozwiązanie problemu odpadów zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka 
odpadami): 
 
ETAP BUDOWY 
Przebudowa drogi spowoduje powstanie następujących rodzajów odpadów: 

 gruntów nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzących z 
wykopów, 

 gruntów skalistych – betonów, krawężników betonowych. 
Wszystkie powyższe odpady należą do grupy katalogowej nr 17 i nie należą do odpadów 
niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 27.09.2001r.  
w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. nr 112, poz. 1206). Wszystkie materiały  
z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku. 
 
ETAP EKSPLOATACJI 
Podstawowa grupa odpadów z okresu eksploatacji pochodzić będzie głównie  
z podczyszczenia spływów opadowych. 
Druga grupa potencjalnych odpadów eksploatacyjnych pochodzić będzie ze sprzątania ciągu. 
Będą one zawierały domieszkę odpadów komunalnych i nie należą do grupy odpadów 
niebezpiecznych. 
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9. Uwagi realizacyjne 

 Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych 
działaniach. 

 Wyniesienie w teren projektowanych elementów powinien wykonać uprawniony geodeta na 
początkowym etapie budowy, w celu prawidłowego zlokalizowania oraz potwierdzenia 
projektowanego stanu w odniesieniu do obiektów istniejących. 

 Wytyczenie tylko fragmentu budowy skutkować może brakiem możliwości zapobieżenia błędom 
wynikającym np. z błędów mapy do celów projektowych, błędów tyczenia czy błędów 
projektowych. Takie postępowanie prowadzić może do przesunięć projektowanych elementów 
w stosunku do siebie. Jeśli Wykonawca zadania, a w jego imieniu kierownik budowy, 
dopuszcza wytyczenia jedynie fragmentu projektu, jednocześnie realizując tylko ten fragment,  
a następnie podczas tyczenia następnej części projektu zgłasza nieścisłość obu części  
w stosunku do siebie, nie dając możliwości zapobieżenia niepotrzebnym kosztom Inwestorowi 
czy Projektantowi, ponosi koszty naprawy nieprawidłowości.  

 Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostało ujęte w niniejszej dokumentacji projektowej. 
Zostało ujęte jedynie wytyczenie obiektu. Jeżeli Inwestor życzy sobie  
w SIWZ Zamawiającego by odtworzenie stanu prawnego granic zrealizować na etapie tej 
budowy, należy ująć ten zakres robót geodezyjnych w cenie kontraktowej. Należy ustalić z 
Zamawiającym czy zakres tych robót ująć w pozycji przedmiarowej dotyczącej wytyczenia 
obiektu czy wprowadzić dodatkową pozycję przedmiarową. Brak zapisu w SIWZ 
zamawiającego o tym fakcie oraz brak zapytania Oferenta na ten temat traktuje się, jako brak 
problemów z wytyczeniem obiektu w terenie.  

 Przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego projektu należy przestrzegać 
wszystkich uwag oraz zaleceń, które wydane zostały przez jednostki administracyjne 
uzgadniające i opiniujące projekt. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementów drogowych 
powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiały i wyroby zastosowane 
do budowy muszą spełniać wymagania przepisów o aprobatach technicznych, w szczególności:   

 - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881), 
 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

 Całość prac budowlanych należy prowadzić zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami BHP. 
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 Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami dotyczącymi technologii robót 

nawierzchniowych bitumicznych i z kostki betonowej oraz technologii robót związanych  
z układaniem projektowanych podbudów i innych warstw projektowanych nawierzchni. 

 Należy poddać regulacji wszystkie media, które znajdą się w obszarze budowy. Uwaga!  
W przedmiarze robót przyjęto do regulacji tylko te widoczne media, tak więc wszystkie 
pozostałe media, które znajda się w obszarze budowy (a ukażą się na etapie np. korytowania), 
także należy poddać regulacji wysokościowej. 

 Należy zapewnić maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczególnie humusu  
z wykopów, poprzez wbudowanie ich w pasy zieleni przydrożnej (np. zebraną glebę), pasy 
pobocza gruntowego (np. ewentualne piaski z korytowania), pod warunkiem, że ich 
zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów, jakości gleby i ziemi,  
a Wykonawca uzyska wymagane nośności i zagęszczenia.  

 Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiały rozbiórkowe itp. należy złożyć  
w wyznaczonym przez Inwestora miejscu magazynowania, gwarantującym zabezpieczenie 
środowiska przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Brak chęci wskazania przez Inwestora 
takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu jak i na etapie budowy, o co Wykonawca 
powinien zapytać) oznacza, iż Wykonawca zadania ma obowiązek odwiezienia wraz  
z załadunkiem i wyładunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiałów rozbiórkowych itp. na 
wysypisko czy inne miejsce składowania, a wybrane przez siebie (bez względu na liczbę km) 
wraz z uiszczeniem ewentualnych opłat za ich składowanie i utylizację, ale dopiero po odmowie 
Zamawiającego, co do ich zatrzymania.  

 Należy ustalić z Inwestorem na etapie składania oferty, czy będzie pobierana opłata za zajęcie 
pasa drogowego i ująć to w ofercie.  

 Projektant nie odpowiada za błędy mapy zasadniczej wynikające z materiałów otrzymanych 
przez ośrodki geodezyjne, jak również wynikające z braku niektórych sieci branżowych lub ich 
wskazanej złej lokalizacji, a wynikających z błędnych lub brakujących inwentaryzacji 
geodezyjnych powykonawczych dla wcześniej realizowanych przez innych wykonawców 
budów. 
 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 
1268, z 2001r. nr 5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190,  
nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z 2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, 
poz. 718) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r.  
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i powinien zawierać: 

 
1) stronę tytułową 
Na stronie tytułowej zamieszcza się: 

 nazwę i adres obiektu budowlanego, 

 imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres, 

 imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz,  
a w przypadku gdy plan bioz sporządzany jest przez inną osobę – również imię  
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

2) część opisową; 
Część opisowa zawiera w szczególności: 

 zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów, 

 wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce, 

 wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

 informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, 

 informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia, 

 informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

 wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

 w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, 

 wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych 
robót przekraczać będzie 500 osobodni. 

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiera dane 
umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

 czytelną legendę, 

 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, 
punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi, 

 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione 
rodzajem robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych, 

 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 
pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego, 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 
cementowego i asfaltowego, prefabrykatów, 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenie terenu, 

 lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. 
Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny być opatrzone 
adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy 
Prawo budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
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Sposób prowadzenia instruktażu: 
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z rodzajem  
i charakterem wykonywanych robót oraz przedstawić możliwe do wystąpienia zagrożenia  
i niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzi. 
Należy zapoznać pracowników ze środkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy. Oprócz tego bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji zadań,  
w miejscu pracy należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z 
wykorzystaniem dostępnych środków ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy 
muszą być poinstruowani o możliwościach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas 
wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. Każdy instruowany pracownik musi potwierdzić odbycie 
przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy. 
Szkolenie należy przeprowadzić zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki  
i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
2004r. nr 180, poz. 180 – obowiązujący, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).  
 

       opracowanie: 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny 

2. Plan sytuacyjny 

3. Profil podłużny 

4. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne 

5. Przekroje poprzeczne 


