Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24
Anna i Maciej PINDUROWIE

PRZEDMIAR - PZT wycinka

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzebiu Zdroju
ADRES INWESTYCJI  :  Jastrzebie Zdrdj, ul. Kaszubska 2
INWESTOR : Miasto Jastrzebie Zdréj

ADRES INWESTORA  :  44-335 Jastrzgbie Zdroj, Al. Pitsudskiego 60
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Syska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. arch. Maciej Pindur

DATA OPRACOWANIA :16.10.2024

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11.
09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robor,a ktéra to ujeto w pozostatych jej czgsciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci
zaméwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.10.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Jastrzebie - Kaszubska_PZT wycinka PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DRZEWA DO WYCINKI Z WNIOSKU
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
2|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
poz.1 szt. 25,000
RAZEM 25,000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
poz.2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
poz.3 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
poz.4 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km ms3
d.1/0110-01
36*0,35 m3 12,600
RAZEM 12,600
10/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.1/0110-04 Krotnosé = 20
36*0,35 m3 12,600
RAZEM 12,600
11|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
36*0,8 mp 28,800
RAZEM 28,800
12/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotnosé = 20
poz.i1 mp 28,800
RAZEM 28,800
13/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.1/0109-05
(28+27)/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006
14/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
36*6 m?2 216,000
RAZEM 216,000
2 DRZEWA DO WYCINKI NIE WYMAGAJACE WNIOSKU
15/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0103-01
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
16/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2|0105-01
poz.15 szt. 29,000
RAZEM 29,000
17|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km ms3
d.2|0110-01
29%0,25 m3 7,250
RAZEM 7,250
18/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.2|0110-04 Krotnosé = 20
poz.17 m3 7,250
RAZEM 7,250
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Jastrzebie - Kaszubska_PZT wycinka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
290,45 mp 13,050
RAZEM 13,050
20|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 Krotnosé = 20
poz.19 mp 13,050
RAZEM 13,050
21/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.2|0109-05
179/10000 ha 0,018
RAZEM 0,018
22|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |[m2
d.2|0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
29*5 m2 145,000
RAZEM 145,000
3 PIELEGNACJA
23|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.3/0701-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
d.3/0701-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
25/KNR 2-21 Pielegnacja krzewow zywoptotowych lisciastych szt.
d.3/0701-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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