Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24
Anna i Maciej PINDUROWIE

PRZEDMIAR - przedszkole
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzebiu Zdroju
ADRES INWESTYCJI  :  Jastrzebie Zdr¢j, ul. Kaszubska 2

INWESTOR :  Miasto Jastrzebie Zdrdj

ADRES INWESTORA  :  44-335 Jastrzebie Zdrdj, Al. Pitsudskiego 60

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Syska

SPRAWDZItL. PRZEDMIAR  :  mgrinz. arch. Maciej Pindur
DATA OPRACOWANIA :17.10.2024
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
17.10.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0126-01 spycharek
1260 m?2 1260,000
RAZEM 1260,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
poz.1 m2 1260,000
RAZEM 1260,000
2 LAWY FUNDAMENTOWE
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0115-01
2176*0,9 m3 1958,400
RAZEM 1958,400
4|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2|0221-08 gruncie kat.lll
poz.3 m3 1958,400
RAZEM 1958,400
5|kalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce punkt odbioru wraz z optatami  |m3
d.2 za utylizacje.
poz.4*60% m3 1175,040
RAZEM 1175,040
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane o $r. 12-14 mm
0,902+2,127+2,062+2,028+1,786 t 8,905
RAZEM 8,905
7|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(24,43+36,66+53,48+47,36+59,08)/3 m3 73,670
RAZEM 73,670
8kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na tawach fundamentowych m2
d.2 Krotnos¢ = 2
707,5*0,9 m?2 636,750
RAZEM 636,750
9|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
2,88+2,06+0,9+1,08+11,86+8+4,74 m3 31,520
RAZEM 31,520
10|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu
2,06+5,4+12,3+14,05+9,3+2,7 m3 45,810
RAZEM 45,810
11/KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 1.3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu
17,9+1,7+6,3+9,5+3,05+6,6+5,9+12,3+19,8+24 m3 107,050
RAZEM 107,050
12|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci ponad 1.3 m - z zasto- |[m3
d.2|0202-04 sowaniem pompy do betonu
6,9+6,9+5,8 m3 19,600
RAZEM 19,600
13|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
2,9+2,9 m3 5,800
RAZEM 5,800
14| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso-|m3
d.2|0204-02 waniem pompy do betonu
1,745 m3 6,700
RAZEM 6,700
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
(19,2+9,8+66,3+4,9+13,7+4,95+25,7+23,2+28,6+7,8+3,9+15,2+7,2+58,3+ m?2 544,170
24,1+17,9+31,5+15,2+12,6+79,1+66,9+73,3+25,7+16,4+53,4+26,3+44+88,9+
7,3+16,8+4,4+8+6,4)*0,6
RAZEM 544,170
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.15 m?2 544,170
RAZEM 544,170
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
[(19,2+13,7+7,2+79+53,4)*0,5]+[(5+26,3)*0,6]+[(9,8+25,6+58,3+66,9+43,9+  |m2 717,515
12,9)*0,7]+[(66,2+23,2+24,1+73,3+88,9)*0,9]+[(4,9+28,6+17,9)*1,1]+[(7,8+
31,5)*1,3]+[(12,9+15,2+15,2)*1,5]+(2,4*3,9*2)+(1,3*1,3*2)+(1,5*1,5)+(1,1*2,55)
+(1,4*1,4*3)+(2*2)+(1,6*1,6)
RAZEM 717,515
18|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
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poz.17 m2 717,515
RAZEM 717,515
3 ROBOTY MUROWE
3.1 MURY FUNDAMENTOWE
19|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na fawach fundamentowych m2
d.3.1 Krotnos¢ = 2
707,5*0,4 m?2 283,000
RAZEM 283,000
20|NNRNKB (z.1) Sciany budynkoéw, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betono-  |m2
d.3.1|202 0137-02 |wych na zaprawie cementowe;j
707,5*0,7 m?2 495,250
RAZEM 495,250
21|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSmg wklejang na bitumiczng mase KMB lub mase po-|m
d.3.1|0502-02 limerowg
10*1,2 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.3.1|0102-01 wych ekstrudowanych do $cian
279,8*0,9 m?2 251,820
RAZEM 251,820
23|KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.3.1/0104-01
10*1,2 m 12,000
RAZEM 12,000
24|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.3.1]0103-07 stupach
poz.22 m2 251,820
RAZEM 251,820
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.1|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.24 m2 251,820
RAZEM 251,820
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3.1|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.25 m2 251,820
RAZEM 251,820
27|KNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3.1]/0207-01 wierzchni
279,8*0,7 m?2 195,860
RAZEM 195,860
28|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3.1]1124-06
279,8 m 279,800
RAZEM 279,800
29| kalk. ind. Dostawa i montaz - betonowej ptyty cokotowej wg dokumentacji m2
d.3.1
279,8*0,2 m?2 55,960
RAZEM 55,960
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il; m3
d.3.1|0320-0103 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 2.6-4.5 m
p0z.3*50% m3 979,200
RAZEM 979,200
31|kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.3.1
poz.30 m3 979,200
RAZEM 979,200
32|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.1/0228-03
poz.30 m3 979,200
RAZEM 979,200
3.2 PARTER
33|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach fundamentowych m2
d.3.2 Krotnos¢ = 2
[(138+141,4)+12,3+12,3+12,3+38,7+(11,4*6)+(7,8*3)+(6,4*3)+3+3+3+(5,7*5)+ |m?2 234,120
(11,4*2)+17,3+(5,3*2)+15,3+15,8]*0,4
RAZEM 234,120
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3.2|0163-02 - Sciany zewnetrzne
(138+141,4)*3,55-21,45-32,4-32,4-(9*12)-(1,44%13)~(3,6*35)-3-(1,8*3)~(2,4*3)- |m2 632,100
(2,6%2)
RAZEM 632,100
35/KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.3.2|0163-02 - $ciany wewnetrzne
[12,3+12,3+12,3+38,7+(11,4%6)+(7,8*3)+(6,4*3)+3+3+3+(5,7*6)+(11,4*2)+ m?2 1215,240
17,3+(5,3*2)+15,3+15,8]*3,9
RAZEM 1215,240
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36|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3.2|0165-02 ceramicznych
[(6,1*3)+(4,5*3)+3,2+1,6+2,6+(2,3"2)+3,45+1,45+4,8+3+1,8+(3"6)+(1,4*3)+ m?2 901,485
5,8+(5,4*2)+4,9+2,6+1,5+(5,4*22)+3,2+3,05]*3,9
RAZEM 901,485
37|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.2/0126-02
73+66 szt 139,000
RAZEM 139,000
38/ NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2{202 0160-01
(73*1,5*2)+(46*1,5*2)+(20*1,5) m 387,000
RAZEM 387,000
3.3 PIETRO
39|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3.3|0163-02 - Sciany zewnetrzne
(107,2*3,75)-(3*9)-3-(3,6*3)-7,5 m?2 353,700
RAZEM 353,700
40|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3.3|0163-02 - $ciany zewnetrzne
(138+141,4)*3,55-21,45-32,4-32,4-(9*12)-(1,44%13)~(3,6*35)-3-(1,8*3)~(2,4*3)- |m2 632,100
(2,6%2)
RAZEM 632,100
41|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3.3/0165-02 ceramicznych
[4,85+2,3+3,4+(3,05*6)+(3,5*6)+(1,4*3)+5,7]*3,75 m?2 224,063
RAZEM 224,063
42|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.3/0126-02
18+22 szt 40,000
RAZEM 40,000
43|NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3/202 0160-01
(10*1,6*2)+(12*1,6) m 51,200
RAZEM 51,200
3.4 DACH
44|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.3.4|0163-02 - Sciany zewnetrzne attyka
1,2*(51,7+106,2+92,3+106,7+19,2) m?2 451,320
RAZEM 451,320
4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 STROPY
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.1/0290-02 browane
3,936+2,647+4,299+0,076+6,426+6,047+3,697+3,353+0,69+5,758+0,067 t 36,996
RAZEM 36,996
46|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do|m2
d.4.1]0217-02 betonu
193+69,3+193+298,4+382+475+207,6+348,3 m?2 2166,600
RAZEM 2166,600
47|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4.1]0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 3
193+298,4+382+207,6+348,3 m?2 1429,300
RAZEM 1429,300
48|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4.1/0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =5
193+69,3 m?2 262,300
RAZEM 262,300
49|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4.1]0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé¢ = 7
475 m?2 475,000
RAZEM 475,000
4.2 WIENCE
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.2|/0290-02 browane
0,408+0,53+0,446+0,686+0,826+0,507+0,742+0,36+0,283+0,369+0,438+ t 6,292
0,556+0,141
RAZEM 6,292
51|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience potgczone z ptytg stropowg w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.4.2|1907-05 z transportem betonu pompg na samochodzie
analogia
(155+107+197+153+152+108+83+28,15)*0,25*0,25 m3 61,447
RAZEM 61,447
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52|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transpor- |m3
d.4.2|1907-06 tem betonu pompa na samochodzie
analogia
(129,5+99,5+77+58+58)*0,25*0,25 m3 26,375
RAZEM 26,375
4.3 BELKI, NADPROZA
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.3/0290-02 browane
0,154+0,892+1,041+2,17+0,781 t 5,038
RAZEM 5,038
54| KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.4.3|0210-04 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,548+11,588+11,134+16,399+11,225 m3 51,894
RAZEM 51,894
4.4 SLUPY, RDZENIE
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.4/0290-02 browane
7,5 t 7,500
RAZEM 7,500
56| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de-|m3
d.4.4/0211-01 skowane
[(5,35%105)+(3,9%47)+2,62+4,42+(3,52*2)+(5,11*27)+(1,09*49)]*0,25*0,25+ m3 60,940
(5,11*0,25%0,3*4)
RAZEM 60,940
57|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m obwoéd do 1.5m -z |m3
d.4.4/0209-05 zastosowaniem pompy do betonu
0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360
4.5 SCHODY
58| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.4.5/0290-02 browane
0,563 t 0,563
RAZEM 0,563
59|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa-  |m?2 rzu-
d.4.5/0219-03 niem pompy do betonu tu
21,8+15,2 m2 rzu- 37,000
tu
RAZEM 37,000
60|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.4.5|0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnosé = 7
poz.59 m2 rzu- 37,000
tu
RAZEM 37,000
5 PODLOGI, POSADZKI
5.1 PARTER
61|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.5.1{1101-07
1471,83%0,3 m3 441,549
RAZEM 441,549
62|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5.1|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1471,83 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
63|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.1{1101-01
1471,83*0,15 m3 220,775
RAZEM 220,775
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.5.1|0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
Krotnos¢ = 2
1471,83 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - 15 cm
I 1471,83 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
66| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5.1/1102-02 zatarte na gtadko
I poz.65 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
67|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5.1/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
Il poz.66 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
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68| NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.5.1|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
poz.66 m2 1471,830
RAZEM 1471,830
69|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.5.1|202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.68 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
70/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.1/202 1134-01
poz.66 m?2 1471,830
RAZEM 1471,830
71/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.5.1/1118-08 todg zwykig
189,29 m?2 189,290
RAZEM 189,290
72|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.5.1/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
177,19 m 177,190
RAZEM 177,190
73|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm ukfadane na klej me-|m2
d.5.1/1118-06 todg zwykig
103,68 m?2 103,680
RAZEM 103,680
74|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.5.1/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
89,6 m 89,600
RAZEM 89,600
75|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.5.1{1123-01
p0z.70-poz.71-poz.73 m2 1178,860
RAZEM 1178,860
76|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5.1{1123-04 wych
poz.75 m?2 1178,860
RAZEM 1178,860
77|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przysScienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - analogia co- |m
d.5.1/1124-05 koliki z wyktadziny
1042,3 m 1042,300
RAZEM 1042,300
78|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.5.1{1121-05 ng
21,7+14,6 m?2 36,300
RAZEM 36,300
5.2 PIETRO
79|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza na posadzkach; warstwa kontak-|m?2
d.5.2{0501-05 towa
Il 488,79 m?2 488,790
RAZEM 488,790
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5.2|0608-03 chu konstrukcji na sucho - 6 cm
1] poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790
81|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5.2|{1102-02 zatarte na gtadko
1] poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790
82|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5.2{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
I poz.81 m?2 488,790
RAZEM 488,790
83|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5.2|1202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
poz.79 m?2 488,790
RAZEM 488,790
84| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.5.2|1202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.81 m2 488,790
RAZEM 488,790
85/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5.2/202 1134-01
poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790
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86|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.5.2{1118-08 todg zwykia
6,87 m?2 6,870
RAZEM 6,870
87|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.5.2{1118-06 todg zwykia
47,76 m?2 47,760
RAZEM 47,760
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
d.5.2{1123-01
p0z.79-p0z.86-p0z.87 m2 434,160
RAZEM 434,160
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.5.2{1123-04 wych
poz.88 m2 434,160
RAZEM 434,160
90|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - analogia co- |m
d.5.2{1124-05 koliki z wykfadziny
402,6 m 402,600
RAZEM 402,600
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 PARTER
91|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m?2
d.6.1|2702-01 mineralnych
1348,43 m?2 1348,430
RAZEM 1348,430
92|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.6.1|0801-04 ciggach
1471,83-poz.91 m?2 123,400
RAZEM 123,400
93|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.6.1/0801-02 pach
p0z.34+(p0z.35*2)+(p0z.36*2) m2 4865,550
RAZEM 4865,550
94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.1/202 1134-01
poz.92 m2 123,400
RAZEM 123,400
95|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6.1]202 1134-02
poz.93 m2 4865,550
RAZEM 4865,550
96|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.6.1|0840-06 prawie klejowej
117,88 m?2 117,880
RAZEM 117,880
97|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodg zwyktg m2
d.6.1]0829-02
350,08 m?2 350,080
RAZEM 350,080
98|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6.1|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.92 m?2 123,400
RAZEM 123,400
99|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6.1/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
Krotnos¢ = 2
p0z.93-p0z.96-p0z.97 m2 4397,590
RAZEM 4397,590
100|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6.1{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
339,15 m?2 339,150
RAZEM 339,150
101|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6.1{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
p0z.98+p0z.99-poz.100 m2 4181,840
RAZEM 4181,840
102|KNR 2-02 Dylatacje - poziome m
d.6.1{1913-01
3+3+3+3 m 12,000
RAZEM 12,000
103|KNR 2-02 Docieplanie ptytami wetny mineralnej - wykonanie krawedzi pionowych - dyla- |m
d.6.1|2607-06 tacji docieplenia
4*3,9*2 m 31,200
RAZEM 31,200
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104 kalk. ind. Pochwyty schodowe wg dokumentacji m
d.6.1
(9*2)+8,5+10,8 m 37,300
RAZEM 37,300
105|kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m
d.6.1
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
106 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg dokumentac;ji kpl.
d.6.1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
6.2 PIETRO
107 |KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.6.2|2702-01 mineralnych
473,18 m?2 473,180
RAZEM 473,180
108 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.6.2|/0801-04 ciggach
488,79-473,18 m?2 15,610
RAZEM 15,610
109|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.6.2/0801-02 pach
poz.39+(poz.40*2)+(poz.41*2) m?2 2066,026
RAZEM 2066,026
110|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.2{202 1134-01
poz.108 m?2 15,610
RAZEM 15,610
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6.2{202 1134-02
poz.109 m?2 2066,026
RAZEM 2066,026
112|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.6.2|0840-06 prawie klejowej
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
113|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodg zwykig m2
d.6.20829-02
114,54 m?2 114,540
RAZEM 114,540
114|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6.2|12011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.110 m2 15,610
RAZEM 15,610
115|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.6.2|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.111-poz.112-poz.113 m2 1935,286
RAZEM 1935,286
116 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6.2|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa
102,64 m?2 102,640
RAZEM 102,640
117 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6.2|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.114+poz.115-poz.116 m2 1848,256
RAZEM 1848,256
118|kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg dokumentacji kpl.
d.6.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
7 WINDA
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7]0290-02 browane
1,968+0,2+1,855+0,099+1,727 t 5,849
RAZEM 5,849
120|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.7/0207-02 pompy do betonu
26,4+26,4+13,2+13,2+22,6+22,6+13,6+13,6 m?2 151,600
RAZEM 151,600
121|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.7/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 17
poz.120 m?2 151,600
RAZEM 151,600
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122|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do|m?2
d.7|0217-02 betonu
6,6+7,2 m?2 13,800
RAZEM 13,800
123 |kalk. ind. Dostawa i montaz - windy osobowej wg dokumentacji szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124 |kalk. ind. Dostawa i montaz - windy osobowej wg dokumentacji szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
125|kalk. ind. Dostawa i montaz - windy gastronomicznej wg dokumentaciji szt
d.7
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 STOLARKA
126|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1o wg dokumentacji kpl
d.8
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
127|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2 wg dokumentac;ji kpl
d.8
39 kpl 39,000
RAZEM 39,000
128|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.1 wg dokumentacji kpl
d.8
12 kpl 12,000
RAZEM 12,000
129|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.2 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.3 wg dokumentacji kpl
d.8
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
131|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.0 wg dokumentacji kpl
d.8
21 kpl 21,000
RAZEM 21,000
132|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2 e wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
133|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.1e wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
134|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2e.2 wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
135|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3e wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
136|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2z wg dokumentac;ji kpl
d.8
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
137|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3z wg dokumentac;ji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
138|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3ze wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
139|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.8(1039-02
1,2*1,2*12 m?2 17,280
RAZEM 17,280
140|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.8(1039-03
(9%29)+(3,6*35)+(3*2)+7,5+2,42 m?2 402,920
RAZEM 402,920
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141|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2
d.8(1039-03
(3*1,2*3)+(3*3) m?2 19,800
RAZEM 19,800
142|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m2
d.8(1039-02
1,2"1,2*2 m?2 2,880
RAZEM 2,880
143|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI30 m2
d.8(1039-03
3*3*3 m?2 27,000
RAZEM 27,000
144 |kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.8
(3*26)+(1,2*45)+2+2,5 mb 136,500
RAZEM 136,500
145 kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.8
poz.144 mb 136,500
RAZEM 136,500
146 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - klapa dymowa - 1 szt
d.8(1016-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - klapa dymowa - 2 szt
d.8(1016-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
148 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 3 szt
d.8(1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
149|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W1 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
150|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W2 wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
151|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W3 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
152|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W4 wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
153|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W5 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
154 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W6 wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
155|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W6.1 wg dokumentacji kpl
d.8
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
156|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W7 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
157|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W8 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
158|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W9 wg dokumentacji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
159|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W10 wg dokumentacji kpl
d.8
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W11 wg dokumentagc;ji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
161 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W12 wg dokumentac;ji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
162 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W13 wg dokumentagc;ji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
163 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W14 wg dokumentac;ji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
164 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W15 wg dokumentagc;ji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
165 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W16 wg dokumentac;ji kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9 DACH
166|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo- |m?2
d.9/0607-01 lacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna
149,8+520,2+408,6+(499,4-19,1) m?2 1558,900
RAZEM 1558,900
167|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt klejo-  |m?2
d.9|0613-01 nych lepikiem asfaltowym na gorgco do podioza betonowego - jedna warstwa
analogia 25cm
poz.166 m2 1558,900
RAZEM 1558,900
168|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.9/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - kliny spadkowe
(16,2*3)+(9,8*5) m?2 97,600
RAZEM 97,600
169|TZKNBK VIl |lzolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - analogia welon m2
d.9(-49 szklany
poz.166 m2 1558,900
RAZEM 1558,900
170|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - analogia membrana |m?2
d.9|0504-02
poz.169 m2 1558,900
RAZEM 1558,900
171|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.9/0514-02 kowane;j
(0,9+1,2)*(51,7+106,2+92,3+106,7+19,2) m?2 789,810
RAZEM 789,810
172|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - przepusty przez attyke szt.
d.9/0520-08
11+4 szt. 15,000
RAZEM 15,000
173|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.9/0527-03
(4*8,3)+(11*4,4) m 81,600
RAZEM 81,600
174 kalk. ind. Dostawa i montaz - zadaszenia systemowego wg dokumentacji m2
d.9
92 m?2 92,000
RAZEM 92,000
175]kalk. ind. Dostarczenie i montaz konstrukcji wsporcze pod centrale wg dokumentac;ji t
d.9
1,574 t 1,574
RAZEM 1,574
10 ELEWACJE
176|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly m
d.10/0104-04
279,4-19,8 m 259,600
RAZEM 259,600
177|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wet-|m2
d.10/2613-01 ny mineralnej do $cian
p0z.34+p0z.39+poz.44 m2 1437,120
RAZEM 1437,120
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178|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt|szt.
d.10{2627-02 styropianowych lub z wetny mineralnej do $cian z cegly
poz.177*4 szt. 5748,480
RAZEM 5748,480
179|KNR K-04  |Ochrona naroznikdw wypukiych prostych kgtownikiem m
d.10{0104-01
(11*5)+(4*8,8)+(9*26)+(3,6*13)+(7,2*36)+(7*2)+8,5+5,4+(4,9*5)+(5,2*3) m 698,200
RAZEM 698,200
180|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.10|2625-06 siatki na $cianach
poz.177 m2 1437,120
RAZEM 1437,120
181|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy |m2
d.10|2625-07 siatki na osciezach
[(11*5)+(48,8)+(9*26)+(3,6*13)+(7,2*36)+(7*2)+8,5+5,4+(4,9*5)+(5,2*3)]"0,2 |m?2 139,640
RAZEM 139,640
182|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany recznie; |m?2
d.10|{0503-01 warstwa posrednia na $cianach i podcieniach
poz.180 m2 1437,120
RAZEM 1437,120
183|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; |m?2
d.10{0503-02 warstwa posrednia na o$ciezach
poz.181 m2 139,640
RAZEM 139,640
184 |kalk. ind. Dostawa i montaz - panel elewacyjny betonowy wg dokumentacji m2
d.10
50,4+19,8+28,9+5,9+8+29+31+52+27+104,8+42,6+68,2+12,6+7,2 m?2 487,400
RAZEM 487,400
185|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.10{0503-03 Scianach i podcieniach
poz.182-poz.184 m2 949,720
RAZEM 949,720
186|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany recznie na |m2
d.10/0503-04 osciezach
poz.183 m2 139,640
RAZEM 139,640
1 WYPOSAZENIE
187|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg dokumentacji - A-01 szt
d.11
49 szt 49,000
RAZEM 49,000
188|kalk. ind. Dostawa i montaz - stot szkolny wg dokumentacji - A-02 szt
d.11
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
189|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z regatami wg dokumentac;ji - A-03 szt
d.11
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
190|kalk. ind. Dostawa i montaz - modut szatniowy wg dokumentac;ji - A-04 szt
d.11
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
191|kalk. ind. Dostawa i montaz - regat wysoki wg dokumentacji - A-05a szt
d.11
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
192|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka z parg drzwiczek wg dokumentacji - A-05b szt
d.11
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
193|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka zamykana wg dokumentacji - A-06 szt
d.11
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
194 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg dokumentacji - B-01 szt
d.11
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
195|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg dokumentacji - B-02 szt
d.11
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
196|kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentac;ji - B-03 szt
d.11
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
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197 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw biurowy wg dokumentac;ji - B-04 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
198 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa archiwum wg dokumentacji - B-05 szt
d.11
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
199 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw konferencyjny wg dokumentacji - B-06 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z drzwiczkami wg dokumentac;ji - B-07 szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
201 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z witryng wg dokumentac;ji - B-08 szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
202 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z regatami wg dokumentacji - B-09 szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
203 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka ubraniowa wg dokumentacji - B-10 szt
d.11
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
204 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét jadalny wg dokumentaciji - B-11 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
205 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto wg dokumentacji - B-12 szt
d.11
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
206 |kalk. ind. Dostawa i montaz - podtoga interaktywna wg dokumentacji - B-13 szt
d.11
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
207 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kozetka lekarska wg dokumentac;ji - B-14 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
208 |kalk. ind. Dostawa i montaz - lodéwka podblatowa wg dokumentacji - E-01a szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
209 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg dokumentacji - E-01b szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
210|kalk. ind. Dostawa i montaz - zabudowa kuchenna wg dokumentacji - E-01c szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
211 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg dokumentaciji - E-01d szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
212|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw wg dokumentac;ji - E-O1e szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
213 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw wg dokumentac;ji - E-01f szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
214 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy wg dokumentacji - H-01 szt
d.11
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
215|kalk. ind. Dostawa i montaz - blat fazienkowy wg dokumentacji - H-O1a szt
d.11
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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216 |kalk. ind. Dostawa i montaz - blat tazienkowy wg dokumentacji - H-01b szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
217 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toaletowy wg dokumentac;ji - H-02 szt
d.11
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
218|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy wg dokumentacji - H-03 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
219|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toaletowy wg dokumentac;ji - H-04 szt
d.11
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
220 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy standard wg dokumentac;ji - H-05 szt
d.11
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
221 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy standard wg dokumentacji - H-06 szt
d.11
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
222 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toaletowy standard wg dokumentac;ji - H-07 szt
d.11
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
223 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg dokumentac;ji - H-08 szt
d.11
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
224 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-09 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
225 kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew techniczny wg dokumentac;ji - H-10 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
226 |kalk. ind. Dostawa i montaz - pisuar wg dokumentaciji - H-11 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
227 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zawor czerpalny wg dokumentac;ji - H-12 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
228 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wpust podtogowy wg dokumentaciji - H-13 szt
d.11
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
229 kalk. ind. Dostawa i montaz - kontenery 5 x12L wg dokumentacji - H-14 kpl.
d.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
230|kalk. ind. Dostawa i montaz - wozek kelnerski wg dokumentacji - K-01 szt
d.11
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
231 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-02 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
232|kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg dokumentacji - K-03 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
233 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew jednokomorowy wg dokumentacji - K-04 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
234 kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka gastronomiczna wg dokumentacji - K-05 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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235|kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka kapturowa wg dokumentacji - K-06 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat ociekowy wg dokumentac;ji - K-07 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
237 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat magazynowy wg dokumentac;ji - K-08 szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
238 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg dokumentacji - G-01 szt
d.11
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
239|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa metalowa wg dokumentacji - G-02 szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
240 kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczka szczotkowa wg dokumentacji - G-03 szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
241 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczka aluminiowa wg dokumentacji - G-04 szt
d.11
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
242 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw koszéw wg dokumentac;ji - G-05 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243 |kalk. ind. Dostawa i montaz - wézek serwisowy wg dokumentac;ji - G-06 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
244 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat magazynowy wg dokumentacji - G-07 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
245 kalk. ind. Dostawa i montaz - stét warsztatowy wg dokumentaciji - G-08 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
246 |kalk. ind. Dostawa i montaz - gasnica wg dokumentacji - G-09 szt
d.11
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
247 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hydrant wg dokumentaciji - G-10 szt
d.11
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
248 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kontenery na $mieci zestaw wg dokumentacji - Z-01 szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249 kalk. ind. Przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego kpl.
d.11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
250 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tabliczek informacyjnych wg dokumentacji szt.
d.11
38+8 szt. 46,000
RAZEM 46,000
251 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - elementéw informacyjnych dla oséb niepetnospraw-  |kpl.
d.11 nych wg dokumentacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
252|kalk. ind. Dostarczenie i montaz - - $ciana mobilna: kpl.
d.11 Typ przesuwny - szynowy, na podwieszeniu 1 punktowym. Kwalifikacja w za-
kresie reakcji na ogienh wg PN-EN 13501-1+a1:2010. Izolacyjnos$¢ akustyczna
min. 53dB
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
253 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz -- Nieprzezroczysta kurtyna sceniczna. Materiat 100%  |kpl.
d.11 bawetna, trudnozapalny zgodnie z DIN 4102 B1 + franz M1/EN 13773, grama-

tura min. 300g/m2. Mechanizm rozsuwajacy - szynowy
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 ELEMENTY ZEWNETRZNE
12.1 NAWIERZCHNIE
12.1. DESKI KOMPOZYTOWE
1
254|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.12.{0101-05 I-Il gtebokosci 20 cm
1.1
337,81 m?2 337,810
RAZEM 337,810
255|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.12.|{0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
1.1
poz.254 m?2 337,810
RAZEM 337,810
256|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.12./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.1
poz.255 m2 337,810
RAZEM 337,810
257|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych zelbetowe - budowa - analogia betonowy stupek |szt.
d.12./0419-03 fundamentowy wg dokumentaciji
1.1
poz.255*2 szt. 675,620
RAZEM 675,620
258|kalk. ind. Dostarczenie montaz tarasu systemowego wg dokumentac;ji m2
d.12.
1.1
poz.255 m2 337,810
RAZEM 337,810
12.1. NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW
2
259|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.|m2
d.12.{0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
1.2
405,67 m?2 405,670
RAZEM 405,670
260(KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat.|m2
d.12./0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1.2 Krotnos¢ = 9
poz.259 m?2 405,670
RAZEM 405,670
261|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.12./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.2
poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670
262|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za |m2
d.12.|0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
1.2 Krotnos¢ = 20
poz.259 m?2 405,670
RAZEM 405,670
263|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.12./0114-01 niu 20 cm
1.2
poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670
264 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.12.{0114-07 niu 8 cm
1.2
poz.259 m?2 405,670
RAZEM 405,670
265|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - wg. dokumen- |m3
d.12.{1101-07 tacji
1.2
poz.259%0,05 m3 20,284
RAZEM 20,284
266 kalk. ind Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg dokumentacji m2
d.12.
1.2
poz.259 m?2 405,670
RAZEM 405,670
267|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12.{0402-04
1.2
69,5*0,1%0,15 m3 1,043
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RAZEM 1,043
268|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin|m
d.12.|0407-04 zaprawg cementowq - analogia obrzeza gumowe
1.2
69,5 m 69,500
RAZEM 69,500
269|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt. |m3
d.12./0108-06 kat. Il
1.2
poz.259%0,6 m3 243,402
RAZEM 243,402
270(KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.12./0108-08 Krotnosé = 9
1.2
poz.269 m3 243,402
RAZEM 243,402
271|indy Optata za wysypisko m3
d.12.
1.2
poz.269 m3 243,402
RAZEM 243,402
12.1. KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.
3
272|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.3 Krotnos¢ = 2,5
120+23,5 m?2 143,500
RAZEM 143,500
273 kalk. ind. Wywdz ziemii na wskazany przez Wykonawce punkt odbioru wraz z optatami  |m3
d.12. za utylizacje.
1.3
poz.272*0,45 m3 64,575
RAZEM 64,575
274|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.12./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.3
poz.272 m2 143,500
RAZEM 143,500
275|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.12./0114-01 niu 20 cm
1.3
poz.272 m?2 143,500
RAZEM 143,500
276|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.12.{0114-03 niu 8 cm
1.3
poz.272 m2 143,500
RAZEM 143,500
277 |KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.12.|23103-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.3
poz.272 m?2 143,500
RAZEM 143,500
278|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.12./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.3
12+19 m 31,000
RAZEM 31,000
12.1. KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
4
279|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.4
195,6 m?2 195,600
RAZEM 195,600
280(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12.{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.4 Krotnos¢ = 2,5
poz.279 m?2 195,600
RAZEM 195,600
281|kalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce punkt odbioru wraz z optatami  |m3
d.12. za utylizacje.
1.4
poz.279%0,45 m3 88,020
RAZEM 88,020
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282|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.12./0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm
1.4
poz.279 m?2 195,600
RAZEM 195,600
283|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.12./0114-01 niu 20 cm
1.4
poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600
284 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.12.{0114-03 niu 8 cm
1.4
poz.279 m?2 195,600
RAZEM 195,600
285|KNR 2-31 Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - 6 m2
d.12./0106-03 cm grubo$¢ po zageszczeniu
1.4
poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600
286 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej m2
d.12.123102-01 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
1.4|analogia
poz.279 m?2 195,600
RAZEM 195,600
287|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.12.{0402-03
1.4
poz.288*0,02 m3 1,620
RAZEM 1,620
288 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.12.|0403-03 wo-piaskowej
1.4
81 m 81,000
RAZEM 81,000
12.2 PLAC ZABAW
12.2. HUSTAWKA PTASIE GNIAZDO - P1
1
289|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
2.1
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
290(KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
21
0,5*0,5*0,7*poz.289 m3 0,350
RAZEM 0,350
291|kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka ptasie gniazdo wg dokumentacji - P1 szt
d.12.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. BUJAK SPREZYNOWY - P2
2
292|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
2.2
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
293|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.2
0,5*0,5*0,7*poz.292 m3 0,175
RAZEM 0,175
294 |kalk. ind. Dostawa i montaz - bujak sprezynowy wg dokumentacji - P2 szt
d.12.
2.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. HUSTAWKA - P3
3
295|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12./0312-06 )
23
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
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296 |KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
23
0,5*0,5*0,9*poz.295 m3 0,225
RAZEM 0,225
297|kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka wg dokumentacji - P3 szt
d.12.
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. HUSTAWKA GNIAZDO - P4
4
298|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.{0312-06 )
24
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
299|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
24
0,5%0,5*0,9*poz.298 m3 1,350
RAZEM 1,350
300 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka gniazdo wg dokumentaciji - P4 szt
d.12.
24
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. HUSTAWKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - P5
5
301|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
25
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
302|KNR 2-02 Betonowanie taw i stédp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.5
0,5*0,5*0,9*poz.301 m3 0,900
RAZEM 0,900
303 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka dla niepetnosprawnych wg dokumentacji - P5 szt
d.12.
25
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. ZESTAW TRZYWIEZOWY - P6
6
304 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
2.6
13 dot. 13,000
RAZEM 13,000
305|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.6
0,5*0,5*0,9*poz.304 m3 2,925
RAZEM 2,925
306 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw trzywiezowy wg dokumentacji - P6 szt
d.12.
2.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. PIASKOWNICA DLA WOZKOW INWALIDZKICH - P7
7
307 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
2.7
3 dot. 3,000
RAZEM 3,000
308|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.7
0,5*0,5*0,9*poz.307 m3 0,675
RAZEM 0,675
309 |kalk. ind. Dostawa i montaz - piaskownica dla wozkow inwalidzkich wg dokumentacji - |szt
d.12. P7
2.7
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
12.2. KARUZELA DLA WOZKOW INWALIDZKICH - P8
8
310|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.{0312-06 )
2.8
4 dot. 4,000
RAZEM 4,000
311|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.8
0,5*0,5*0,9*poz.310 m3 0,900
RAZEM 0,900
312|kalk. ind. Dostawa i montaz - karuzela dla wézkéw inwalidzkich wg dokumentac;ji - P8 szt
d.12.
2.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. DOMEK Z INSTRUMENTAMI - P9
9
313|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
29
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
314|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.9
0,5*0,5*0,9*poz.313 m3 1,350
RAZEM 1,350
315|kalk. ind. Dostawa i montaz - domek z instrumentami wg dokumentaciji - P9 szt
d.12.
29
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. LINARIUM MALPI GAJ - P10
10
316|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.{0312-06 )
2.10
6 dot. 6,000
RAZEM 6,000
317|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.10
0,5*0,5*0,9*poz.316 m3 1,350
RAZEM 1,350
318 |kalk. ind. Dostawa i montaz - linarium wg dokumentaciji - P10 szt
d.12.
2.10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.2. LINARIUM SIATKA PAJECZYNA - P11
1
319|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12./0312-06 )
2.1
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
320|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urza- |m3
d.12.{1915-01 dzenie
2.1
0,5*0,5*0,9*poz.319 m3 0,450
RAZEM 0,450
321 |kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka pajeczyna linarium wg dokumentacji - P11 szt
d.12.
2.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12.3 MALA ARCHITEKTURA
12.3. LAWKA - Ma2
1
322|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dot.
d.12.|0312-06 )
3.1
13*2 dét. 26,000
RAZEM 26,000
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323|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod fawki m3
d.12.{1915-02
3.1
0,5*0,5*0,7*2*p0z.322 m3 9,100
RAZEM 9,100
324 kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka - Ma2 - wg dokumentacji szt
d.12.
3.1
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
12.3. LAWKA - Ma3
2
325|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.{0312-06 )
3.2
10*2 dot. 20,000
RAZEM 20,000
326|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod fawki m3
d.12.{1915-02
3.2
0,5*0,5*0,7*2*p0z.325 m3 7,000
RAZEM 7,000
327 |kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka - Ma3 - wg dokumentacji szt
d.12.
3.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
12.3. LAWKA - Ma4
3
328|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
3.3
4*3 dot. 12,000
RAZEM 12,000
329|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod fawki m3
d.12.{1915-02
3.3
0,5*0,5*0,7*2*p0z.328 m3 4,200
RAZEM 4,200
330|kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka - Ma4 - wg dokumentacji szt
d.12.
3.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12.3. KOSZ NA SMIECI - Ma5
4
331|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
34
4*2 dot. 8,000
RAZEM 8,000
332|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fundament pod kosz m3
d.12.{1915-02
34
0,5*0,5*0,5*poz.331 m3 1,000
RAZEM 1,000
333 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci - Ma5 - wg dokumentacji szt
d.12.
34
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12.3. STOJAK NA ROWERY - Ma6
5
334|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.12.|0312-06 )
3.5
16 dot. 16,000
RAZEM 16,000
335|KNR 2-02 Betonowanie taw i stop fundamentowych - fundament pod stojak m3
d.12.{1915-02
3.5
0,5*0,5*0,7*poz.334 m3 2,800
RAZEM 2,800
336 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stojak na rowery - Ma6 - wg dokumentaciji szt
d.12.
3.5
16 szt 16,000
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RAZEM 16,000
12.4 NASADZENIA
337|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0311-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.7 m - drzewa
4 01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
338|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12.|0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewa
4 03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
339|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0311-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.7 m - drzewa
4 05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
340|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - drzewa
4 06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
341|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0311-06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - drzewa
4 08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
342|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0311-06 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/glebokos¢ : 0.7 m - krzewy
4 09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
343|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.12./0311-06 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - krzewy
4 10
75%6 szt. 450,000
RAZEM 450,000
344 Dow6z humusu m3
d.12.|wycena indy-
4|widualna
350*0,05 m3 17,500
RAZEM 17,500
345|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3
d.12.{0109-03
4
350*0,05 m3 17,500
RAZEM 17,500
346 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.12.{0404-04
4
350/10000 ha 0,035
RAZEM 0,035
347 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.12.{0202-05 niu 5 cm
4
31 m?2 31,000
RAZEM 31,000
348|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.12./0202-06 bos¢ po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 5
poz.347 m?2 31,000
RAZEM 31,000
12.5 OGRODZENIE
349 |kalk. ind. Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowego wg dokumentac;ji m
d.12.
5
453 m 453,000
RAZEM 453,000
350 |kalk. ind. Dostarczenie montaz furtki systemowego wg dokumentac;ji szt.
d.12.
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
351 |kalk. ind. Dostarczenie montaz brama wej$ciowa systemowa przesuwna wg dokumenta- |szt.
d.12. cji
5
3 szt. 3,000

-23-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

3,000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik

-24 -




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =1260,000 m2
R -
1* robocizna r-g 6,6188 0,000 0,00
0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,1500 0,000 0,00
0,0025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1/0126-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
obmiar =1260,000 m2
R -
1* robocizna r-g 2,2869 0,000 0,00
0,0019*0,955=0,001815 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,0080 0,000 0,00
0,0008 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2 LAWY FUNDAMENTOWE
3|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w te- | m3
d.2|0115-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar =1958,400 m3
R -
1* robocizna r-g 103,7952 0,000 0,00
0,053 r-g/m3
M -
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0392 0,000 0,00
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod- | m3
d.2|0221-08 siebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
obmiar =1958,400 m3
~R -
1* robocizna r-g 174,2976 0,000 0,00
0,089 r-g/m3
~S -
2 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 92,4365 0,000 0,00
0,0472 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|kalk. ind. Wywoz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3
d.2 punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.

obmiar =1175,040 m3

M -
1* Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3 | 1292,5440 0,000 0,00
punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1,1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2|0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
12-14 mm
obmiar =8,905t
~R -
1* robocizna r-g 425,6590 0,000 0,00
47,8 r-g/t
M-
2 prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane kg | 9083,1000 0,000 0,00
$r 12-14 mm
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 42,7440 0,000 0,00
4,8 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 56,9920 0,000 0,00
6,4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 48,0870 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7* wyciag m-g 8,9050 0,000 0,00
1 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 16,0290 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.2{1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
obmiar =73,670 m3
R -
1* robocizna r-g 213,6430 0,000 0,00
2,9 r-g/m3
M -
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2 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 75,8801 0,000 0,00
(B 10)
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* pompa do betonu m-g 7,3670 0,000 0,00
0,1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na fawach funda- | m2
d.2 mentowych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 636,750 m2
R -
1* robocizna r-g 127,3500 0,000 0,00
0,1*2=0,2 r-g/m?2
M -
2* folia polietylenowa m2 | 1528,2000 0,000 0,00
1,2*2=2,4 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 12,7350 0,000 0,00
0,01*2=0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2/0202-01 szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar = 31,520 m3
R -
1* robocizna r-g 148,1440 0,000 0,00
4,7 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 31,9928 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1261 0,000 0,00
0,004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,2206 0,000 0,00
0,007 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,1576 0,000 0,00
0,005 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 16,7056 0,000 0,00
0,53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 1,5760 0,000 0,00
0,05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,5216 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.2|0202-02 szerokosci do 0.8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =45,810 m3
R -
1* robocizna r-g 123,6870 0,000 0,00
2,7 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 46,4972 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1374 0,000 0,00
0,003 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 111 m3 0,2291 0,000 0,00

0,005 m3/m3
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5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,1832 0,000 0,00
0,004 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 19,2402 0,000 0,00
0,42 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 1,3743 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 3,6648 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe m3
d.2|0202-03 szerokosci do 1.3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =107,050 m3
~R -
1* robocizna r-g 214,1000 0,000 0,00
2 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 108,6558 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,2141 0,000 0,00
0,002 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. llI m3 0,3212 0,000 0,00
0,003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,3212 0,000 0,00
0,003 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 25,6920 0,000 0,00
0,24 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 2,1410 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 8,5640 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe m3
d.2|0202-04 szerokosci ponad 1.3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar =19,600 m3
~R -
1* robocizna r-g 30,3800 0,000 0,00
1,55 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 19,8940 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0196 0,000 0,00
0,001 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IlI m3 0,0588 0,000 0,00
0,003 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0392 0,000 0,00
0,002 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 3,9200 0,000 0,00
0,2 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0,3920 0,000 0,00
0,02 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,5680 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.2|0205-01 niem pompy do betonu

obmiar =5,800 m3

-28 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 2,6100 0,000 0,00
0,45 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 5,8870 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IlI m3 0,0116 0,000 0,00
0,002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0,0058 0,000 0,00
0,001 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,1160 0,000 0,00
0,02 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0,0580 0,000 0,00
0,01 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3480 0,000 0,00
0,06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o | m3
d.2|0204-02 objetosci do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =6,700 m3
~R -
1* robocizna r-g 25,4600 0,000 0,00
3,8 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 6,8005 0,000 0,00
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0201 0,000 0,00
0,003 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. llI m3 0,0268 0,000 0,00
0,004 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0268 0,000 0,00
0,004 m3/m3
6 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 1,0720 0,000 0,00
0,16 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0,2010 0,000 0,00
0,03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4690 0,000 0,00
0,07 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0603-07 miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =544,170 m2
~R -
1* robocizna r-g 91,5294 0,000 0,00
0,1682 r-g/m2
M-
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 190,4595 0,000 0,00
0,35 kg/m?2
3* Lepiki asfaltowe na goragco bez wypetniacza kg 897,8805 0,000 0,00
1,65 kg/m?2
4* drewno opatowe" m3 4,8975 0,000 0,00
0,009 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 2,2855 0,000 0,00
0,0042 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0603-08 miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =544,170 m2
~R -
1* robocizna r-g 46,2000 0,000 0,00
0,0849 r-g/m2
M-
2 Lepiki asfaltowe na goragco bez wypetniacza kg 707,4210 0,000 0,00
1,3 kg/m?2
3* drewno opatowe kg 380,9190 0,000 0,00
0,7 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 1,5781 0,000 0,00
0,0029 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0602-07 miczne poziome - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =717,515 m2
~R -
1* robocizna r-g 84,6668 0,000 0,00
0,118 r-g/m2
M-
2 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 215,2545 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
3* Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypetniacza kg | 1148,0240 0,000 0,00
1,6 kg/m?2
4* drewno opatowe kg 574,0120 0,000 0,00
0,8 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 3,3006 0,000 0,00
0,0046 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 2,7983 0,000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2|0602-08 miczne poziome - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =717,515 m2
~R -
1* robocizna r-g 46,3515 0,000 0,00
0,0646 r-g/m2
M-
2 Lepiki asfaltowe na goragco bez wypetniacza kg 896,8938 0,000 0,00
1,25 kg/m?2
3* drewno opatowe kg 502,2605 0,000 0,00
0,7 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2,3678 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 2,0090 0,000 0,00
0,0028 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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LAWY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 ROBOTY MUROWE
3.1 MURY FUNDAMENTOWE
19|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na fawach funda- | m2
d.3.1 mentowych
Krotnos¢ = 2
obmiar = 283,000 m2
R -
1* robocizna r-g 56,6000 0,000 0,00
0,1*2=0,2 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,6 mm m2 679,2000 0,000 0,00
1,2*2=2,4 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 5,6600 0,000 0,00
0,01*2=0,02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|NNRNKB 202 (z.1) Sciany budynkéw, o wys. do 4,5 m i gru- m2
d.3.1/0137-02 bosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar = 495,250 m2
R -
1* robocizna r-g 921,1650 0,000 0,00
1,86 r-g/m2
M -
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. |12232,6750 0,000 0,00
24,7 szt./m2
3* zaprawa m3 19,8100 0,000 0,00
0,04 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
21|/KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSma wklejang na bitu-| m
d.3.1/0502-02 miczng mase KMB lub mase polimerowg
obmiar =12,000 m
~R -
1* robocizna r-g 1,9200 0,000 0,00
0,16 r-g/m
M-
2 gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 0,6000 0,000 0,00
0,05 dm3/m
3* masa uszczelniajgca bitumiczna KMB dm3 9,2400 0,000 0,00
0,77 dm3/m
4* tasma uszczelniajgca m 12,6000 0,000 0,00
1,05 m/m
5* sznur dylatacyjny m 12,6000 0,000 0,00
1,05 m/m
6 materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
7 mieszarka do zapraw' m-g 0,0240 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach - | m2
d.3.1|0102-01 przyklejenie plyt styropianowych ekstrudowa-
nych do $cian
obmiar =251,820 m2
~R -
1* robocizna r-g 347,5116 0,000 0,00
1,38 r-g/m2
M-
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2 zaprawa klejowa' kg | 1007,2800 0,000 0,00
4 kg/m?2
3* ptyty styropianowe m3 51,6231 0,000 0,00
0,205 m3/m2
4* pianka poliuretanowa’ dm3 2,0146 0,000 0,00
0,008 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5,5400 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,022 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 4,0291 0,000 0,00
0,016 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych kg- m
d.3.1/0104-01 townikiem
obmiar = 12,000 m
~R -
1* robocizna r-g 2,8800 0,000 0,00
0,24 r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa' kg 9,6000 0,000 0,00
0,8 kg/m
3* katownik aluminiowy z siatka" m 13,8000 0,000 0,00
1,175 m/m
~S -
4* wyciag m-g 0,0096 0,000 0,00
0,0008 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0,0048 0,000 0,00
0,0004 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- | m2
d.3.1]0103-07 nej warstwy siatki na $cianach i stupach
obmiar =251,820 m2
R -
1* robocizna r-g 153,9124 0,000 0,00
0,6112 r-g/m2
M -
2* zaprawa klejowa do styropianu kg | 1133,1900 0,000 0,00
4,5 kg/m?2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 282,0384 0,000 0,00
1,12 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 1,5109 0,000 0,00
0,006 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1,2087 0,000 0,00
0,0048 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.1/0603-01 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar =251,820 m2
R -
1* robocizna r-g 24,3258 0,000 0,00
0,0966 r-g/m2
M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna (bitumiczno-kat- kg 88,1370 0,000 0,00
czukowa)
0,35 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)
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~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1259 0,000 0,00
0,0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3.1|0603-02 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
obmiar =251,820 m2
~R -
1* robocizna r-g 20,6492 0,000 0,00
0,082 r-g/m2
M-
2 emulsja asfaltowa izolacyjna (bitumiczno-kat- | kg 75,5460 0,000 0,00
czukowa)
0,3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,1007 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27|KNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.3.1/0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar = 195,860 m2
~R -
1* robocizna r-g 13,1226 0,000 0,00
0,067 r-g/m2
M-
2" folia kubetkowa' m?2 215,4460 0,000 0,00
1,1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 8,0000 0,000 0,00
8 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR-W 2-02 |Montaz listwy zamyjacej dla folii kubetkowej m
d.3.1{1124-06 obmiar =279,800 m
~R -
1* robocizna r-g 41,1306 0,000 0,00
0,147 r-g/m
M-
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu -| m 299,3860 0,000 0,00
listwa metalowa
1,07 m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 19,5860 0,000 0,00
0,07 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0,0560 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0,0839 0,000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|kalk. ind. Dostawa i montaz - betonowej ptyty cokotowej | m2
d.3.1 wg dokumentac;ji
obmiar = 55,960 m2
M-
1* Dostawa i montaz - betonowej ptyty cokotowej | m2 58,7580 0,000 0,00
wg dokumentacji
1,05 m2/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34 -
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30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.3.1|0320-0103 pionowych w gruntach kat.I-II; glebokos¢ do 1.
5 m, szerokos$¢ 2.6-4.5 m
obmiar =979,200 m3

~“R--
1* robocizna r-g | 1643,2210 0,000 0,00
1,7572*0,955=1,678126 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|kalk. ind. Dostarczenie piasku m3
d.3.1 obmiar =979,200 m3
M --
1* piasek m3 | 1077,1200 0,000 0,00
1,1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.3.1/0228-03 ty sypkie kat. I-Ill
obmiar = 979,200 m3
R -
1* robocizna r-g 99,8784 0,000 0,00
0,102 r-g/m3
-8 -
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h | m-g 30,3552 0,000 0,00
0,031 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
MURY FUNDAMENTOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2 PARTER
33|kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach funda- | m2
d.3.2 mentowych
Krotnos¢ = 2
obmiar =234,120 m2
~R -
1* robocizna r-g 46,8240 0,000 0,00
0,1*2=0,2 r-g/m?2
M-
2 folia polietylenowa szeroka gr. 0,6 mm m?2 561,8880 0,000 0,00
1,2*2=2,4 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4,6824 0,000 0,00
0,01*2=0,02 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
34|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.3.2|0163-02 25 cm z pustakow ceramicznych - Sciany ze-
wnetrzne
obmiar =632,100 m2
~R -
1* robocizna r-g 821,7300 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M-
2* pustaki ceramiczne 25 mm szt. | 6877,2480 0,000 0,00
10,88 szt./m2
3* zaprawa m3 9,4815 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g| 126,4200 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.3.2|0163-02 25 cm z pustakow ceramicznych - $ciany wew-
netrzne
obmiar =1215,240 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1579,8120 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M-
2* pustaki ceramiczne 25 mm szt. |13221,8112 0,000 0,00
10,88 szt./m2
3* zaprawa m3 18,2286 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g| 243,0480 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkdéw wielokondygnacyj- | m2
d.3.2|0165-02 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
obmiar =901,485 m2
R -
1* robocizna r-g 820,3514 0,000 0,00
0,91 r-g/m2
M -
2* pustaki ceramiczne 11.5 cm szt. | 7338,0879 0,000 0,00
8,14 szt./m2
-36 -
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3* zaprawa m3 6,3104 0,000 0,00
0,007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 81,1337 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.2/0126-02 obmiar = 139,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 297,4600 0,000 0,00
2,14 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.2/0160-01 obmiar = 387,000 m
~R -
1* robocizna r-g 73,5300 0,000 0,00
0,19 r-g/m
M-
2* nadproza prefabrykowane m 394,7400 0,000 0,00
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* zuraw do 5t m-g 7,7400 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
PARTER

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3.3 PIETRO
39|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.3.3|0163-02 25 cm z pustakow ceramicznych - Sciany ze-
wnetrzne
obmiar = 353,700 m2
~R -
1* robocizna r-g 459,8100 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M-
2* pustaki ceramiczne 25 mm szt. | 3848,2560 0,000 0,00
10,88 szt./m2
3* zaprawa m3 5,3055 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 70,7400 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.3.3|0163-02 25 cm z pustakow ceramicznych - Sciany ze-
wnetrzne
obmiar =632,100 m2
~R -
1* robocizna r-g 821,7300 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M-
2* pustaki ceramiczne 25 mm szt. | 6877,2480 0,000 0,00
10,88 szt./m2
3* zaprawa m3 9,4815 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g| 126,4200 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkdéw wielokondygnacyj- | m2
d.3.3|0165-02 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
obmiar =224,063 m2
R -
1* robocizna r-g 203,8973 0,000 0,00
0,91 r-g/m2
M -
2* pustaki ceramiczne 11.5 cm szt. | 1823,8728 0,000 0,00
8,14 szt./m2
3* zaprawa m3 1,5684 0,000 0,00
0,007 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 20,1657 0,000 0,00
0,09 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR 2-02 Otwory na w $cianach murowanych szt
d.3.3/0126-02 obmiar =40,000 szt
R -
1* robocizna r-g 85,6000 0,000 0,00
2,14 r-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
43|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3/0160-01 obmiar =51,200 m
-38-
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~“R--
1* robocizna r-g 9,7280 0,000 0,00
0,19 r-g/m
M --
2* nadproza prefabrykowane m 52,2240 0,000 0,00
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* zuraw do 5t m-g 1,0240 0,000 0,00
0,02 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-30-
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3.4 DACH
44|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. | m2
d.3.4|0163-02 25 cm z pustakow ceramicznych - Sciany ze-
wnetrzne attyka
obmiar =451,320 m2
~“R--
1* robocizna r-g 586,7160 0,000 0,00
1,3 r-g/m2
M --
2* pustaki ceramiczne 25 mm szt. | 4910,3616 0,000 0,00
10,88 szt./m2
3* zaprawa m3 6,7698 0,000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
5* wyciag m-g 90,2640 0,000 0,00
0,2 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 STROPY
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.4.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 36,996 t
~R -
1* robocizna r-g | 1586,3885 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M-
2 prety zebrowane 8-14 mm kg |37735,9200 0,000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g| 159,0828 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g| 214,5768 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g| 177,5808 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7 wyciag m-g 29,5968 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8 $rodek transportowy m-g 59,1936 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46|KNR-W 2-02 [Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptas- | m2
d.4.110217-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =2166,600 m2
R -
1* robocizna r-g | 4376,5320 0,000 0,00
2,02 r-g/m2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 331,4898 0,000 0,00
0,153 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 7,1931 0,000 0,00
0,00332 m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLIl | m3 12,5229 0,000 0,00
0,00472+0,00106=0,00578 m3/m?2
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 879,6396 0,000 0,00
0,406 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g| 216,6600 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 36,3989 0,000 0,00
0,0168 m-g/m?2
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 30,3324 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek | m2
d.4.1/0217-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3
obmiar =1429,300 m2
~R -
1* robocizna r-g 40,7351 0,000 0,00
0,0095*3=0,0285 r-g/m?2
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 43,7366 0,000 0,00
0,0102*3=0,0306 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 30,8729 0,000 0,00

0,0072*3=0,0216 m-g/m2
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5* pompa do betonu na samochodzie m-g 4,2879 0,000 0,00
0,001*3=0,003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek | m2
d.4.1]0217-05 za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 5
obmiar =262,300 m2
R -
1* robocizna r-g 12,4593 0,000 0,00
0,0095*5=0,0475 r-g/m2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 13,3773 0,000 0,00
0,0102*5=0,051 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 9,4428 0,000 0,00
0,0072*5=0,036 m-g/m?2
5% pompa do betonu na samochodzie m-g 1,3115 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: ] 0,00 0,000 0,000 0,000
49|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe i dachowe - dodatek | m2
d.4.1/0217-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
obmiar =475,000 m2
~“R--
1* robocizna r-g 31,5875 0,000 0,00
0,0095*7=0,0665 r-g/m2
M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 33,9150 0,000 0,00
0,0102*7=0,0714 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 23,9400 0,000 0,00
0,0072*7=0,0504 m-g/m2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 3,3250 0,000 0,00
0,001*7=0,007 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
STROPY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.2 WIENCE
50|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.2|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar =6,292 t
R -
1* robocizna' r-g 269,8010 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 6417,8400 0,000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 27,0556 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 36,4936 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 30,2016 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 5,0336 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 10,0672 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wience potaczone z ptytg stro- | m3
d.4.2|1907-05 powg w deskowaniu tradycyjnym z transportem
analogia betonu pompg na samochodzie
obmiar = 61,447 m3
R -
1* robocizna r-g | 1106,0460 0,000 0,00
18 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 62,6759 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k. 111 m3 2,3596 0,000 0,00
0,0384 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 3,0478 0,000 0,00
0,0496 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 2,4026 0,000 0,00
0,0391 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 160,3767 0,000 0,00
2,61 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 27,5897 0,000 0,00
0,449 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 5,2660 0,000 0,00
0,0857 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2-02 |Belki, podciagi i wierice wolno podparte w de- | m3
d.4.2|1907-06 skowaniu tradycyjnym z transportem betonu
analogia pompa na samochodzie
obmiar =26,375 m3
R -
1* robocizna r-g 514,3125 0,000 0,00
19,5 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 26,9025 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 111 m3 1,0128 0,000 0,00
0,0384 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 2,0586 0,000 0,00
0,07805 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 1,7091 0,000 0,00

0,0648 m3/m3
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6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 75,6963 0,000 0,00
2,87 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 13,8996 0,000 0,00
0,527 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,3738 0,000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
WIENCE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 BELKI, NADPROZA
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.3|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar =5,038 t
R -
1* robocizna' r-g 216,0294 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 5138,7600 0,000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 21,6634 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 29,2204 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 24,1824 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 4,0304 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 8,0608 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku desko- m3
d.4.3/0210-04 wanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-

sowaniem pompy do betonu
obmiar =51,894 m3

R -
1* robocizna r-g | 1480,0169 0,000 0,00
28,52 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 52,9319 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 1,401 0,000 0,00
0,027 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k. 111 m3 5,2413 0,000 0,00
0,101 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 5,0856 0,000 0,00
0,098 m3/m3
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 285,4170 0,000 0,00
5,5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 88,7387 0,000 0,00
1,71 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 12,4546 0,000 0,00
0,24 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 4,1515 0,000 0,00
0,08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
BELKI, NADPROZA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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4.4 StUPY, RDZENIE
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.4|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar =7,500 t
R -
1* robocizna' r-g 321,6000 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 7650,0000 0,000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 32,2500 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 43,5000 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 36,0000 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 6,0000 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 12,0000 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
56| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w scianach murowanych o m3
d.4.4/0211-01 grubosci do 0.3 m dwustronnie deskowane
obmiar =60,940 m3
~R -
1* robocizna r-g 847,0660 0,000 0,00
13,9 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 62,1588 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. llI m3 1,2188 0,000 0,00
0,02 m3/m3
4* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 38,3922 0,000 0,00
0,63 kg/m3
5* drut stalowy okragty kg 109,6920 0,000 0,00
1,8 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g| 106,6450 0,000 0,00
1,75 m-g/m3
8 $rodek transportowy m-g 3,6564 0,000 0,00
0,06 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
57|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci | m3
d.4.4/0209-05 ponad 4 m obwdéd do 1.5 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar = 0,360 m3
~R -
1* robocizna r-g 12,0636 0,000 0,00
33,51 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 0,3672 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. llI m3 0,0500 0,000 0,00
0,139 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI m3 0,0738 0,000 0,00
0,205 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 1,3680 0,000 0,00
3,8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 wyciag m-g 0,4896 0,000 0,00
1,36 m-g/m3
8 $rodek transportowy m-g 0,0612 0,000 0,00
0,17 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0324 0,000 0,00
0,09 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
StUPY, RDZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.5 SCHODY
58|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.4.5|0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0,563 t
R -
1* robocizna' r-g 24,1414 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 574,2600 0,000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 2,4209 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 3,2654 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2,7024 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 0,4504 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,9008 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg | m2
d.4.5/0219-03 grubosci 9 cm - z zastosowaniem pompy do rzu-
betonu tu
obmiar = 37,000 m2 rzutu
R -
1* robocizna r-g 161,6900 0,000 0,00
4,37 r-g/m2 rzutu
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5,9200 0,000 0,00
0,16 m3/m2 rzutu
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0370 0,000 0,00
0,001 m3/m2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 1,2210 0,000 0,00
0,033 m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0,1480 0,000 0,00
0,004 m3/m2 rzutu
6* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 18,5000 0,000 0,00
0,5 kg/m2 rzutu
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 5,5500 0,000 0,00
0,15 m-g/m2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0,7400 0,000 0,00
0,02 m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,1100 0,000 0,00
0,03 m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m2
d.4.5/0219-06 réznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pom- | rzu-
py do betonu tu
Krotnos¢ =7
obmiar = 37,000 m2 rzutu
~R -
1* robocizna r-g 12,9500 0,000 0,00
0,05*7=0,35 r-g/m2 rzutu
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3,1080 0,000 0,00
0,012*7=0,084 m3/m2 rzutu
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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4* wyciag m-g 2,4346 0,000 0,00
0,0094*7=0,0658 m-g/m2 rzutu
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5180 0,000 0,00
0,002*7=0,014 m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
SCHODY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5 PODLOGI, POSADZKI
5.1 PARTER
61|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.5.1/1101-07 fozu gruntowym
obmiar =441,549 m3
~R -
1* robocizna r-g | 1907,4917 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
M-
2" pospotka™ m3 | 476,8729 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.5.1|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. lll-IV
obmiar =1471,830 m2
~R -
1* robocizna r-g 274,6435 0,000 0,00
0,1866 r-g/m2
M-
2 woda z rurociggu m3 7,3592 0,000 0,00
0,005 m3/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5.1{1101-01 obmiar =220,775 m3
~R -
1* robocizna r-g | 1161,2765 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 m3 227,3983 0,000 0,00
(B 10)
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.5.1/0607-01 folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma
podposadzkowa
Krotnos¢ = 2
obmiar =1471,830 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1164,3941 0,000 0,00
0,39556*2=0,79112 r-g/m2
M-
2 Folia PVC izolacyjna, wodoodporna o grubosci | m2 | 3885,6312 0,000 0,00
0,5-0,8 mm
1,32*2=2,64 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,6500 0,000 0,00
1,65 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 22,0186 0,000 0,00
0,00748*2=0,01496 m-g/m2
5* wyciag m-g 36,2659 0,000 0,00
0,01232*2=0,02464 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.5.1/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - 15 cm
obmiar =1471,830 m2

~R--
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1* robocizna r-g 131,1401 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M --
2 ptyty styropianowe m3 228,1337 0,000 0,00
0,155 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 4,7099 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 6,9176 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5.1|1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar =1471,830 m2
~“R--
1* robocizna r-g 969,6416 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
M --
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 30,3197 0,000 0,00
0,0206 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,4415 0,000 0,00
0,0003 t/m?2
4* masa asfaltowa kg 103,0281 0,000 0,00
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe" m3 1,4130 0,000 0,00
0,00096 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
7 wyciag m-g 46,0683 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0,8831 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5.1{1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 8
obmiar =1471,830 m2
R -
1* robocizna r-g 843,0642 0,000 0,00
0,0716*8=0,5728 r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 123,6337 0,000 0,00
0,0105*8=0,084 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 186,0393 0,000 0,00
0,0158*8=0,1264 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68| NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.5.1/1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach
obmiar =1471,830 m2
R -
1* robocizna r-g 206,0562 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
M -
2* sucha mieszanka' kg [11480,2740 0,000 0,00
7,8 kg/m?2
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3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 14,7183 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 14,7183 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z | m2
d.5.1{1130-03 zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-
trgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
obmiar = 1471,830 m2
R -
1* robocizna r-g 198,6971 0,000 0,00
0,027*5=0,135 r-g/m2
M -
2* sucha mieszanka' kg [11480,2740 0,000 0,00
1,56*5=7,8 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 14,7183 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 14,7183 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70|{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.5.1{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar =1471,830 m2
~R -
1* robocizna r-g 88,3098 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3| 309,0843 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,2944 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,4415 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.5.1{1118-08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig
obmiar = 189,290 m2
R -
1* robocizna r-g 180,2230 0,000 0,00
0,9521 r-g/m2
M -
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 193,0758 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa spoinujgca kg 899,1275 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 75,7160 0,000 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5,9626 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,0315 m-g/m2
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7 $rodek transportowy m-g 5,1108 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.5.1{1120-05 tek 30x30 cm - cokolik 15 cm ukfadane na klej
z przecinaniem ptytek metoda zwykig
obmiar =177,190 m
~R -
1* robocizna r-g 70,9114 0,000 0,00
0,4002 r-g/m
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych m?2 27,9074 0,000 0,00
0,1575 m2/m
3* zaprawa spoinujgca kg 127,5768 0,000 0,00
0,72 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 21,2628 0,000 0,00
0,12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,9568 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,0054 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,7088 0,000 0,00
0,004 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.5.1/1118-06 20x20 cm uktadane na klej metodg zwykig
obmiar = 103,680 m2
~R -
1* robocizna r-g 126,1371 0,000 0,00
1,2166 r-g/m2
M-
2 ptytki z kamieni sztucznych' m?2 105,7536 0,000 0,00
1,02 m2/m?2
3* zaprawa spoinujgca kg 492,4800 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 62,2080 0,000 0,00
0,6 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3,1415 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,0303 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 2,3846 0,000 0,00
0,023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74|/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- m
d.5.1/1120-02 tek 20x20 cm - cokolik 10 cm uktadane na klej
z przecinaniem ptytek metodg zwykta
obmiar = 89,600 m
R -
1* robocizna r-g 41,6550 0,000 0,00
0,4649 r-g/m
M -
2* ptytki z kamieni sztucznych" m2 9,2736 0,000 0,00
0,1035 m2/m
3* zaprawa spoinujgca kg 43,0080 0,000 0,00
0,48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 10,7520 0,000 0,00
0,12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
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6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3136 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,0035 m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0,1792 0,000 0,00
0,002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.5.1|1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe
obmiar =1178,860 m2
~R -
1* robocizna r-g 505,7309 0,000 0,00
0,429 r-g/m?2
M-
2 wyktadzina rulonowa z PCV m2 | 1284,9574 0,000 0,00
1,09 m2/m?2
3* klej winylowy kg 707,3160 0,000 0,00
0,6 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 117,8860 0,000 0,00
0,1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 5,1870 0,000 0,00
0,0044 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 3,8902 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.5.1{1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =1178,860 m2
R -
1* robocizna r-g 148,5364 0,000 0,00
0,126 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 35,3658 0,000 0,00
0,03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.5.1/1124-05 sztucznych zgrzewane - analogia cokoliki z wy-
ktadziny
obmiar =1042,300 m
R -
1* robocizna r-g 114,6530 0,000 0,00
0,11 r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z wyktadziny m | 1115,2610 0,000 0,00
1,07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,2085 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,3127 0,000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktada- | m2
d.5.1/1121-05 nych na klej metodg kombinowang
obmiar = 36,300 m2
~R -
1* robocizna r-g 50,3227 0,000 0,00

1,3863 r-g/m2
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M-
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych' m?2 37,3890 0,000 0,00
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejgca kg 188,7600 0,000 0,00
5,2 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 14,5200 0,000 0,00
0,4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,0709 0,000 0,00
0,0295 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,9983 0,000 0,00
0,0275 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PARTER
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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5.2 PIETRO
79|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza | m2
d.5.2|0501-05 na posadzkach; warstwa kontaktowa
obmiar = 488,790 m2
R -
1* robocizna r-g 78,2064 0,000 0,00
0,16 r-g/m2
M -
2* emulsja kontaktowa dm3 143,8509 0,000 0,00
0,2943 dm3/m2
3* zaprawa szybko twardniejgca kg 2,0138 0,000 0,00
0,00412 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 4,8879 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0,4888 0,000 0,00
0,001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.5.2|/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - 6 cm
obmiar = 488,790 m2
R -
1* robocizna r-g 43,5512 0,000 0,00
0,0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe m3 31,7714 0,000 0,00
0,065 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1,5641 0,000 0,00
0,0032 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2,2973 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
81|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5.2|1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar = 488,790 m2
R -
1* robocizna r-g 322,0149 0,000 0,00
0,6588 r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 10,0691 0,000 0,00
0,0206 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,1466 0,000 0,00
0,0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 34,2153 0,000 0,00
0,07 kg/m2
5* drewno opatowe" m3 0,4692 0,000 0,00
0,00096 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 15,2991 0,000 0,00
0,0313 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,2933 0,000 0,00
0,0006 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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82|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.5.2{1102-03 wy cementowej - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 8
obmiar =488,790 m2
R -
1* robocizna r-g 279,9789 0,000 0,00
0,0716*8=0,5728 r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa m. 80 m3 41,0584 0,000 0,00
0,0105*8=0,084 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 61,7831 0,000 0,00
0,0158*8=0,1264 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
83|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.5.2|1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach
obmiar =488,790 m2
R -
1* robocizna r-g 68,4306 0,000 0,00
0,14 r-g/m2
M -
2* sucha mieszanka' kg | 3812,5620 0,000 0,00
7,8 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 4,8879 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 4,8879 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
84|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.5.2|1130-03 zaprawy samopoziomujgcej - dodatek lub po-
tracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
obmiar = 488,790 m2
~R -
1* robocizna r-g 65,9867 0,000 0,00
0,027%5=0,135 r-g/m?2
M-
2 sucha mieszanka' kg | 3812,5620 0,000 0,00
1,56*5=7,8 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4,8879 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 4,8879 0,000 0,00
0,002*5=0,01 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
85/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.5.2{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar =488,790 m2
R -
1* robocizna r-g 29,3274 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 102,6459 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
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3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,0978 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,1466 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
86|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.5.2{1118-08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig
obmiar =6,870 m2
R -
1* robocizna r-g 6,5409 0,000 0,00
0,9521 r-g/m2
M -
2* ptytki z kamieni sztucznych m2 7,0074 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa spoinujgca kg 32,6325 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 2,7480 0,000 0,00
0,4 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,2164 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,0315 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,1855 0,000 0,00
0,027 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
87|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2
d.5.2|{1118-06 20x20 cm ukfadane na klej metodg zwykig
obmiar = 47,760 m2
R -
1* robocizna r-g 58,1048 0,000 0,00
1,2166 r-g/m2
M -
2* ptytki z kamieni sztucznych' m2 48,7152 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa spoinujgca kg 226,8600 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 28,6560 0,000 0,00
0,6 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1,4471 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,0303 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1,0985 0,000 0,00
0,023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
88|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.5.2{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe
obmiar =434,160 m2
R -
1* robocizna r-g 186,2546 0,000 0,00
0,429 r-g/m2
M -
2* wyktadzina rulonowa z PCV m2 | 473,2344 0,000 0,00
1,09 m2/m2
3* klej winylowy kg 260,4960 0,000 0,00
0,6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 43,4160 0,000 0,00
0,1 kg/m2
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5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1,9103 0,000 0,00
0,0044 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1,4327 0,000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.5.2{1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =434,160 m2
R -
1* robocizna r-g 54,7042 0,000 0,00
0,126 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 13,0248 0,000 0,00
0,03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
90|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.5.2|1124-05 sztucznych zgrzewane - analogia cokoliki z wy-
ktadziny
obmiar = 402,600 m
R -
1* robocizna r-g 44,2860 0,000 0,00
0,11 r-g/m
M -
2* listwy przyscienne z wyktadziny m 430,7820 0,000 0,00
1,07 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0,0805 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,1208 0,000 0,00
0,0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODLOGI, POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 PARTER
91|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.6.1|2702-01 wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
obmiar =1348,430 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1132,6812 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
M-
2 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt. | 3910,4470 0,000 0,00
60x60x1.5 cm'
2,9 szt./m2
3* dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m | 2319,2996 0,000 0,00
1,72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m | 2157,4880 0,000 0,00
1,6 m/m?2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m | 1159,6498 0,000 0,00
0,86 m/m2
6* wieszak' szt.| 903,4481 0,000 0,00
0,67 szt./m2
7* pret wieszaka szt. 903,4481 0,000 0,00
0,67 szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. | 3856,5098 0,000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. | 2224,9095 0,000 0,00
1,65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. | 3411,5279 0,000 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
12* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 13,4843 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,01 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 13,4843 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
92|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane | m2
d.6.1/0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
obmiar = 123,400 m2
R -
1* robocizna r-g 59,4788 0,000 0,00
0,482 r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,3702 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 2,2089 0,000 0,00
0,0179 m3/mz2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,5183 0,000 0,00
0,0042 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 6,4045 0,000 0,00
0,0519 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
93|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane | m?2
d.6.1|0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
obmiar =4865,550 m2
~R -
1* robocizna r-g | 1800,2535 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 14,5967 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 103,1497 0,000 0,00

0,0212 m3/mz2
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4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 10,2177 0,000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g| 199,0010 0,000 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m?2
d.6.1{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 123,400 m2
R -
1* robocizna r-g 7,4040 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3 25,9140 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0247 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0370 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
95|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.6.1|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar = 4865,550 m2
~R -
1* robocizna r-g 389,2440 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3| 1070,4210 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,9731 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1,4597 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
96|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.6.1|0840-06 o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 117,880 m2
R -
1* robocizna r-g 121,4164 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
M -
2* ptytki $cienne m?2 123,7740 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 334,7792 0,000 0,00
2,84 kg/m2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 29,4700 0,000 0,00
mieszanka'
0,25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 5,1278 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 4,3498 0,000 0,00
0,0369 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10x10 m?2
d.6.1|0829-02 cm na klej metoda zwykig
obmiar = 350,080 m2
R -
1* robocizna r-g 907,6874 0,000 0,00
2,5928 r-g/m2
M -
2* ptytki ceramiczne i terakotowe m2 357,0816 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa spoinujgca kg | 1662,8800 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 420,0960 0,000 0,00
1,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 9,9073 0,000 0,00
0,0283 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 8,9270 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
98|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.1/2011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
obmiar = 123,400 m2
~R -
1* robocizna r-g 67,3764 0,000 0,00
0,273*2=0,546 r-g/m?2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,8292 0,000 0,00
0,00336*2=0,00672 t/m?2
3* woda m3 0,5380 0,000 0,00
0,00218*2=0,00436 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw' m-g 0,9872 0,000 0,00
0,004*2=0,008 m-g/m?2
6 wyciag m-g 4,9360 0,000 0,00
0,02*2=0,04 m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0,8144 0,000 0,00
0,0033*2=0,0066 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
99|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.6.1|2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
obmiar =4397,590 m2
R -
1* robocizna r-g | 2137,2287 0,000 0,00
0,243*2=0,486 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy t 28,7602 0,000 0,00
0,00327*2=0,00654 t/m?2
3* woda m3 18,7337 0,000 0,00
0,00213*2=0,00426 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* mieszarka do zapraw' m-g 35,1807 0,000 0,00
0,004*2=0,008 m-g/m?2
6* wyciag m-g| 175,9036 0,000 0,00
0,02*2=0,04 m-g/m2
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7 $rodek transportowy m-g 28,1446 0,000 0,00
0,0032*2=0,0064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
100|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6.1{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - analogia - farba lateksowa
obmiar = 339,150 m2
~R -
1* robocizna r-g 47,1419 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna lateksowa dm3 98,0483 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,1017 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
101|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6.1{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
obmiar =4181,840 m2
~R -
1* robocizna r-g 581,2758 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna lateksowa dm3| 1208,9699 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 1,2546 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
102|KNR 2-02 Dylatacje - poziome m
d.6.1{1913-01 obmiar =12,000 m
~R -
1* robocizna r-g 9,2088 0,000 0,00
0,7674 r-g/m
M-
2 Ptyty pilsniowe porowate, zwykte gr. 19,0 mm | m2 3,8280 0,000 0,00
0,319 m2/m
3* kit asfaltowo-kauczukowy kg 157,8480 0,000 0,00
13,154 kg/m
4* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolac;ji kg 3,2064 0,000 0,00
0,2672 kg/m
5* Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna m?2 12,6000 0,000 0,00
1,05 m2/m
6 Lepiki asfaltowe na goragco bez wypetniacza kg 18,4800 0,000 0,00
1,54 kg/m
7 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8 $rodek transportowy m-g 0,3480 0,000 0,00
0,029 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
103|KNR 2-02 Docieplanie ptytami wetny mineralnej - wykona-| m
d.6.1|2607-06 nie krawedzi pionowych - dylatacji docieplenia
obmiar =31,200 m
R -
1* robocizna r-g 17,1974 0,000 0,00
0,5512 r-g/m
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M-
2" kit profilowany KEP $r.10 kg 4,1808 0,000 0,00
0,134 kg/m
3* uszczelka z poliuretanu bituminizowanego U-1/| m 32,7600 0,000 0,00
P
1,05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
5% Srodek transportowy m-g 0,3838 0,000 0,00
0,0123 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
104 |kalk. ind. Pochwyty schodowe wg dokumentacji m
d.6.1 obmiar =37,300 m
R -
1* robocizna r-g 68,2590 0,000 0,00
1,83 r-g/m
M -
2* balustrady m 39,1650 0,000 0,00
1,05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,3730 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,01 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0,3730 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
105|kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m
d.6.1 obmiar =4,600 m
~R -
1* robocizna r-g 8,4180 0,000 0,00
1,83 r-g/m
M-
2 balustrady m 4,8300 0,000 0,00
1,05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0,0460 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,01 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0,0460 0,000 0,00
0,01 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
106|kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg do- | kpl.
d.6.1 kumentac;ji
obmiar = 6,000 kpl.
M-
1* Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg do- | kpl 6,0000 0,000 0,00
kumentacji
1 kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: zero i 00/100 zt
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PARTER
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
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RAZEM
RAZEM
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6.2 PIETRO
107|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.6.2|2702-01 wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
obmiar =473,180 m2
R -
1* robocizna r-g 397,4712 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
M -
2* ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt. | 1372,2220 0,000 0,00
60x60x1.5 cm'
2,9 szt./m2
3* dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 813,8696 0,000 0,00
1,72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 757,0880 0,000 0,00
1,6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 406,9348 0,000 0,00
0,86 m/m2
6* wieszak' szt.| 317,0306 0,000 0,00
0,67 szt./m2
7 pret wieszaka szt. | 317,0306 0,000 0,00
0,67 szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. | 1353,2948 0,000 0,00
2,86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. | 780,7470 0,000 0,00
1,65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. | 1197,1454 0,000 0,00
2,53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
12 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4,7318 0,000 0,00
nym 0,5 t"
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 4,7318 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
108 KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane | m?2
d.6.2|/0801-04 mechanicznie na stropach i podciggach
obmiar = 15,610 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,5240 0,000 0,00
0,482 r-g/m2
M-
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0468 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,2794 0,000 0,00
0,0179 m3/m2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0656 0,000 0,00
0,0042 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,8102 0,000 0,00
0,0519 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
109|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.6.2|0801-02 mechanicznie na scianach i stupach
obmiar =2066,026 m2
R -
1* robocizna r-g 764,4296 0,000 0,00
0,37 r-g/m2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 6,1981 0,000 0,00
0,003 m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 43,7998 0,000 0,00
0,0212 m3/m?2
-67 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 4,3387 0,000 0,00
0,0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 84,5005 0,000 0,00
0,0409 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
110/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.6.2{1134-01 wierzchnie poziome
obmiar = 15,610 m2
R -
1* robocizna r-g 0,9366 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3 3,2781 0,000 0,00
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0031 0,000 0,00
0,0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0047 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
111|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.6.2|1134-02 wierzchnie pionowe
obmiar =2066,026 m2
~R -
1* robocizna r-g 165,2821 0,000 0,00
0,08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy dm3| 454,5257 0,000 0,00
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,4132 0,000 0,00
0,0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,6198 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
112|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.6.2|0840-06 o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 16,200 m2
R -
1* robocizna r-g 16,6860 0,000 0,00
1,03 r-g/m2
M -
2* ptytki $cienne m?2 17,0100 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 46,0080 0,000 0,00
2,84 kg/m2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 4,0500 0,000 0,00
mieszanka'
0,25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0,7047 0,000 0,00
0,0435 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0,5978 0,000 0,00
0,0369 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 10x10 m?2
d.6.2|0829-02 cm na klej metoda zwykig
obmiar = 114,540 m2
R -
1* robocizna r-g 296,9793 0,000 0,00
2,5928 r-g/m2
M -
2* ptytki ceramiczne i terakotowe m2 116,8308 0,000 0,00
1,02 m2/m2
3* zaprawa spoinujgca kg 544,0650 0,000 0,00
4,75 kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 137,4480 0,000 0,00
1,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 3,2415 0,000 0,00
0,0283 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 2,9208 0,000 0,00
0,0255 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
114|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6.2|12011-04 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
obmiar = 15,610 m2
~R -
1* robocizna r-g 8,5231 0,000 0,00
0,273*2=0,546 r-g/m?2
M-
2 gips budowlany szpachlowy t 0,1049 0,000 0,00
0,00336*2=0,00672 t/m?2
3* woda m3 0,0681 0,000 0,00
0,00218*2=0,00436 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* mieszarka do zapraw' m-g 0,1249 0,000 0,00
0,004*2=0,008 m-g/m?2
6 wyciag m-g 0,6244 0,000 0,00
0,02*2=0,04 m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0,1030 0,000 0,00
0,0033*2=0,0066 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
115|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.6.2|2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
obmiar = 1935,286 m2
R -
1* robocizna r-g 940,5490 0,000 0,00
0,243*2=0,486 r-g/m2
M -
2* gips budowlany szpachlowy t 12,6568 0,000 0,00
0,00327*2=0,00654 t/m?2
3* woda m3 8,2443 0,000 0,00
0,00213*2=0,00426 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* mieszarka do zapraw' m-g 15,4823 0,000 0,00
0,004*2=0,008 m-g/m?2
6* wyciag m-g 77,4114 0,000 0,00
0,02*2=0,04 m-g/m2
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7 $rodek transportowy m-g 12,3858 0,000 0,00
0,0032*2=0,0064 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
116|/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6.2{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - analogia - farba lateksowa
obmiar =102,640 m2
~R -
1* robocizna r-g 14,2670 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna lateksowa dm3 29,6732 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0308 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
117|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6.2{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 1848,256 m2
~R -
1* robocizna r-g 256,9076 0,000 0,00
0,139 r-g/m2
M-
2 farba emulsyjna lateksowa dm3| 534,3308 0,000 0,00
0,2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,5545 0,000 0,00
0,0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
118|kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg do- | kpl.
d.6.2 kumentacji
obmiar = 6,000 kpl.
M -
1* Dostarczenie i montaz - tazienki z HPL wg do- | kpl 6,0000 0,000 0,00
kumentac;ji
1 kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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7 WINDA
119|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.7/0290-02 budynkow i budowli - prety zebrowane
obmiar =5,849t
R -
1* robocizna r-g 250,8051 0,000 0,00
42,88 r-g/t
M -
2* prety zebrowane 8-14 mm kg | 5965,9800 0,000 0,00
1020 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 25,1507 0,000 0,00
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 33,9242 0,000 0,00
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 28,0752 0,000 0,00
4,8 m-g/t
7* wyciag m-g 4,6792 0,000 0,00
0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 9,3584 0,000 0,00
1,6 m-g/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
120|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wyso- | m2
d.7/0207-02 kosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
obmiar = 151,600 m2
R -
1* robocizna r-g 472,4462 0,000 0,00
3,1164 r-g/m2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 12,4312 0,000 0,00
0,082 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 1,2128 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 1,9708 0,000 0,00
0,013 m3/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 83,3800 0,000 0,00
0,55 kg/m2
6* drut stalowy okragly kg 18,1920 0,000 0,00
0,12 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 35,6260 0,000 0,00
0,235 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 7,5800 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 1,5160 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
121|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réz-| m2
d.7/0207-07 nicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotnos¢ = 17
obmiar = 151,600 m2
~R -
1* robocizna r-g 63,6568 0,000 0,00
0,0247*17=0,4199 r-g/m2
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 25,7720 0,000 0,00
0,01*17=0,17 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S-
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4* wyciag m-g 24,2257 0,000 0,00
0,0094*17=0,1598 m-g/m?2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,5772 0,000 0,00
0,001*17=0,017 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
122|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptas- | m2
d.7/0217-02 kie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar = 13,800 m2
R -
1* robocizna r-g 27,8760 0,000 0,00
2,02 r-g/m2
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 2,114 0,000 0,00
0,153 m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0458 0,000 0,00
0,00332 m3/m2
4* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.lll | m3 0,0798 0,000 0,00
0,00472+0,00106=0,00578 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane gote okragte kg 5,6028 0,000 0,00
0,406 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
7* wyciag m-g 1,3800 0,000 0,00
0,1 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0,2318 0,000 0,00
0,0168 m-g/m?2
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1932 0,000 0,00
0,014 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
123|kalk. ind. Dostawa i montaz - windy osobowej wg doku- | szt
d.7 mentaciji
obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
M --
2 Dostawa i montaz - windy osobowej wg doku- | szt 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* koszt pracy rusztowan dzie 0,0200 0,000 0,00
0,02 dzien/szt n
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
124|kalk. ind. Dostawa i montaz - windy osobowej wg doku- | szt
d.7 mentaciji
obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
M --
2 Dostawa i montaz - windy osobowej wg doku- | szt 1,0000 0,000 0,00
mentaciji'
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* koszt pracy rusztowan dzie 0,0200 0,000 0,00
0,02 dzien/szt n
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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125|kalk. ind. Dostawa i montaz - windy gastronomicznej wg | szt
d.7 dokumentacji
obmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna % 5,0000 0,000 0,00
5 %(od M)
M -
2* Dostawa i montaz - windy gastronomicznej wg | szt 1,0000 0,000 0,00
dokumentacji
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* koszt pracy rusztowan dzie 0,0200 0,000 0,00
0,02 dzien/szt n
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
WINDA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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8 STOLARKA
126 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D1o wg doku- kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 9,000 kpl

M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D10 wg doku- kpl. 9,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
127 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2 wg dokumen-| kpl
d.8 tacji
obmiar = 39,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2 wg dokumen-| kpl. 39,0000 0,000 0,00
tacji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
128 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.1 wg doku- kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 12,000 kpl

M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2.1 wg doku- kpl. 12,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
129|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.2 wg doku- kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 1,000 kpl

M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2.2 wg doku- kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
130|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.3 wg doku- kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 9,000 kpl

M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2.3 wg doku- kpl. 9,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
131 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.0 wg doku- kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 21,000 kpl

M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2.0 wg doku- kpl. 21,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
132|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2 e wg doku- kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 2,000 kpl

M -
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2 e wg doku- kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
133 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2.1e wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji

obmiar = 2,000 kpl

M -
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1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2.1e wg doku- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
134|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2e.2 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar =2,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2e.2 wg doku- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
135|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3e wg doku- kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D3e wg doku- kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
136|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D2z wg doku- kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 5,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D2z wg doku- kpl. 5,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
137|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3z wg doku- kpl
d.8 mentaciji
obmiar =2,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D3z wg doku- kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
138|kalk. ind. Dostarczenie i montaz drzwi - D3ze wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz drzwi - D3ze wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
139|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.8|1039-02 obmiar = 17,280 m2
R -
1* robocizna r-g 42,5088 0,000 0,00
2,46 r-g/m2
M -
2* silikon dm3 1,7280 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa" kg 5,7024 0,000 0,00
0,33 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 105,5808 0,000 0,00
6,11 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe m2 17,2800 0,000 0,00
1 m2/m?2
~-S--
7* wyciag m-g 0,5184 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
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8 $rodek transportowy m-g 0,6912 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
140|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2
d.8/1039-03 obmiar =402,920 m2
~“R--
1* robocizna r-g 886,4240 0,000 0,00
2,2 r-g/m2
M --
2 silikon dm3 40,2920 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa" kg 116,8468 0,000 0,00
0,29 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. | 2417,5200 0,000 0,00
6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe m2 402,9200 0,000 0,00
1 m2/m2
~-S-
7 wyciag m-g 20,1460 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 24,1752 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
141/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2
d.8/1039-03 - EI60
obmiar = 19,800 m2
R -
1* robocizna r-g 43,5600 0,000 0,00
2,2 r-g/m2
M -
2 silikon dm3 1,9800 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa" kg 5,7420 0,000 0,00
0,29 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 118,8000 0,000 0,00
6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe' m2 19,8000 0,000 0,00
1 m2/mz2
~-S--
7* wyciag m-g 0,9900 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1,1880 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
142|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - m2
d.8]{1039-02 EI60
obmiar =2,880 m2
~“R--
1* robocizna r-g 7,0848 0,000 0,00
2,46 r-g/m2
M --
2 silikon dm3 0,2880 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa" kg 0,9504 0,000 0,00
0,33 kg/m?2
4* kotki rozporowe szt. 17,5968 0,000 0,00
6,11 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe' m2 2,8800 0,000 0,00

1 m2/m2
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~-S-
7 wyciag m-g 0,0864 0,000 0,00
0,03 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0,1152 0,000 0,00
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
143|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2
d.8/1039-03 - EI30
obmiar = 27,000 m2
R -
1* robocizna r-g 59,4000 0,000 0,00
2,2 r-g/m2
M -
2* silikon dm3 2,7000 0,000 0,00
0,1 dm3/m2
3* pianka poliuretanowa" kg 7,8300 0,000 0,00
0,29 kg/m2
4* kotki rozporowe szt. 162,0000 0,000 0,00
6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe" m2 27,0000 0,000 0,00
1 m2/mz2
~-S--
7* wyciag m-g 1,3500 0,000 0,00
0,05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1,6200 0,000 0,00
0,06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
144|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych mb
d.8 obmiar = 136,500 mb
R -
1* robocizna r-g 109,2000 0,000 0,00
0,8 r-g/mb
M -
2* podokieniki PCV m 163,8000 0,000 0,00
1,2 m/mb
3* pianka poliuretanowa" kg 5,4600 0,000 0,00
0,04 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 10,9200 0,000 0,00
0,08 m-g/mb
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
145|kalk. ind. Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych mb
d.8 obmiar = 136,500 mb
R -
1* robocizna r-g 109,2000 0,000 0,00
0,8 r-g/mb
M -
2* podokieniki blacha stalowa powlekana m 163,8000 0,000 0,00
1,2 m/mb
3* pianka poliuretanowa" kg 5,4600 0,000 0,00
0,04 kg/mb
4* materiaty pomocnicze % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 10,9200 0,000 0,00
0,08 m-g/mb
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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146 KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - kla- | szt
d.8/1016-07 pa dymowa - 1
analogia obmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 6,9300 0,000 0,00
6,93 r-g/szt
M -
2* silikon dm3 0,3100 0,000 0,00
0,31 dm3/szt
3* Pianka poliuretanowa kg 0,2100 0,000 0,00
0,21 kg/szt
4* $ruby kotwigce szt. 5,0000 0,000 0,00
5 szt./szt
5% zamek antywtamaniowy szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
6* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7* klapa dymowa szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
~-S--
8* wyciag m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/szt
9* Srodek transportowy m-g 0,1000 0,000 0,00
0,1 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
147|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - kla- | szt
d.8/1016-07 pa dymowa - 2
analogia obmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 6,9300 0,000 0,00
6,93 r-g/szt
M-
2" silikon dm3 0,3100 0,000 0,00
0,31 dm3/szt
3* Pianka poliuretanowa kg 0,2100 0,000 0,00
0,21 kg/szt
4* Sruby kotwigce szt. 5,0000 0,000 0,00
5 szt./szt
5* zamek antywlamaniowy szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
6 materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7 klapa dymowa' szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
~S -
8 wyciag m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/szt
9* $rodek transportowy m-g 0,1000 0,000 0,00
0,1 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
148|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 3 szt
d.8(1016-07 obmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 6,9300 0,000 0,00
6,93 r-g/szt
M -
2* silikon dm3 0,3100 0,000 0,00
0,31 dm3/szt
3* Pianka poliuretanowa kg 0,2100 0,000 0,00
0,21 kg/szt
4* $ruby kotwigce szt. 5,0000 0,000 0,00
5 szt./szt
5* zamek antywtamaniowy szt. 1,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
6* materiaty pomocnicze % 15,0000 0,000 0,00

15 %(od M2+M3+M4+M5)
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7 wytaz dachowy m?2 1,0000 0,000 0,00
1 m2/szt
~S -
8 wyciag m-g 0,0700 0,000 0,00
0,07 m-g/szt
9* $rodek transportowy m-g 0,1000 0,000 0,00
0,1 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
149 kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W1 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W1 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
150|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W2 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 2,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W2 wg doku- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
151 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W3 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W3 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
152 kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W4 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 2,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W4 wg doku- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
153 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W5 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W5 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
154 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W6 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 2,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W6 wg doku- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
155|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W6.1 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 2,000 kpl
M -
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1* Dostarczenie i montaz witryny - W6.1 wg doku- | kpl. 2,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
156|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W7 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W7 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
157|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W8 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W8 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
158|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W9 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W9 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
159|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W10 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W10 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
160|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W11 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W11 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
161|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W12 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W12 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
162|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W13 wg doku- | kpl
d.8 mentaciji
obmiar = 1,000 kpl
M-
1* Dostarczenie i montaz witryny - W13 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentac;ji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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163 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W14 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W14 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
164 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W15 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W15 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
165|kalk. ind. Dostarczenie i montaz witryny - W16 wg doku- | kpl
d.8 mentac;ji
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostarczenie i montaz witryny - W16 wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentaciji
1 kpl./kpl
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9 DACH
166 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.9/0607-01 folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma
podposadzkowa - folia paroszczelna
obmiar =1558,900 m2
~R -
1* robocizna r-g 616,6385 0,000 0,00
0,39556 r-g/m?2
M-
2 Folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,4 m2 | 2057,7480 0,000 0,00
mm
1,32 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,6500 0,000 0,00
1,65 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 11,6606 0,000 0,00
0,00748 m-g/m2
5* wyciag m-g 19,2056 0,000 0,00
0,01232 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
167|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.9|0613-01 mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem
analogia asfaltowym na gorgco do podioza betonowego
- jedna warstwa 25cm
obmiar = 1558,900 m2
~R -
1* robocizna r-g 363,5355 0,000 0,00
0,2332 r-g/m2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej m2 | 1636,8450 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 467,6700 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg | 2961,9100 0,000 0,00
1,9 kg/m?2
5* drewno opatowe kg | 4676,7000 0,000 0,00
3 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 15,1213 0,000 0,00
0,0097 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 25,7219 0,000 0,00
0,0165 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
168|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m?2
d.9/0613-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
- kazda nastepna warstwa - kliny spadkowe
obmiar = 97,600 m2
~R -
1* robocizna r-g 6,0707 0,000 0,00
0,0622 r-g/m2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej m?2 102,4800 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,7515 0,000 0,00
0,0077 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0,8686 0,000 0,00
0,0089 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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169| TZKNBK VIl - |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii m?2
d.9/49 PCW na sucho - analogia welon szklany
obmiar = 1558,900 m2
R -
1* robocizna r-g 332,0457 0,000 0,00
0,213 r-g/m2
M -
2* welon szklany m2 | 1714,7900 0,000 0,00
1,1 m2/m?2
3* klej winylowy PC3 kg 15,5890 0,000 0,00
0,01 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
~-S--
5* woézek m-g 7,6386 0,000 0,00
0,0031+0,0018=0,0049 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
170|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m?2
d.9|0504-02 warstwowe - analogia membrana
obmiar =1558,900 m2
~R -
1* robocizna r-g 606,4121 0,000 0,00
0,389 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 | 1792,7350 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* membrana EPDM TPO m2 | 1792,7350 0,000 0,00
1,15 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 676,5626 0,000 0,00
0,434 kg/m?2
5* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 467,6700 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 11,8476 0,000 0,00
0,0076 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 32,7369 0,000 0,00
0,021 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
171|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad m?2
d.9/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar =789,810 m2
R -
1* robocizna r-g | 1240,0017 0,000 0,00
1,57 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg | 3972,7443 0,000 0,00
5,03 kg/m2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60" kg 22,9045 0,000 0,00
0,029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. | 5291,7270 0,000 0,00
6,7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 5,4497 0,000 0,00
0,0069 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
172|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - szt.
d.9|0520-08 przepusty przez attyke
obmiar = 15,000 szt.
~R -
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1* robocizna r-g 14,8500 0,000 0,00
0,99 r-g/szt.
M-
2 blacha tytanowo-cynkowa 0.60 mm' kg 41,8500 0,000 0,00
2,79 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60" kg 1,5000 0,000 0,00
0,1 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* $rodek transportowy m-g 0,0525 0,000 0,00
0,0035 m-g/szt.
6 wyciag m-g 0,0300 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
173|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm -z blachy z| m
d.9|0527-03 cynku
obmiar =81,600 m
R -
1* robocizna r-g 68,1360 0,000 0,00
0,835 r-g/m
M -
2* blacha tytanowo-cynkowa 0.60 mm' kg 160,7520 0,000 0,00
1,97 kg/m
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60" kg 3,2640 0,000 0,00
0,04 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 26,9280 0,000 0,00
0,33 kpl./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0,2203 0,000 0,00
0,0027 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
174|kalk. ind. Dostawa i montaz - zadaszenia systemowego | m2
d.9 wg dokumentac;ji
obmiar =92,000 m2
M-
1* Dostawa i montaz - zadaszenia systemowego | m?2 96,6000 0,000 0,00
wg dokumentacji
1,05 m2/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
175|kalk. ind. Dostarczenie i montaz konstrukcji wsporcze t
d.9 pod centrale wg dokumentacji
obmiar =1,574 t
M-
1* Dostarczenie i montaz konstrukcji wsporcze t 1,6527 0,000 0,00
pod centrale wg dokumentac;ji
1,05 t/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
- 86 -




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10 ELEWACJE
176 KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do poditoza z cegty m
d.10{0104-04 obmiar =259,600 m
~R -
1* robocizna r-g 61,5252 0,000 0,00
0,237 r-g/m
M-
2 listwy cokotowe m 272,5800 0,000 0,00
1,05 m/m
3* kotki rozporowe z wkretem szt 778,8000 0,000 0,00
3 szt./m
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0519 0,000 0,00
0,0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
177|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mi-| m2
d.10|2613-01 neralnej - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
do $cian
obmiar =1437,120 m2
~R -
1* robocizna r-g | 2066,5786 0,000 0,00
1,438 r-g/m?2
M-
2 ptyty z wetny mineralnej m2 | 1508,9760 0,000 0,00
1,05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg | 8622,7200 0,000 0,00
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 25,8682 0,000 0,00
0,018 m-g/m?2
6 Srodek transportowy m-g 20,4071 0,000 0,00
0,0142 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
178|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - do- | szt.
d.10{2627-02 datkowe mocowanie kotkami ptyt styropiano-
wych lub z wetny mineralnej do $cian z cegtly
obmiar = 5748,480 szt.
~R -
1* robocizna r-g 368,4776 0,000 0,00
0,0641 r-g/szt.
M-
2" kotki szt. | 5978,4192 0,000 0,00
1,04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 1,1497 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 1,1497 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
179|KNR K-04 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych ka- m
d.10{0104-01 townikiem
obmiar =698,200 m
R -
1* robocizna r-g 167,5680 0,000 0,00
0,24 r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do styropianu kg 558,5600 0,000 0,00
0,8 kg/m
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3* katownik aluminiowy z siatka" m 802,9300 0,000 0,00
1,175 m/m
~S -
4* wyciag m-g 0,5586 0,000 0,00
0,0008 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0,2793 0,000 0,00
0,0004 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
180|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineral- | m2
d.10|2625-06 nej - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
obmiar =1437,120 m2
~R -
1* robocizna r-g 878,3677 0,000 0,00
0,6112 r-g/m?2
M-
2 zaprawa klejgca kg | 5748,4800 0,000 0,00
4 kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m2 | 1695,8016 0,000 0,00
1,18 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 10,0598 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 7,4730 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
181|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami z wetny mineral- | m2
d.10{2625-07 nej - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
obmiar = 139,640 m2
~R -
1* robocizna r-g 192,9825 0,000 0,00
1,382 r-g/m?2
M-
2 zaprawa klejgca kg 558,5600 0,000 0,00
4 kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m?2 229,4285 0,000 0,00
1,643 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0,9775 0,000 0,00
0,007 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 0,7261 0,000 0,00
0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
182|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo- | m2
d.10{0503-01 silikatowy - wykonany recznie; warstwa posred-
nia na $cianach i podcieniach
obmiar =1437,120 m2
~R -
1* robocizna r-g 119,2810 0,000 0,00
0,083 r-g/m2
M-
2 grunt uniwersalny kg 359,2800 0,000 0,00
0,25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,5748 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
-88-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
183|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy m?2
d.10{0503-02 sislikonowo-silikatowy -wykonany recznie; war-
stwa posrednia na o$ciezach
obmiar = 139,640 m2
~R -
1* robocizna r-g 15,0672 0,000 0,00
0,1079 r-g/m2
M-
2 grunt uniwersalny kg 34,9100 0,000 0,00
0,25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0,0559 0,000 0,00
0,0004 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
184 |kalk. ind. Dostawa i montaz - panel elewacyjny betonowy| m?2
d.10 wg dokumentacji
obmiar =487,400 m2
M -
1* Dostawa i montaz - panel elewacyjny betonowy| m2 511,7700 0,000 0,00
wg dokumentac;ji
1,05 m2/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
185/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo- | m2
d.10{0503-03 silikatowy -wykonany recznie na scianach i
podcieniach
obmiar =949,720 m2
~R -
1* robocizna r-g 390,3349 0,000 0,00
0,411 r-g/m2
M-
2 masa tynkarska silikatowa kg | 2374,3000 0,000 0,00
2,5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 6,0782 0,000 0,00
0,0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 8,1676 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
186/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo- | m2
d.10{0503-04 silikatowy -wykonany recznie na osciezach
obmiar = 139,640 m2
R -
1* robocizna r-g 74,6097 0,000 0,00
0,5343 r-g/m2
M -
2* masa tynkarska silikatowa kg 349,1000 0,000 0,00
2,5 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny m-g 0,8937 0,000 0,00
0,0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1,2009 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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PODSUMOWANIE

ELEWACJE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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1 WYPOSAZENIE
187 |kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg doku- | szt
d.11 mentac;ji - A-01
obmiar =49,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - krzesto szkolne wg doku- szt 49,0000 0,000 0,00
mentacji - A-01
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
188 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkolny wg dokumen- | szt
d.11 tacji - A-02
obmiar = 12,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - stot szkolny wg dokumen- | szt 12,0000 0,000 0,00
tacji - A-02
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
189 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z regatami wg doku- | szt
d.11 mentac;ji - A-03
obmiar =42,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - szafa z regatami wg doku- | szt 42,0000 0,000 0,00
mentacji - A-03
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
190 |kalk. ind. Dostawa i montaz - modut szatniowy wg doku- | szt
d.11 mentacji - A-04
obmiar = 14,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - modut szatniowy wg doku- | szt 14,0000 0,000 0,00
mentacji - A-04
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
191 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat wysoki wg dokumen- | szt
d.11 tacji - A-05a
obmiar = 6,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - regat wysoki wg dokumen- | szt 6,0000 0,000 0,00
tacji - A-05a
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
192 kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka z parag drzwiczek wg| szt
d.11 dokumentacji - A-05b
obmiar = 6,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - szafka z parg drzwiczek wg| szt 6,0000 0,000 0,00
dokumentacji - A-05b
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
193 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka zamykana wg doku-| szt
d.11 mentac;ji - A-06
obmiar = 12,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - szafka zamykana wg doku-| szt 12,0000 0,000 0,00
mentacji - A-06
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
194 kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg | szt
d.11 dokumentacji - B-01

obmiar = 10,000 szt

M -
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1* Dostawa i montaz - krzesto konferencyjne wg | szt 10,0000 0,000 0,00
dokumentacji - B-01
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
195|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg doku- | szt
d. 11 mentacji - B-02
obmiar = 28,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - krzesto obrotowe wg doku- | szt 28,0000 0,000 0,00
mentac;ji - B-02
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
196|kalk. ind. Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - | szt
d.11 B-03
obmiar = 26,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - biurko wg dokumentacji - | szt 26,0000 0,000 0,00
B-03
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
197|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw biurowy wg doku- | szt
d. 11 mentacji - B-04
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zestaw biurowy wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentacji - B-04
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
198|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa archiwum wg doku- | szt
d. 11 mentaciji - B-05
obmiar = 16,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - szafa archiwum wg doku- | szt 16,0000 0,000 0,00
mentac;ji - B-05
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
199|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw konferencyjny wg szt
d. 11 dokumentaciji - B-06
obmiar = 1,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zestaw konferencyjny wg | szt 1,0000 0,000 0,00
dokumentacji - B-06
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
200|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z drzwiczkami wg szt
d. 11 dokumentaciji - B-07
obmiar =4,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - szafa z drzwiczkami wg szt 4,0000 0,000 0,00
dokumentacji - B-07
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
201|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z witryng wg doku- szt
d. 11 mentaciji - B-08
obmiar = 4,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - szafa z witryng wg doku- szt 4,0000 0,000 0,00
mentac;ji - B-08
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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202 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa z regatami wg doku- | szt
d.11 mentac;ji - B-09
obmiar = 3,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - szafa z regatami wg doku- | szt 3,0000 0,000 0,00
mentaciji - B-09
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
203 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka ubraniowa wg doku-| szt
d.11 mentac;ji - B-10
obmiar = 26,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - szafka ubraniowa wg doku-| szt 26,0000 0,000 0,00
mentacji - B-10
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
204 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stét jadalny wg dokumenta-| szt
d.11 cji - B-11
obmiar =2,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - stot jadalny wg dokumenta-| szt 2,0000 0,000 0,00
cji - B-11
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
205|kalk. ind. Dostawa i montaz - krzesto wg dokumentacji - | szt
d.11 B-12
obmiar = 5,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - krzesto wg dokumentacji - | szt 5,0000 0,000 0,00
B-12
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
206 |kalk. ind. Dostawa i montaz - podtoga interaktywna wg szt
d.11 dokumentacji - B-13
obmiar = 12,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - smartfloor wg dokumenta- | szt 12,0000 0,000 0,00
cji- B-13
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
207 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kozetka lekarska wg doku- | szt
d.11 mentacji - B-14
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - kozetka lekarska wg doku- | szt 1,0000 0,000 0,00
mentacji - B-14
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
208 |kalk. ind. Dostawa i montaz - lodéwka podblatowa wg szt
d.11 dokumentacji - E-O1a
obmiar = 3,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - lodéwka podblatowa wg szt 3,0000 0,000 0,00
dokumentacji - E-01a
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
209 |kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg doku- | szt
d.11 mentacji - E-01b

obmiar = 3,000 szt

M -
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1* Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg doku- | szt 3,0000 0,000 0,00
mentacji - E-01b
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
210|kalk. ind. Dostawa i montaz - zabudowa kuchenna wg szt
d. 11 dokumentaciji - E-01c
obmiar = 3,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zabudowa kuchenna wg szt 3,0000 0,000 0,00
dokumentacji - E-01c
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
211|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg doku- | szt
d. 11 mentacji - E-01d
obmiar = 3,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - szafka kuchenna wg doku- | szt 3,0000 0,000 0,00
mentac;ji - E-01d
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
212|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw wg dokumentacji - | szt
d.11 E-O1e
obmiar = 3,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zestaw wg dokumentacji - | szt 3,0000 0,000 0,00
E-O1e
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
213|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw wg dokumentacji - | szt
d.11 E-01f
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zestaw wg dokumentacji - | szt 2,0000 0,000 0,00
E-01f
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
214|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy wg szt
d. 11 dokumentacji - H-01
obmiar = 20,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy wg szt 20,0000 0,000 0,00
dokumentacji - H-01
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
215|kalk. ind. Dostawa i montaz - blat tazienkowy wg doku- | szt
d. 11 mentacji - H-01a
obmiar =6,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - blat tazienkowy wg doku- | szt 6,0000 0,000 0,00
mentacji - H-01a
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
216|kalk. ind. Dostawa i montaz - blat tazienkowy wg doku- | szt
d. 11 mentacji - H-01b
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - blat tazienkowy wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentacji - H-01b
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
94 -
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217 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toaletowy wg doku- | szt
d.11 mentac;ji - H-02
obmiar = 16,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw toaletowy wg doku- | szt 16,0000 0,000 0,00
mentacji - H-02
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
218|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy wg szt
d.11 dokumentacji - H-03
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy wg szt 1,0000 0,000 0,00
dokumentac;ji - H-03
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
219|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toaletowy wg doku- | szt
d.11 mentacji - H-04
obmiar =7,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw toaletowy wg doku- | szt 7,0000 0,000 0,00
mentacji - H-04
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
220 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy stan- | szt
d.11 dard wg dokumentac;ji - H-05
obmiar = 19,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy stan- | szt 19,0000 0,000 0,00
dard wg dokumentacji - H-05
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
221 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy stan- | szt
d.11 dard wg dokumentac;ji - H-06
obmiar =5,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw umywalkowy stan- | szt 5,0000 0,000 0,00
dard wg dokumentacji - H-06
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
222 kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw toaletowy standard | szt
d.11 wg dokumentacji - H-07
obmiar =5,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw toaletowy standard | szt 5,0000 0,000 0,00
wg dokumentac;ji - H-07
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
223 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg do-| szt
d.11 kumentac;ji - H-08
obmiar =9,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg do-| szt 9,0000 0,000 0,00
kumentacji - H-08
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
224 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg do-| szt
d.11 kumentac;ji - H-09

obmiar =2,000 szt

M -
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1* Dostawa i montaz - zestaw prysznicowy wg do-| szt 2,0000 0,000 0,00
kumentac;ji - H-09
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
225|kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew techniczny wg doku- | szt
d. 11 mentacji - H-10
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zlew techniczny wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentacji - H-10
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
226|kalk. ind. Dostawa i montaz - pisuar wg dokumentacji - | szt
d.11 H-11
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - pisuar wg dokumentacji - | szt 2,0000 0,000 0,00
H-11
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
227|kalk. ind. Dostawa i montaz - zawor czerpalny wg doku- | szt
d. 11 mentacji - H-12
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zawor czerpalny wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentacji - H-12
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
228|kalk. ind. Dostawa i montaz - wpust podtogowy wg doku- | szt
d. 11 mentacji - H-13
obmiar =9,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - wpust podtogowy wg doku- | szt 9,0000 0,000 0,00
mentacji - H-13
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
229|kalk. ind. Dostawa i montaz - kontenery 5 x12L wg doku- | kpl.
d. 11 mentacji - H-14
obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Dostawa i montaz - kontenery 5 x12L wg doku- | kpl. 1,0000 0,000 0,00
mentacji - H-14
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
230|kalk. ind. Dostawa i montaz - wozek kelnerski wg doku- | szt
d. 11 mentaciji - K-01
obmiar = 25,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - wézek kelnerski wg doku- | szt 25,0000 0,000 0,00
mentac;ji - K-01
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
231|kalk. ind. Dostawa i montaz - stot szkieletowy wg doku- | szt
d. 11 mentaciji - K-02
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentac;ji - K-02
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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232|kalk. ind. Dostawa i montaz - stét szkieletowy wg doku- | szt
d.11 mentac;ji - K-03
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - stot szkieletowy wg doku- | szt 1,0000 0,000 0,00
mentaciji - K-03
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
233 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zlew jednokomorowy wg szt
d.11 dokumentacji - K-04
obmiar =2,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zlew jednokomorowy wg szt 2,0000 0,000 0,00
dokumentaciji - K-04
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
234 kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka gastronomiczna | szt
d.11 wg dokumentac;ji - K-05
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zmywarka gastronomiczna | szt 1,0000 0,000 0,00
wg dokumentac;ji - K-05
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
235|kalk. ind. Dostawa i montaz - zmywarka kapturowa wg szt
d.11 dokumentacji - K-06
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - zmywarka kapturowa wg szt 1,0000 0,000 0,00
dokumentaciji - K-06
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
236 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat ociekowy wg doku- szt
d.11 mentac;ji - K-07
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - regat ociekowy wg doku- szt 1,0000 0,000 0,00
mentaciji - K-07
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
237 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat magazynowy wg do- | szt
d.11 kumentac;ji - K-08
obmiar = 3,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - regat magazynowy wg do- | szt 3,0000 0,000 0,00
kumentacji - K-08
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
238 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg doku- szt
d.11 mentac;ji - G-01
obmiar = 17,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - kosz na $mieci wg doku- szt 17,0000 0,000 0,00
mentaciji - G-01
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
239|kalk. ind. Dostawa i montaz - szafa metalowa wg doku- | szt
d.11 mentacji - G-02
obmiar =4,000 szt
M -
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1* Dostawa i montaz - szafa metalowa wg doku- | szt 4,0000 0,000 0,00
mentacji - G-02
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
240|kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczka szczotkowa szt
d. 11 wg dokumentac;ji - G-03
obmiar = 3,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - wycieraczka szczotkowa szt 3,0000 0,000 0,00
wg dokumentacji - G-03
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
241|kalk. ind. Dostawa i montaz - wycieraczka aluminiowa szt
d. 11 wg dokumentac;ji - G-04
obmiar = 3,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - wycieraczka aluminiowa szt 3,0000 0,000 0,00
wg dokumentacji - G-04
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
242|kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw koszéw wg doku- szt
d. 11 mentacji - G-05
obmiar = 1,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - zestaw koszéw wg doku- | szt 1,0000 0,000 0,00
mentacji - G-05
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
243|kalk. ind. Dostawa i montaz - wozek serwisowy wg doku- | szt
d. 11 mentacji - G-06
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - wézek serwisowy wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentacji - G-06
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
244 |kalk. ind. Dostawa i montaz - regat magazynowy wg do- | szt
d. 11 kumentacji - G-07
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - regat magazynowy wg do- | szt 2,0000 0,000 0,00
kumentac;ji - G-07
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
245|kalk. ind. Dostawa i montaz - stot warsztatowy wg doku- | szt
d. 11 mentacji - G-08
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - stét warsztatowy wg doku- | szt 2,0000 0,000 0,00
mentacji - G-08
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
246|kalk. ind. Dostawa i montaz - gasnica wg dokumentacji - | szt
d.11 G-09
obmiar =2,000 szt
M-
1* Dostawa i montaz - gasnica wg dokumentacji - | szt 2,0000 0,000 0,00
G-09
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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247 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hydrant wg dokumentac;ji - | szt
d.11 G-10
obmiar =5,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - hydrant wg dokumentac;ji - | szt 5,0000 0,000 0,00
G-10
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
248 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kontenery na $mieci ze- szt
d.11 staw wg dokumentacji - Z-01
obmiar = 1,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz - kontenery na $mieci ze- szt 1,0000 0,000 0,00
staw wg dokumentac;ji - Z-01
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
249 kalk. ind. Przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa poza- | kpl.
d.11 rowego
obmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Przygotowanie instrukcji bezpieczenstwa poza-| szt 1,0000 0,000 0,00
rowego
1 szt/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
250 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - tabliczek informacyj- | szt.
d.11 nych wg dokumentacji
obmiar =46,000 szt.
M -
1* Dostarczenie i montaz - tabliczek informacyj- m2 48,3000 0,000 0,00
nych wg dokumentacji
1,05 m2/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
251 |kalk. ind. Dostarczenie i montaz - elementéw informacyj- | kpl.
d.11 nych dla oséb niepetnosprawnych wg doku-
mentaciji
obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Dostarczenie i montaz - elementéw informacyj- | m2 1,0500 0,000 0,00
nych dla oséb niepetnosprawnych wg doku-
mentacji"”
1,05 m2/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
252|kalk. ind. Dostarczenie i montaz - - $ciana mobilna: kpl.
d.11 Typ przesuwny - szynowy, na podwieszeniu 1
punktowym. Kwalifikacja w zakresie reakcji na
ogien wg PN-EN 13501-1+a1:2010. Izolacyj-
nos$¢ akustyczna min. 53dB
obmiar = 1,000 kpl.
M-
1* Dostarczenie i montaz - - $ciana mobilna: m?2 1,0500 0,000 0,00
Typ przesuwny - szynowy, na podwieszeniu 1
punktowym. Kwalifikacja w zakresie reakcji na
ogien wg PN-EN 13501-1+a1:2010. Izolacyj-
nos$¢ akustyczna min. 53dB
1,05 m2/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
253|kalk. ind. Dostarczenie i montaz -- Nieprzezroczysta kur- | kpl.
d.11 tyna sceniczna. Materiat 100% bawetna, trud-

nozapalny zgodnie z DIN 4102 B1 + franz M1/
EN 13773, gramatura min. 300g/m2. Mecha-
nizm rozsuwajgcy - szynowy

obmiar = 1,000 kpl.

M-
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1* Dostarczenie i montaz -- Nieprzezroczysta kur- | m2 1,0500 0,000 0,00
tyna sceniczna. Materiat 100% bawetna, trud-
nozapalny zgodnie z DIN 4102 B1 + franz M1/
EN 13773, gramatura min. 300g/m2. Mecha-
nizm rozsuwajgcy - szynowy
1,05 m2/kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12 ELEMENTY ZEWNETRZNE
12.1 NAWIERZCHNIE
12.1. DESKI KOMPOZYTOWE
1
254 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.12./0101-05 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokos-
1.1 ci 20 cm
obmiar = 337,810 m2
~R -
1* robocizna r-g 88,8440 0,000 0,00
0,263 r-g/m?2
~S -
2 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,1754 0,000 0,00
0,0094 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
255|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m?2
d.12.|{0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.1 gruncie kat. lll-IV
obmiar = 337,810 m2
~R -
1* robocizna r-g 63,0353 0,000 0,00
0,1866 r-g/m2
M-
2 woda z rurociggu m3 1,6891 0,000 0,00
0,005 m3/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
256 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w | m2
d.12.|0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy
1.1 po zag. 10 cm
obmiar = 337,810 m2
~R -
1* robocizna r-g 36,4497 0,000 0,00
0,1079 r-g/m2
M-
2" piasek m3 41,5506 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 1,6891 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
257|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych zelbetowe - bu- | szt.
d.12.|0419-03 dowa - analogia betonowy stupek fundamento-
1.1 wy wg dokumentac;ji
obmiar = 675,620 szt.
~R -
1* robocizna r-g 513,4712 0,000 0,00
0,76 r-g/szt.
M-
2 stupek zelbetowy szt. | 675,6200 0,000 0,00
1 szt./szt.
~S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13,5124 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
258 |kalk. ind. Dostarczenie montaz tarasu systemowego wg | m2
d.12. dokumentacji
1.1 obmiar = 337,810 m2
M -
1* Dostarczenie montaz tarasu systemowegowg | m 354,7005 0,000 0,00
dokumentacji
1,05 m/m2
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2 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DESKI KOMPOZYTOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-102 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12.1. NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW
2
259|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.12./{0101-07 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1lI-1V gtebo-
1.2 kosci 20 cm
obmiar = 405,670 m2
~R -
1* robocizna r-g 202,6727 0,000 0,00
0,4996 r-g/m2
~S -
2 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,4888 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
260(KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.12./0101-08 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. llI-1V - za
1.2 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 9
obmiar =405,670 m2
R -
1* robocizna r-g 352,6895 0,000 0,00
0,0966*9=0,8694 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
261|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w | m2
d.12./0104-01 korycie i na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy
1.2 po zag. 10 cm
obmiar =405,670 m2
R -
1* robocizna r-g 43,7718 0,000 0,00
0,1079 r-g/m2
M -
2* piasek m3 49,8974 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 2,0284 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
262|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w | m?2
d.12./0104-02 korycie i na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
1.2 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotno$¢ = 20
obmiar = 405,670 m2
~R -
1* robocizna r-g 49,4917 0,000 0,00
0,0061*20=0,122 r-g/m?2
M-
2" piasek m3 99,7948 0,000 0,00
0,0123*20=0,246 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 4,0567 0,000 0,00
0,0005*20=0,01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
263 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.12.{0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2 obmiar =405,670 m2
R -
1* robocizna r-g 6,8153 0,000 0,00
0,0168 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 99,5920 0,000 0,00
0,2455 m3/mz2
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3* woda z rurociggu m3 8,1134 0,000 0,00
0,02 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0547 0,000 0,00
0,0026 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 7,3832 0,000 0,00
0,0182 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
264 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.12.|0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.2 obmiar = 405,670 m2
R -
1* robocizna r-g 12,3324 0,000 0,00
0,0304 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny niesortowany t 68,8422 0,000 0,00
0,1697 t/m2
3* miat kamienny t 5,8011 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda z rurociggu m3 3,2454 0,000 0,00
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,0142 0,000 0,00
0,0025 m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 10,3852 0,000 0,00
0,0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
265|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.12./1101-07 tozu gruntowym - wg. dokumentacji
1.2 obmiar = 20,284 m3
~R -
1* robocizna r-g 87,6269 0,000 0,00
4,32 r-g/m3
M-
2 kruszywo lekkie - kliniec kamienny m3 21,9067 0,000 0,00
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
266 kalk. ind Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg do- | m2
d.12. kumentacji
1.2 obmiar = 405,670 m2
R -
1* robocizna r-g 486,8040 0,000 0,00
1,2 r-g/m?2
M -
2* nawierzchnia poliuretanowa m2 466,5205 0,000 0,00
1,15 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
267|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12.{0402-04 obmiar = 1,043 m3
1.2
~R -
1* robocizna r-g 9,4079 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M-
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2 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IlI m3 0,0417 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,2816 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda z rurociggu m3 0,4902 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 1,0847 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
268 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach na podsypce | m
d.12.|0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
1.2 mentowa - analogia obrzeza gumowe
obmiar =69,500 m
~R -
1* robocizna r-g 17,0831 0,000 0,00
0,2458 r-g/m
M-
2 obrzeza gumowe m 70,8900 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 0,4170 0,000 0,00
0,006 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0070 0,000 0,00
0,0001 t/m
5* woda z rurociggu m3 0,0278 0,000 0,00
0,0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
269|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.12./0108-06 mi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
1.2 obmiar =243,402 m3
R -
1* robocizna r-g 248,2700 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
-8 -
2* Samochod samowytadowczy do 51t (1) m-g| 153,3433 0,000 0,00
0,63 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
270|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.12./0108-08 mi - za kazdy nastepny 1 km
1.2 Krotnos¢ = 9
obmiar =243,402 m3
~-S--
1* Samochod samowytadowczy do 51t (1) m-g 65,7185 0,000 0,00
0,03*9=0,27 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
271|indy Optata za wysypisko m3
d.12. obmiar =243,402 m3
1.2
M-
1* Optata za wysypisko m3 243,4020 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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NAWIERZCHNIA PLAC ZABAW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.1. KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.
3
272|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.12.{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
1.3 bokosci 20 cm
Krotnos$¢ = 2,5
obmiar = 143,500 m2
R -
1* robocizna r-g 13,4890 0,000 0,00
0,0376*2,5=0,094 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,2556 0,000 0,00
0,0035*2,5=0,00875 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3,0853 0,000 0,00
0,0086*2,5=0,0215 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
273|kalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3
d.12. punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1.3 obmiar = 64,575 m3
M-
1* Wywoz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3 71,0325 0,000 0,00
punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1,1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
274|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.12./0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
1.3 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 143,500 m2
R -
1* robocizna r-g 0,8467 0,000 0,00
0,0059 r-g/m2
M -
2* piasek m3 17,6505 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0,7175 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,5884 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2870 0,000 0,00
0,002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
275|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.12./0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.3 obmiar = 143,500 m2
~R -
1* robocizna r-g 2,4108 0,000 0,00
0,0168 r-g/m2
M-
2" pospotka™ m3 35,2293 0,000 0,00
0,2455 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 2,8700 0,000 0,00
0,02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3731 0,000 0,00
0,0026 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 2,6117 0,000 0,00
0,0182 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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276 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.12./{0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.3 obmiar = 143,500 m2
R -
1* robocizna r-g 1,7507 0,000 0,00
0,0122 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 14,0917 0,000 0,00
0,0982 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 1,1480 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3301 0,000 0,00
0,0023 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 1,8225 0,000 0,00
0,0127 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
277|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m2
d.12./23103-03 bosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsyp-
1.3 ce cementowo-piaskowe;j
obmiar = 143,500 m2
R -
1* robocizna r-g 127,1410 0,000 0,00
0,886 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa prostokgtna 20x10 cm gr. 6 m2 149,2400 0,000 0,00
cm'
1,04 m2/m2
3* pospotka™ m3 9,6289 0,000 0,00
0,0671 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2,5400 0,000 0,00
0,0177 t/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
6* ubijak' m-g 31,7135 0,000 0,00
0,221 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
278|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.12.|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
1.3 prawg cementowg
obmiar = 31,000 m
~R -
1* robocizna r-g 7,6198 0,000 0,00
0,2458 r-g/m
M-
2 Obrzeze trawnikowe betonowe 8x30x100 cm - | szt 62,6200 0,000 0,00
kolorowe grupa I
2,02 szt/m
3* pospotka™ m3 0,1860 0,000 0,00
0,006 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0,0031 0,000 0,00
0,0001 t/m
5* woda m3 0,0124 0,000 0,00
0,0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.1. KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
4
279|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.12.{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
1.4 bokosci 20 cm
obmiar = 195,600 m2
~R -
1* robocizna r-g 7,3546 0,000 0,00
0,0376 r-g/m2
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,6846 0,000 0,00
0,0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,6822 0,000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
280(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.12.{0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
1.4 bokosci 20 cm
Krotnos$¢ = 2,5
obmiar = 195,600 m2
R -
1* robocizna r-g 18,3864 0,000 0,00
0,0376*2,5=0,094 r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,7115 0,000 0,00
0,0035*2,5=0,00875 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4,2054 0,000 0,00
0,0086*2,5=0,0215 m-g/m?
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
281|kalk. ind. Wywéz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3
d.12. punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
14 obmiar = 88,020 m3
M-
1* Wywoz ziemii na wskazany przez Wykonawce | m3 96,8220 0,000 0,00
punkt odbioru wraz z optatami za utylizacje.
1,1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
282|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.12./0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
1.4 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
obmiar = 195,600 m2
R -
1* robocizna r-g 1,1540 0,000 0,00
0,0059 r-g/m2
M -
2* piasek m3 24,0588 0,000 0,00
0,123 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0,9780 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,8020 0,000 0,00
0,0041 m-g/m?2
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,3912 0,000 0,00
0,002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
283|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.12./0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
14 obmiar = 195,600 m2
~R -
1* robocizna r-g 3,2861 0,000 0,00
0,0168 r-g/m2
-110 -
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jedn.
M-
2" pospotka™ m3 48,0198 0,000 0,00
0,2455 m3/m2
3* woda z rurociggu m3 3,9120 0,000 0,00
0,02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,5086 0,000 0,00
0,0026 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 3,5599 0,000 0,00
0,0182 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
284 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.12./{0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.4 obmiar = 195,600 m2
R -
1* robocizna r-g 2,3863 0,000 0,00
0,0122 r-g/m2
M -
2* pospotka™ m3 19,2079 0,000 0,00
0,0982 m3/m?2
3* woda z rurociggu m3 1,5648 0,000 0,00
0,008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4499 0,000 0,00
0,0023 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 2,4841 0,000 0,00
0,0127 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
285|KNR 2-31 Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa m2
d.12./0106-03 zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé po
1.4 zageszczeniu
obmiar = 195,600 m2
R -
1* robocizna r-g 1,1540 0,000 0,00
0,0059 r-g/m2
M -
2* piasek m3 14,4353 0,000 0,00
0,0738 m3/mz2
3* woda z rurociggu m3 0,9780 0,000 0,00
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,8020 0,000 0,00
0,0041 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
286|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.12./123102-01 grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na pod-
1.4|analogia sypce piaskowej o grubosci 5 cm
obmiar = 195,600 m2
R -
1* robocizna r-g 172,1280 0,000 0,00
0,88 r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - ko- | m2 205,3800 0,000 0,00
lorowa
1,05 m2/m?2
3* pospotka™ m3 13,4964 0,000 0,00
0,069 m3/m2
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4* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S-
5* ubijak’ m-g 43,0320 0,000 0,00
0,22 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
287 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.12./0402-03 obmiar = 1,620 m3
1.4
R -
1* robocizna r-g 16,0056 0,000 0,00
9,88 r-g/m3
M -
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 111 m3 0,0486 0,000 0,00
0,03 m3/m3
3* pospotka™ m3 0,5508 0,000 0,00
0,34 m3/m3
4* woda m3 0,7614 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* beton zwykly z kruszywa naturalnego' m3 1,6848 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
288|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.12./0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.4 obmiar = 81,000 m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2 PLAC ZABAW
12.2. HUSTAWKA PTASIE GNIAZDO - P1
1
289|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12./0312-06 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr.ll1)
21 obmiar = 2,000 doét.
~“R--
1* robocizna r-g 1,1651 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
290(KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12.{1915-01 zbrojonych - fundament pod urzadzenie
2.1 obmiar = 0,350 m3
R -
1* robocizna r-g 0,1526 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M -
2 beton m3 0,3570 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym m-g 0,0396 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0198 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,0502 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
291 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka ptasie gniazdo szt
d.12. wg dokumentacji - P1
21 obmiar = 1,000 szt
R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M -
2* Dostawa i montaz - hustawka ptasie gniazdo szt 1,0000 0,000 0,00
wg dokumentac;ji - P1
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S-
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzadzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
HUSTAWKA PTASIE GNIAZDO - P1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. BUJAK SPREZYNOWY - P2
2
292|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.2 obmiar = 1,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 0,5826 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
293|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.2 obmiar =0,175 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,0763 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M-
2" beton m3 0,1785 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,0198 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0099 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,0251 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
294 |kalk. ind. Dostawa i montaz - bujak sprezynowy wg do- | szt
d.12. kumentacji - P2
2.2 obmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M-
2 Dostawa i montaz - bujak sprezynowy wg do- | szt 1,0000 0,000 0,00
kumentac;ji - P2
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
BUJAK SPREZYNOWY - P2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. HUSTAWKA - P3
3
295|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.3 obmiar = 1,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 0,5826 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
296|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.3 obmiar = 0,225 m3
~“R--
1* robocizna r-g 0,0981 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M --
2 beton m3 0,2295 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,0254 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0127 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,0323 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
297|kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka wg dokumentaciji | szt
d.12. -P3
2.3 obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M --
2 Dostawa i montaz - hustawka wg dokumentac;ji | szt 1,0000 0,000 0,00
-P3
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
HUSTAWKA - P3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. HUSTAWKA GNIAZDO - P4
4
298|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
24 obmiar = 6,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 3,4953 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
299|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.4 obmiar = 1,350 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,5885 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M-
2" beton m3 1,3770 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,1526 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0763 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,1937 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
300 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka gniazdo wg do- | szt
d.12. kumentacji - P4
2.4 obmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M-
2 Dostawa i montaz - hustawka gniazdo wg do- | szt 1,0000 0,000 0,00
kumentac;ji - P4
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
HUSTAWKA GNIAZDO - P4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. HUSTAWKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - P5
5
301|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
25 obmiar = 4,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 2,3302 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
302|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.5 obmiar = 0,900 m3
~“R--
1* robocizna r-g 0,3923 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M --
2 beton m3 0,9180 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,1017 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0509 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,1292 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
303 |kalk. ind. Dostawa i montaz - hustawka dla niepetnos- szt
d.12. prawnych wg dokumentacji - P5
2.5 obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M --
2* Dostawa i montaz - hustawka dla niepetnos- szt 1,0000 0,000 0,00
prawnych wg dokumentacji - P5
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
HUSTAWKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - P5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. ZESTAW TRZYWIEZOWY - P6
6
304 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.6 obmiar = 13,000 dét.
R -
1* robocizna r-g 7,5732 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
305|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.6 obmiar =2,925 m3
~“R--
1* robocizna r-g 1,2750 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M --
2 beton m3 2,9835 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,3305 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1653 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,4197 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
306 |kalk. ind. Dostawa i montaz - zestaw trzywiezowy wg do- | szt
d.12. kumentacji - P6
2.6 obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M --
2 Dostawa i montaz - zestaw trzywiezowy wg do- | szt 1,0000 0,000 0,00
kumentac;ji - P6
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ZESTAW TRZYWIEZOWY - P6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. PIASKOWNICA DLA WOZKOW INWALIDZKICH - P7
7
307 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.7 obmiar = 3,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 1,7477 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
308|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.7 obmiar = 0,675 m3
~“R--
1* robocizna r-g 0,2942 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M --
2 beton m3 0,6885 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,0763 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0381 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,0969 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
309 |kalk. ind. Dostawa i montaz - piaskownica dla wozkow szt
d.12. inwalidzkich wg dokumentacji - P7
2.7 obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M --
2* Dostawa i montaz - piaskownica dla wézkéw szt 1,0000 0,000 0,00
inwalidzkich wg dokumentac;ji - P7
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
PIASKOWNICA DLA WOZKOW INWALIDZKICH - P7
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. KARUZELA DLA WOZKOW INWALIDZKICH - P8
8
310|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.8 obmiar = 4,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 2,3302 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
311|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.8 obmiar = 0,900 m3
~“R--
1* robocizna r-g 0,3923 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M --
2 beton m3 0,9180 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S-
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,1017 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0509 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,1292 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
312|kalk. ind. Dostawa i montaz - karuzela dla wézkdéw inwa- | szt
d.12. lidzkich wg dokumentaciji - P8
2.8 obmiar = 1,000 szt
~“R--
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M --
2 Dostawa i montaz - karuzela dla wézkéw inwa- | szt 1,0000 0,000 0,00
lidzkich wg dokumentac;ji - P8
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
KARUZELA DLA WOZKOW INWALIDZKICH - P8
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. DOMEK Z INSTRUMENTAMI - P9
9
313|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.9 obmiar = 6,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 3,4953 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
314|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.9 obmiar = 1,350 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,5885 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M-
2" beton m3 1,3770 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,1526 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0763 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,1937 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
315|kalk. ind. Dostawa i montaz - domek z instrumentami wg | szt
d.12. dokumentaciji - P9
2.9 obmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M-
2 Dostawa i montaz - domek z instrumentami wg | szt 1,0000 0,000 0,00
dokumentacji - P9
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
DOMEK Z INSTRUMENTAMI - P9
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. LINARIUM MALPI GAJ - P10
10
316|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.10 obmiar = 6,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 3,4953 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
317|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.10 obmiar = 1,350 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,5885 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M-
2" beton m3 1,3770 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,1526 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0763 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,1937 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
318|kalk. ind. Dostawa i montaz - linarium wg dokumentac;ji - | szt
d.12. P10
2.10 obmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M-
2 Dostawa i montaz - linarium wg dokumentac;ji - | szt 1,0000 0,000 0,00
P10
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
LINARIUM MALPI GAJ - P10
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.2. LINARIUM SIATKA PAJECZYNA - P11
1
319|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
2.1 obmiar =2,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 1,1651 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
320|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych nie- | m3
d.12./1915-01 zbrojonych - fundament pod urzgdzenie
2.11 obmiar = 0,450 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,1962 0,000 0,00
0,4359 r-g/m3
M-
2" beton m3 0,4590 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,0509 0,000 0,00
0,113 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0254 0,000 0,00
0,0565 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,0646 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
321 |kalk. ind. Dostawa i montaz - siatka pajeczyna linarium | szt
d.12. wg dokumentac;ji - P11
2.1 obmiar = 1,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 2,5000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt
M-
2 Dostawa i montaz - siatka pajeczyna linarium | szt 1,0000 0,000 0,00
wg dokumentac;ji - P11
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0030 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,0200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
LINARIUM SIATKA PAJECZYNA - P11
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

PLAC ZABAW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
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12.3 MALA ARCHITEKTURA
12.3. LAWKA - Ma2
1
322|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12./0312-06 i glebokosci do 0.7 m (kat.gr.ll1)
3.1 obmiar = 26,000 doét.
~“R--
1* robocizna r-g 15,1463 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dot.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
323|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fun- | m3
d.12.{1915-02 dament pod fawki
3.1 obmiar =9,100 m3
R -
1* robocizna r-g 4,4399 0,000 0,00
0,4879 r-g/m3
M -
2* beton m3 9,2820 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wibrator pogrgzalny z napedem spalinowym m-g 1,2085 0,000 0,00
0,1328 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie' m-g 0,6042 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 1,3059 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
324 kalk. ind. Dostawa i montaz - tawka - Ma2 - wg doku- szt
d.12. mentac;ji
3.1 obmiar = 13,000 szt
R -
1* robocizna r-g 11,0500 0,000 0,00
0,85 r-g/szt
M -
2* tawka" szt 13,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~-S--
4* transport m-g 0,0390 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzgdzenia pomocnicze m-g 0,2600 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
LAWKA - Ma2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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12.3. LAWKA - Ma3
2
325|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
3.2 obmiar = 20,000 dét.
R -
1* robocizna r-g 11,6510 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
326|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fun- | m3
d.12.{1915-02 dament pod fawki
3.2 obmiar =7,000 m3
~R -
1* robocizna r-g 3,4153 0,000 0,00
0,4879 r-g/m3
M-
2" beton m3 7,1400 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,9296 0,000 0,00
0,1328 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie' m-g 0,4648 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 1,0045 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
327 |kalk. ind. Dostawa i montaz - fawka - Ma3 - wg doku- szt
d.12. mentaciji
3.2 obmiar = 10,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 8,5000 0,000 0,00
0,85 r-g/szt
M-
2" tawka" szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~S -
4* transport m-g 0,0300 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzadzenia pomocnicze m-g 0,2000 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
tAWKA - Ma3

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12.3. LAWKA - Ma4
3
328|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
3.3 obmiar = 12,000 dét.
R -
1* robocizna r-g 6,9906 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
329|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fun- | m3
d.12.{1915-02 dament pod fawki
3.3 obmiar =4,200 m3
~R -
1* robocizna r-g 2,0492 0,000 0,00
0,4879 r-g/m3
M-
2" beton m3 4,2840 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,5578 0,000 0,00
0,1328 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie' m-g 0,2789 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,6027 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
330|kalk. ind. Dostawa i montaz - fawka - Ma4 - wg doku- szt
d.12. mentaciji
3.3 obmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 3,4000 0,000 0,00
0,85 r-g/szt
M-
2" tawka™" szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~S -
4* transport m-g 0,0120 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzadzenia pomocnicze m-g 0,0800 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
tAWKA - Ma4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12.3. KOSZ NA SMIECI - Ma5
4
331|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
34 obmiar = 8,000 dot.
R -
1* robocizna r-g 4,6604 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
332|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fun- | m3
d.12.{1915-02 dament pod kosz
3.4 obmiar = 1,000 m3
~R -
1* robocizna r-g 0,4879 0,000 0,00
0,4879 r-g/m3
M-
2" beton m3 1,0200 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,1328 0,000 0,00
0,1328 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie' m-g 0,0664 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,1435 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
333 |kalk. ind. Dostawa i montaz - kosz na $mieci - Ma5 - wg | szt
d.12. dokumentacji
3.4 obmiar = 4,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 3,4000 0,000 0,00
0,85 r-g/szt
M-
2 kosz na $mieci' szt 4,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~S -
4* transport m-g 0,0120 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzadzenia pomocnicze m-g 0,0800 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
KOSZ NA SMIECI - Ma5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12.3. STOJAK NA ROWERY - Ma6
5
334|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.12.|0312-06 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
3.5 obmiar = 16,000 dét.
R -
1* robocizna r-g 9,3208 0,000 0,00
0,61*0,955=0,58255 r-g/dét.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
335|KNR 2-02 Betonowanie taw i stép fundamentowych - fun- | m3
d.12./1915-02 dament pod stojak
3.5 obmiar =2,800 m3
~R -
1* robocizna r-g 1,3661 0,000 0,00
0,4879 r-g/m3
M-
2" beton m3 2,8560 0,000 0,00
1,02 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* wibrator pograzalny z napedem spalinowym m-g 0,3718 0,000 0,00
0,1328 m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie' m-g 0,1859 0,000 0,00
0,0664 m-g/m3
6* samochodowa mieszarka transportowa do be- | m-g 0,4018 0,000 0,00
tonu
0,1435 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
336 |kalk. ind. Dostawa i montaz - stojak na rowery - Ma6 - szt
d.12. wg dokumentac;ji
3.5 obmiar = 16,000 szt
~R -
1* robocizna r-g 13,6000 0,000 0,00
0,85 r-g/szt
M-
2 stojak na rowery szt 16,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5,5000 0,000 0,00
5,5 %(od M)
~S -
4* transport m-g 0,0480 0,000 0,00
0,003 m-g/szt
5* urzadzenia pomocnicze m-g 0,3200 0,000 0,00
0,02 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
STOJAK NA ROWERY - Ma6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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przedmiar_ przedszkole_v2 PODSUMOWANIE

MALA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12.4 NASADZENIA
337|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12./0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ :
0.7 m - drzewa 01
obmiar =5,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 9,1585 0,000 0,00
1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1,3850 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. 5,2500 0,000 0,00
drzewa 01
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 5,2500 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0,3000 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6 woda z rurociggu m3 0,1000 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
338|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12./0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m - drzewa 03
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,6634 0,000 0,00
1,918%0,955=1,83169 r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 0,5540 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. 2,1000 0,000 0,00
drzewa 03
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 2,1000 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0,1200 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6 woda z rurociggu m3 0,0400 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
339|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12./0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m - drzewa 05
obmiar =7,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 12,8218 0,000 0,00
1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1,9390 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. 7,3500 0,000 0,00
drzewa 05
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 7,3500 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0,4200 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6* woda z rurociggu m3 0,1400 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
340|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12./0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ :
0.7 m - drzewa 06
obmiar =2,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3,6634 0,000 0,00
1,918%0,955=1,83169 r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 0,5540 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. 2,1000 0,000 0,00
drzewa 06
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 2,1000 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0,1200 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6 woda z rurociggu m3 0,0400 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
341|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12.|0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m - drzewa 08
obmiar =4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 7,3268 0,000 0,00
1,918%0,955=1,83169 r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 1,1080 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. 4,2000 0,000 0,00
drzewa 08
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 4,2000 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0,2400 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6 woda z rurociggu m3 0,0800 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
342|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12./0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m - krzewy 09
obmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1,8317 0,000 0,00
1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
M -
2* ziemia urodzajna (humus) m3 0,2770 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. 1,0500 0,000 0,00
krzewy 09
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 1,0500 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 0,0600 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6 woda z rurociggu m3 0,0200 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
343|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form szt.
d.12./0311-06 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z
4 catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ :
0.7 m - krzewy 10
obmiar = 450,000 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 824,2605 0,000 0,00
1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 124,6500 0,000 0,00
0,277 m3/szt.
3* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych - | szt. | 472,5000 0,000 0,00
krzewy 10
1,05 szt./szt.
4* paliki drewniane iglaste do drzew szt. 472,5000 0,000 0,00
1,05 szt./szt.
5* sznur konopny surowy kg 27,0000 0,000 0,00
0,06 kg/szt.
6* woda z rurociggu m3 9,0000 0,000 0,00
0,02 m3/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
344 Dowéz humusu m3
d.12.|wycena indy- |obmiar = 17,500 m3
4|widualna
~R -
1* robocizna r-g 46,7950 0,000 0,00
2,8*0,955=2,674 r-g/m3
M-
2" humus m3 7,3500 0,000 0,00
0,42 m3/m3
~S -
3* Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,8750 0,000 0,00
0,05 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
345|KNR 2-21 Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby | m3
d.12./{0109-03 z ziemi urodzajnej oraz torfu
4 obmiar = 17,500 m3
R -
1* robocizna r-g 46,7950 0,000 0,00
2,8*0,955=2,674 r-g/m3
M -
2* torf ogrodniczy m3 7,3500 0,000 0,00
0,42 m3/m3
3* ziemia urodzajna (humus) m3 14,3500 0,000 0,00
0,82 m3/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
346|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na ha
d.12./0404-04 gruncie kat. lll z nawozeniem
4 obmiar = 0,035 ha
~R -
1* robocizna r-g 2,1693 0,000 0,00
64,9*0,955=61,9795 r-g/ha
M-
2 nasiona traw kg 6,3000 0,000 0,00
180 kg/ha
3* azofoska t 0,0175 0,000 0,00
0,5 t/ha
~S -
4* zaprzeg jednokonny k-g 1,1935 0,000 0,00
34,1 k-g/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
347 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m?2
d.12./0202-05 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
4 obmiar = 31,000 m2
R -
1* robocizna' r-g 2,7776 0,000 0,00
0,0896 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 glina budowlana m3 0,2635 0,000 0,00
0,0085 m3/m2
3* pospotka™ m3 0,5239 0,000 0,00
0,0169 m3/m2
4 zwir' m3 1,3051 0,000 0,00
0,0421 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,1550 0,000 0,00
0,005 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,1674 0,000 0,00
0,0054 m-g/m2
8* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,1674 0,000 0,00
0,0054 m-g/m2
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,3441 0,000 0,00
0,0111 m-g/mr2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
348|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m?2
d.12./0202-06 recznie - kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po za-
4 geszczeniu
Krotnos¢ = 5
obmiar = 31,000 m2
R -
1* robocizna' r-g 1,9685 0,000 0,00
0,0127*5=0,0635 r-g/m2
M -
2* glina budowlana m3 0,2635 0,000 0,00
0,0017*5=0,0085 m3/m?2
3* pospotka™ m3 0,5270 0,000 0,00
0,0034*5=0,017 m3/m2
4* Zwir m3 1,3020 0,000 0,00
0,0084*5=0,042 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,1550 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
7 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,1550 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m-g/m2
8* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,1550 0,000 0,00
0,001*5=0,005 m-g/m2
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0930 0,000 0,00
0,0006*5=0,003 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
NASADZENIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-134 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Uzytkownik: Olga Szulik




przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12.5 OGRODZENIE
349 |kalk. ind. Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowe- | m
d.12. go wg dokumentac;ji
5 obmiar =453,000 m
M -
1* Dostarczenie montaz ogrodzenia systemowe- m 475,6500 0,000 0,00
go wg dokumentacji
1,05 m/m
2 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
350 |kalk. ind. Dostarczenie montaz furtki systemowego wg | szt.
d.12. dokumentacji
5 obmiar =4,000 szt.
M -
1* Dostarczenie montaz furtki systemowego wg m 4,2000 0,000 0,00
dokumentacji
1,05 m/szt.
2 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
351 |kalk. ind. Dostarczenie montaz brama wej$ciowa syste- | szt.
d.12. mowa przesuwna wg dokumentac;ji
5 obmiar = 3,000 szt.
M -
1* Dostarczenie montaz brama wej$ciowa syste- | m 3,1500 0,000 0,00
mowa przesuwna wg dokumentac;ji
1,05 m/szt.
2 materiaty pomocnicze % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
OGRODZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ELEMENTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od £(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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