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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji sanitarnych dla inwestycji: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego bu-
dynku Szkoły oraz budowa Przedszkola przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu Zdroju, nr ewid. dz. 495/5, 495/6, 495/7, 495/8. 
W niniejszym opracowaniu dla budynku Szkoły  zaprojektowano:
 - przyłącze wody; 
 - przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej ;
 - przyłącze i zewnętrzną kanalizacje sanitarną i technologiczną;
 - przyłącze i zewnętrzną kanalizacje deszczową;
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Przedmiar_sieci_zew_wspólne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02

1.1 Roboty demontażowe SST 03.01
1

d.1.1
KNR 4-05I
0124-02
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160 mm m

196 m 196.00
RAZEM 196.00

2
d.1.1

KNR 4-05I
0124-03
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm m

101 m 101.00
RAZEM 101.00

3
d.1.1 kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja materiału z demontażu rur na składowisko przez
Wykonawcę

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Roboty ziemne SST 03.02
4

d.1.2
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiarów
geodezyjnych

km

0.220 km 0.22
RAZEM 0.22

5
d.1.2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie KS, S1, S2 i S3]

m3

130*1.0*3.5*0.7 m3 318.50
RAZEM 318.50

6
d.1.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie KS, S1, S2 i S3]

m3

130*1.0*3.5*0.3 m3 136.50
RAZEM 136.50

7
d.1.2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie S3, S4..-S7]

m3

90*1.0*2.9*0.7 m3 182.70
RAZEM 182.70

8
d.1.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie S3, S4..-S7]

m3

90*1.0*2.9*0.3 m3 78.30
RAZEM 78.30

9
d.1.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(130*3.5*2)+(90*2.9*2) m2 1432.00
RAZEM 1432.00

10
d.1.2

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

50 szt. 50.00
RAZEM 50.00

11
d.1.2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ostateczną ilość godzin pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji własnej w zależości od harmonogramu prac i
czasu prowadzenia robót

godz.

50 godz. 50.00
RAZEM 50.00

12
d.1.2

KNR 2-01
0212-07
analogia

Dostawa i zasyp wykopu pospółką oraz studni (wszystkich) wraz z zagęszcze-
niem mechnicznym na odcinku S2-S7

m3

340 m3 340.00
RAZEM 340.00

13
d.1.2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i obsybka rurociągu piaskiem o grubości 20cm wraz z zagęszcze-
niem

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

14
d.1.2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i zasybka rurociągu piaskiem o grubości 20 cm wraz z zagęszcze-
niem mechanicznym

m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



Przedmiar_sieci_zew_wspólne PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.2
KNR-W 2-01
0222-02
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym
30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3

270 m3 270.00
RAZEM 270.00

16
d.1.2 kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z wykopu na składowisko przez Wykonaw-
cę

m3

440 m3 440.00
RAZEM 440.00

17
d.1.2 kalk. własna

Dostawa i montaż rur ochronnych na skrzyżowaniach z istniejącym uzbroje-
niem

szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

1.3 Roboty montażowe SST 03.01
18

d.1.3 wycena indy-
widualna

Włączenie wymienianego kanału do istniejącą studnie KS kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m wraz z kinetą
[Studnia S1, S2....- S7 z przejściem szczelnym i izolacją zewnetrzną]

stud.

7 stud. 7.00
RAZEM 7.00

20
d.1.3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.00

RAZEM -2.00
21

d.1.3
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydłużony kielich]

m

90 m 90.00
RAZEM 90.00

22
d.1.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, SN8, lite, wydłużony kielich]

m

130 m 130.00
RAZEM 130.00

23
d.1.3 kalk. własna

Wykonanie kaskady zew, PVC 160 do studni S3 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

24
d.1.3

KNR 4-01
0108-08
kalk. własna

Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

25
d.1.3 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni i pełną dok. powykonaw-
czą geodezyjną wraz ze złożeniem w Starostwie

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02
2.1 Roboty demontażowe SST 03.01
26

d.2.1
KNR 4-05I
0124-03
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm m

169 m 169.00
RAZEM 169.00

27
d.2.1 kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja materiału z demontażu rur na składowisko przez
Wykonawcę

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.2 Roboty ziemne SST 03.02
28

d.2.2
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wykonanie pomiarów
geodezyjnych

km

0.366 km 0.37
RAZEM 0.37

29
d.2.2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie KD, D1,D2..D8]

m3

124*1.0*2.2*0.7 m3 190.96
RAZEM 190.96
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30

d.2.2
KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie KD, D1,D2..D8]

m3

124*1.0*2.2*0.3 m3 81.84
RAZEM 81.84

31
d.2.2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie D1, D33...-D41, rura spustowa R18]

m3

47*1.0*1.9*0.7 m3 62.51
RAZEM 62.51

32
d.2.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie D1, D33...-D41, rura spustowa R18]

m3

47*1.0*1.9*0.3 m3 26.79
RAZEM 26.79

33
d.2.2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie D25, D33', SP2, D34', D35' - WP1, D35 - WP2, D34' - WP3,
D36, SP1..- D46 - WP16, D45, TR1-WP14, D45.1-OL2, TR1 - OL1, D46 -
WP15, D42, D43-WP11, D43 - WP13, D43, TR2 - WP12, D43.1 - OL4, TR2 -
OL3]

m3

170*1.0*1.8*0.7 m3 214.20
RAZEM 214.20

34
d.2.2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Odcinek Studnie D25, D33', SP2, D34', D35' - WP1, D35 - WP2, D34' - WP3,
D36, SP1..- D46 - WP16, D45, TR1-WP14, D45.1-OL2, TR1 - OL1, D46 -
WP15, D42, D43-WP11, D43 - WP13, D43, TR2 - WP12, D43.1 - OL4, TR2 -
OL3]

m3

170*1.0*1.8*0.3 m3 91.80
RAZEM 91.80

35
d.2.2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(124*2.2*2)+(47*1.9*2)+(170*1.8*2) m2 1336.20
RAZEM 1336.20

36
d.2.2

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

100 szt. 100.00
RAZEM 100.00

37
d.2.2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ostateczną ilość godzin pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji własnej w zależości od harmonogramu prac i
czasu prowadzenia robót

godz.

100 godz. 100.00
RAZEM 100.00

38
d.2.2

KNR 2-01
0212-07
analogia

Dostawa i zasyp wykopu pospółką oraz studni wraz z zagęszczeniem mech-
nicznym

m3

510 m3 510.00
RAZEM 510.00

39
d.2.2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i obsybka rurociągu o grubości 20cm wraz z zagęszczeniem mecha-
nicznym

m2

80 m2 80.00
RAZEM 80.00

40
d.2.2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i zasybka rurociągu o grubości 20cm wraz z zagęszczeniem mecha-
nicznym

m2

80 m2 80.00
RAZEM 80.00

41
d.2.2 kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi na składowisko przez Wykonawcę m3

670 m3 670.00
RAZEM 670.00

2.3 Roboty montażowe SST 03.01
42

d.2.3
KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m
[Studnia KD, D1, D2..-, D8, D33, D34, D35, D36, D43, D44, D42..- D46]
z przejściem szczelnym i izolacją zewnetrzną]

stud.

20 stud. 20.00
RAZEM 20.00
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43

d.2.3
KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-21 [0.5 m]
stud.

-21.00

RAZEM -21.00
44

d.2.3
KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.500mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m.
Studzienka osadnikowa WP9-WP15 DN500 z kręgów betonowych z betonu k.
C35/45 wyposażona w osadnik o głębokości 95cm+ wpust deszczowy wyposa-
żony w ruszt żeliwny typu zatrzaskowego klasy D400

stud.

7 stud. 7.00
RAZEM 7.00

45
d.2.3

KNR 2-18
0613-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-7 [0.5 m]
stud.

-7.00

RAZEM -7.00
46

d.2.3
KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową 
[ D43.1, D45.1]

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.2.3

KNR 2-18
0613-05
analogia

Separator substancji ropopochodnych żelbetowy SP1 o przepływie nominal-
nym qn = 20,0 l/sek wraz z osdadnikiem o poj. 2000 l

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2.3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydłużony kielich]

m

66 m 66.00
RAZEM 66.00

49
d.2.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, SN8, lite, wydłużony kielich]

m

120 m 120.00
RAZEM 120.00

50
d.2.3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
[Rury kanalizacyjne PCV250, SDR34, SN8, lite, wydłużony kielich]

m

160 m 160.00
RAZEM 160.00

51
d.2.3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
[Rury kanalizacyjne PCV315, SDR34, SN8, lite, wydłużony kielich]

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

52
d.2.3

KNR 4-01
0108-08
kalk. własna

Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m

366 m 366.00
RAZEM 366.00

53
d.2.3 wycena indy-

widualna

Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni i pełną dok. powykonaw-
czą geodezyjną wraz ze złożeniem w Starostwie

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2.3 kalk. własna

Włączenie odwodnienia liniowego do studni poprzez przejście szczelne (OL1-
4)

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

55
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż skrzynki odpływowej wraz z koszem osadnicznym do od-
wodnienia liniowego

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

56
d.2.3

KNR 2-31
0606-01
analogia

Dostawa i montaż odwodnienia liniowego dn 150 wraz z rusztem żeliwnym
D400

m

250 m 250.00
RAZEM 250.00

57
d.2.3 kalk. własna

Dostawa i montaż rur ochronnych na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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Przedmiar_sieci_zew_wspólne KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02
1.1 Roboty demontażowe SST 03.01

1
d.1.

1

KNR 4-05I
0124-02
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 160 mm m 196 0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 4-05I
0124-03
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm m 101 0.00 0.00

3
d.1.

1
kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja materiału z demontażu rur
na składowisko przez Wykonawcę

kpl. 1 0.00 0.00

1.2 Roboty ziemne SST 03.02
4

d.1.
2

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wykonanie pomiarów geodezyjnych

km 0.220 = 0.22 0.00 0.00

5
d.1.

2

KNR 2-01 0219-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia-
kowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie KS, S1, S2 i S3]

m3 130*1.0*3.5*
0.7 = 318.50

0.00 0.00

6
d.1.

2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie KS, S1, S2 i S3]

m3 130*1.0*3.5*
0.3 = 136.50

0.00 0.00

7
d.1.

2

KNR 2-01 0219-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia-
kowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie S3, S4..-S7]

m3 90*1.0*2.9*
0.7 = 182.70

0.00 0.00

8
d.1.

2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie S3, S4..-S7]

m3 90*1.0*2.9*
0.3 = 78.30

0.00 0.00

9
d.1.

2

KNR 2-01 0322-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 (130*3.5*2)+
(90*2.9*2) =

1432.00

0.00 0.00

10
d.1.

2

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-
nio bez obsypki na głębokość do 4 m

szt. 50 0.00 0.00

11
d.1.

2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ostateczną ilość
godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji
własnej w zależości od harmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót

godz. 50 0.00 0.00

12
d.1.

2

KNR 2-01 0212-
07
analogia

Dostawa i zasyp wykopu pospółką oraz studni (wszyst-
kich) wraz z zagęszczeniem mechnicznym na odcinku
S2-S7

m3 340 0.00 0.00

13
d.1.

2

KNR 2-28 0501-
06
analogia

Dostawa i obsybka rurociągu piaskiem o grubości 20cm
wraz z zagęszczeniem

m2 60 0.00 0.00

14
d.1.

2

KNR 2-28 0501-
06
analogia

Dostawa i zasybka rurociągu piaskiem o grubości 20 cm
wraz z zagęszczeniem mechanicznym

m2 60 0.00 0.00

15
d.1.

2

KNR-W 2-01
0222-02
analogia

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii
III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z za-
gęszczeniem mechanicznym spycharkami

m3 270 0.00 0.00

16
d.1.

2
kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z wykopu na składo-
wisko przez Wykonawcę

m3 440 0.00 0.00

17
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż rur ochronnych na skrzyżowaniach z
istniejącym uzbrojeniem

szt 5 0.00 0.00

1.3 Roboty montażowe SST 03.01
18

d.1.
3

wycena indywi-
dualna

Włączenie wymienianego kanału do istniejącą studnie
KS

kpl. 1 0.00 0.00

19
d.1.

3

KNR 2-18 0613-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3 m wraz z kinetą
[Studnia S1, S2....- S7 z przejściem szczelnym i izolacją
zewnetrzną]

stud. 7 0.00 0.00

20
d.1.

3

KNR 2-18 0613-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m] stud. -2 0.00 0.00
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Przedmiar_sieci_zew_wspólne KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

21
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm
[Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydłu-
żony kielich]

m 90 0.00 0.00

22
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm
[Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, SN8, lite, wydłu-
żony kielich]

m 130 0.00 0.00

23
d.1.

3
kalk. własna

Wykonanie kaskady zew, PVC 160 do studni S3 szt 1 0.00 0.00

24
d.1.

3

KNR 4-01 0108-
08
kalk. własna

Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m 220 0.00 0.00

25
d.1.

3
wycena indywi-
dualna

Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni i
pełną dok. powykonawczą geodezyjną wraz ze złoże-
niem w Starostwie

kpl. 1 0.00 0.00

Razem dział: Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02 0.00
2 Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02

2.1 Roboty demontażowe SST 03.01
26

d.2.
1

KNR 4-05I
0124-03
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm m 169 0.00 0.00

27
d.2.

1
kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja materiału z demontażu rur
na składowisko przez Wykonawcę

kpl. 1 0.00 0.00

2.2 Roboty ziemne SST 03.02
28

d.2.
2

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wykonanie pomiarów geodezyjnych

km 0.366 = 0.37 0.00 0.00

29
d.2.

2

KNR 2-01 0219-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia-
kowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie KD, D1,D2..D8]

m3 124*1.0*2.2*
0.7 = 190.96

0.00 0.00

30
d.2.

2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie KD, D1,D2..D8]

m3 124*1.0*2.2*
0.3 = 81.84

0.00 0.00

31
d.2.

2

KNR 2-01 0219-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia-
kowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie D1, D33...-D41, rura spustowa R18]

m3 47*1.0*1.9*
0.7 = 62.51

0.00 0.00

32
d.2.

2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie D1, D33...-D41, rura spustowa R18]

m3 47*1.0*1.9*
0.3 = 26.79

0.00 0.00

33
d.2.

2

KNR 2-01 0219-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarnia-
kowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicznych]
[Odcinek Studnie D25, D33', SP2, D34', D35' - WP1,
D35 - WP2, D34' - WP3, D36, SP1..- D46 - WP16, D45,
TR1-WP14, D45.1-OL2, TR1 - OL1, D46 - WP15, D42,
D43-WP11, D43 - WP13, D43, TR2 - WP12, D43.1 -
OL4, TR2 - OL3]

m3 170*1.0*1.8*
0.7 = 214.20

0.00 0.00

34
d.2.

2

KNR 2-01 0317-
0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wy-
dobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
[Odcinek Studnie D25, D33', SP2, D34', D35' - WP1,
D35 - WP2, D34' - WP3, D36, SP1..- D46 - WP16, D45,
TR1-WP14, D45.1-OL2, TR1 - OL1, D46 - WP15, D42,
D43-WP11, D43 - WP13, D43, TR2 - WP12, D43.1 -
OL4, TR2 - OL3]

m3 170*1.0*1.8*
0.3 = 91.80

0.00 0.00

35
d.2.

2

KNR 2-01 0322-
02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 (124*2.2*2)+
(47*1.9*2)+
(170*1.8*2)
= 1336.20

0.00 0.00

36
d.2.

2

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-
nio bez obsypki na głębokość do 4 m

szt. 100 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

37
d.2.

2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie zestawem igłofiltrowym- ostateczną ilość
godzin pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji
własnej w zależości od harmonogramu prac i czasu pro-
wadzenia robót

godz. 100 0.00 0.00

38
d.2.

2

KNR 2-01 0212-
07
analogia

Dostawa i zasyp wykopu pospółką oraz studni wraz z
zagęszczeniem mechnicznym

m3 510 0.00 0.00

39
d.2.

2

KNR 2-28 0501-
06
analogia

Dostawa i obsybka rurociągu o grubości 20cm wraz z
zagęszczeniem mechanicznym

m2 80 0.00 0.00

40
d.2.

2

KNR 2-28 0501-
06
analogia

Dostawa i zasybka rurociągu o grubości 20cm wraz z
zagęszczeniem mechanicznym

m2 80 0.00 0.00

41
d.2.

2
kalk. własna

Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi na składowisko
przez Wykonawcę

m3 670 0.00 0.00

2.3 Roboty montażowe SST 03.01
42

d.2.
3

KNR 2-18 0613-
01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3 m
[Studnia KD, D1, D2..-, D8, D33, D34, D35, D36, D43,
D44, D42..- D46]
z przejściem szczelnym i izolacją zewnetrzną]

stud. 20 0.00 0.00

43
d.2.

3

KNR 2-18 0613-
02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m] stud. -21 0.00 0.00

44
d.2.

3

KNR 2-18 0613-
01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.500mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m.
Studzienka osadnikowa WP9-WP15 DN500 z kręgów
betonowych z betonu k. C35/45 wyposażona w osadnik
o głębokości 95cm+ wpust deszczowy wyposażony w
ruszt żeliwny typu zatrzaskowego klasy D400

stud. 7 0.00 0.00

45
d.2.

3

KNR 2-18 0613-
02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.500 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -7 0.00 0.00

46
d.2.

3

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową 
[ D43.1, D45.1]

szt. 2 0.00 0.00

47
d.2.

3

KNR 2-18 0613-
05
analogia

Separator substancji ropopochodnych żelbetowy SP1 o
przepływie nominalnym qn = 20,0 l/sek wraz z osdadni-
kiem o poj. 2000 l

kpl. 1 0.00 0.00

48
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm
[Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34, SN8, lite, wydłu-
żony kielich]

m 66 0.00 0.00

49
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm
[Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34, SN8, lite, wydłu-
żony kielich]

m 120 0.00 0.00

50
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250
mm
[Rury kanalizacyjne PCV250, SDR34, SN8, lite, wydłu-
żony kielich]

m 160 0.00 0.00

51
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm
[Rury kanalizacyjne PCV315, SDR34, SN8, lite, wydłu-
żony kielich]

m 20 0.00 0.00

52
d.2.

3

KNR 4-01 0108-
08
kalk. własna

Kamerowanie (monitoring) wykonanej kanalizacji m 366 0.00 0.00

53
d.2.

3
wycena indywi-
dualna

Dokumentacja powykonawcza wraz z kartami studni i
pełną dok. powykonawczą geodezyjną wraz ze złoże-
niem w Starostwie

kpl. 1 0.00 0.00

54
d.2.

3
kalk. własna

Włączenie odwodnienia liniowego do studni poprzez
przejście szczelne (OL1-4)

kpl. 4 0.00 0.00

55
d.2.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż skrzynki odpływowej wraz z koszem
osadnicznym do odwodnienia liniowego

kpl. 4 0.00 0.00

56
d.2.

3

KNR 2-31 0606-
01
analogia

Dostawa i montaż odwodnienia liniowego dn 150 wraz z
rusztem żeliwnym D400

m 250 0.00 0.00

57
d.2.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż rur ochronnych na skrzyżowaniu z ist-
niejącym uzbrojeniem

szt 5 0.00 0.00

Razem dział: Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00
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Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar_sieci_zew_wspólne SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja sanitarna dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02
1.1 Roboty demontażowe SST 03.01

1
d.1.

1

KNR 4-05I
0124-02
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr.
zewn. 160 mm

m 196

-- Robocizna --
999 r-g 0.1020 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)'''' m-g 0.0070 0.00 0.00000

Razem pozycja 1 0.00000 196.00 0.00
2

d.1.
1

KNR 4-05I
0124-03
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr.
zewn. 200 mm

m 101

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)'''' m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 2 0.00000 101.00 0.00
3

d.1.
1

kalk. własna
Załadunek, wywóz i utylizacja mate-
riału z demontażu rur na składowisko
przez Wykonawcę

kpl. 1

-- Materiały --
Załadunek, wywóz i utylizacja mate-
riału z demontażu rur na składowisko
przez Wykonawcę

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 3 0.00000 1.00 0.00
1.2 Roboty ziemne SST 03.02

4
d.1.

2

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych -wykonanie pomia-
rów geodezyjnych

km 0.220 =
0.22

-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
3951300 Słupki drewniane iglaste niekorowane

- średnica 7-11 cm, długość 2,0 m
m3 0.1040 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 7.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 4 0.00000 0.22 0.00
5

d.1.
2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie KS, S1, S2 i S3]

m3 130*1.0*
3.5*0.7 =

318.50

-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)'''
m-g 0.0515 0.00 0.00000

Razem pozycja 5 0.00000 318.50 0.00
6

d.1.
2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie KS, S1, S2 i S3]

m3 130*1.0*
3.5*0.3 =

136.50

-- Robocizna --
999 r-g 3.2948 0.00 0.00000

Razem pozycja 6 0.00000 136.50 0.00
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jedn.

Ilość Wartość

7
d.1.

2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie S3, S4..-S7]

m3 90*1.0*2.9*
0.7 =

182.70

-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)'''
m-g 0.0515 0.00 0.00000

Razem pozycja 7 0.00000 182.70 0.00
8

d.1.
2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie S3, S4..-S7]

m3 90*1.0*2.9*
0.3 = 78.30

-- Robocizna --
999 r-g 3.2948 0.00 0.00000

Razem pozycja 8 0.00000 78.30 0.00
9

d.1.
2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian
wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-
IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 (130*3.5*2)
+(90*2.9*2)
= 1432.00

-- Robocizna --
999 0.68*0.955= r-g 0.6494 0.00 0.00000

-- Materiały --
1121105 Pal szalunkowy stalowy gięty na zim-

no KS 3,25
kg 0.2700 0.00 0.00000

2640001 Bale iglaste obrzynane nasycone,
grubość 50-100 mm kl. III

m3 0.00105 0.00 0.00000

2640900 Drewno iglaste okrągłe korowane, na-
sycone na stemple

m3 0.0009 0.00 0.00000

1341299 Klamry ciesielskie U kg 0.1190 0.00 0.00000
1330400 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0.0096 0.00 0.00000

Razem pozycja 9 0.00000 1432.00 0.00
10

d.1.
2

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane
w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt. 50

-- Robocizna --
999 r-g 4.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
6380000 igłofiltry (igły) szt. 0.1020 0.00 0.00000
6380209 kolektor ssący z rur stalowych kołnie-

rzowych śr. 200 mm
m 0.0500 0.00 0.00000

6801505 śruby M 16 z nakrętkami kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 0.2100 0.00 0.00000

Razem pozycja 10 0.00000 50.00 0.00
11

d.1.
2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie zestawem igłofiltrowym-
ostateczną ilość godzin pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji włas-
nej w zależości od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robót

godz. 50

-- Robocizna --
999 r-g 4.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240

m3/h
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.0100 0.00 0.00000
81121 Zespół prądotwórczy 3-faz. przewoź-

ny  13,3 kVA
m-g 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 11 0.00000 50.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

12
d.1.

2

KNR 2-01
0212-07
analogia

Dostawa i zasyp wykopu pospółką
oraz studni (wszystkich) wraz z za-
gęszczeniem mechnicznym na odcin-
ku S2-S7

m3 340

-- Robocizna --
999 r-g 0.0343 0.00 0.00000

-- Materiały --
pospółka m3 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)
m-g 0.0419 0.00 0.00000

11333 Spycharka gąsienicowa o mocy  55
kW [75 KM] (1)'

m-g 0.0273 0.00 0.00000

39811 Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)

m-g 0.1631 0.00 0.00000

Razem pozycja 12 0.00000 340.00 0.00
13

d.1.
2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i obsybka rurociągu pias-
kiem o grubości 20cm wraz z zagęsz-
czeniem

m2 60

-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany''' m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 13 0.00000 60.00 0.00
14

d.1.
2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i zasybka rurociągu pias-
kiem o grubości 20 cm wraz z za-
gęszczeniem mechanicznym

m2 60

-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 14 0.00000 60.00 0.00
15

d.1.
2

KNR-W 2-01
0222-02
analogia

Zasypanie wykopów fundamento-
wych podłużnych, punktowych, ro-
wów, wykopów obiektowych gruntem
kategorii III-IV o grubości warstwy w
stanie luźnym 30cm z zagęszcze-
niem mechanicznym spycharkami

m3 270

-- Sprzęt --
00013 Spycharka gąsienicowa  55kW

(75KM)
m-g 0.1700 0.00 0.00000

Razem pozycja 15 0.00000 270.00 0.00
16

d.1.
2

kalk. własna
Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z
wykopu na składowisko przez Wyko-
nawcę

m3 440

-- Materiały --
Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi z
wykopu na składowisko przez Wyko-
nawcę

m3 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 16 0.00000 440.00 0.00
17

d.1.
2

kalk. własna
Dostawa i montaż rur ochronnych na
skrzyżowaniach z istniejącym uzbro-
jeniem

szt 5

-- Materiały --
Dostawa i montaż rur ochronnych na
skrzyżowaniach z istniejącym uzbro-
jeniem

szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 17 0.00000 5.00 0.00
1.3 Roboty montażowe SST 03.01
18

d.1.
3

wycena indywi-
dualna

Włączenie wymienianego kanału do
istniejącą studnie KS

kpl. 1

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

999 r-g 3.0000 0.00 0.00000

-- Materiały --
Włączenie wymienianego kanału do
istniejącą studnie KS

szt 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.1000 0.00 0.00000

Razem pozycja 18 0.00000 1.00 0.00
19

d.1.
3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m wraz z kinetą
[Studnia S1, S2....- S7 z przejściem
szczelnym i izolacją zewnetrzną]

stud. 7

-- Robocizna --
999 28.46*0.955= r-g 27.1793 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430004 krąg betonowy 1000 mm wys. 500

mm
szt. 5.2500 0.00 0.00000

2370600 masa betonowa zwykła B-75 z kru-
szywa naturalnego

m3 0.2320 0.00 0.00000

2370601 masa betonowa zwykła B-100 z kru-
szywa naturalnego

m3 0.4700 0.00 0.00000

2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.3600 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 8.3800 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 16.9600 0.00 0.00000

6330700 stopnie włazowe żeliwne szt 8.0000 0.00 0.00000
6341703 Właz kanałowy żeliwny ciężki, klasy

D, okrągły, o wielkości 600
szt 1.0000 0.00 0.00000

5450699 pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 0.00 0.00000
5450999 pierścienie odciążające żelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.0400 0.00 0.00000
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 2.9300 0.00 0.00000

Razem pozycja 19 0.00000 7.00 0.00
20

d.1.
3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głębo-
kości

[0.5
m]

stud.

-2

-- Robocizna --
999 2.13*0.955= r-g 2.0342 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430004 krąg betonowy 1000 mm wys. 500

mm
szt. 1.0500 0.00 0.00000

2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 1.5900 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 3.2200 0.00 0.00000

6330700 stopnie włazowe żeliwne szt 1.7000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.5000 0.00 0.00000
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 0.2500 0.00 0.00000

Razem pozycja 20 0.00000 -2.00 0.00
21

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 160 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34,
SN8, lite, wydłużony kielich]

m 90

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 0.00 0.00000

-- Materiały --
0000025 Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34,

SN8, lite, wydłużony kielich
m 1.0200 0.00 0.00000

9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
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Przedmiar_sieci_zew_wspólne SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
39653 Przyczepa dłużycowa 10,0 t - do sa-

mochodu
m-g 0.0083 0.00 0.00000

Razem pozycja 21 0.00000 90.00 0.00
22

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34,
SN8, lite, wydłużony kielich]

m 130

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000

-- Materiały --
5601299 Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34,

SN8, lite, wydłużony kielich
m 1.0200 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0104 0.00 0.00000

Razem pozycja 22 0.00000 130.00 0.00
23

d.1.
3

kalk. własna
Wykonanie kaskady zew, PVC 160
do studni S3

szt 1

-- Materiały --
Wykonanie kaskady zew, PVC 160
do studni S3

szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 23 0.00000 1.00 0.00
24

d.1.
3

KNR 4-01
0108-08
kalk. własna

Kamerowanie (monitoring) wykonanej
kanalizacji

m 220

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 24 0.00000 220.00 0.00
25

d.1.
3

wycena indywi-
dualna

Dokumentacja powykonawcza wraz z
kartami studni i pełną dok. powyko-
nawczą geodezyjną wraz ze złoże-
niem w Starostwie

kpl. 1

-- Materiały --
5071999 Dokumentacja powykonawcza wraz z

kartami studni i pełną dok. powyko-
nawczą geodezyjną wraz ze złoże-
niem w Starostwie

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 25 0.00000 1.00 0.00
2 Przyłącze i zewnętrzna kanalizacja deszczowa dla budynku Szkoły SST 03.01, SST 03.02

2.1 Roboty demontażowe SST 03.01
26

d.2.
1

KNR 4-05I
0124-03
analogia

Demontaż rurociągu z PCW o śr.
zewn. 200 mm

m 169

-- Robocizna --
999 r-g 0.1190 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1)'''' m-g 0.0140 0.00 0.00000

Razem pozycja 26 0.00000 169.00 0.00
27

d.2.
1

kalk. własna
Załadunek, wywóz i utylizacja mate-
riału z demontażu rur na składowisko
przez Wykonawcę

kpl. 1

-- Materiały --
Załadunek, wywóz i utylizacja mate-
riału z demontażu rur na składowisko
przez Wykonawcę'

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 27 0.00000 1.00 0.00
2.2 Roboty ziemne SST 03.02
28

d.2.
2

KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych ro-
botach ziemnych -wykonanie pomia-
rów geodezyjnych

km 0.366 =
0.37

-- Robocizna --
999 r-g 112.0000 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
3951300 Słupki drewniane iglaste niekorowane

- średnica 7-11 cm, długość 2,0 m
m3 0.1040 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 Samochód dostawczy do 0,9 t (1) m-g 7.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 28 0.00000 0.37 0.00
29

d.2.
2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie KD, D1,D2..D8]

m3 124*1.0*
2.2*0.7 =

190.96

-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)'''
m-g 0.0515 0.00 0.00000

Razem pozycja 29 0.00000 190.96 0.00
30

d.2.
2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie KD, D1,D2..D8]

m3 124*1.0*
2.2*0.3 =

81.84

-- Robocizna --
999 r-g 3.2948 0.00 0.00000

Razem pozycja 30 0.00000 81.84 0.00
31

d.2.
2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie D1, D33...-D41, ru-
ra spustowa R18]

m3 47*1.0*1.9*
0.7 = 62.51

-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)'''
m-g 0.0515 0.00 0.00000

Razem pozycja 31 0.00000 62.51 0.00
32

d.2.
2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m
[Przyjęto 30% wykopów ręcznych]
[Odcinek Studnie D1, D33...-D41, ru-
ra spustowa R18]

m3 47*1.0*1.9*
0.3 = 26.79

-- Robocizna --
999 r-g 3.2948 0.00 0.00000

Razem pozycja 32 0.00000 26.79 0.00
33

d.2.
2

KNR 2-01
0219-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami zgarniakowymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat. IV
[Przyjęto 70% wykopów mechanicz-
nych]
[Odcinek Studnie D25, D33', SP2,
D34', D35' - WP1, D35 - WP2, D34' -
WP3, D36, SP1..- D46 - WP16, D45,
TR1-WP14, D45.1-OL2, TR1 - OL1,
D46 - WP15, D42, D43-WP11, D43 -
WP13, D43, TR2 - WP12, D43.1 -
OL4, TR2 - OL3]

m3 170*1.0*
1.8*0.7 =

214.20

-- Robocizna --
999 r-g 0.1246 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)'''
m-g 0.0515 0.00 0.00000

Razem pozycja 33 0.00000 214.20 0.00
34

d.2.
2

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. III-IV
z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 3,0
m, szerokość 0,8-1,5 m
[Odcinek Studnie D25, D33', SP2,
D34', D35' - WP1, D35 - WP2, D34' -
WP3, D36, SP1..- D46 - WP16, D45,
TR1-WP14, D45.1-OL2, TR1 - OL1,
D46 - WP15, D42, D43-WP11, D43 -
WP13, D43, TR2 - WP12, D43.1 -
OL4, TR2 - OL3]

m3 170*1.0*
1.8*0.3 =

91.80

-- Robocizna --
999 r-g 3.2948 0.00 0.00000

Razem pozycja 34 0.00000 91.80 0.00
35

d.2.
2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian
wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach suchych kat. III-
IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 (124*2.2*2)
+(47*1.9*2)
+(170*1.8*
2) =

1336.20

-- Robocizna --
999 0.68*0.955= r-g 0.6494 0.00 0.00000

-- Materiały --
1121105 Pal szalunkowy stalowy gięty na zim-

no KS 3,25
kg 0.2700 0.00 0.00000

2640001 Bale iglaste obrzynane nasycone,
grubość 50-100 mm kl. III

m3 0.00105 0.00 0.00000

2640900 Drewno iglaste okrągłe korowane, na-
sycone na stemple

m3 0.0009 0.00 0.00000

1341299 Klamry ciesielskie U kg 0.1190 0.00 0.00000
1330400 Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg 0.0096 0.00 0.00000

Razem pozycja 35 0.00000 1336.20 0.00
36

d.2.
2

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane
w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt. 100

-- Robocizna --
999 r-g 4.1500 0.00 0.00000

-- Materiały --
6380000 igłofiltry (igły) szt. 0.1020 0.00 0.00000
6380209 kolektor ssący z rur stalowych kołnie-

rzowych śr. 200 mm
m 0.0500 0.00 0.00000

6801505 śruby M 16 z nakrętkami kg 0.4000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 0.2100 0.00 0.00000

Razem pozycja 36 0.00000 100.00 0.00
37

d.2.
2

KNR-W 2-01
0604-01
analogia

Pompowanie zestawem igłofiltrowym-
ostateczną ilość godzin pompowania
Wykonawca ustali wg kalkulacji włas-
nej w zależości od harmonogramu
prac i czasu prowadzenia robót

godz. 100

-- Robocizna --
999 r-g 4.2000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240

m3/h
m-g 1.0000 0.00 0.00000

39521 Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0.0100 0.00 0.00000
81121 Zespół prądotwórczy 3-faz. przewoź-

ny  13,3 kVA
m-g 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 37 0.00000 100.00 0.00
38

d.2.
2

KNR 2-01
0212-07
analogia

Dostawa i zasyp wykopu pospółką
oraz studni wraz z zagęszczeniem
mechnicznym

m3 510
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jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
999 r-g 0.0343 0.00 0.00000

-- Materiały --
pospółka' m3 1.0000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
11163 Koparka jednonaczyniowa gąsienico-

wa 0,60 m3 (1)
m-g 0.0419 0.00 0.00000

11333 Spycharka gąsienicowa o mocy  55
kW [75 KM] (1)'

m-g 0.0273 0.00 0.00000

39811 Samochód samowyładowczy do 5 t
(1)

m-g 0.1631 0.00 0.00000

Razem pozycja 38 0.00000 510.00 0.00
39

d.2.
2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i obsybka rurociągu o gru-
bości 20cm wraz z zagęszczeniem
mechanicznym

m2 80

-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000

-- Materiały --
1601801 Piasek naturalny kopany''' m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 39 0.00000 80.00 0.00
40

d.2.
2

KNR 2-28
0501-06
analogia

Dostawa i zasybka rurociągu o gru-
bości 20cm wraz z zagęszczeniem
mechanicznym

m2 80

-- Robocizna --
999 r-g 0.4480 0.00 0.00000

-- Materiały --
1601799 Piasek naturalny kopany''' m3 0.2440 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 40 0.00000 80.00 0.00
41

d.2.
2

kalk. własna
Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi
na składowisko przez Wykonawcę

m3 670

-- Materiały --
Załadunek, wywóz i utylizacja ziemi
na składowisko przez Wykonawcę

m3 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 41 0.00000 670.00 0.00
2.3 Roboty montażowe SST 03.01
42

d.2.
3

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m
[Studnia KD, D1, D2..-, D8, D33,
D34, D35, D36, D43, D44, D42..-
D46]
z przejściem szczelnym i izolacją ze-
wnetrzną]

stud. 20

-- Robocizna --
999 28.46*0.955= r-g 27.1793 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430004 krąg betonowy 1000 mm wys. 500

mm
szt. 5.2500 0.00 0.00000

2370600 masa betonowa zwykła B-75 z kru-
szywa naturalnego

m3 0.2320 0.00 0.00000

2370601 masa betonowa zwykła B-100 z kru-
szywa naturalnego

m3 0.4700 0.00 0.00000

2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.3600 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 8.3800 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 16.9600 0.00 0.00000

6330700 stopnie włazowe żeliwne szt 8.0000 0.00 0.00000
6341703 Właz kanałowy żeliwny ciężki, klasy

D, okrągły, o wielkości 600
szt 1.0000 0.00 0.00000

5450699 pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 0.00 0.00000
5450999 pierścienie odciążające żelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



Przedmiar_sieci_zew_wspólne SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
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Ilość Wartość

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.0400 0.00 0.00000
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 2.9300 0.00 0.00000

Razem pozycja 42 0.00000 20.00 0.00
43

d.2.
3

KNR 2-18
0613-02

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głębo-
kości

[0.5
m]

stud.

-21

-- Robocizna --
999 2.13*0.955= r-g 2.0342 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430004 krąg betonowy 1000 mm wys. 500

mm
szt. 1.0500 0.00 0.00000

2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0100 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 1.5900 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 3.2200 0.00 0.00000

6330700 stopnie włazowe żeliwne szt 1.7000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.5000 0.00 0.00000
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 0.2500 0.00 0.00000

Razem pozycja 43 0.00000 -21.00 0.00
44

d.2.
3

KNR 2-18
0613-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr.500mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m.
Studzienka osadnikowa WP9-WP15
DN500 z kręgów betonowych z beto-
nu k. C35/45 wyposażona w osadnik
o głębokości 95cm+ wpust deszczo-
wy wyposażony w ruszt żeliwny typu
zatrzaskowego klasy D400

stud. 7

-- Robocizna --
999 28.46*0.955= r-g 27.1793 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430004 krąg betonowy 500 mm wys. 500

mm'
szt 5.2500 0.00 0.00000

2370601 Beton towarowy B-7,5 m3 0.2320 0.00 0.00000
2370602 Beton towarowy B-10 m3 0.4700 0.00 0.00000
2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 0.3600 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 8.3800 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 16.9600 0.00 0.00000

6341700 wpust żeliwny ciężki D400 szt 1.0000 0.00 0.00000
5450699 pokrywy żelbetowe nadstudzienne szt 1.0000 0.00 0.00000
5450999 pierścienie odciążające żelbetowe szt 1.0000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.0400 0.00 0.00000
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 2.9300 0.00 0.00000

Razem pozycja 44 0.00000 7.00 0.00
45

d.2.
3

KNR 2-18
0613-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych o śr.500 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

-7

-- Robocizna --
999 2.13*0.955= r-g 2.0342 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430004 krąg betonowy 500 mm wys. 500 mm szt 1.0500 0.00 0.00000
2380809 Zaprawa cementowa M 15 m3 0.0100 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 1.5900 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 3.2200 0.00 0.00000

6330700 stopnie włazowe żeliwne szt 1.7000 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
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Ilość Wartość

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 0.5000 0.00 0.00000
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 0.2500 0.00 0.00000

Razem pozycja 45 0.00000 -7.00 0.00
46

d.2.
3

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe
o śr 425 mm - zamknięcie rurą teles-
kopową 
[ D43.1, D45.1]

szt. 2

-- Robocizna --
999 r-g 2.4200 0.00 0.00000

-- Materiały --
6333499 Kineta przelotowa 400/160 z uszczel-

ką, do rury wznoszącej karbowanej
szt. 1.0000 0.00 0.00000

6333899 uszczelka szt. 2.0000 0.00 0.00000
6333299 trzon studzienki rura karbowana szt 1.0500 0.00 0.00000
6330599 Właz żeliwny klasy D400 szt. 1.0000 0.00 0.00000
1602199 Piasek do zapraw budowlanych natu-

ralny do 1 mm, gat. I
m3 0.2000 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39531 Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)'' m-g 0.0700 0.00 0.00000

Razem pozycja 46 0.00000 2.00 0.00
47

d.2.
3

KNR 2-18
0613-05
analogia

Separator substancji ropopochod-
nych żelbetowy SP1 o przepływie no-
minalnym qn = 20,0 l/sek wraz z os-
dadnikiem o poj. 2000 l

kpl. 1

-- Robocizna --
999 41.04*0.955= r-g 39.1932 0.00 0.00000

-- Materiały --
5430006 Separator substancji ropopochod-

nych żelbetowy SP1 o przepływie no-
minalnym qn = 20,0 l/sek wraz z os-
dadnikiem o poj. 2000 l

szt. 1.0000 0.00 0.00000

2370600 masa betonowa zwykła B-75 z kru-
szywa naturalnego

m3 0.4240 0.00 0.00000

2370601 Beton towarowy B 7,5 m3 0.9600 0.00 0.00000
2380807 zaprawa cementowa M 80'' m3 0.5000 0.00 0.00000
2301401 roztwór asfaltowy do gruntowania i

izolacji
kg 14.2600 0.00 0.00000

2301400 roztwór asfaltowy do gruntowania i
izolacji

kg 27.0900 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
31112 Żuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 3.0000 0.00 0.00000
39531 samochód skrzyniowy 5-10 t'' m-g 3.5400 0.00 0.00000

Razem pozycja 47 0.00000 1.00 0.00
48

d.2.
3

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 160 mm
[Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34,
SN8, lite, wydłużony kielich]

m 66

-- Robocizna --
999 r-g 0.3450 0.00 0.00000

-- Materiały --
0000025 Rury kanalizacyjne PCV160, SDR34,

SN8, lite, wydłużony kielich
m 1.0200 0.00 0.00000

9999999 Materiały pomocnicze (od M)(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39653 Przyczepa dłużycowa 10,0 t - do sa-

mochodu
m-g 0.0083 0.00 0.00000

Razem pozycja 48 0.00000 66.00 0.00
49

d.2.
3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 200 mm
[Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34,
SN8, lite, wydłużony kielich]

m 120

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000
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jedn.

Ilość Wartość

-- Materiały --
5601299 Rury kanalizacyjne PCV200, SDR34,

SN8, lite, wydłużony kielich
m 1.0200 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0104 0.00 0.00000

Razem pozycja 49 0.00000 120.00 0.00
50

d.2.
3

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 250 mm
[Rury kanalizacyjne PCV250, SDR34,
SN8, lite, wydłużony kielich]

m 160

-- Robocizna --
999 r-g 0.5770 0.00 0.00000

-- Materiały --
5601299 Rury kanalizacyjne PCV250, SDR34,

SN8, lite, wydłużony kielich
m 1.0200 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0228 0.00 0.00000

Razem pozycja 50 0.00000 160.00 0.00
51

d.2.
3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk
o śr. zewn. 315 mm
[Rury kanalizacyjne PCV315, SDR34,
SN8, lite, wydłużony kielich]

m 20

-- Robocizna --
999 r-g 0.6820 0.00 0.00000

-- Materiały --
5601299 Rury kanalizacyjne PCV315, SDR34,

SN8, lite, wydłużony kielich
m 1.0200 0.00 0.00000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0249 0.00 0.00000

Razem pozycja 51 0.00000 20.00 0.00
52

d.2.
3

KNR 4-01
0108-08
kalk. własna

Kamerowanie (monitoring) wykonanej
kanalizacji

m 366

-- Robocizna --
999 r-g 0.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 52 0.00000 366.00 0.00
53

d.2.
3

wycena indywi-
dualna

Dokumentacja powykonawcza wraz z
kartami studni i pełną dok. powyko-
nawczą geodezyjną wraz ze złoże-
niem w Starostwie

kpl. 1

-- Materiały --
5071999 Dokumentacja powykonawcza' kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 53 0.00000 1.00 0.00
54

d.2.
3

kalk. własna
Włączenie odwodnienia liniowego do
studni poprzez przejście szczelne
(OL1-4)

kpl. 4

-- Materiały --
Włączenie odwodnienia liniowego do
studni poprzez przejście szczelne
(OL1-4)

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 54 0.00000 4.00 0.00
55

d.2.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż skrzynki odpływo-
wej wraz z koszem osadnicznym do
odwodnienia liniowego

kpl. 4

-- Materiały --
Dostawa i montaż skrzynki odpływo-
wej wraz z koszem osadnicznym do
odwodnienia liniowego

kpl. 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 55 0.00000 4.00 0.00
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56
d.2.

3

KNR 2-31
0606-01
analogia

Dostawa i montaż odwodnienia linio-
wego dn 150 wraz z rusztem żeliw-
nym D400

m 250

-- Robocizna --
999 r-g 0.3338 0.00 0.00000

-- Materiały --
2220700 odwodnienie liniowe dn 150 szt. 2.0600 0.00 0.00000
1601899 piasek m3 0.0430 0.00 0.00000
1700301 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków 35
t 0.0005 0.00 0.00000

3930000 woda m3 0.0060 0.00 0.00000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000

Razem pozycja 56 0.00000 250.00 0.00
57

d.2.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż rur ochronnych na
skrzyżowaniu z istniejącym uzbroje-
niem

szt 5

-- Materiały --
Dostawa i montaż rur ochronnych na
skrzyżowaniu z istniejącym uzbroje-
niem

szt 1.0000 0.00 0.00000

Razem pozycja 57 0.00000 5.00 0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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