Pracownia Projektowa "PIK" s.c. 44-240 ZORY, ul. Szeroka 24
Anna i Maciej PINDUROWIE

PRZEDMIAR - przedszkole - PZT wyburzenia

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzebiu Zdroju
ADRES INWESTYCJI  :  Jastrzebie Zdrdj, ul. Kaszubska 2
INWESTOR : Miasto Jastrzebie Zdréj

ADRES INWESTORA  :  44-335 Jastrzgbie Zdroj, Al. Pitsudskiego 60
WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Grzegorz Syska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. arch. Maciej Pindur

DATA OPRACOWANIA ;. 04.10.2024

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowla
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11.
09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, cze$¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robor,a ktéra to ujeto w pozostatych jej czgsciach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji catosci
zaméwienia badz nie ujecia elementu w cenie ofertowe;.

Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, przy zatozeniu przeciet
nych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznos$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania roboét.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.10.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Jastrzebie - Kaszubska - przedszkole_PZT wyburzenia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - stupki bramek, pitkochwytéw, koszy szt.
0818-08
analogia
4+6+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - donice m3
0306-01
2*0,5*0,6"0,9 m3 0,540
RAZEM 0,540
3|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
0607-02 wa - rozbiérka
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm - wiata $mietnikowa ms3
0303-01
(3,5+4,5+4,5+1,5)*1,80,1 m3 2,520
RAZEM 2,520
5/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
0212-02 grubosci do 15 cm - schody terenowe
25*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - murki ms3
0348-04
22*0,25%0,6 m3 3,300
RAZEM 3,300
7|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw - lampy szt.
0818-08
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
8/KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m?2
0312-03 ksztattownikdw stalowych - rozebranie
analogia
4*1,8 m?2 7,200
RAZEM 7,200
9|KNR-W 2-25 |Furtki drewniane obciggniete siatkg ze stupkami stalowymi - rozebranie m?2
0313-04
analogia
11,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
10/KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm - stupy |m3
0304-01 bramy
3*0,2*0,2*2,5 m3 0,300
RAZEM 0,300
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowe;j
18 m 18,000
RAZEM 18,000
12/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
18*0,1*0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360
13/KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 150x150 mm szt.
1305-06
analogia
185/2 szt. 92,500
RAZEM 92,500
14|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie |m3
0212-06 fundamentéw ogrodzenia do poziomu gruntu
185%0,4*0,25 m3 18,500
RAZEM 18,500
15/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3
0302-04 (wysokosci) do 70 cm - fundamenty ogrodzenia
analogia
51*0,770,25 m3 8,925
RAZEM 8,925
16/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
0301-02
3177*0,1 m3 317,700
RAZEM 317,700
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
p0z.2+p0z.4+p0z.5+p0z.6+poz.10+(poz.11*0,15*0,3)+poz.12+poz.14+poz.15+ |m3 356,705

poz.16
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 356,705
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.17 m3 356,705
RAZEM 356,705
19 Koszt utylizacji gruzu ms3
poz.17 m3 356,705
RAZEM 356,705
20|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
(12+9+92)*0,008 t 0,904
RAZEM 0,904
21|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 9
poz.20 t 0,904
RAZEM 0,904
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