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przedmiar_ przedszkole_v2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1260 m2 1260,000
RAZEM 1260,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

poz.1 m2 1260,000
RAZEM 1260,000

2 ŁAWY FUNDAMENTOWE
3

d.2
KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

2176*0,9 m3 1958,400
RAZEM 1958,400

4
d.2

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

poz.3 m3 1958,400
RAZEM 1958,400

5
d.2

kalk. ind. Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę punkt odbioru wraz z opłatami
za utylizację.

m3

poz.4*60% m3 1175,040
RAZEM 1175,040

6
d.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

0,902+2,127+2,062+2,028+1,786 t 8,905
RAZEM 8,905

7
d.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

(24,43+36,66+53,48+47,36+59,08)/3 m3 73,670
RAZEM 73,670

8
d.2

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych
Krotność = 2

m2

707,5*0,9 m2 636,750
RAZEM 636,750

9
d.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

2,88+2,06+0,9+1,08+11,86+8+4,74 m3 31,520
RAZEM 31,520

10
d.2

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

2,06+5,4+12,3+14,05+9,3+2,7 m3 45,810
RAZEM 45,810

11
d.2

KNR-W 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

17,9+1,7+6,3+9,5+3,05+6,6+5,9+12,3+19,8+24 m3 107,050
RAZEM 107,050

12
d.2

KNR-W 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości ponad 1.3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

6,9+6,9+5,8 m3 19,600
RAZEM 19,600

13
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

2,9+2,9 m3 5,800
RAZEM 5,800

14
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

1,7+5 m3 6,700
RAZEM 6,700

15
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

(19,2+9,8+66,3+4,9+13,7+4,95+25,7+23,2+28,6+7,8+3,9+15,2+7,2+58,3+
24,1+17,9+31,5+15,2+12,6+79,1+66,9+73,3+25,7+16,4+53,4+26,3+44+88,9+
7,3+16,8+4,4+8+6,4)*0,6

m2 544,170

RAZEM 544,170
16

d.2
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

poz.15 m2 544,170
RAZEM 544,170

17
d.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

[(19,2+13,7+7,2+79+53,4)*0,5]+[(5+26,3)*0,6]+[(9,8+25,6+58,3+66,9+43,9+
12,9)*0,7]+[(66,2+23,2+24,1+73,3+88,9)*0,9]+[(4,9+28,6+17,9)*1,1]+[(7,8+
31,5)*1,3]+[(12,9+15,2+15,2)*1,5]+(2,4*3,9*2)+(1,3*1,3*2)+(1,5*1,5)+(1,1*2,55)
+(1,4*1,4*3)+(2*2)+(1,6*1,6)

m2 717,515

RAZEM 717,515
18

d.2
KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2
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poz.17 m2 717,515

RAZEM 717,515
3 ROBOTY MUROWE

3.1 MURY FUNDAMENTOWE
19

d.3.1
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach fundamentowych

Krotność = 2
m2

707,5*0,4 m2 283,000
RAZEM 283,000

20
d.3.1

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany budynków, o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betono-
wych na zaprawie cementowej

m2

707,5*0,7 m2 495,250
RAZEM 495,250

21
d.3.1

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

10*1,2 m 12,000
RAZEM 12,000

22
d.3.1

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - przyklejenie płyt styropiano-
wych ekstrudowanych do ścian

m2

279,8*0,9 m2 251,820
RAZEM 251,820

23
d.3.1

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

10*1,2 m 12,000
RAZEM 12,000

24
d.3.1

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach

m2

poz.22 m2 251,820
RAZEM 251,820

25
d.3.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.24 m2 251,820
RAZEM 251,820

26
d.3.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.25 m2 251,820
RAZEM 251,820

27
d.3.1

KNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

279,8*0,7 m2 195,860
RAZEM 195,860

28
d.3.1

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej m

279,8 m 279,800
RAZEM 279,800

29
d.3.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - betonowej płyty cokołowej wg dokumentacji m2

279,8*0,2 m2 55,960
RAZEM 55,960

30
d.3.1

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 2.6-4.5 m

m3

poz.3*50% m3 979,200
RAZEM 979,200

31
d.3.1

kalk. ind. Dostarczenie piasku m3

poz.30 m3 979,200
RAZEM 979,200

32
d.3.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.30 m3 979,200
RAZEM 979,200

3.2 PARTER
33

d.3.2
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach fundamentowych

Krotność = 2
m2

[(138+141,4)+12,3+12,3+12,3+38,7+(11,4*6)+(7,8*3)+(6,4*3)+3+3+3+(5,7*5)+
(11,4*2)+17,3+(5,3*2)+15,3+15,8]*0,4

m2 234,120

RAZEM 234,120
34

d.3.2
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

(138+141,4)*3,55-21,45-32,4-32,4-(9*12)-(1,44*13)-(3,6*35)-3-(1,8*3)-(2,4*3)-
(2,6*2)

m2 632,100

RAZEM 632,100
35

d.3.2
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany wewnętrzne

m2

[12,3+12,3+12,3+38,7+(11,4*6)+(7,8*3)+(6,4*3)+3+3+3+(5,7*6)+(11,4*2)+
17,3+(5,3*2)+15,3+15,8]*3,9

m2 1215,240

RAZEM 1215,240
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36

d.3.2
KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

[(6,1*3)+(4,5*3)+3,2+1,6+2,6+(2,3*2)+3,45+1,45+4,8+3+1,8+(3*6)+(1,4*3)+
5,8+(5,4*2)+4,9+2,6+1,5+(5,4*22)+3,2+3,05]*3,9

m2 901,485

RAZEM 901,485
37

d.3.2
KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

73+66 szt 139,000
RAZEM 139,000

38
d.3.2

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(73*1,5*2)+(46*1,5*2)+(20*1,5) m 387,000
RAZEM 387,000

3.3 PIĘTRO
39

d.3.3
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

(107,2*3,75)-(3*9)-3-(3,6*3)-7,5 m2 353,700
RAZEM 353,700

40
d.3.3

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne

m2

(138+141,4)*3,55-21,45-32,4-32,4-(9*12)-(1,44*13)-(3,6*35)-3-(1,8*3)-(2,4*3)-
(2,6*2)

m2 632,100

RAZEM 632,100
41

d.3.3
KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

[4,85+2,3+3,4+(3,05*6)+(3,5*6)+(1,4*3)+5,7]*3,75 m2 224,063
RAZEM 224,063

42
d.3.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych szt

18+22 szt 40,000
RAZEM 40,000

43
d.3.3

NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(10*1,6*2)+(12*1,6) m 51,200
RAZEM 51,200

3.4 DACH
44

d.3.4
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
- ściany zewnętrzne attyka

m2

1,2*(51,7+106,2+92,3+106,7+19,2) m2 451,320
RAZEM 451,320

4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 STROPY
45

d.4.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

3,936+2,647+4,299+0,076+6,426+6,047+3,697+3,353+0,69+5,758+0,067 t 36,996
RAZEM 36,996

46
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

193+69,3+193+298,4+382+475+207,6+348,3 m2 2166,600
RAZEM 2166,600

47
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

193+298,4+382+207,6+348,3 m2 1429,300
RAZEM 1429,300

48
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 5

m2

193+69,3 m2 262,300
RAZEM 262,300

49
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

475 m2 475,000
RAZEM 475,000

4.2 WIEŃCE
50

d.4.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,408+0,53+0,446+0,686+0,826+0,507+0,742+0,36+0,283+0,369+0,438+
0,556+0,141

t 6,292

RAZEM 6,292
51

d.4.2
KNR-W 2-02
1907-05
analogia

Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stropową w deskowaniu tradycyjnym
z transportem betonu pompą na samochodzie

m3

(155+107+197+153+152+108+83+28,15)*0,25*0,25 m3 61,447
RAZEM 61,447
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52

d.4.2
KNR-W 2-02
1907-06
analogia

Belki, podciągi i wieńce wolno podparte w deskowaniu tradycyjnym z transpor-
tem betonu pompą na samochodzie

m3

(129,5+99,5+77+58+58)*0,25*0,25 m3 26,375
RAZEM 26,375

4.3 BELKI, NADPROŻA
53

d.4.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,154+0,892+1,041+2,17+0,781 t 5,038
RAZEM 5,038

54
d.4.3

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1,548+11,588+11,134+16,399+11,225 m3 51,894
RAZEM 51,894

4.4 SŁUPY, RDZENIE
55

d.4.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

7,5 t 7,500
RAZEM 7,500

56
d.4.4

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0.3 m dwustronnie de-
skowane

m3

[(5,35*105)+(3,9*47)+2,62+4,42+(3,52*2)+(5,11*27)+(1,09*49)]*0,25*0,25+
(5,11*0,25*0,3*4)

m3 60,940

RAZEM 60,940
57

d.4.4
KNR-W 2-02
0209-05

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości ponad 4 m obwód do 1.5 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,36 m3 0,360
RAZEM 0,360

4.5 SCHODY
58

d.4.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

0,563 t 0,563
RAZEM 0,563

59
d.4.5

KNR-W 2-02
0219-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

21,8+15,2 m2 rzu-
tu

37,000

RAZEM 37,000
60

d.4.5
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2 rzu-
tu

poz.59 m2 rzu-
tu

37,000

RAZEM 37,000
5 PODŁOGI, POSADZKI

5.1 PARTER
61

d.5.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

1471,83*0,3 m3 441,549
RAZEM 441,549

62
d.5.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1471,83 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

63
d.5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

1471,83*0,15 m3 220,775
RAZEM 220,775

64
d.5.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa
Krotność = 2

m2

1471,83 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

65
d.5.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 15 cm

m2

II 1471,83 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

66
d.5.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.65 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

67
d.5.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8

m2

II poz.66 m2 1471,830
RAZEM 1471,830
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68

d.5.1
NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.66 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

69
d.5.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.68 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

70
d.5.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.66 m2 1471,830
RAZEM 1471,830

71
d.5.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

189,29 m2 189,290
RAZEM 189,290

72
d.5.1

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

177,19 m 177,190
RAZEM 177,190

73
d.5.1

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

103,68 m2 103,680
RAZEM 103,680

74
d.5.1

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

89,6 m 89,600
RAZEM 89,600

75
d.5.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

poz.70-poz.71-poz.73 m2 1178,860
RAZEM 1178,860

76
d.5.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.75 m2 1178,860
RAZEM 1178,860

77
d.5.1

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - analogia co-
koliki z wykładziny

m

1042,3 m 1042,300
RAZEM 1042,300

78
d.5.1

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

21,7+14,6 m2 36,300
RAZEM 36,300

5.2 PIĘTRO
79

d.5.2
ZKNR C-2
0501-05

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontak-
towa

m2

II 488,79 m2 488,790
RAZEM 488,790

80
d.5.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - 6 cm

m2

II poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790

81
d.5.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

II poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790

82
d.5.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8

m2

II poz.81 m2 488,790
RAZEM 488,790

83
d.5.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach

m2

poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790

84
d.5.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

poz.81 m2 488,790
RAZEM 488,790

85
d.5.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.79 m2 488,790
RAZEM 488,790
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86

d.5.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

6,87 m2 6,870
RAZEM 6,870

87
d.5.2

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

47,76 m2 47,760
RAZEM 47,760

88
d.5.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

poz.79-poz.86-poz.87 m2 434,160
RAZEM 434,160

89
d.5.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.88 m2 434,160
RAZEM 434,160

90
d.5.2

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - analogia co-
koliki z wykładziny

m

402,6 m 402,600
RAZEM 402,600

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 PARTER
91

d.6.1
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

1348,43 m2 1348,430
RAZEM 1348,430

92
d.6.1

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

1471,83-poz.91 m2 123,400
RAZEM 123,400

93
d.6.1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.34+(poz.35*2)+(poz.36*2) m2 4865,550
RAZEM 4865,550

94
d.6.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.92 m2 123,400
RAZEM 123,400

95
d.6.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.93 m2 4865,550
RAZEM 4865,550

96
d.6.1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

117,88 m2 117,880
RAZEM 117,880

97
d.6.1

KNR 2-02
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą m2

350,08 m2 350,080
RAZEM 350,080

98
d.6.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.92 m2 123,400
RAZEM 123,400

99
d.6.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.93-poz.96-poz.97 m2 4397,590
RAZEM 4397,590

100
d.6.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

339,15 m2 339,150
RAZEM 339,150

101
d.6.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.98+poz.99-poz.100 m2 4181,840
RAZEM 4181,840

102
d.6.1

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje - poziome m

3+3+3+3 m 12,000
RAZEM 12,000

103
d.6.1

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami wełny mineralnej - wykonanie krawędzi pionowych - dyla-
tacji docieplenia

m

4*3,9*2 m 31,200
RAZEM 31,200
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104

d.6.1
kalk. ind. Pochwyty schodowe wg dokumentacji m

(9*2)+8,5+10,8 m 37,300
RAZEM 37,300

105
d.6.1

kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji m

4,6 m 4,600
RAZEM 4,600

106
d.6.1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

6.2 PIĘTRO
107

d.6.2
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

473,18 m2 473,180
RAZEM 473,180

108
d.6.2

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

488,79-473,18 m2 15,610
RAZEM 15,610

109
d.6.2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.39+(poz.40*2)+(poz.41*2) m2 2066,026
RAZEM 2066,026

110
d.6.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.108 m2 15,610
RAZEM 15,610

111
d.6.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.109 m2 2066,026
RAZEM 2066,026

112
d.6.2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200

113
d.6.2

KNR 2-02
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą zwykłą m2

114,54 m2 114,540
RAZEM 114,540

114
d.6.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.110 m2 15,610
RAZEM 15,610

115
d.6.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2

m2

poz.111-poz.112-poz.113 m2 1935,286
RAZEM 1935,286

116
d.6.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - analogia - farba lateksowa

m2

102,64 m2 102,640
RAZEM 102,640

117
d.6.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.114+poz.115-poz.116 m2 1848,256
RAZEM 1848,256

118
d.6.2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg dokumentacji kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

7 WINDA
119
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,968+0,2+1,855+0,099+1,727 t 5,849
RAZEM 5,849

120
d.7

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

26,4+26,4+13,2+13,2+22,6+22,6+13,6+13,6 m2 151,600
RAZEM 151,600

121
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu
Krotność = 17

m2

poz.120 m2 151,600
RAZEM 151,600
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122
d.7

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

6,6+7,2 m2 13,800
RAZEM 13,800

123
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy osobowej wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

124
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy osobowej wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

125
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy gastronomicznej wg dokumentacji szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8 STOLARKA
126
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1o wg dokumentacji kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

127
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2 wg dokumentacji kpl

39 kpl 39,000
RAZEM 39,000

128
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.1 wg dokumentacji kpl

12 kpl 12,000
RAZEM 12,000

129
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.2 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

130
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.3 wg dokumentacji kpl

9 kpl 9,000
RAZEM 9,000

131
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.o wg dokumentacji kpl

21 kpl 21,000
RAZEM 21,000

132
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2 e wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

133
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.1e wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

134
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2e.2 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

135
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3e wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

136
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2z wg dokumentacji kpl

5 kpl 5,000
RAZEM 5,000

137
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3z wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

138
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3ze wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

139
d.8

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

1,2*1,2*12 m2 17,280
RAZEM 17,280

140
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

(9*29)+(3,6*35)+(3*2)+7,5+2,42 m2 402,920
RAZEM 402,920
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141
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI60 m2

(3*1,2*3)+(3*3) m2 19,800
RAZEM 19,800

142
d.8

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - EI60 m2

1,2*1,2*2 m2 2,880
RAZEM 2,880

143
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - EI30 m2

3*3*3 m2 27,000
RAZEM 27,000

144
d.8

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych mb

(3*26)+(1,2*45)+2+2,5 mb 136,500
RAZEM 136,500

145
d.8

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych mb

poz.144 mb 136,500
RAZEM 136,500

146
d.8

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - klapa dymowa - 1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

147
d.8

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - klapa dymowa - 2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

148
d.8

KNR-W 2-02
1016-07
 

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

149
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W1 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

150
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W2 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

151
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W3 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

152
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W4 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

153
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W5 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

154
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W6 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

155
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W6.1 wg dokumentacji kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

156
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W7 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

157
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W8 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

158
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W9 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

159
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W10 wg dokumentacji kpl
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1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
160
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W11 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

161
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W12 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

162
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W13 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

163
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W14 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

164
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W15 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

165
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W16 wg dokumentacji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9 DACH
166
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej; izo-
lacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna

m2

149,8+520,2+408,6+(499,4-19,1) m2 1558,900
RAZEM 1558,900

167
d.9

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt klejo-
nych lepikiem asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego - jedna warstwa
25cm

m2

poz.166 m2 1558,900
RAZEM 1558,900

168
d.9

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa - kliny spadkowe

m2

(16,2*3)+(9,8*5) m2 97,600
RAZEM 97,600

169
d.9

TZKNBK VII
-49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - analogia welon
szklany

m2

poz.166 m2 1558,900
RAZEM 1558,900

170
d.9

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - analogia membrana m2

poz.169 m2 1558,900
RAZEM 1558,900

171
d.9

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

(0,9+1,2)*(51,7+106,2+92,3+106,7+19,2) m2 789,810
RAZEM 789,810

172
d.9

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku - przepusty przez attykę szt.

11+4 szt. 15,000
RAZEM 15,000

173
d.9

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku m

(4*8,3)+(11*4,4) m 81,600
RAZEM 81,600

174
d.9

kalk. ind. Dostawa i montaż - zadaszenia systemowego wg dokumentacji m2

92 m2 92,000
RAZEM 92,000

175
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż konstrukcji wsporcze pod centralę wg dokumentacji t

1,574 t 1,574
RAZEM 1,574

10 ELEWACJE
176

d.10
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły m

279,4-19,8 m 259,600
RAZEM 259,600

177
d.10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z weł-
ny mineralnej do ścian

m2

poz.34+poz.39+poz.44 m2 1437,120
RAZEM 1437,120
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178

d.10
KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt
styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły

szt.

poz.177*4 szt. 5748,480
RAZEM 5748,480

179
d.10

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem m

(11*5)+(4*8,8)+(9*26)+(3,6*13)+(7,2*36)+(7*2)+8,5+5,4+(4,9*5)+(5,2*3) m 698,200
RAZEM 698,200

180
d.10

KNR 0-28
2625-06

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.177 m2 1437,120
RAZEM 1437,120

181
d.10

KNR 0-28
2625-07

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie jednej warstwy
siatki na ościeżach

m2

[(11*5)+(4*8,8)+(9*26)+(3,6*13)+(7,2*36)+(7*2)+8,5+5,4+(4,9*5)+(5,2*3)]*0,2 m2 139,640
RAZEM 139,640

182
d.10

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ścianach i podcieniach

m2

poz.180 m2 1437,120
RAZEM 1437,120

183
d.10

KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie;
warstwa pośrednia na ościeżach

m2

poz.181 m2 139,640
RAZEM 139,640

184
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - panel elewacyjny betonowy wg dokumentacji m2

50,4+19,8+28,9+5,9+8+29+31+52+27+104,8+42,6+68,2+12,6+7,2 m2 487,400
RAZEM 487,400

185
d.10

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ścianach i podcieniach

m2

poz.182-poz.184 m2 949,720
RAZEM 949,720

186
d.10

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie na
ościeżach

m2

poz.183 m2 139,640
RAZEM 139,640

11 WYPOSAŻENIE
187

d.11
kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło szkolne wg dokumentacji - A-01 szt

49 szt 49,000
RAZEM 49,000

188
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkolny wg dokumentacji - A-02 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

189
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z regałami wg dokumentacji - A-03 szt

42 szt 42,000
RAZEM 42,000

190
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - moduł szatniowy wg dokumentacji - A-04 szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

191
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał wysoki wg dokumentacji - A-05a szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

192
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka z parą drzwiczek wg dokumentacji - A-05b szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

193
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka zamykana wg dokumentacji - A-06 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

194
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg dokumentacji - B-01 szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

195
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg dokumentacji - B-02 szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

196
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji - B-03 szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000
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197

d.11
kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw biurowy wg dokumentacji - B-04 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

198
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa archiwum wg dokumentacji - B-05 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

199
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw konferencyjny wg dokumentacji - B-06 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

200
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z drzwiczkami wg dokumentacji - B-07 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

201
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z witryną wg dokumentacji - B-08 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

202
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z regałami wg dokumentacji - B-09 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

203
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg dokumentacji - B-10 szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

204
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół jadalny wg dokumentacji - B-11 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

205
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło wg dokumentacji - B-12 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

206
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - podłoga interaktywna wg dokumentacji - B-13 szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

207
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kozetka lekarska wg dokumentacji - B-14 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

208
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - lodówka podblatowa wg dokumentacji - E-01a szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

209
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg dokumentacji - E-01b szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

210
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zabudowa kuchenna wg dokumentacji - E-01c szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

211
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg dokumentacji - E-01d szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

212
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - E-01e szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

213
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji - E-01f szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

214
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy wg dokumentacji - H-01 szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

215
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - blat łazienkowy wg dokumentacji - H-01a szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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216

d.11
kalk. ind. Dostawa i montaż - blat łazienkowy wg dokumentacji - H-01b szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

217
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaletowy wg dokumentacji - H-02 szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

218
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy wg dokumentacji - H-03 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

219
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaletowy wg dokumentacji - H-04 szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

220
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy standard wg dokumentacji - H-05 szt

19 szt 19,000
RAZEM 19,000

221
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy standard wg dokumentacji - H-06 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

222
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaletowy standard wg dokumentacji - H-07 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

223
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-08 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

224
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg dokumentacji - H-09 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

225
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew techniczny wg dokumentacji - H-10 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

226
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji - H-11 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

227
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zawór czerpalny wg dokumentacji - H-12 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

228
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wpust podłogowy wg dokumentacji - H-13 szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

229
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kontenery 5 x12L wg dokumentacji - H-14 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

230
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek kelnerski wg dokumentacji - K-01 szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

231
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-02 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

232
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg dokumentacji - K-03 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

233
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew jednokomorowy wg dokumentacji - K-04 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

234
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zmywarka gastronomiczna wg dokumentacji - K-05 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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235

d.11
kalk. ind. Dostawa i montaż - zmywarka kapturowa wg dokumentacji - K-06 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

236
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał ociekowy wg dokumentacji - K-07 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

237
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał magazynowy wg dokumentacji - K-08 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

238
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg dokumentacji - G-01 szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

239
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa metalowa wg dokumentacji - G-02 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

240
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczka szczotkowa wg dokumentacji - G-03 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

241
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczka aluminiowa wg dokumentacji - G-04 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

242
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw koszów wg dokumentacji - G-05 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

243
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek serwisowy wg dokumentacji - G-06 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

244
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał magazynowy wg dokumentacji - G-07 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

245
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół warsztatowy wg dokumentacji - G-08 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

246
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - gaśnica wg dokumentacji - G-09 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

247
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - hydrant wg dokumentacji - G-10 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

248
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kontenery na śmieci zestaw wg dokumentacji - Z-01 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

249
d.11

kalk. ind. Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

250
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - tabliczek informacyjnych wg dokumentacji szt.

38+8 szt. 46,000
RAZEM 46,000

251
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - elementów informacyjnych dla osób niepełnospraw-
nych wg dokumentacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

252
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - - ściana mobilna:
Typ przesuwny - szynowy, na podwieszeniu 1 punktowym. Kwalifikacja w za-
kresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+a1:2010. Izolacyjność akustyczna
min. 53dB

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

253
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż -- Nieprzezroczysta kurtyna sceniczna. Materiał 100%
bawełna, trudnozapalny zgodnie z DIN 4102 B1 + franz M1/EN 13773, grama-
tura min. 300g/m2. Mechanizm rozsuwający - szynowy

kpl.
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
12 ELEMENTY ZEWNETRZNE

12.1 NAWIERZCHNIE
12.1.

1
DESKI KOMPOZYTOWE

254
d.12.

1.1

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-II głębokości 20 cm

m2

337,81 m2 337,810
RAZEM 337,810

255
d.12.

1.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.254 m2 337,810
RAZEM 337,810

256
d.12.

1.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.255 m2 337,810
RAZEM 337,810

257
d.12.

1.1

KNR 2-25
0419-03

Słupki do znaków drogowych żelbetowe - budowa - analogia betonowy słupek
fundamentowy wg dokumentacji

szt.

poz.255*2 szt. 675,620
RAZEM 675,620

258
d.12.

1.1

kalk. ind. Dostarczenie montaż tarasu systemowego wg dokumentacji m2

poz.255 m2 337,810
RAZEM 337,810

12.1.
2

NAWIERZCHNIA PLAC  ZABAW

259
d.12.

1.2

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV głębokości 20 cm

m2

405,67 m2 405,670
RAZEM 405,670

260
d.12.

1.2

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 9

m2

poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670

261
d.12.

1.2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670

262
d.12.

1.2

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 20

m2

poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670

263
d.12.

1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670

264
d.12.

1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670

265
d.12.

1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - wg. dokumen-
tacji

m3

poz.259*0,05 m3 20,284
RAZEM 20,284

266
d.12.

1.2

kalk. ind Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg dokumentacji m2

poz.259 m2 405,670
RAZEM 405,670

267
d.12.

1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

69,5*0,1*0,15 m3 1,043
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RAZEM 1,043

268
d.12.

1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową - analogia obrzeża gumowe

m

69,5 m 69,500
RAZEM 69,500

269
d.12.

1.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.
kat. III

m3

poz.259*0,6 m3 243,402
RAZEM 243,402

270
d.12.

1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.269 m3 243,402
RAZEM 243,402

271
d.12.

1.2

indy Opłata za wysypisko m3

poz.269 m3 243,402
RAZEM 243,402

12.1.
3

KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.

272
d.12.

1.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 2,5

m2

120+23,5 m2 143,500
RAZEM 143,500

273
d.12.

1.3

kalk. ind. Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę punkt odbioru wraz z opłatami
za utylizację.

m3

poz.272*0,45 m3 64,575
RAZEM 64,575

274
d.12.

1.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.272 m2 143,500
RAZEM 143,500

275
d.12.

1.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.272 m2 143,500
RAZEM 143,500

276
d.12.

1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.272 m2 143,500
RAZEM 143,500

277
d.12.

1.3

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.272 m2 143,500
RAZEM 143,500

278
d.12.

1.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

12+19 m 31,000
RAZEM 31,000

12.1.
4

KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.

279
d.12.

1.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

195,6 m2 195,600
RAZEM 195,600

280
d.12.

1.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm
Krotność = 2,5

m2

poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600

281
d.12.

1.4

kalk. ind. Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę punkt odbioru wraz z opłatami
za utylizację.

m3

poz.279*0,45 m3 88,020
RAZEM 88,020
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282

d.12.
1.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600

283
d.12.

1.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600

284
d.12.

1.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600

285
d.12.

1.4

KNR 2-31
0106-03

Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - 6
cm grubość po zagęszczeniu

m2

poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600

286
d.12.

1.4

KNR 2-31
23102-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

poz.279 m2 195,600
RAZEM 195,600

287
d.12.

1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.288*0,02 m3 1,620
RAZEM 1,620

288
d.12.

1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

81 m 81,000
RAZEM 81,000

12.2 PLAC ZABAW
12.2.

1
HUŚTAWKA PTASIE GNIAZDO - P1

289
d.12.

2.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

2 dół. 2,000
RAZEM 2,000

290
d.12.

2.1

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,7*poz.289 m3 0,350
RAZEM 0,350

291
d.12.

2.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka ptasie gniazdo wg dokumentacji - P1 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
2

BUJAK SPRĘŻYNOWY - P2

292
d.12.

2.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

1 dół. 1,000
RAZEM 1,000

293
d.12.

2.2

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,7*poz.292 m3 0,175
RAZEM 0,175

294
d.12.

2.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - bujak sprężynowy wg dokumentacji - P2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
3

HUŚTAWKA - P3

295
d.12.

2.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

1 dół. 1,000
RAZEM 1,000
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296

d.12.
2.3

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.295 m3 0,225
RAZEM 0,225

297
d.12.

2.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka wg dokumentacji - P3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
4

HUŚTAWKA GNIAZDO - P4

298
d.12.

2.4

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

6 dół. 6,000
RAZEM 6,000

299
d.12.

2.4

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.298 m3 1,350
RAZEM 1,350

300
d.12.

2.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka gniazdo wg dokumentacji - P4 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
5

HUŚTAWKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - P5

301
d.12.

2.5

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

302
d.12.

2.5

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.301 m3 0,900
RAZEM 0,900

303
d.12.

2.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka dla niepełnosprawnych wg dokumentacji - P5 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
6

ZESTAW TRZYWIEŻOWY - P6

304
d.12.

2.6

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

13 dół. 13,000
RAZEM 13,000

305
d.12.

2.6

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.304 m3 2,925
RAZEM 2,925

306
d.12.

2.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw trzywieżowy wg dokumentacji - P6 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
7

PIASKOWNICA DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - P7

307
d.12.

2.7

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

3 dół. 3,000
RAZEM 3,000

308
d.12.

2.7

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.307 m3 0,675
RAZEM 0,675

309
d.12.

2.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - piaskownica dla wózków inwalidzkich wg dokumentacji -
P7

szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000

12.2.
8

KARUZELA DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - P8

310
d.12.

2.8

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4 dół. 4,000
RAZEM 4,000

311
d.12.

2.8

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.310 m3 0,900
RAZEM 0,900

312
d.12.

2.8

kalk. ind. Dostawa i montaż - karuzela dla wózków inwalidzkich wg dokumentacji - P8 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
9

DOMEK Z INSTRUMENTAMI - P9

313
d.12.

2.9

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

6 dół. 6,000
RAZEM 6,000

314
d.12.

2.9

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.313 m3 1,350
RAZEM 1,350

315
d.12.

2.9

kalk. ind. Dostawa i montaż - domek z instrumentami wg dokumentacji - P9 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
10

LINARIUM MAŁPI GAJ - P10

316
d.12.
2.10

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

6 dół. 6,000
RAZEM 6,000

317
d.12.
2.10

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.316 m3 1,350
RAZEM 1,350

318
d.12.
2.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - linarium wg dokumentacji - P10 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.2.
11

LINARIUM SIATKA PAJĘCZYNA - P11

319
d.12.
2.11

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

2 dół. 2,000
RAZEM 2,000

320
d.12.
2.11

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych niezbrojonych - fundament pod urzą-
dzenie

m3

0,5*0,5*0,9*poz.319 m3 0,450
RAZEM 0,450

321
d.12.
2.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka pajęczyna linarium wg dokumentacji - P11 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12.3 MAŁA ARCHITEKTURA
12.3.

1
ŁAWKA - Ma2

322
d.12.

3.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

13*2 dół. 26,000
RAZEM 26,000
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323

d.12.
3.1

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki m3

0,5*0,5*0,7*2*poz.322 m3 9,100
RAZEM 9,100

324
d.12.

3.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma2 - wg dokumentacji szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

12.3.
2

ŁAWKA - Ma3

325
d.12.

3.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

10*2 dół. 20,000
RAZEM 20,000

326
d.12.

3.2

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki m3

0,5*0,5*0,7*2*poz.325 m3 7,000
RAZEM 7,000

327
d.12.

3.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma3 - wg dokumentacji szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

12.3.
3

ŁAWKA - Ma4

328
d.12.

3.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4*3 dół. 12,000
RAZEM 12,000

329
d.12.

3.3

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod ławki m3

0,5*0,5*0,7*2*poz.328 m3 4,200
RAZEM 4,200

330
d.12.

3.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma4 - wg dokumentacji szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

12.3.
4

KOSZ NA SMIECI  - Ma5

331
d.12.

3.4

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

4*2 dół. 8,000
RAZEM 8,000

332
d.12.

3.4

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod kosz m3

0,5*0,5*0,5*poz.331 m3 1,000
RAZEM 1,000

333
d.12.

3.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci - Ma5 - wg dokumentacji szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

12.3.
5

STOJAK NA ROWERY - Ma6

334
d.12.

3.5

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.
III)

dół.

16 dół. 16,000
RAZEM 16,000

335
d.12.

3.5

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fundament pod stojak m3

0,5*0,5*0,7*poz.334 m3 2,800
RAZEM 2,800

336
d.12.

3.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - stojak na rowery - Ma6 - wg dokumentacji szt

16 szt 16,000
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RAZEM 16,000

12.4 NASADZENIA
337

d.12.
4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa
01

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

338
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa
03

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

339
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa
05

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

340
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa
06

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

341
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa
08

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

342
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - krzewy
09

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

343
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - krzewy
10

szt.

75*6 szt. 450,000
RAZEM 450,000

344
d.12.

4

 
wycena indy-
widualna

Dowóz humusu m3

350*0,05 m3 17,500
RAZEM 17,500

345
d.12.

4

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu m3

350*0,05 m3 17,500
RAZEM 17,500

346
d.12.

4

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem ha

350/10000 ha 0,035
RAZEM 0,035

347
d.12.

4

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

31 m2 31,000
RAZEM 31,000

348
d.12.

4

KNR 2-31
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - każdy dalszy 1 cm gru-
bość po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.347 m2 31,000
RAZEM 31,000

12.5 OGRODZENIE
349

d.12.
5

kalk. ind. Dostarczenie montaż ogrodzenia systemowego wg dokumentacji m

453 m 453,000
RAZEM 453,000

350
d.12.

5

kalk. ind. Dostarczenie montaż furtki systemowego wg dokumentacji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

351
d.12.

5

kalk. ind. Dostarczenie montaż brama wejściowa systemowa przesuwna wg dokumenta-
cji

szt.

3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
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R M S

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 1260,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0055*0,955=0,005253 r-g/m2
r-g 6,6188 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
m-g 3,1500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
obmiar  = 1260,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0019*0,955=0,001815 r-g/m2
r-g 2,2869 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0008 m-g/m2
m-g 1,0080 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ŁAWY FUNDAMENTOWE
3

d.2
KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-
renie równinnym i nizinnym
obmiar  = 1958,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,053 r-g/m3
r-g 103,7952 0,000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,00002 m3/m3
m3 0,0392 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.2

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 1958,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,089 r-g/m3
r-g 174,2976 0,000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0472 m-g/m3
m-g 92,4365 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.2

kalk. ind. Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę
punkt odbioru wraz z opłatami za utylizację.
obmiar  = 1175,040 m3

m3

-- M --
1* Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę

punkt odbioru wraz z opłatami za utylizację.
1,1 m3/m3

m3 1292,5440 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.2

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr.
12-14 mm
obmiar  = 8,905 t

t

-- R --
1* robocizna

47,8 r-g/t
r-g 425,6590 0,000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 12-14 mm
1020 kg/t

kg 9083,1000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,8 m-g/t
m-g 42,7440 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
6,4 m-g/t

m-g 56,9920 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
5,4 m-g/t

m-g 48,0870 0,000 0,00

7* wyciąg
1 m-g/t

m-g 8,9050 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,8 m-g/t

m-g 16,0290 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.2

KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
obmiar  = 73,670 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,9 r-g/m3
r-g 213,6430 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10
(B 10)
1,03 m3/m3

m3 75,8801 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* pompa do betonu

0,1 m-g/m3
m-g 7,3670 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

8
d.2

kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach funda-
mentowych
Krotność = 2
obmiar  = 636,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*2=0,2 r-g/m2
r-g 127,3500 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa

1,2*2=2,4 m2/m2
m2 1528,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01*2=0,02 m-g/m2
m-g 12,7350 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe
szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 31,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,7 r-g/m3
r-g 148,1440 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015 m3/m3
m3 31,9928 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,1261 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,2206 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,1576 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,53 kg/m3

kg 16,7056 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 1,5760 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 2,5216 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe
szerokości do 0.8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 45,810 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,7 r-g/m3
r-g 123,6870 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015 m3/m3
m3 46,4972 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,1374 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,005 m3/m3

m3 0,2291 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,1832 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,42 kg/m3

kg 19,2402 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-g 1,3743 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 3,6648 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR-W 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe
szerokości do 1.3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 107,050 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m3
r-g 214,1000 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015 m3/m3
m3 108,6558 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,002 m3/m3

m3 0,2141 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,003 m3/m3

m3 0,3212 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,003 m3/m3

m3 0,3212 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,24 kg/m3

kg 25,6920 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,02 m-g/m3
m-g 2,1410 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 8,5640 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

KNR-W 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe
szerokości ponad 1.3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 19,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,55 r-g/m3
r-g 30,3800 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015 m3/m3
m3 19,8940 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m3

m3 0,0196 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,003 m3/m3

m3 0,0588 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,002 m3/m3

m3 0,0392 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,2 kg/m3

kg 3,9200 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,02 m-g/m3
m-g 0,3920 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 1,5680 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 5,800 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,45 r-g/m3
r-g 2,6100 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015 m3/m3
m3 5,8870 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,002 m3/m3

m3 0,0116 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,001 m3/m3

m3 0,0058 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,02 kg/m3

kg 0,1160 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,01 m-g/m3
m-g 0,0580 0,000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,06 m-g/m3

m-g 0,3480 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
objętości do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 6,700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,8 r-g/m3
r-g 25,4600 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,015 m3/m3
m3 6,8005 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,0201 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,004 m3/m3

m3 0,0268 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,0268 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,16 kg/m3

kg 1,0720 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-g 0,2010 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,4690 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 544,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1682 r-g/m2
r-g 91,5294 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,35 kg/m2
kg 190,4595 0,000 0,00

3* Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza
1,65 kg/m2

kg 897,8805 0,000 0,00

4* drewno opałowe''
0,009 m3/m2

m3 4,8975 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0042 m-g/m2
m-g 2,2855 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
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jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16

d.2
KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 544,170 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0849 r-g/m2
r-g 46,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza

1,3 kg/m2
kg 707,4210 0,000 0,00

3* drewno opałowe
0,7 kg/m2

kg 380,9190 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0029 m-g/m2
m-g 1,5781 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.2

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar  = 717,515 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,118 r-g/m2
r-g 84,6668 0,000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0,3 kg/m2
kg 215,2545 0,000 0,00

3* Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza
1,6 kg/m2

kg 1148,0240 0,000 0,00

4* drewno opałowe
0,8 kg/m2

kg 574,0120 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0046 m-g/m2
m-g 3,3006 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0039 m-g/m2

m-g 2,7983 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.2

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z le-
piku asfaltowego - druga i następna warstwa
obmiar  = 717,515 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0646 r-g/m2
r-g 46,3515 0,000 0,00

-- M --
2* Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza

1,25 kg/m2
kg 896,8938 0,000 0,00

3* drewno opałowe
0,7 kg/m2

kg 502,2605 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0033 m-g/m2
m-g 2,3678 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0028 m-g/m2

m-g 2,0090 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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ŁAWY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ROBOTY MUROWE
3.1 MURY FUNDAMENTOWE
19

d.3.1
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na ławach funda-

mentowych
Krotność = 2
obmiar  = 283,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*2=0,2 r-g/m2
r-g 56,6000 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,6 mm

1,2*2=2,4 m2/m2
m2 679,2000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01*2=0,02 m-g/m2
m-g 5,6600 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.3.1

NNRNKB 202
0137-02

(z.I) Ściany budynków, o wys. do 4,5 m i gru-
bości 25 cm z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 495,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,86 r-g/m2
r-g 921,1650 0,000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm

24,7 szt./m2
szt. 12232,6750 0,000 0,00

3* zaprawa
0,04 m3/m2

m3 19,8100 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.3.1

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitu-
miczną masę KMB lub masę polimerową
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m
r-g 1,9200 0,000 0,00

-- M --
2* gruntownik bitumiczny pod masy KMB

0,05 dm3/m
dm3 0,6000 0,000 0,00

3* masa uszczelniająca bitumiczna KMB
0,77 dm3/m

dm3 9,2400 0,000 0,00

4* taśma uszczelniająca
1,05 m/m

m 12,6000 0,000 0,00

5* sznur dylatacyjny
1,05 m/m

m 12,6000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
7* mieszarka do zapraw'

0,002 m-g/m
m-g 0,0240 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.3.1

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach -
przyklejenie płyt styropianowych ekstrudowa-
nych do ścian
obmiar  = 251,820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/m2
r-g 347,5116 0,000 0,00

-- M --
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R M S

2* zaprawa klejowa'
4 kg/m2

kg 1007,2800 0,000 0,00

3* płyty styropianowe
0,205 m3/m2

m3 51,6231 0,000 0,00

4* pianka poliuretanowa'
0,008 dm3/m2

dm3 2,0146 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,022 m-g/m2

m-g 5,5400 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 4,0291 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.3.1

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 2,8800 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa'

0,8 kg/m
kg 9,6000 0,000 0,00

3* kątownik aluminiowy z siatką''
1,15 m/m

m 13,8000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-g 0,0096 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-g 0,0048 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.3.1

KNR K-04
0103-07

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jed-
nej warstwy siatki na ścianach i słupach
obmiar  = 251,820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 153,9124 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa  do styropianu

4,5 kg/m2
kg 1133,1900 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,12 m2/m2

m2 282,0384 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-g 1,5109 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0048 m-g/m2

m-g 1,2087 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.3.1

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
obmiar  = 251,820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 24,3258 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna (bitumiczno-kał-

czukowa)
0,35 kg/m2

kg 88,1370 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,1259 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3.1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
obmiar  = 251,820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082 r-g/m2
r-g 20,6492 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna (bitumiczno-kał-

czukowa)
0,3 kg/m2

kg 75,5460 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,1007 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3.1

KNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar  = 195,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,067 r-g/m2
r-g 13,1226 0,000 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa'

1,1 m2/m2
m2 215,4460 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.3.1

KNR-W 2-02
1124-06

Montaż listwy zamyjacej dla folii kubełkowej
obmiar  = 279,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,147 r-g/m
r-g 41,1306 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu -

listwa metalowa
1,07 m/m

m 299,3860 0,000 0,00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0,07 kg/m

kg 19,5860 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0560 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,0839 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.3.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - betonowej płyty cokołowej
wg dokumentacji
obmiar  = 55,960 m2

m2

-- M --
1* Dostawa i montaż - betonowej płyty cokołowej

wg dokumentacji
1,05 m2/m2

m2 58,7580 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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30
d.3.1

KNR 2-01
0320-0103

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.
5 m, szerokość 2.6-4.5 m
obmiar  = 979,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,7572*0,955=1,678126 r-g/m3
r-g 1643,2210 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.3.1

kalk. ind. Dostarczenie piasku
obmiar  = 979,200 m3

m3

-- M --
1* piasek

1,1 m3/m3
m3 1077,1200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.3.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III
obmiar  = 979,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m3
r-g 99,8784 0,000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0,031 m-g/m3
m-g 30,3552 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

MURY FUNDAMENTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 PARTER
33

d.3.2
kalk. ind Izolacja z folii polietylenowej na murach funda-

mentowych
Krotność = 2
obmiar  = 234,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*2=0,2 r-g/m2
r-g 46,8240 0,000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka gr. 0,6 mm

1,2*2=2,4 m2/m2
m2 561,8880 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01*2=0,02 m-g/m2
m-g 4,6824 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.3.2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych - ściany ze-
wnętrzne
obmiar  = 632,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 821,7300 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 25 mm

10,88 szt./m2
szt. 6877,2480 0,000 0,00

3* zaprawa
0,015 m3/m2

m3 9,4815 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,2 m-g/m2
m-g 126,4200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.3.2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych - ściany wew-
nętrzne
obmiar  = 1215,240 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 1579,8120 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 25 mm

10,88 szt./m2
szt. 13221,8112 0,000 0,00

3* zaprawa
0,015 m3/m2

m3 18,2286 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,2 m-g/m2
m-g 243,0480 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.3.2

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych
obmiar  = 901,485 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/m2
r-g 820,3514 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 11.5 cm

8,14 szt./m2
szt. 7338,0879 0,000 0,00
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3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 6,3104 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 81,1337 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.3.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych
obmiar  = 139,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 297,4600 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.3.2

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 387,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 73,5300 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 394,7400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw do 5t

0,02 m-g/m
m-g 7,7400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 PIĘTRO
39

d.3.3
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych - ściany ze-
wnętrzne
obmiar  = 353,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 459,8100 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 25 mm

10,88 szt./m2
szt. 3848,2560 0,000 0,00

3* zaprawa
0,015 m3/m2

m3 5,3055 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,2 m-g/m2
m-g 70,7400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.3.3

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych - ściany ze-
wnętrzne
obmiar  = 632,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 821,7300 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 25 mm

10,88 szt./m2
szt. 6877,2480 0,000 0,00

3* zaprawa
0,015 m3/m2

m3 9,4815 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,2 m-g/m2
m-g 126,4200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

41
d.3.3

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych
obmiar  = 224,063 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,91 r-g/m2
r-g 203,8973 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 11.5 cm

8,14 szt./m2
szt. 1823,8728 0,000 0,00

3* zaprawa
0,007 m3/m2

m3 1,5684 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,09 m-g/m2
m-g 20,1657 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.3.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na w ścianach murowanych
obmiar  = 40,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/szt
r-g 85,6000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

43
d.3.3

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 51,200 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 9,7280 0,000 0,00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1,02 m/m
m 52,2240 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw do 5t

0,02 m-g/m
m-g 1,0240 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 DACH
44

d.3.4
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
25 cm z pustaków ceramicznych - ściany ze-
wnętrzne attyka
obmiar  = 451,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/m2
r-g 586,7160 0,000 0,00

-- M --
2* pustaki ceramiczne 25 mm

10,88 szt./m2
szt. 4910,3616 0,000 0,00

3* zaprawa
0,015 m3/m2

m3 6,7698 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,2 m-g/m2
m-g 90,2640 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
4.1 STROPY
45

d.4.1
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 36,996 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 1586,3885 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 37735,9200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 159,0828 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 214,5768 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 177,5808 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 29,5968 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 59,1936 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płas-
kie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 2166,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m2
r-g 4376,5320 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,153 m3/m2
m3 331,4898 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 7,1931 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III
0,00472+0,00106=0,00578 m3/m2

m3 12,5229 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,406 kg/m2

kg 879,6396 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,1 m-g/m2
m-g 216,6600 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 36,3989 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,014 m-g/m2

m-g 30,3324 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek
za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 3
obmiar  = 1429,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0095*3=0,0285 r-g/m2
r-g 40,7351 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,0102*3=0,0306 m3/m2
m3 43,7366 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072*3=0,0216 m-g/m2
m-g 30,8729 0,000 0,00
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5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*3=0,003 m-g/m2

m-g 4,2879 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek
za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 5
obmiar  = 262,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0095*5=0,0475 r-g/m2
r-g 12,4593 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,0102*5=0,051 m3/m2
m3 13,3773 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072*5=0,036 m-g/m2
m-g 9,4428 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*5=0,005 m-g/m2

m-g 1,3115 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

49
d.4.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek
za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 7
obmiar  = 475,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0095*7=0,0665 r-g/m2
r-g 31,5875 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,0102*7=0,0714 m3/m2
m3 33,9150 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0072*7=0,0504 m-g/m2
m-g 23,9400 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*7=0,007 m-g/m2

m-g 3,3250 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

STROPY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 WIEŃCE
50

d.4.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 6,292 t

t

-- R --
1* robocizna'

42,88 r-g/t
r-g 269,8010 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 6417,8400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 27,0556 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 36,4936 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 30,2016 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 5,0336 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 10,0672 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.4.2

KNR-W 2-02
1907-05
analogia

Belki, podciągi i wieńce połączone z płytą stro-
pową w deskowaniu tradycyjnym z transportem
betonu pompą na samochodzie
obmiar  = 61,447 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18 r-g/m3
r-g 1106,0460 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,02 m3/m3
m3 62,6759 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,0384 m3/m3

m3 2,3596 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,0496 m3/m3

m3 3,0478 0,000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0391 m3/m3

m3 2,4026 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
2,61 kg/m3

kg 160,3767 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,449 m-g/m3
m-g 27,5897 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,0857 m-g/m3

m-g 5,2660 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.4.2

KNR-W 2-02
1907-06
analogia

Belki, podciągi i wieńce wolno podparte w de-
skowaniu tradycyjnym z transportem betonu
pompą na samochodzie
obmiar  = 26,375 m3

m3

-- R --
1* robocizna

19,5 r-g/m3
r-g 514,3125 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,02 m3/m3
m3 26,9025 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,0384 m3/m3

m3 1,0128 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,07805 m3/m3

m3 2,0586 0,000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0648 m3/m3

m3 1,7091 0,000 0,00
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6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
2,87 kg/m3

kg 75,6963 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,527 m-g/m3
m-g 13,8996 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 2,3738 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

WIEŃCE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 BELKI, NADPROŻA
53

d.4.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 5,038 t

t

-- R --
1* robocizna'

42,88 r-g/t
r-g 216,0294 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 5138,7600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 21,6634 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 29,2204 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 24,1824 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 4,0304 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 8,0608 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.4.3

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku desko-
wanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
obmiar  = 51,894 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28,52 r-g/m3
r-g 1480,0169 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,02 m3/m3
m3 52,9319 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,027 m3/m3

m3 1,4011 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,101 m3/m3

m3 5,2413 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,098 m3/m3

m3 5,0856 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
5,5 kg/m3

kg 285,4170 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

1,71 m-g/m3
m-g 88,7387 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,24 m-g/m3

m-g 12,4546 0,000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 4,1515 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

BELKI, NADPROŻA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 SŁUPY, RDZENIE
55

d.4.4
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 7,500 t

t

-- R --
1* robocizna'

42,88 r-g/t
r-g 321,6000 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 7650,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 32,2500 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 43,5000 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 36,0000 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 6,0000 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 12,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

56
d.4.4

KNR-W 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o
grubości do 0.3 m dwustronnie deskowane
obmiar  = 60,940 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,9 r-g/m3
r-g 847,0660 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,02 m3/m3
m3 62,1588 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,02 m3/m3

m3 1,2188 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,63 kg/m3

kg 38,3922 0,000 0,00

5* drut stalowy okrągły
1,8 kg/m3

kg 109,6920 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

1,75 m-g/m3
m-g 106,6450 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m3

m-g 3,6564 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.4.4

KNR-W 2-02
0209-05

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości
ponad 4 m obwód do 1.5 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 0,360 m3

m3

-- R --
1* robocizna

33,51 r-g/m3
r-g 12,0636 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

1,02 m3/m3
m3 0,3672 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,139 m3/m3

m3 0,0500 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,205 m3/m3

m3 0,0738 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
3,8 kg/m3

kg 1,3680 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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7* wyciąg
1,36 m-g/m3

m-g 0,4896 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,17 m-g/m3

m-g 0,0612 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,0324 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

SŁUPY, RDZENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.5 SCHODY
58

d.4.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0,563 t

t

-- R --
1* robocizna'

42,88 r-g/t
r-g 24,1414 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 574,2600 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 2,4209 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 3,2654 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 2,7024 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,4504 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,9008 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.4.5

KNR-W 2-02
0219-03

Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą
grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar  = 37,000 m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

4,37 r-g/m2 rzutu
r-g 161,6900 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,16 m3/m2 rzutu
m3 5,9200 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2 rzutu

m3 0,0370 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,033 m3/m2 rzutu

m3 1,2210 0,000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m2 rzutu

m3 0,1480 0,000 0,00

6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,5 kg/m2 rzutu

kg 18,5000 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,15 m-g/m2 rzutu
m-g 5,5500 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,02 m-g/m2 rzutu

m-g 0,7400 0,000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03 m-g/m2 rzutu

m-g 1,1100 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.4.5

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm
różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pom-
py do betonu
Krotność = 7
obmiar  = 37,000 m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

0,05*7=0,35 r-g/m2 rzutu
r-g 12,9500 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,012*7=0,084 m3/m2 rzutu
m3 3,1080 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* wyciąg
0,0094*7=0,0658 m-g/m2 rzutu

m-g 2,4346 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,002*7=0,014 m-g/m2 rzutu

m-g 0,5180 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

SCHODY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 PODŁOGI, POSADZKI
5.1 PARTER
61

d.5.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym
obmiar  = 441,549 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 1907,4917 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka''''

1,08 m3/m3
m3 476,8729 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.5.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 274,6435 0,000 0,00

-- M --
2* woda z rurociągu

0,005 m3/m2
m3 7,3592 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

63
d.5.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
obmiar  = 220,775 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 1161,2765 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10

(B 10)
1,03 m3/m3

m3 227,3983 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.5.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma
podposadzkowa
Krotność = 2
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39556*2=0,79112 r-g/m2
r-g 1164,3941 0,000 0,00

-- M --
2* Folia PVC izolacyjna, wodoodporna o grubości

0,5-0,8 mm
1,32*2=2,64 m2/m2

m2 3885,6312 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,65 %(od M)

% 1,6500 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,00748*2=0,01496 m-g/m2
m-g 22,0186 0,000 0,00

5* wyciąg
0,01232*2=0,02464 m-g/m2

m-g 36,2659 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

65
d.5.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych  poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - 15 cm
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0,0891 r-g/m2

r-g 131,1401 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,155 m3/m2
m3 228,1337 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 4,7099 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 6,9176 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.5.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2
r-g 969,6416 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,0206 m3/m2
m3 30,3197 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,4415 0,000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 103,0281 0,000 0,00

5* drewno opałowe''
0,00096 m3/m2

m3 1,4130 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 46,0683 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,8831 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

67
d.5.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*8=0,5728 r-g/m2
r-g 843,0642 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,0105*8=0,084 m3/m2
m3 123,6337 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0158*8=0,1264 m-g/m2
m-g 186,0393 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

68
d.5.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 206,0562 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka'

7,8 kg/m2
kg 11480,2740 0,000 0,00
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 14,7183 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 14,7183 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.5.1

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,027*5=0,135 r-g/m2
r-g 198,6971 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka'

1,56*5=7,8 kg/m2
kg 11480,2740 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,002*5=0,01 m-g/m2
m-g 14,7183 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,002*5=0,01 m-g/m2

m-g 14,7183 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

70
d.5.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 1471,830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 88,3098 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 309,0843 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,2944 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,4415 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.5.1

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 189,290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521 r-g/m2
r-g 180,2230 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 193,0758 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
4,75 kg/m2

kg 899,1275 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 75,7160 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,0315 m-g/m2

m-g 5,9626 0,000 0,00
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R M S

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 5,1108 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

72
d.5.1

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej
z przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 177,190 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4002 r-g/m
r-g 70,9114 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1575 m2/m
m2 27,9074 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
0,72 kg/m

kg 127,5768 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,12 kg/m

kg 21,2628 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,0054 m-g/m

m-g 0,9568 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,004 m-g/m

m-g 0,7088 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

73
d.5.1

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 103,680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2166 r-g/m2
r-g 126,1371 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'

1,02 m2/m2
m2 105,7536 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
4,75 kg/m2

kg 492,4800 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 62,2080 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,0303 m-g/m2

m-g 3,1415 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,023 m-g/m2

m-g 2,3846 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.5.1

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej
z przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 89,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,4649 r-g/m
r-g 41,6550 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych''

0,1035 m2/m
m2 9,2736 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
0,48 kg/m

kg 43,0080 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,12 kg/m

kg 10,7520 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --

- 53 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t''
0,0035 m-g/m

m-g 0,3136 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,1792 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.5.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe
obmiar  = 1178,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m2
r-g 505,7309 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV

1,09 m2/m2
m2 1284,9574 0,000 0,00

3* klej winylowy
0,6 kg/m2

kg 707,3160 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 117,8860 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 5,1870 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 3,8902 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.5.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 1178,860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 148,5364 0,000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 35,3658 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.5.1

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych zgrzewane - analogia cokoliki z wy-
kładziny
obmiar  = 1042,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 114,6530 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z wykładziny

1,07 m/m
m 1115,2610 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,2085 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,3127 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.5.1

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 36,300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3863 r-g/m2
r-g 50,3227 0,000 0,00

- 54 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych'

1,03 m2/m2
m2 37,3890 0,000 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 188,7600 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 14,5200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0295 m-g/m2
m-g 1,0709 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0275 m-g/m2

m-g 0,9983 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 55 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 PIĘTRO
79

d.5.2
ZKNR C-2
0501-05

Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża
na posadzkach; warstwa kontaktowa
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 78,2064 0,000 0,00

-- M --
2* emulsja kontaktowa

0,2943 dm3/m2
dm3 143,8509 0,000 0,00

3* zaprawa szybko twardniejąca
0,00412 kg/m2

kg 2,0138 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 4,8879 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,001 m-g/m2

m-g 0,4888 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

80
d.5.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych  poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - 6 cm
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 43,5512 0,000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,065 m3/m2
m3 31,7714 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 1,5641 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 2,2973 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.5.2

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6588 r-g/m2
r-g 322,0149 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,0206 m3/m2
m3 10,0691 0,000 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0003 t/m2

t 0,1466 0,000 0,00

4* masa asfaltowa
0,07 kg/m2

kg 34,2153 0,000 0,00

5* drewno opałowe''
0,00096 m3/m2

m3 0,4692 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 15,2991 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0006 m-g/m2

m-g 0,2933 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

82
d.5.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 8
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*8=0,5728 r-g/m2
r-g 279,9789 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0,0105*8=0,084 m3/m2
m3 41,0584 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0158*8=0,1264 m-g/m2
m-g 61,7831 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.5.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m2
r-g 68,4306 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka'

7,8 kg/m2
kg 3812,5620 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 4,8879 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,8879 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.5.2

NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,027*5=0,135 r-g/m2
r-g 65,9867 0,000 0,00

-- M --
2* sucha mieszanka'

1,56*5=7,8 kg/m2
kg 3812,5620 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,002*5=0,01 m-g/m2
m-g 4,8879 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,002*5=0,01 m-g/m2

m-g 4,8879 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.5.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 488,790 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 29,3274 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 102,6459 0,000 0,00
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R M S

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0978 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,1466 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.5.2

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 6,870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,9521 r-g/m2
r-g 6,5409 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 7,0074 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
4,75 kg/m2

kg 32,6325 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 2,7480 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,0315 m-g/m2

m-g 0,2164 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,1855 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

87
d.5.2

KNR 2-02
1118-06

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
20x20 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 47,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2166 r-g/m2
r-g 58,1048 0,000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych'

1,02 m2/m2
m2 48,7152 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
4,75 kg/m2

kg 226,8600 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,6 kg/m2

kg 28,6560 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,0303 m-g/m2

m-g 1,4471 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,023 m-g/m2

m-g 1,0985 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.5.2

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe
obmiar  = 434,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,429 r-g/m2
r-g 186,2546 0,000 0,00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV

1,09 m2/m2
m2 473,2344 0,000 0,00

3* klej winylowy
0,6 kg/m2

kg 260,4960 0,000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 43,4160 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0044 m-g/m2
m-g 1,9103 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 1,4327 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.5.2

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 434,160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 54,7042 0,000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0,03 kg/m2
kg 13,0248 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.5.2

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych zgrzewane - analogia cokoliki z wy-
kładziny
obmiar  = 402,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m
r-g 44,2860 0,000 0,00

-- M --
2* listwy przyścienne z wykładziny

1,07 m/m
m 430,7820 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m
m-g 0,0805 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m

m-g 0,1208 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2 PODSUMOWANIE

PODŁOGI, POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 PARTER
91

d.6.1
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
obmiar  = 1348,430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 1132,6812 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm'
2,9 szt./m2

szt. 3910,4470 0,000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 2319,2996 0,000 0,00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 2157,4880 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0,86 m/m2

m 1159,6498 0,000 0,00

6* wieszak'
0,67 szt./m2

szt. 903,4481 0,000 0,00

7* pręt wieszaka
0,67 szt./m2

szt. 903,4481 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 3856,5098 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 2224,9095 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 3411,5279 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,01 m-g/m2

m-g 13,4843 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 13,4843 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.6.1

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 123,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,482 r-g/m2
r-g 59,4788 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,003 m3/m2
m3 0,3702 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0179 m3/m2

m3 2,2089 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0042 m3/m2

m3 0,5183 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-g 6,4045 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.6.1

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 4865,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 1800,2535 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,003 m3/m2
m3 14,5967 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0212 m3/m2

m3 103,1497 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0021 m3/m2

m3 10,2177 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 199,0010 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

94
d.6.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 123,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 7,4040 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 25,9140 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0247 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0370 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.6.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 4865,550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 389,2440 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 1070,4210 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,9731 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 1,4597 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.6.1

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 117,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 121,4164 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,05 m2/m2
m2 123,7740 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2,84 kg/m2

kg 334,7792 0,000 0,00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka'
0,25 kg/m2

kg 29,4700 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 5,1278 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 4,3498 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
97

d.6.1
KNR 2-02
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10
cm na klej metodą zwykłą
obmiar  = 350,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5928 r-g/m2
r-g 907,6874 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 357,0816 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
4,75 kg/m2

kg 1662,8800 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
1,2 kg/m2

kg 420,0960 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0283 m-g/m2
m-g 9,9073 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0255 m-g/m2

m-g 8,9270 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.6.1

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 123,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273*2=0,546 r-g/m2
r-g 67,3764 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336*2=0,00672 t/m2
t 0,8292 0,000 0,00

3* woda
0,00218*2=0,00436 m3/m2

m3 0,5380 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,9872 0,000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 4,9360 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0033*2=0,0066 m-g/m2

m-g 0,8144 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.6.1

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 4397,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243*2=0,486 r-g/m2
r-g 2137,2287 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327*2=0,00654 t/m2
t 28,7602 0,000 0,00

3* woda
0,00213*2=0,00426 m3/m2

m3 18,7337 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 35,1807 0,000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 175,9036 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,0032*2=0,0064 m-g/m2

m-g 28,1446 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.6.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - analogia - farba lateksowa
obmiar  = 339,150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 47,1419 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 98,0483 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,1017 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

101
d.6.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 4181,840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 581,2758 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 1208,9699 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 1,2546 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.6.1

KNR 2-02
1913-01

Dylatacje - poziome
obmiar  = 12,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7674 r-g/m
r-g 9,2088 0,000 0,00

-- M --
2* Płyty pilśniowe porowate, zwykłe gr. 19,0 mm

0,319 m2/m
m2 3,8280 0,000 0,00

3* kit asfaltowo-kauczukowy
13,154 kg/m

kg 157,8480 0,000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji
0,2672 kg/m

kg 3,2064 0,000 0,00

5* Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
1,05 m2/m

m2 12,6000 0,000 0,00

6* Lepiki asfaltowe na gorąco bez wypełniacza
1,54 kg/m

kg 18,4800 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,029 m-g/m
m-g 0,3480 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.6.1

KNR 2-02
2607-06

Docieplanie płytami wełny mineralnej - wykona-
nie krawędzi pionowych - dylatacji docieplenia
obmiar  = 31,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5512 r-g/m
r-g 17,1974 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* kit profilowany KEP śr.10

0,134 kg/m
kg 4,1808 0,000 0,00

3* uszczelka z poliuretanu bituminizowanego U-1/
P
1,05 m/m

m 32,7600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0123 m-g/m
m-g 0,3838 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.6.1

kalk. ind. Pochwyty schodowe wg dokumentacji
obmiar  = 37,300 m

m

-- R --
1* robocizna

1,83 r-g/m
r-g 68,2590 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady

1,05 m/m
m 39,1650 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,01 m-g/m

m-g 0,3730 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,3730 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.6.1

kalk. ind. Balustrady schodowe wg dokumentacji
obmiar  = 4,600 m

m

-- R --
1* robocizna

1,83 r-g/m
r-g 8,4180 0,000 0,00

-- M --
2* balustrady

1,05 m/m
m 4,8300 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,01 m-g/m

m-g 0,0460 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-g 0,0460 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.6.1

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg do-
kumentacji
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg do-

kumentacji
1 kpl/kpl.

kpl 6,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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PARTER
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 PIĘTRO
107

d.6.2
KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
obmiar  = 473,180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 397,4712 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm'
2,9 szt./m2

szt. 1372,2220 0,000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 813,8696 0,000 0,00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 757,0880 0,000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0,86 m/m2

m 406,9348 0,000 0,00

6* wieszak'
0,67 szt./m2

szt. 317,0306 0,000 0,00

7* pręt wieszaka
0,67 szt./m2

szt. 317,0306 0,000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 1353,2948 0,000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 780,7470 0,000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 1197,1454 0,000 0,00

11* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
12* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t''
0,01 m-g/m2

m-g 4,7318 0,000 0,00

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 4,7318 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.6.2

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 15,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,482 r-g/m2
r-g 7,5240 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,003 m3/m2
m3 0,0468 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0179 m3/m2

m3 0,2794 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0042 m3/m2

m3 0,0656 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0519 m-g/m2
m-g 0,8102 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

109
d.6.2

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 2066,026 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,37 r-g/m2
r-g 764,4296 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,003 m3/m2
m3 6,1981 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0212 m3/m2

m3 43,7998 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0021 m3/m2

m3 4,3387 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0409 m-g/m2
m-g 84,5005 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

110
d.6.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 15,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 0,9366 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 3,2781 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0031 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0047 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.6.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 2066,026 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 165,2821 0,000 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 454,5257 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,4132 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,6198 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.6.2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 16,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,03 r-g/m2
r-g 16,6860 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ścienne

1,05 m2/m2
m2 17,0100 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2,84 kg/m2

kg 46,0080 0,000 0,00

4* zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha
mieszanka'
0,25 kg/m2

kg 4,0500 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 0,7047 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 0,5978 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
113

d.6.2
KNR 2-02
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10
cm na klej metodą zwykłą
obmiar  = 114,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,5928 r-g/m2
r-g 296,9793 0,000 0,00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1,02 m2/m2
m2 116,8308 0,000 0,00

3* zaprawa spoinująca
4,75 kg/m2

kg 544,0650 0,000 0,00

4* zaprawa spoinująca
1,2 kg/m2

kg 137,4480 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0283 m-g/m2
m-g 3,2415 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0255 m-g/m2

m-g 2,9208 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

114
d.6.2

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 15,610 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273*2=0,546 r-g/m2
r-g 8,5231 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336*2=0,00672 t/m2
t 0,1049 0,000 0,00

3* woda
0,00218*2=0,00436 m3/m2

m3 0,0681 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 0,1249 0,000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 0,6244 0,000 0,00

7* środek transportowy
0,0033*2=0,0066 m-g/m2

m-g 0,1030 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.6.2

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
Krotność = 2
obmiar  = 1935,286 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,243*2=0,486 r-g/m2
r-g 940,5490 0,000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00327*2=0,00654 t/m2
t 12,6568 0,000 0,00

3* woda
0,00213*2=0,00426 m3/m2

m3 8,2443 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0,004*2=0,008 m-g/m2
m-g 15,4823 0,000 0,00

6* wyciąg
0,02*2=0,04 m-g/m2

m-g 77,4114 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0,0032*2=0,0064 m-g/m2

m-g 12,3858 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

116
d.6.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - analogia - farba lateksowa
obmiar  = 102,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 14,2670 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 29,6732 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0308 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.6.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 1848,256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,139 r-g/m2
r-g 256,9076 0,000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna lateksowa

0,2891 dm3/m2
dm3 534,3308 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,5545 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.6.2

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg do-
kumentacji
obmiar  = 6,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostarczenie i montaż - łazienki z HPL wg do-

kumentacji
1 kpl/kpl.

kpl 6,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PIĘTRO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 WINDA
119
d.7

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 5,849 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 250,8051 0,000 0,00

-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
kg 5965,9800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 25,1507 0,000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 33,9242 0,000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 28,0752 0,000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 4,6792 0,000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 9,3584 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

120
d.7

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wyso-
kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
obmiar  = 151,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1164 r-g/m2
r-g 472,4462 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,082 m3/m2
m3 12,4312 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,008 m3/m2

m3 1,2128 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,013 m3/m2

m3 1,9708 0,000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,55 kg/m2

kg 83,3800 0,000 0,00

6* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2

kg 18,1920 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,235 m-g/m2
m-g 35,6260 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,05 m-g/m2

m-g 7,5800 0,000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,01 m-g/m2

m-g 1,5160 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

121
d.7

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm róż-
nicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 17
obmiar  = 151,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0247*17=0,4199 r-g/m2
r-g 63,6568 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,01*17=0,17 m3/m2
m3 25,7720 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* wyciąg
0,0094*17=0,1598 m-g/m2

m-g 24,2257 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*17=0,017 m-g/m2

m-g 2,5772 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

122
d.7

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płas-
kie - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 13,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m2
r-g 27,8760 0,000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego'

0,153 m3/m2
m3 2,1114 0,000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332 m3/m2

m3 0,0458 0,000 0,00

4* deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III
0,00472+0,00106=0,00578 m3/m2

m3 0,0798 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe
0,406 kg/m2

kg 5,6028 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,1 m-g/m2
m-g 1,3800 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 0,2318 0,000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,014 m-g/m2

m-g 0,1932 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

123
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy osobowej wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5 %(od M)
% 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - windy osobowej wg doku-

mentacji
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* koszt pracy rusztowań

0,02 dzień/szt
dzie

ń
0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

124
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy osobowej wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5 %(od M)
% 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - windy osobowej wg doku-

mentacji'
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* koszt pracy rusztowań

0,02 dzień/szt
dzie

ń
0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

125
d.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - windy gastronomicznej wg
dokumentacji
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

5 %(od M)
% 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - windy gastronomicznej wg

dokumentacji
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* koszt pracy rusztowań

0,02 dzień/szt
dzie

ń
0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

WINDA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 STOLARKA
126
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D1o wg doku-
mentacji
obmiar  = 9,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D1o wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 9,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

127
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2 wg dokumen-
tacji
obmiar  = 39,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2 wg dokumen-

tacji
1 kpl./kpl

kpl. 39,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

128
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.1 wg doku-
mentacji
obmiar  = 12,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2.1 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 12,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

129
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.2 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2.2 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

130
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.3 wg doku-
mentacji
obmiar  = 9,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2.3 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 9,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

131
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.o wg doku-
mentacji
obmiar  = 21,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2.o wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 21,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

132
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2 e wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2 e wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

133
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2.1e wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
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1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2.1e wg doku-
mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

134
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2e.2 wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2e.2 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

135
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3e wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D3e wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

136
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D2z wg doku-
mentacji
obmiar  = 5,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D2z wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 5,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

137
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3z wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D3z wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

138
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż drzwi - D3ze wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż drzwi - D3ze wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

139
d.8

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2
obmiar  = 17,280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,46 r-g/m2
r-g 42,5088 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 1,7280 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,33 kg/m2

kg 5,7024 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6,11 szt./m2

szt. 105,5808 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 17,2800 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,5184 0,000 0,00
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8* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,6912 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

140
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
obmiar  = 402,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,2 r-g/m2
r-g 886,4240 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 40,2920 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,29 kg/m2

kg 116,8468 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6 szt./m2

szt. 2417,5200 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 402,9200 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 20,1460 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 24,1752 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

141
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
- EI60
obmiar  = 19,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,2 r-g/m2
r-g 43,5600 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 1,9800 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,29 kg/m2

kg 5,7420 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6 szt./m2

szt. 118,8000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna aluminiowe'
1 m2/m2

m2 19,8000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,9900 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,1880 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

142
d.8

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 -
EI60
obmiar  = 2,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,46 r-g/m2
r-g 7,0848 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 0,2880 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,33 kg/m2

kg 0,9504 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6,11 szt./m2

szt. 17,5968 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna aluminiowe'
1 m2/m2

m2 2,8800 0,000 0,00
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-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,0864 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,1152 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

143
d.8

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2
- EI30
obmiar  = 27,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,2 r-g/m2
r-g 59,4000 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,1 dm3/m2
dm3 2,7000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,29 kg/m2

kg 7,8300 0,000 0,00

4* kołki rozporowe
6 szt./m2

szt. 162,0000 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15,0000 0,000 0,00

6* okna aluminiowe''
1 m2/m2

m2 27,0000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,3500 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,6200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

144
d.8

kalk. ind. Obsadzenie podokienników wewnętrznych
obmiar  = 136,500 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/mb
r-g 109,2000 0,000 0,00

-- M --
2* podokieniki PCV

1,2 m/mb
m 163,8000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,04 kg/mb

kg 5,4600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,08 m-g/mb
m-g 10,9200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

145
d.8

kalk. ind. Obsadzenie podokienników zewnętrznych
obmiar  = 136,500 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0,8 r-g/mb
r-g 109,2000 0,000 0,00

-- M --
2* podokieniki blacha stalowa powlekana

1,2 m/mb
m 163,8000 0,000 0,00

3* pianka poliuretanowa''
0,04 kg/mb

kg 5,4600 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,08 m-g/mb
m-g 10,9200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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146
d.8

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kla-
pa dymowa - 1
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6,93 r-g/szt
r-g 6,9300 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,31 dm3/szt
dm3 0,3100 0,000 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,21 kg/szt

kg 0,2100 0,000 0,00

4* śruby kotwiące
5 szt./szt

szt. 5,0000 0,000 0,00

5* zamek antywłamaniowy
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* klapa dymowa
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,07 m-g/szt
m-g 0,0700 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,1 m-g/szt

m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

147
d.8

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - kla-
pa dymowa - 2
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6,93 r-g/szt
r-g 6,9300 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,31 dm3/szt
dm3 0,3100 0,000 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,21 kg/szt

kg 0,2100 0,000 0,00

4* śruby kotwiące
5 szt./szt

szt. 5,0000 0,000 0,00

5* zamek antywłamaniowy
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00

7* klapa dymowa'
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,07 m-g/szt
m-g 0,0700 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,1 m-g/szt

m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

148
d.8

KNR-W 2-02
1016-07
 

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - 3
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6,93 r-g/szt
r-g 6,9300 0,000 0,00

-- M --
2* silikon

0,31 dm3/szt
dm3 0,3100 0,000 0,00

3* Pianka poliuretanowa
0,21 kg/szt

kg 0,2100 0,000 0,00

4* śruby kotwiące
5 szt./szt

szt. 5,0000 0,000 0,00

5* zamek antywłamaniowy
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 0,000 0,00
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7* wyłaz dachowy
1 m2/szt

m2 1,0000 0,000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,07 m-g/szt
m-g 0,0700 0,000 0,00

9* środek transportowy
0,1 m-g/szt

m-g 0,1000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

149
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W1 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W1 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

150
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W2 wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W2 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

151
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W3 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W3 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

152
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W4 wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W4 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

153
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W5 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W5 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

154
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W6 wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W6 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

155
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W6.1 wg doku-
mentacji
obmiar  = 2,000 kpl

kpl

-- M --
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1* Dostarczenie i montaż witryny - W6.1 wg doku-
mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

156
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W7 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W7 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

157
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W8 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W8 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

158
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W9 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W9 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

159
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W10 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W10 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

160
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W11 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W11 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

161
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W12 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W12 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

162
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W13 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W13 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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jedn.

R M S

163
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W14 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W14 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

164
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W15 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W15 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

165
d.8

kalk. ind. Dostarczenie i montaż witryny - W16 wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Dostarczenie i montaż witryny - W16 wg doku-

mentacji
1 kpl./kpl

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 DACH
166
d.9

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma
podposadzkowa - folia paroszczelna
obmiar  = 1558,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,39556 r-g/m2
r-g 616,6385 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,4

mm
1,32 m2/m2

m2 2057,7480 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,65 %(od M)

% 1,6500 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,00748 m-g/m2
m-g 11,6606 0,000 0,00

5* wyciąg
0,01232 m-g/m2

m-g 19,2056 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

167
d.9

KNR 2-02
0613-01
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt klejonych lepikiem
asfaltowym na gorąco do podłoża betonowego
- jedna warstwa 25cm
obmiar  = 1558,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2332 r-g/m2
r-g 363,5355 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 1636,8450 0,000 0,00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 467,6700 0,000 0,00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
1,9 kg/m2

kg 2961,9100 0,000 0,00

5* drewno opałowe
3 kg/m2

kg 4676,7000 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0097 m-g/m2
m-g 15,1213 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 25,7219 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

168
d.9

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny
mineralnej poziome z płyt układanych na sucho
- każda następna warstwa - kliny spadkowe
obmiar  = 97,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0622 r-g/m2
r-g 6,0707 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 102,4800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 0,7515 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0089 m-g/m2

m-g 0,8686 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

169
d.9

TZKNBK VII -
49

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii
PCW na sucho - analogia welon szklany
obmiar  = 1558,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,213 r-g/m2
r-g 332,0457 0,000 0,00

-- M --
2* welon szklany

1,1 m2/m2
m2 1714,7900 0,000 0,00

3* klej winylowy PC3
0,01 kg/m2

kg 15,5890 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

-- S --
5* wózek

0,0031+0,0018=0,0049 m-g/m2
m-g 7,6386 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

170
d.9

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwu-
warstwowe - analogia membrana
obmiar  = 1558,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,389 r-g/m2
r-g 606,4121 0,000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 1792,7350 0,000 0,00

3* membrana EPDM TPO
1,15 m2/m2

m2 1792,7350 0,000 0,00

4* gaz propan-butan
0,434 kg/m2

kg 676,5626 0,000 0,00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 467,6700 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0076 m-g/m2
m-g 11,8476 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,021 m-g/m2

m-g 32,7369 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

171
d.9

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 789,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 1240,0017 0,000 0,00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm

5,03 kg/m2
kg 3972,7443 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''
0,029 kg/m2

kg 22,9045 0,000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt./m2

szt. 5291,7270 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 5,4497 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

172
d.9

KNR-W 2-02
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku -
przepusty przez attykę
obmiar  = 15,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,99 r-g/szt.

r-g 14,8500 0,000 0,00

-- M --
2* blacha tytanowo-cynkowa 0.60 mm'

2,79 kg/szt.
kg 41,8500 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''
0,1 kg/szt.

kg 1,5000 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0035 m-g/szt.
m-g 0,0525 0,000 0,00

6* wyciąg
0,002 m-g/szt.

m-g 0,0300 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

173
d.9

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z
cynku
obmiar  = 81,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,835 r-g/m
r-g 68,1360 0,000 0,00

-- M --
2* blacha tytanowo-cynkowa 0.60 mm'

1,97 kg/m
kg 160,7520 0,000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60''
0,04 kg/m

kg 3,2640 0,000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 kpl./m

kpl. 26,9280 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0027 m-g/m
m-g 0,2203 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

174
d.9

kalk. ind. Dostawa i montaż - zadaszenia systemowego
wg dokumentacji
obmiar  = 92,000 m2

m2

-- M --
1* Dostawa i montaż - zadaszenia systemowego

wg dokumentacji
1,05 m2/m2

m2 96,6000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

175
d.9

kalk. ind. Dostarczenie i montaż konstrukcji wsporcze
pod centralę wg dokumentacji
obmiar  = 1,574 t

t

-- M --
1* Dostarczenie i montaż konstrukcji wsporcze

pod centralę wg dokumentacji
1,05 t/t

t 1,6527 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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DACH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 ELEWACJE
176

d.10
KNR K-04
0104-04

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły
obmiar  = 259,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,237 r-g/m
r-g 61,5252 0,000 0,00

-- M --
2* listwy cokołowe

1,05 m/m
m 272,5800 0,000 0,00

3* kołki rozporowe z wkrętem
3 szt./m

szt. 778,8000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002 m-g/m
m-g 0,0519 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

177
d.10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mi-
neralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej
do ścian
obmiar  = 1437,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,438 r-g/m2
r-g 2066,5786 0,000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej

1,05 m2/m2
m2 1508,9760 0,000 0,00

3* zaprawa klejowa do wełny mineralnej
6 kg/m2

kg 8622,7200 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,018 m-g/m2
m-g 25,8682 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0142 m-g/m2

m-g 20,4071 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

178
d.10

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - do-
datkowe mocowanie kołkami płyt styropiano-
wych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
obmiar  = 5748,480 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 368,4776 0,000 0,00

-- M --
2* kołki

1,04 szt./szt.
szt. 5978,4192 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0002 m-g/szt.
m-g 1,1497 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 1,1497 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

179
d.10

KNR K-04
0104-01

Ochrona narożników wypukłych prostych ką-
townikiem
obmiar  = 698,200 m

m

-- R --
1* robocizna

0,24 r-g/m
r-g 167,5680 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa  do styropianu

0,8 kg/m
kg 558,5600 0,000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* kątownik aluminiowy z siatką''
1,15 m/m

m 802,9300 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0008 m-g/m
m-g 0,5586 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0004 m-g/m

m-g 0,2793 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

180
d.10

KNR 0-28
2625-06

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineral-
nej - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach
obmiar  = 1437,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 878,3677 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4 kg/m2
kg 5748,4800 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,18 m2/m2

m2 1695,8016 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 10,0598 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 7,4730 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

181
d.10

KNR 0-28
2625-07

Ocieplenie budynków płytami z wełny mineral-
nej - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach
obmiar  = 139,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,382 r-g/m2
r-g 192,9825 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4 kg/m2
kg 558,5600 0,000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 229,4285 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny

0,007 m-g/m2
m-g 0,9775 0,000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,7261 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

182
d.10

KNR AT-31
0503-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-
silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośred-
nia na ścianach i podcieniach
obmiar  = 1437,120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,083 r-g/m2
r-g 119,2810 0,000 0,00

-- M --
2* grunt uniwersalny

0,25 kg/m2
kg 359,2800 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,5748 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
183

d.10
KNR AT-31
0503-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy
sislikonowo-silikatowy -wykonany ręcznie; war-
stwa pośrednia na ościeżach
obmiar  = 139,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 15,0672 0,000 0,00

-- M --
2* grunt uniwersalny

0,25 kg/m2
kg 34,9100 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0559 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

184
d.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - panel elewacyjny betonowy
wg dokumentacji
obmiar  = 487,400 m2

m2

-- M --
1* Dostawa i montaż - panel elewacyjny betonowy

wg dokumentacji
1,05 m2/m2

m2 511,7700 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

185
d.10

KNR AT-31
0503-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-
silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach i
podcieniach
obmiar  = 949,720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,411 r-g/m2
r-g 390,3349 0,000 0,00

-- M --
2* masa tynkarska silikatowa

2,5 kg/m2
kg 2374,3000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 6,0782 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 8,1676 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

186
d.10

KNR AT-31
0503-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-
silikatowy -wykonany ręcznie na ościeżach
obmiar  = 139,640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5343 r-g/m2
r-g 74,6097 0,000 0,00

-- M --
2* masa tynkarska silikatowa

2,5 kg/m2
kg 349,1000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny

0,0064 m-g/m2
m-g 0,8937 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0086 m-g/m2

m-g 1,2009 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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ELEWACJE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

11 WYPOSAŻENIE
187

d.11
kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło szkolne wg doku-

mentacji - A-01
obmiar  = 49,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - krzesło szkolne wg doku-

mentacji - A-01
1 szt/szt

szt 49,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

188
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkolny wg dokumen-
tacji - A-02
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - stół szkolny wg dokumen-

tacji - A-02
1 szt/szt

szt 12,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

189
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z regałami wg doku-
mentacji - A-03
obmiar  = 42,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafa z regałami wg doku-

mentacji - A-03
1 szt/szt

szt 42,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

190
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - moduł szatniowy wg doku-
mentacji - A-04
obmiar  = 14,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - moduł szatniowy wg doku-

mentacji - A-04
1 szt/szt

szt 14,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

191
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał wysoki wg dokumen-
tacji - A-05a
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - regał wysoki wg dokumen-

tacji - A-05a
1 szt/szt

szt 6,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

192
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka z parą drzwiczek wg
dokumentacji - A-05b
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafka z parą drzwiczek wg

dokumentacji - A-05b
1 szt/szt

szt 6,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

193
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka zamykana wg doku-
mentacji - A-06
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafka zamykana wg doku-

mentacji - A-06
1 szt/szt

szt 12,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

194
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg
dokumentacji - B-01
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- M --
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1* Dostawa i montaż - krzesło konferencyjne wg
dokumentacji - B-01
1 szt/szt

szt 10,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

195
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg doku-
mentacji - B-02
obmiar  = 28,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - krzesło obrotowe wg doku-

mentacji - B-02
1 szt/szt

szt 28,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

196
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji -
B-03
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - biurko wg dokumentacji -

B-03
1 szt/szt

szt 26,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

197
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw biurowy wg doku-
mentacji - B-04
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw biurowy wg doku-

mentacji - B-04
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

198
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa archiwum wg doku-
mentacji - B-05
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafa archiwum wg doku-

mentacji - B-05
1 szt/szt

szt 16,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

199
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw konferencyjny wg
dokumentacji - B-06
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw konferencyjny wg

dokumentacji - B-06
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

200
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z drzwiczkami wg
dokumentacji - B-07
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafa z drzwiczkami wg

dokumentacji - B-07
1 szt/szt

szt 4,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

201
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z witryną wg doku-
mentacji - B-08
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafa z witryną wg doku-

mentacji - B-08
1 szt/szt

szt 4,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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202
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa z regałami wg doku-
mentacji - B-09
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafa z regałami wg doku-

mentacji - B-09
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

203
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg doku-
mentacji - B-10
obmiar  = 26,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafka ubraniowa wg doku-

mentacji - B-10
1 szt/szt

szt 26,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

204
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół jadalny wg dokumenta-
cji - B-11
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - stół jadalny wg dokumenta-

cji - B-11
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

205
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - krzesło wg dokumentacji -
B-12
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - krzesło wg dokumentacji -

B-12
1 szt/szt

szt 5,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

206
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - podłoga interaktywna wg
dokumentacji - B-13
obmiar  = 12,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - smartfloor wg dokumenta-

cji - B-13
1 szt/szt

szt 12,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

207
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kozetka lekarska wg doku-
mentacji - B-14
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - kozetka lekarska wg doku-

mentacji - B-14
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

208
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - lodówka podblatowa wg
dokumentacji - E-01a
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - lodówka podblatowa wg

dokumentacji - E-01a
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

209
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg doku-
mentacji - E-01b
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --

- 93 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg doku-
mentacji - E-01b
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

210
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zabudowa kuchenna wg
dokumentacji - E-01c
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zabudowa kuchenna wg

dokumentacji - E-01c
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

211
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg doku-
mentacji - E-01d
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - szafka kuchenna wg doku-

mentacji - E-01d
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

212
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji -
E-01e
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji -

E-01e
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

213
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji -
E-01f
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw wg dokumentacji -

E-01f
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

214
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy wg
dokumentacji - H-01
obmiar  = 20,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy wg

dokumentacji - H-01
1 szt/szt

szt 20,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

215
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - blat łazienkowy wg doku-
mentacji - H-01a
obmiar  = 6,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - blat łazienkowy wg doku-

mentacji - H-01a
1 szt/szt

szt 6,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

216
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - blat łazienkowy wg doku-
mentacji - H-01b
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - blat łazienkowy wg doku-

mentacji - H-01b
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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217
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaletowy wg doku-
mentacji - H-02
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw toaletowy wg doku-

mentacji - H-02
1 szt/szt

szt 16,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

218
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy wg
dokumentacji - H-03
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy wg

dokumentacji - H-03
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

219
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaletowy wg doku-
mentacji - H-04
obmiar  = 7,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw toaletowy wg doku-

mentacji - H-04
1 szt/szt

szt 7,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

220
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy stan-
dard wg dokumentacji - H-05
obmiar  = 19,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy stan-

dard wg dokumentacji - H-05
1 szt/szt

szt 19,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

221
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy stan-
dard wg dokumentacji - H-06
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw umywalkowy stan-

dard wg dokumentacji - H-06
1 szt/szt

szt 5,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

222
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw toaletowy standard
wg dokumentacji - H-07
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw toaletowy standard

wg dokumentacji - H-07
1 szt/szt

szt 5,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

223
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg do-
kumentacji - H-08
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg do-

kumentacji - H-08
1 szt/szt

szt 9,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

224
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg do-
kumentacji - H-09
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
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1* Dostawa i montaż - zestaw prysznicowy wg do-
kumentacji - H-09
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

225
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew techniczny wg doku-
mentacji - H-10
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zlew techniczny wg doku-

mentacji - H-10
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

226
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji -
H-11
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - pisuar wg dokumentacji -

H-11
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

227
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zawór czerpalny wg doku-
mentacji - H-12
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zawór czerpalny wg doku-

mentacji - H-12
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

228
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wpust podłogowy wg doku-
mentacji - H-13
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - wpust podłogowy wg doku-

mentacji - H-13
1 szt/szt

szt 9,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

229
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kontenery 5 x12L wg doku-
mentacji - H-14
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa i montaż - kontenery 5 x12L wg doku-

mentacji - H-14
1 kpl./kpl.

kpl. 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

230
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek kelnerski wg doku-
mentacji - K-01
obmiar  = 25,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - wózek kelnerski wg doku-

mentacji - K-01
1 szt/szt

szt 25,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

231
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg doku-
mentacji - K-02
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg doku-

mentacji - K-02
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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232
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg doku-
mentacji - K-03
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - stół szkieletowy wg doku-

mentacji - K-03
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

233
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zlew jednokomorowy wg
dokumentacji - K-04
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zlew jednokomorowy wg

dokumentacji - K-04
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

234
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zmywarka gastronomiczna
wg dokumentacji - K-05
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zmywarka gastronomiczna

wg dokumentacji - K-05
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

235
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zmywarka kapturowa wg
dokumentacji - K-06
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zmywarka kapturowa wg

dokumentacji - K-06
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

236
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał ociekowy wg doku-
mentacji - K-07
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - regał ociekowy wg doku-

mentacji - K-07
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

237
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał magazynowy wg do-
kumentacji - K-08
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - regał magazynowy wg do-

kumentacji - K-08
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

238
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg doku-
mentacji - G-01
obmiar  = 17,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - kosz na śmieci wg doku-

mentacji - G-01
1 szt/szt

szt 17,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

239
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - szafa metalowa wg doku-
mentacji - G-02
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- M --
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1* Dostawa i montaż - szafa metalowa wg doku-
mentacji - G-02
1 szt/szt

szt 4,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

240
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczka szczotkowa
wg dokumentacji - G-03
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - wycieraczka szczotkowa

wg dokumentacji - G-03
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

241
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wycieraczka aluminiowa
wg dokumentacji - G-04
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - wycieraczka aluminiowa

wg dokumentacji - G-04
1 szt/szt

szt 3,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

242
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw koszów wg doku-
mentacji - G-05
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - zestaw koszów wg doku-

mentacji - G-05
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

243
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - wózek serwisowy wg doku-
mentacji - G-06
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - wózek serwisowy wg doku-

mentacji - G-06
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

244
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - regał magazynowy wg do-
kumentacji - G-07
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - regał magazynowy wg do-

kumentacji - G-07
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

245
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - stół warsztatowy wg doku-
mentacji - G-08
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - stół warsztatowy wg doku-

mentacji - G-08
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

246
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - gaśnica wg dokumentacji -
G-09
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - gaśnica wg dokumentacji -

G-09
1 szt/szt

szt 2,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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247
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - hydrant wg dokumentacji -
G-10
obmiar  = 5,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - hydrant wg dokumentacji -

G-10
1 szt/szt

szt 5,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

248
d.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - kontenery na śmieci ze-
staw wg dokumentacji - Z-01
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Dostawa i montaż - kontenery na śmieci ze-

staw wg dokumentacji - Z-01
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

249
d.11

kalk. ind. Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa poża-
rowego
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa poża-

rowego
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

250
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - tabliczek informacyj-
nych wg dokumentacji
obmiar  = 46,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostarczenie i montaż - tabliczek informacyj-

nych wg dokumentacji
1,05 m2/szt.

m2 48,3000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

251
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - elementów informacyj-
nych dla osób niepełnosprawnych wg doku-
mentacji
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostarczenie i montaż - elementów informacyj-

nych dla osób niepełnosprawnych wg doku-
mentacji''
1,05 m2/kpl.

m2 1,0500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

252
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż - - ściana mobilna:
Typ przesuwny - szynowy, na podwieszeniu 1
punktowym. Kwalifikacja w zakresie reakcji na
ogień wg PN-EN 13501-1+a1:2010. Izolacyj-
ność akustyczna min. 53dB
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostarczenie i montaż - - ściana mobilna:

Typ przesuwny - szynowy, na podwieszeniu 1
punktowym. Kwalifikacja w zakresie reakcji na
ogień wg PN-EN 13501-1+a1:2010. Izolacyj-
ność akustyczna min. 53dB
1,05 m2/kpl.

m2 1,0500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

253
d.11

kalk. ind. Dostarczenie i montaż -- Nieprzezroczysta kur-
tyna sceniczna. Materiał 100% bawełna, trud-
nozapalny zgodnie z DIN 4102 B1 + franz M1/
EN 13773, gramatura min. 300g/m2. Mecha-
nizm rozsuwający - szynowy
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
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1* Dostarczenie i montaż -- Nieprzezroczysta kur-
tyna sceniczna. Materiał 100% bawełna, trud-
nozapalny zgodnie z DIN 4102 B1 + franz M1/
EN 13773, gramatura min. 300g/m2. Mecha-
nizm rozsuwający - szynowy
1,05 m2/kpl.

m2 1,0500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 ELEMENTY ZEWNETRZNE
12.1 NAWIERZCHNIE

12.1.
1

DESKI KOMPOZYTOWE

254
d.12.

1.1

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokoś-
ci 20 cm
obmiar  = 337,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,263 r-g/m2
r-g 88,8440 0,000 0,00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0094 m-g/m2
m-g 3,1754 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

255
d.12.

1.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
obmiar  = 337,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 63,0353 0,000 0,00

-- M --
2* woda z rurociągu

0,005 m3/m2
m3 1,6891 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

256
d.12.

1.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy
po zag. 10 cm
obmiar  = 337,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 36,4497 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 41,5506 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,005 m3/m2

m3 1,6891 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

257
d.12.

1.1

KNR 2-25
0419-03

Słupki do znaków drogowych żelbetowe - bu-
dowa - analogia betonowy słupek fundamento-
wy wg dokumentacji
obmiar  = 675,620 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,76 r-g/szt.
r-g 513,4712 0,000 0,00

-- M --
2* słupek żelbetowy

1 szt./szt.
szt. 675,6200 0,000 0,00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0,02 m-g/szt.
m-g 13,5124 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

258
d.12.

1.1

kalk. ind. Dostarczenie montaż tarasu systemowego wg
dokumentacji
obmiar  = 337,810 m2

m2

-- M --
1* Dostarczenie montaż tarasu systemowego wg

dokumentacji
1,05 m/m2

m 354,7005 0,000 0,00
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2* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DESKI KOMPOZYTOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12.1.
2

NAWIERZCHNIA PLAC  ZABAW

259
d.12.

1.2

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębo-
kości 20 cm
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4996 r-g/m2
r-g 202,6727 0,000 0,00

-- S --
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0086 m-g/m2
m-g 3,4888 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

260
d.12.

1.2

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za
każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 9
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966*9=0,8694 r-g/m2
r-g 352,6895 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

261
d.12.

1.2

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy
po zag. 10 cm
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1079 r-g/m2
r-g 43,7718 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 49,8974 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,005 m3/m2

m3 2,0284 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

262
d.12.

1.2

KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w
korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 20
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0061*20=0,122 r-g/m2
r-g 49,4917 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0123*20=0,246 m3/m2
m3 99,7948 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,0005*20=0,01 m3/m2

m3 4,0567 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

263
d.12.

1.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 6,8153 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka''''

0,2455 m3/m2
m3 99,5920 0,000 0,00
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3* woda z rurociągu
0,02 m3/m2

m3 8,1134 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2
m-g 1,0547 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t'
0,0182 m-g/m2

m-g 7,3832 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

264
d.12.

1.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2
r-g 12,3324 0,000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2
t 68,8422 0,000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 5,8011 0,000 0,00

4* woda z rurociągu
0,008 m3/m2

m3 3,2454 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
m-g 1,0142 0,000 0,00

7* walec statyczny samojezdny 10 t'
0,0256 m-g/m2

m-g 10,3852 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

265
d.12.

1.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-
łożu gruntowym - wg. dokumentacji
obmiar  = 20,284 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 87,6269 0,000 0,00

-- M --
2* kruszywo lekkie - kliniec kamienny

1,08 m3/m3
m3 21,9067 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

266
d.12.

1.2

kalk. ind Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wg do-
kumentacji
obmiar  = 405,670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2 r-g/m2
r-g 486,8040 0,000 0,00

-- M --
2* nawierzchnia poliuretanowa

1,15 m2/m2
m2 466,5205 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

267
d.12.

1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 1,043 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 9,4079 0,000 0,00

-- M --

- 104 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III
0,04 m3/m3

m3 0,0417 0,000 0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,2816 0,000 0,00

4* woda z rurociągu
0,47 m3/m3

m3 0,4902 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego'
1,04 m3/m3

m3 1,0847 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

268
d.12.

1.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach  na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową - analogia obrzeża gumowe
obmiar  = 69,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2458 r-g/m
r-g 17,0831 0,000 0,00

-- M --
2* obrzeża gumowe

1,02 m/m
m 70,8900 0,000 0,00

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,4170 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0001 t/m

t 0,0070 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0004 m3/m

m3 0,0278 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

269
d.12.

1.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. III
obmiar  = 243,402 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 248,2700 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,63 m-g/m3
m-g 153,3433 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

270
d.12.

1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9
obmiar  = 243,402 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)

0,03*9=0,27 m-g/m3
m-g 65,7185 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

271
d.12.

1.2

indy Opłata za wysypisko
obmiar  = 243,402 m3

m3

-- M --
1* Opłata za wysypisko

1 m3/m3
m3 243,4020 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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przedmiar_ przedszkole_v2 PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA PLAC  ZABAW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.1.
3

KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.

272
d.12.

1.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
Krotność = 2,5
obmiar  = 143,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376*2,5=0,094 r-g/m2
r-g 13,4890 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035*2,5=0,00875 m-g/m2
m-g 1,2556 0,000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086*2,5=0,0215 m-g/m2

m-g 3,0853 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

273
d.12.

1.3

kalk. ind. Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę
punkt odbioru wraz z opłatami za utylizację.
obmiar  = 64,575 m3

m3

-- M --
1* Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę

punkt odbioru wraz z opłatami za utylizację.
1,1 m3/m3

m3 71,0325 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

274
d.12.

1.3

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 143,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0059 r-g/m2
r-g 0,8467 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 17,6505 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,005 m3/m2

m3 0,7175 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t'

0,0041 m-g/m2
m-g 0,5884 0,000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002 m-g/m2

m-g 0,2870 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

275
d.12.

1.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 143,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 2,4108 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka''''

0,2455 m3/m2
m3 35,2293 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,02 m3/m2

m3 2,8700 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2
m-g 0,3731 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t'
0,0182 m-g/m2

m-g 2,6117 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

276
d.12.

1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 143,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0122 r-g/m2
r-g 1,7507 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka''''

0,0982 m3/m2
m3 14,0917 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,008 m3/m2

m3 1,1480 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0023 m-g/m2
m-g 0,3301 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t'
0,0127 m-g/m2

m-g 1,8225 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

277
d.12.

1.3

KNR 2-31
23103-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru-
bości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar  = 143,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,886 r-g/m2
r-g 127,1410 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 6

cm'
1,04 m2/m2

m2 149,2400 0,000 0,00

3* pospółka''''
0,0671 m3/m2

m3 9,6289 0,000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0,0177 t/m2

t 2,5400 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
6* ubijak'

0,221 m-g/m2
m-g 31,7135 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

278
d.12.

1.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 31,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2458 r-g/m
r-g 7,6198 0,000 0,00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe betonowe 8x30x100 cm -

kolorowe grupa II
2,02 szt/m

szt 62,6200 0,000 0,00

3* pospółka''''
0,006 m3/m

m3 0,1860 0,000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków
0,0001 t/m

t 0,0031 0,000 0,00

5* woda
0,0004 m3/m

m3 0,0124 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 108 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2 PODSUMOWANIE

KOSTKA BRUKOWA do 3,5 t.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.1.
4

KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.

279
d.12.

1.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 7,3546 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2
m-g 0,6846 0,000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m-g 1,6822 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

280
d.12.

1.4

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
Krotność = 2,5
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376*2,5=0,094 r-g/m2
r-g 18,3864 0,000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035*2,5=0,00875 m-g/m2
m-g 1,7115 0,000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086*2,5=0,0215 m-g/m2

m-g 4,2054 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

281
d.12.

1.4

kalk. ind. Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę
punkt odbioru wraz z opłatami za utylizację.
obmiar  = 88,020 m3

m3

-- M --
1* Wywóz ziemii na wskazany przez Wykonawcę

punkt odbioru wraz z opłatami za utylizację.
1,1 m3/m3

m3 96,8220 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

282
d.12.

1.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0059 r-g/m2
r-g 1,1540 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2
m3 24,0588 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,005 m3/m2

m3 0,9780 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t'

0,0041 m-g/m2
m-g 0,8020 0,000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002 m-g/m2

m-g 0,3912 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

283
d.12.

1.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0168 r-g/m2
r-g 3,2861 0,000 0,00
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pospółka''''

0,2455 m3/m2
m3 48,0198 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,02 m3/m2

m3 3,9120 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0026 m-g/m2
m-g 0,5086 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t'
0,0182 m-g/m2

m-g 3,5599 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

284
d.12.

1.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0122 r-g/m2
r-g 2,3863 0,000 0,00

-- M --
2* pospółka''''

0,0982 m3/m2
m3 19,2079 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,008 m3/m2

m3 1,5648 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0023 m-g/m2
m-g 0,4499 0,000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t'
0,0127 m-g/m2

m-g 2,4841 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

285
d.12.

1.4

KNR 2-31
0106-03

Warstwa podsypkowa cementowo-piaskowa
zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po
zagęszczeniu
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0059 r-g/m2
r-g 1,1540 0,000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0738 m3/m2
m3 14,4353 0,000 0,00

3* woda z rurociągu
0,005 m3/m2

m3 0,9780 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t'

0,0041 m-g/m2
m-g 0,8020 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

286
d.12.

1.4

KNR 2-31
23102-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na pod-
sypce piaskowej o grubości 5 cm
obmiar  = 195,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,88 r-g/m2
r-g 172,1280 0,000 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm - ko-

lorowa
1,05 m2/m2

m2 205,3800 0,000 0,00

3* pospółka''''
0,069 m3/m2

m3 13,4964 0,000 0,00
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
5* ubijak'

0,22 m-g/m2
m-g 43,0320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

287
d.12.

1.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = 1,620 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 16,0056 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III

0,03 m3/m3
m3 0,0486 0,000 0,00

3* pospółka''''
0,34 m3/m3

m3 0,5508 0,000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 0,7614 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,000 0,00

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego'
1,04 m3/m3

m3 1,6848 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

288
d.12.

1.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 81,000 m

m

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KOSTKA BRUKOWA ponad 3,5 t.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2 PLAC ZABAW
12.2.

1
HUŚTAWKA PTASIE GNIAZDO - P1

289
d.12.

2.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 2,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 1,1651 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

290
d.12.

2.1

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,1526 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,3570 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,0396 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0198 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,0502 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

291
d.12.

2.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka ptasie gniazdo
wg dokumentacji - P1
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - huśtawka ptasie gniazdo

wg dokumentacji - P1
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

HUŚTAWKA PTASIE GNIAZDO - P1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
2

BUJAK SPRĘŻYNOWY - P2

292
d.12.

2.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 1,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 0,5826 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

293
d.12.

2.2

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,175 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,0763 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,1785 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,0198 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0099 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,0251 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

294
d.12.

2.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - bujak sprężynowy wg do-
kumentacji - P2
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - bujak sprężynowy wg do-

kumentacji - P2
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

BUJAK SPRĘŻYNOWY - P2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
3

HUŚTAWKA - P3

295
d.12.

2.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 1,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 0,5826 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

296
d.12.

2.3

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,225 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,0981 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,2295 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,0254 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0127 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,0323 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

297
d.12.

2.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka wg dokumentacji
- P3
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - huśtawka wg dokumentacji

- P3
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

HUŚTAWKA - P3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 115 -
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
4

HUŚTAWKA GNIAZDO - P4

298
d.12.

2.4

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 6,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 3,4953 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

299
d.12.

2.4

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 1,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,5885 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 1,3770 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,1526 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0763 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,1937 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

300
d.12.

2.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka gniazdo wg do-
kumentacji - P4
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - huśtawka gniazdo wg do-

kumentacji - P4
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

HUŚTAWKA GNIAZDO - P4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
5

HUŚTAWKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - P5

301
d.12.

2.5

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 4,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 2,3302 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

302
d.12.

2.5

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,3923 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,9180 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,1017 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0509 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,1292 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

303
d.12.

2.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - huśtawka dla niepełnos-
prawnych wg dokumentacji - P5
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - huśtawka dla niepełnos-

prawnych wg dokumentacji - P5
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

HUŚTAWKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - P5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
6

ZESTAW TRZYWIEŻOWY - P6

304
d.12.

2.6

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 13,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 7,5732 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

305
d.12.

2.6

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 2,925 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 1,2750 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 2,9835 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,3305 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,1653 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,4197 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

306
d.12.

2.6

kalk. ind. Dostawa i montaż - zestaw trzywieżowy wg do-
kumentacji - P6
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - zestaw trzywieżowy wg do-

kumentacji - P6
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ZESTAW TRZYWIEŻOWY - P6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
7

PIASKOWNICA DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - P7

307
d.12.

2.7

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 3,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 1,7477 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

308
d.12.

2.7

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,675 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,2942 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,6885 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,0763 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0381 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,0969 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

309
d.12.

2.7

kalk. ind. Dostawa i montaż - piaskownica dla wózków
inwalidzkich wg dokumentacji - P7
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - piaskownica dla wózków

inwalidzkich wg dokumentacji - P7
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

PIASKOWNICA DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - P7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
8

KARUZELA DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - P8

310
d.12.

2.8

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 4,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 2,3302 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

311
d.12.

2.8

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,3923 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,9180 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,1017 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0509 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,1292 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

312
d.12.

2.8

kalk. ind. Dostawa i montaż - karuzela dla wózków inwa-
lidzkich wg dokumentacji - P8
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - karuzela dla wózków inwa-

lidzkich wg dokumentacji - P8
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KARUZELA DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH - P8
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 120 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
9

DOMEK Z INSTRUMENTAMI - P9

313
d.12.

2.9

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 6,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 3,4953 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

314
d.12.

2.9

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 1,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,5885 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 1,3770 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,1526 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0763 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,1937 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

315
d.12.

2.9

kalk. ind. Dostawa i montaż - domek z instrumentami wg
dokumentacji - P9
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - domek z instrumentami wg

dokumentacji - P9
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

DOMEK Z INSTRUMENTAMI - P9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
10

LINARIUM MAŁPI GAJ - P10

316
d.12.
2.10

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 6,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 3,4953 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

317
d.12.
2.10

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 1,350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,5885 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 1,3770 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,1526 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0763 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,1937 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

318
d.12.
2.10

kalk. ind. Dostawa i montaż - linarium wg dokumentacji -
P10
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - linarium wg dokumentacji -

P10
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

LINARIUM MAŁPI GAJ - P10
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.2.
11

LINARIUM SIATKA PAJĘCZYNA - P11

319
d.12.
2.11

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 2,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 1,1651 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

320
d.12.
2.11

KNR 2-02
1915-01

Betonowanie ław i stóp fundamentowych nie-
zbrojonych - fundament pod urządzenie
obmiar  = 0,450 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4359 r-g/m3
r-g 0,1962 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 0,4590 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,113 m-g/m3
m-g 0,0509 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,0565 m-g/m3

m-g 0,0254 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,0646 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

321
d.12.
2.11

kalk. ind. Dostawa i montaż - siatka pajęczyna linarium
wg dokumentacji - P11
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt
r-g 2,5000 0,000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż - siatka pajęczyna linarium

wg dokumentacji - P11
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0030 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

LINARIUM SIATKA PAJĘCZYNA - P11
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2 PODSUMOWANIE

PLAC ZABAW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3 MAŁA ARCHITEKTURA
12.3.

1
ŁAWKA - Ma2

322
d.12.

3.1

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 26,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 15,1463 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

323
d.12.

3.1

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fun-
dament pod ławki
obmiar  = 9,100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m3
r-g 4,4399 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 9,2820 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,1328 m-g/m3
m-g 1,2085 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'
0,0664 m-g/m3

m-g 0,6042 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 1,3059 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

324
d.12.

3.1

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma2 - wg doku-
mentacji
obmiar  = 13,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 11,0500 0,000 0,00

-- M --
2* ławka''

1 szt/szt
szt 13,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0390 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,2600 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ŁAWKA - Ma2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3.
2

ŁAWKA - Ma3

325
d.12.

3.2

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 20,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 11,6510 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

326
d.12.

3.2

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fun-
dament pod ławki
obmiar  = 7,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m3
r-g 3,4153 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 7,1400 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,1328 m-g/m3
m-g 0,9296 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'
0,0664 m-g/m3

m-g 0,4648 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 1,0045 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

327
d.12.

3.2

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma3 - wg doku-
mentacji
obmiar  = 10,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 8,5000 0,000 0,00

-- M --
2* ławka'''

1 szt/szt
szt 10,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0300 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,2000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ŁAWKA - Ma3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3.
3

ŁAWKA - Ma4

328
d.12.

3.3

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 12,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 6,9906 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

329
d.12.

3.3

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fun-
dament pod ławki
obmiar  = 4,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m3
r-g 2,0492 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 4,2840 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,1328 m-g/m3
m-g 0,5578 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'
0,0664 m-g/m3

m-g 0,2789 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,6027 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

330
d.12.

3.3

kalk. ind. Dostawa i montaż - ławka - Ma4 - wg doku-
mentacji
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 3,4000 0,000 0,00

-- M --
2* ławka''''

1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0120 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ŁAWKA - Ma4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3.
4

KOSZ NA SMIECI  - Ma5

331
d.12.

3.4

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 8,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 4,6604 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

332
d.12.

3.4

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fun-
dament pod kosz
obmiar  = 1,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m3
r-g 0,4879 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 1,0200 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,1328 m-g/m3
m-g 0,1328 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'
0,0664 m-g/m3

m-g 0,0664 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,1435 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

333
d.12.

3.4

kalk. ind. Dostawa i montaż - kosz na śmieci - Ma5 - wg
dokumentacji
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 3,4000 0,000 0,00

-- M --
2* kosz na śmieci'

1 szt/szt
szt 4,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0120 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,0800 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

KOSZ NA SMIECI  - Ma5
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.3.
5

STOJAK NA ROWERY - Ma6

334
d.12.

3.5

KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)
obmiar  = 16,000 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

0,61*0,955=0,58255 r-g/dół.
r-g 9,3208 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

335
d.12.

3.5

KNR 2-02
1915-02

Betonowanie ław i stóp fundamentowych - fun-
dament pod stojak
obmiar  = 2,800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,4879 r-g/m3
r-g 1,3661 0,000 0,00

-- M --
2* beton

1,02 m3/m3
m3 2,8560 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* wibrator pogrążalny z napędem spalinowym

0,1328 m-g/m3
m-g 0,3718 0,000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie'
0,0664 m-g/m3

m-g 0,1859 0,000 0,00

6* samochodowa mieszarka transportowa do be-
tonu
0,1435 m-g/m3

m-g 0,4018 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

336
d.12.

3.5

kalk. ind. Dostawa i montaż - stojak na rowery - Ma6 -
wg dokumentacji
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 13,6000 0,000 0,00

-- M --
2* stojak na rowery

1 szt/szt
szt 16,0000 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
5,5 %(od M)

% 5,5000 0,000 0,00

-- S --
4* transport

0,003 m-g/szt
m-g 0,0480 0,000 0,00

5* urządzenia pomocnicze
0,02 m-g/szt

m-g 0,3200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

STOJAK NA ROWERY - Ma6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2 PODSUMOWANIE

MAŁA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.4 NASADZENIA
337

d.12.
4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - drzewa 01
obmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 9,1585 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 1,3850 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
drzewa 01
1,05 szt./szt.

szt. 5,2500 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 5,2500 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 0,3000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 0,1000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

338
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - drzewa 03
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 3,6634 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 0,5540 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
drzewa 03
1,05 szt./szt.

szt. 2,1000 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 2,1000 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 0,1200 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 0,0400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

339
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - drzewa 05
obmiar  = 7,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 12,8218 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 1,9390 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
drzewa 05
1,05 szt./szt.

szt. 7,3500 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 7,3500 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 0,4200 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 0,1400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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340
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - drzewa 06
obmiar  = 2,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 3,6634 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 0,5540 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
drzewa 06
1,05 szt./szt.

szt. 2,1000 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 2,1000 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 0,1200 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 0,0400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

341
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - drzewa 08
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 7,3268 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 1,1080 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
drzewa 08
1,05 szt./szt.

szt. 4,2000 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 4,2000 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 0,2400 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 0,0800 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

342
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - krzewy 09
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 1,8317 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 0,2770 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
krzewy 09
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 1,0500 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 0,0600 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 0,0200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

343
d.12.

4

KNR 2-21
0311-06

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form
piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z
całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :
0.7 m - krzewy 10
obmiar  = 450,000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1,918*0,955=1,83169 r-g/szt.
r-g 824,2605 0,000 0,00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0,277 m3/szt.
m3 124,6500 0,000 0,00

3* drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych -
krzewy 10
1,05 szt./szt.

szt. 472,5000 0,000 0,00

4* paliki drewniane iglaste do drzew
1,05 szt./szt.

szt. 472,5000 0,000 0,00

5* sznur konopny surowy
0,06 kg/szt.

kg 27,0000 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,02 m3/szt.

m3 9,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

344
d.12.

4

 
wycena indy-
widualna

Dowóz humusu
obmiar  = 17,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,8*0,955=2,674 r-g/m3
r-g 46,7950 0,000 0,00

-- M --
2* humus

0,42 m3/m3
m3 7,3500 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód samowyładowczy   do 5 t (1)'

0,05 m-g/m3
m-g 0,8750 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

345
d.12.

4

KNR 2-21
0109-03

Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby
z ziemi urodzajnej oraz torfu
obmiar  = 17,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,8*0,955=2,674 r-g/m3
r-g 46,7950 0,000 0,00

-- M --
2* torf ogrodniczy

0,42 m3/m3
m3 7,3500 0,000 0,00

3* ziemia urodzajna (humus)
0,82 m3/m3

m3 14,3500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

346
d.12.

4

KNR 2-21
0404-04

Wykonanie trawników parkowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
obmiar  = 0,035 ha

ha

-- R --
1* robocizna

64,9*0,955=61,9795 r-g/ha
r-g 2,1693 0,000 0,00

-- M --
2* nasiona traw

180 kg/ha
kg 6,3000 0,000 0,00

3* azofoska
0,5 t/ha

t 0,0175 0,000 0,00

-- S --
4* zaprzęg jednokonny

34,1 k-g/ha
k-g 1,1935 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

347
d.12.

4

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm
obmiar  = 31,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0896 r-g/m2
r-g 2,7776 0,000 0,00
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-- M --
2* glina budowlana

0,0085 m3/m2
m3 0,2635 0,000 0,00

3* pospółka''''
0,0169 m3/m2

m3 0,5239 0,000 0,00

4* żwir'
0,0421 m3/m2

m3 1,3051 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,005 m3/m2

m3 0,1550 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* brona talerzowa (bez ciągnika)

0,0054 m-g/m2
m-g 0,1674 0,000 0,00

8* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0,0054 m-g/m2

m-g 0,1674 0,000 0,00

9* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0111 m-g/m2

m-g 0,3441 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

348
d.12.

4

KNR 2-31
0202-06

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany
ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszczeniu
Krotność = 5
obmiar  = 31,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna'

0,0127*5=0,0635 r-g/m2
r-g 1,9685 0,000 0,00

-- M --
2* glina budowlana

0,0017*5=0,0085 m3/m2
m3 0,2635 0,000 0,00

3* pospółka''''
0,0034*5=0,017 m3/m2

m3 0,5270 0,000 0,00

4* żwir
0,0084*5=0,042 m3/m2

m3 1,3020 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,001*5=0,005 m3/m2

m3 0,1550 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,000 0,00

-- S --
7* brona talerzowa (bez ciągnika)

0,001*5=0,005 m-g/m2
m-g 0,1550 0,000 0,00

8* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0,001*5=0,005 m-g/m2

m-g 0,1550 0,000 0,00

9* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0006*5=0,003 m-g/m2

m-g 0,0930 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

NASADZENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 134 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15392 Użytkownik: Olga Szulik



przedmiar_ przedszkole_v2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12.5 OGRODZENIE
349

d.12.
5

kalk. ind. Dostarczenie montaż ogrodzenia systemowe-
go wg dokumentacji
obmiar  = 453,000 m

m

-- M --
1* Dostarczenie montaż ogrodzenia systemowe-

go wg dokumentacji
1,05 m/m

m 475,6500 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

350
d.12.

5

kalk. ind. Dostarczenie montaż furtki systemowego wg
dokumentacji
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostarczenie montaż furtki systemowego wg

dokumentacji
1,05 m/szt.

m 4,2000 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

351
d.12.

5

kalk. ind. Dostarczenie montaż brama wejściowa syste-
mowa przesuwna wg dokumentacji
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- M --
1* Dostarczenie montaż brama wejściowa syste-

mowa przesuwna wg dokumentacji
1,05 m/szt.

m 3,1500 0,000 0,00

2* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

OGRODZENIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ELEMENTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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