
Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE    

44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24

PRZEDMIAR - przedszkole - PZT wyburzenia

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu Zdroju
ADRES INWESTYCJI   :     Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 2
INWESTOR   :     Miasto Jastrzębie Zdrój
ADRES INWESTORA   :     44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Grzegorz Syska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch. Maciej Pindur
DATA OPRACOWANIA   :     04.10.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11.
09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robór,a którą to ujęto w pozostałych jej częściach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości
zamówienia bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej.
 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przecięt
nych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
 
 

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 KNR 2-31
0818-08
analogia

Rozebranie słupków do znaków - słupki bramek, piłkochwytów, koszy szt.

4+6+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2 KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - donice m3

2*0,5*0,6*0,9 m3 0,540
RAZEM 0,540

3 KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzenio-
wa - rozbiórka

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

4 KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm - wiata śmietnikowa m3

(3,5+4,5+4,5+1,5)*1,8*0,1 m3 2,520
RAZEM 2,520

5 KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - schody terenowe

m3

25*0,15 m3 3,750
RAZEM 3,750

6 KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - murki m3

22*0,25*0,6 m3 3,300
RAZEM 3,300

7 KNR 2-31
0818-08
analogia

Rozebranie słupków do znaków - lampy szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

8 KNR 2-25
0312-03
analogia

Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub
kształtowników stalowych - rozebranie

m2

4*1,8 m2 7,200
RAZEM 7,200

9 KNR-W 2-25
0313-04
analogia

Furtki drewniane obciągnięte siatką ze słupkami stalowymi - rozebranie m2

1*1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800

10 KNR 4-04
0304-01

Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm - słupy
bramy

m3

3*0,2*0,2*2,5 m3 0,300
RAZEM 0,300

11 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

12 KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

18*0,1*0,2 m3 0,360
RAZEM 0,360

13 KNR-W 4-01
1305-06
analogia

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 150x150 mm szt.

185/2 szt. 92,500
RAZEM 92,500

14 KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - skucie
fundamentów ogrodzenia do poziomu gruntu

m3

185*0,4*0,25 m3 18,500
RAZEM 18,500

15 KNR 4-04
0302-04
analogia

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 70 cm - fundamenty ogrodzenia

m3

51*0,7*0,25 m3 8,925
RAZEM 8,925

16 KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

3177*0,1 m3 317,700
RAZEM 317,700

17 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

poz.2+poz.4+poz.5+poz.6+poz.10+(poz.11*0,15*0,3)+poz.12+poz.14+poz.15+
poz.16

m3 356,705

- 2 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12799 Użytkownik: Pracownia Projektowa "PIK"



Jastrzębie - Kaszubska - przedszkole_PZT wyburzenia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 356,705
18 KNR 4-01

0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.17 m3 356,705
RAZEM 356,705

19 Koszt utylizacji gruzu m3

poz.17 m3 356,705
RAZEM 356,705

20 KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

(12+9+92)*0,008 t 0,904
RAZEM 0,904

21 KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

poz.20 t 0,904
RAZEM 0,904
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