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Anna i Maciej PINDUROWIE    

44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24

PRZEDMIAR - PZT wycinka

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu Zdroju
ADRES INWESTYCJI   :     Jastrzębie Zdrój, ul. Kaszubska 2
INWESTOR   :     Miasto Jastrzębie Zdrój
ADRES INWESTORA   :     44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Grzegorz Syska
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. arch. Maciej Pindur
DATA OPRACOWANIA   :     16.10.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
 
Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. 2021 poz.2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 11.
09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020 poz. 1609).
 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet do
kumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione elementy
dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej doku
mentacji technicznej, np. w przedmarze robór,a którą to ujęto w pozostałych jej częściach, nie zwalnia wykonawcy od realizacji całości
zamówienia bądź nie ujęcia elementu w cenie ofertowej.
 
Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przecięt
nych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. 
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
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Jastrzębie - Kaszubska_PZT wycinka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 DRZEWA DO WYCINKI Z WNIOSKU
1

d.1
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

2
d.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

3
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.1 szt. 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.2 szt. 14,000
RAZEM 14,000

7
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.3 szt. 4,000
RAZEM 4,000

8
d.1

KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

poz.4 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

36*0,35 m3 12,600
RAZEM 12,600

10
d.1

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 20

m3

36*0,35 m3 12,600
RAZEM 12,600

11
d.1

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

36*0,8 mp 28,800
RAZEM 28,800

12
d.1

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 20

mp

poz.11 mp 28,800
RAZEM 28,800

13
d.1

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(28+27)/10000 ha 0,006
RAZEM 0,006

14
d.1

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

36*6 m2 216,000
RAZEM 216,000

2 DRZEWA DO WYCINKI NIE WYMAGAJĄCE WNIOSKU
15

d.2
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

29 szt. 29,000
RAZEM 29,000

16
d.2

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.15 szt. 29,000
RAZEM 29,000

17
d.2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

29*0,25 m3 7,250
RAZEM 7,250

18
d.2

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 20

m3

poz.17 m3 7,250
RAZEM 7,250
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19
d.2

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

29*0,45 mp 13,050
RAZEM 13,050

20
d.2

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 20

mp

poz.19 mp 13,050
RAZEM 13,050

21
d.2

KNR 2-01
0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

179/10000 ha 0,018
RAZEM 0,018

22
d.2

KNR 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

29*5 m2 145,000
RAZEM 145,000

3 PIELĘGNACJA
23

d.3
KNR 2-21
0701-04

Pielęgnacja drzew liściastych form piennych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnacja krzewów liściastych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

25
d.3

KNR 2-21
0701-02

Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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