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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SKROTY

OST - ogdlne specyfikacje techniczne

SST - szczegoétowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakosci

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikaciji technicznej (OST) sg przepisy ogolne dotyczace
wykonania robot budowlano —montazowych podczas REMONT NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W
PALACU W tEZANACH

1..2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

. 1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:

ROBOTY BUDOWLANE

B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze

B.02.00.00 — Roboty pokrywcze

B.03.00.00 — Posadzki

B.04.00.00 — Stolarka

B.05.00.00 — Roboty impregnacyjne

B.06.00.00 — Konstrukcje drewniane

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.4.1 Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw,
Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowa,
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgiji.
1.4.2.Budowa -jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa

1. 4 3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbidérka obiektu budowlanego lub
czesci wraz z urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi
na wyglad obiektu

1.4 4 Projekt - nalezy przez lo rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny

1.4 5. Drogi - bez blizszego okreslenia to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia me bedace drogami
publicznymi znajdujgce sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4. 6 Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie
elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.)

1. 4. 7. Whasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice

1.4.8. Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan
1.4.10.Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen
techniczno - ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki
budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami
gospodarki uspotecznionej

1.4.11.Nadzér techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika roboét, obiektu, majstra budowlanego)

- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow
budowlanych, techniczny nadzér inwestorski)



- sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna roboét i obiektéw
budowlanych — wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej
1.4.12.Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym

1.4.13.Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty,
bloki przeno$ne, podstawki fadunkowe, pomosty przenosne, wdzki reczne, taczki, narzedzia i
urzgdzenia pomocnicze

1.4.14. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o :

- wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontow

- zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem, wykonawcg i projektantem.

1.4.16.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

1.4.18. Kosztorys ,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.19.Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
1.4..20. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.21.Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.23.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

1.4.25.Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$é miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4..26.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtéwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw robét oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej. Po przekazaniu placu budowy
Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5..2. .Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowe; i
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym
uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.



1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacijg projektowg i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy
przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. Jezeli zostata
okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub SST, ale osiggnieto mozliwg

do zaakceptowania, jakos$¢ elementy budowli, to Inspektor moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony
w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiescic¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie
nastepujgcych warunkéw:

a) Miejsca na bazy. magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami przekroczeniem norm zanieczyszczenia
powietrza pytami i gazami przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu mozliwoscig powstania
pozaru

¢) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen w
Srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do robét nie powinny zawieraé sktadnikdw zagrazajacych srodowisku, o

stezeniu przekraczajgcym 8 dopuszczalne normy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
roboét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

(2) Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatoéw lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie
zbiornikéw lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny byé¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny by¢ oczyszczane przez filtracje i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukujg zawartos¢ pytdw i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktérych sg odprowadzane. Wody powierzchniowe odptywajgce z baz,
magazynow i sktadowisk materiatdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe
dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla sSrodowiska substancje.



Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow, bitumow, chemikalidw i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujgcy nieprzedostawanie sie tych
materiatéw do otoczenia. Maszyny i sprzet zmechanizowany nie mogg poruszac¢ sie w obrebie granic
zbiornikow i ciekéw wodnych z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskano na to zgode odpowiednich wtadz
a ruch ten odbywa sie w celu przeprowadzenia robét okreslonych w kontrakcie.

(1) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania
materiatéw na budowie z uzyciem materiatéw pylgcych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to
stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie mogg by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;j.

(2) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢c w
dokumentaciji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzgdowe;,
technologie i czas robot ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé dla
mieszkancow. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie
hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Maszyny i urzgdzenia napedzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
rozprzestrzenianiem sie iskier. Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub
innych materiatéw to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien powiadomié odpowiednie
wiadze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do
jakichkolwiek uszkodzeh sgsiadujgcych obiektow, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposéb
spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wtadzami. Przy operacji
spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie
powinno byé przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania albo zakonczenia
spalania ogniska powinny by¢ wygaszone. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub
stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie, wywotany bezposrednio, jako rezultat realizacji robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skfadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o tezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wtasciwych materiatéw. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdétowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem
robot zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzgdzeh w obrebie



placu budowy. O zamiarze przystagpienia do robét w poblizu tych urzgdzeh, badz ich przetozenia.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i Inspektora. Jakiekolwiek uszkodzenia
instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze
uzywac¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych, ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementdéw na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzymac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robaot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru, utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas. do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne proébki
materiatéw. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrédta materiatow nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomic Inspektora o swoim wyborze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.3. Materiaty miejscowe.

2.3.1. Zrédta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowac¢ zrédta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploataciji
zrddta zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora. Nie
dotyczy to istniejgcych Zzrodet materiatdw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na
podstawie wczedniej wydanych decyzji odpowiednich urzedoéw. Zaaprobowanie zrédta wybranego
przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi przez Wykonawce wiarygodnej
dokumentaciji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istniejg, danych z
eksploatacji zrodta w przesziosci, ktére wykazg, ze materiat o odpowiedniej, jakosci jest dostepny w
danym zrddle w wymaganej ilosci. Lokalizacja zrédet materiatéw miejscowych wskazanych przez
Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych,
generalnie materiaty z tych Zzrédet bedg akceptowane, z tym, ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za okreslenie ilosci i typdw sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w SST.



Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrédta nie mozna doktadnie okresli¢
granic zalegania materiatéw i ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech. Inspektor moze polecié¢
selekcje materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrédta jako me nadajgca sie do
eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem, jakosci. W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robaét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2 6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich, jakosci i przydatnosci do robé6t oraz zgodnosé z wymaganiami
poszczegolnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i
skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanych przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnié¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy mchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora powinny by¢
usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Wspotpraca inzyniera i wykonawcy.

Inspektor bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych, z jako$cig robét, ocena,
jakosci materiatéw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentaciji projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez
wykonawce. Inspektor bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
Inspektora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor jest
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5. Polecenia Inspektor powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST a zaistniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcéw, to Inspektor zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowacé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora na koszt
Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program
zapewnienia, jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét.

* bhp

* wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

* wykaz os6b odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw
robot

* system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium,

* ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

. sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

* sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom



6.2. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong, jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$ci materiatéw.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ powinny byé¢
okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byc¢
utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, Zze mogg wptywacé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badanh materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora powinny
by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywacé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzu wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢
je na zyczenie Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty, jakosci materiatéw i urzgdzen.



Przed wykonaniem badan, jakosci materiatéw przez Wykonawce. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST. Kazda partia dostarczona do
robo6t powinna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

« date przekazania Wykonawcy placu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia, jakosci i harmonograméw robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

* przebieg robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora.

« daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) -(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustalen.



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej wszystkie pomiary
dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét bedg wykonywane w poziomie. Do obliczenia
objetosci robét ziemnych nalezy stosowac¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng. zaakceptowang
przez Inspektora. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na
podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inspektora. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Materiaty, kiérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé
przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg
by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu mii taki ksztat, ze jej pojemnos¢
mozna fatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna byé
przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozgce mniejszg objetosé od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera. Inspektor ma prawo
sprawdzac losowo stopieh zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetos¢é materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatéw
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora, materiat rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i
przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowe;j
materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robét. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla
ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich
akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST. Cement i wapno bedg mierzone w megagramach. Drewno bedzie mierzone w
metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona
w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w
dokumentaciji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byty one
atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizaciji.

Doktadnosc¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to



zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony
btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposdéb /.rozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi konhcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos$c i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen. Inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych
danej czesci robat.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czes$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koricowym robot.

8.4 Odbidr kohcowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pizmie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w
warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét
dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokonuje potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru korcowego robét.



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-szczegotowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ.

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

-opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

-sprawozdanie techniczne.

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robét.

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentac;ji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

-uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznacza komisja

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien byc¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozyciji Slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w pkt, 9 SST dla tej toboty. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednia.

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang Pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe

-Aprobaty techniczne

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ROBOTY BUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce placu budowy
podczas REMONT NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W tEZANACH

1.2 Zakres stosowania SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza.

-koordynacja robét budowlanych na placu budowy

-budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

-wyposazenie placu budowy w instalacje

-sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobow na placu budowy.

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien publicznych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie plotow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w OST

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg SST i poleceniami Inspektora.



2.MATERIALY

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robé6t do przygotowania placu budowy.
Przygotowanie ukfadu pomiarowego obiektéw budowlanych:

Do utrwalenia punktow gtéwnych obiektow nalezy stosowac:

- rury metalowe

- farby fluorescencyjne

- pale, stupki,

- farbe odblaskows.

Pale, stupki i rury powinny mie¢ dtugosci, co najmniej 0,50 m. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m

i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy
od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe Srednicy 5 mm i dtugos$ci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i
przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Do roboét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z
zakresem tego rodzaju robét. Przygotowanie ukltadu pomiarowego obiektéw budowlanych:
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:

- teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac¢ sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Koordynacja roboét na placu budowy

5.1.1 Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
uwzgledniona w projektach organizaciji i rob6t ogéinych oraz w harmonogramach realizacji obiektu
budowlanego oraz. w poszczegdlnych fazach wykonywania robét Niezaleznie od przyjetych ustalen
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace zwigzane z biezgcym przebiegiem
robét, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét Ogélny harmonogram budowy powinien
zawierac terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby
zapewni! prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednoczesnie
umozliwiat wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogéiny harmonogram
budowy powinien byé uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe
do opracowania harmonogramu szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt.

5.1.2 Przygotowanie uktadu pomiarowego obiektéw budowlanych

- Zasady wykonywania prac pomiarowych:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymac od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
ogrodzenia i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér oznaczeh
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe
konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

- Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ogrodzenia:

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,



potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 10 m. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot
zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak
takich punktoéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajgcych osiadanie,
zaakceptowanych przez Inzyniera. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia,
aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w
nawigzaniu do reperéw panstwowych, Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

- Tyczenie osi trasy:

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Rysunkach. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 10 metréw. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w rysunkach. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi
poza granicami robot.

5.2 Zagospodarowanie placu budowy

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegoélnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robt osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1.50m.

b) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy
dla pojazdéw drogowych zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sie,

c) wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody
lub inne urzadzenia.

d) w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p.c) nalezy usung¢ je lub zabezpieczy¢
po porozumieniu sie z organem, do ktdrego kompetencji nalezy utrzymanie urzgdzen lub nadzér nad
nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz osoba,

e) w razie istnienia napowietrznych przewodoéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robét,

f) zatozy¢ w razie potrzeby urzgadzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi organami strazy
pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ réwniez w trakcie
wykonywania robot)

g) zapewnic¢ korzystanie z wody do robé6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy
robotach,

h) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz os$wietlenia placu budowy i miejsc pracy

i) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen
oraz przygotowaé miejsce do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkami

j) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzgdzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow, suszenia odziezy, umywalnig i
ustepy,

k) pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogdlnych warunkéw higieniczno - sanitarnych
na budowie

I) przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu

rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami | u b wytycznymi producenta

m) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.



5.2.2 Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

a) Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlano
montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg
umocowang do wkopanych w grunt stupkéw, wysoko$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ nizsza niz 1.5 m.
b) przypadku, gdy plac budowy jest rozlegty i catkowicie jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, nalezy ogrodzi¢ miejsca sktadowania materiatéw, elementow i
wyrobow, wykonywania napraw sprzetu i rob6t pomocniczych (jak np. przygotowywanie zbrojenia itd.)
oraz plac przy obiektowy o powierzchni niezbednej do zachowania bezpieczenstwa os6b

oraz bezpieczenstwa mienia i pracy.

c) Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych
wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o
grubosci nie wiekszej niz 25 mm.

d) W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscie dla oséb i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzgdzeniem zabezpieczajgcym i bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
5.2.3 Drogi dojazdowe i na placu budowy

a) Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong
nawierzchnie, dostosowang do srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci
ruchu. Spadki podtuzne tego rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze niz 9%.

b) Drogi tymczasowe na placu budowy powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot

Drogi w obrebie placu budowy moga by¢ wylewane z nawierzchni trwatej jak np. z prefabrykatow
zelbetowych.

5.2.4 Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy

Wymagania ogdlne

a) Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze
placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw p.poz.

b) W zalezno$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie 40

¢) Budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozow.

d) budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetnia¢ okreslone
wymagania uzytkowe.

€) budynki rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich
eksploatacii.

Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje sie nastepujgce obiekty tymczasowe:

a) na budowach mniejszych - kontenery segmentowe, umozliwiajgce tworzenie zestawow
pomieszczen stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miare potrzeby w 2 kondygnacjach.

b) na budowach matych - barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia

(na podstawkach stalowych), stanowigce - stosownie do potrzeb - pomieszczenia biurowe, punkty
noclegowe, laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.

Pomieszczenia biurowe i socjalne

Powierzchnia poszczegolnych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby personelu budowy z
nich korzystajgcego, a w szczegdlnosci:

a) powierzchnia jadalni - powinna wynosi¢ 0,65-0,85 m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika
Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c, i punkty
sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w
przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podgrzania wody. Wielkos¢ obiektow i
instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw w sposéb nastepujacy:

a) szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m2

w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m2

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)

- meskie 0.25 - 0,40 m2

- kobiece 0,40 - 1,00 m2

c) natryski:

- 1 natrysk na 25 oséb

d) ustepy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac¢:

- 1 oczko na 50 robotnikéw lub 30 robotnic,

- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,

Obiekty administracyjno - biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny

spetnia¢ wymagania wtasciwe dla budynkow tymczasowych przeznaczonych na staty

pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypadac¢ 5,00 - 5,50 m2 powierzchni uzytkowej



Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny by¢ wykonane, jako rozbieralne i
przystosowane do swego przeznaczenia.

Magazyny

Materiaty, ktére mogg spowodowaé wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, karbid itp.) nalezy przechowywa¢ w magazynach o $cianach ogniotrwatych, nakrytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. Powierzchnia magazynu powinna by¢
dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym pomieszczeniu magazynu mogg

by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane i ustawione na pétkach drewnianych w
sposob wykluczajgcy mozliwo$é dokonania pomytek przy ich pobieraniu. Inne obiekty na placu
budowy przeznaczone na skitadowanie materiatdw budowlanych, wyrobow lub narzedzi powinny byc¢
wykonywane, jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do
rodzajow przechowywanych w nich materiatéw, rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyrobow
na plac budowy oraz srodkéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z
magazynu.

Obiekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektow technologicznych na placu budowy zalicza sie: wytwoérnie betondw,
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie. Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed
rozpoczeciem robot zasadniczych, aby mogty by¢ przez caty czas realizacji inwestycji efektywnie
wykorzystywane. Wielko$¢ danego obiektu technologicznego, mierzong maksymalng wydajnoécig
produkcji lub wykonywanych ustug, nalezy zaprojektowaé na podstawie harmonogramu 42

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwtaszcza wytwornie zapraw i betonéw, powinny byé
zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje. Kazdy obiekt
technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednig powierzchnie sktadu przy obiektowego, co
powinno by¢ uwzglednione w projekcie technicznym obiektu. Kazdy obiekt technologiczny znajdujgcy
sie na placu budowy powinien by¢ wyposazony w energie elektryczng, wode oraz maszyny i
urzgdzenia niezbedne do wykonywania danego rodzaju produkcji, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

5.2.5 Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacje elektryczne

a ) Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

-wielkosci placu budowy

-przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych

-sprzetu z napedem elektrycznym

-potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i

-placu budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

b) Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z aktualnymi
przepisami

c) Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrola, konserwacjg i naprawg urzgadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia

c) Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

-miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizaciji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami

- punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos¢ fatwego odczytania tablic i
znakoéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu

» zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktdre nalezy zapala¢ o zmroku

5.2.6 Instalacje wodociggowe

a) Na budowie nalezy wykonac¢ instalacje wodociggowg potgczong z siecig miejska lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

b) W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode wodociggowg pitna, nalezy
wykonacé oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne

c¢) Jezeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagan albo w przypadku
braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wode na potrzeby budowy nalezy okresla¢ wg wartosci
podanych w tabl. | Wyszczegdlnienie Dobowe zapotrzebowanie na wode na budowie, I/doba

na potrzeby gospodarcze i pithe na potrzeby produkcyjne. Na jednego pracownika na budowie
Umywalnie - na jednego uzytkownika. Utrzymanie czystosci, polewanie drog i dojsé, na Im2

Wezly betoniarskie. Pielegnacja betonu, przygotowanie zapraw budowlanych i gaszenie wapna

15 10 3 200 w zaleznosci od liczby betoniarek i powierzchni betonowanego obiektu oraz ilosci wapna
przewidzianego do gaszenia i zapraw

5.2.6 Instalacje teletechniczne

Zaleca sie doprowadzi¢ na plac budowy telefon



5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdw na placu budowy

a) Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowac sie nastepujgcymi
zasadami:

- materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowac w bezpo$redniej bliskosci
miejsca ich wbudowania

- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na placu
przy obiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wptywem warunkow atmosferycznych (np.
prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknietych i otwartych (wiaty -
np.

stolarka budowlana)

- powierzchnie placéw sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow zamknietych
nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw skladowania materiatéw.

b) Dostarczenie materiatéw przeznaczonych na plac budowy powinno nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a
w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatéw,

po wykonaniu magazynow zamknietych, zabezpieczajgcych materiaty od bezposrednich wptywow
atmosferycznych i umozliwiajgcych utrzymanie w pomieszczeniach niezbednej minimalnej
temperatury.

¢) Sktadowiska lub magazyny powinny by¢ urzgdzane w miejscach nie ulegajgcych zalewaniu przez
wode oraz w miare moznos$ci na gruntach przepuszczalnych realizacji inwestycji. Powinna ona w
zasadzie odpowiada¢ maksymalnej okresowej wielkosci danego rodzaju produkcji czy ustug. W
przypadku, gdy wytwarzane produkty mogg byé¢ przez dtuzszy czas przechowywane poza
pomieszczeniem ich wytwarzania (np. elementy deskowan, siatki zbrojeniowe), mozna projektowac
wytwornie o mniejszej powierzchni, ale o takiej wydajnosci, aby byto zaspokojone biezgce
zapotrzebowanie i przygotowanie odpowiedniego zapasu na okres szczytowego zapotrzebowania.

d) Podtoze, na ktérym majg by¢ skladowane materiaty budowlane, powinno byé dostosowane do
rodzaju materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dotyczgce podtoza dla danego materiatu okresla, w
przypadku braku wymagan technicznych w normach lub swiadectwie ITB, kierownik budowy lub robét
e) Teren skfadowiska powinien by¢ oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

f) Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu powinny by¢ rozmieszczone we wiasciwych dziatach placu lub
magazynu.

g) Materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie;
stosuje sie w tym celu wiasciwe wysokos$ci stupow, stoséw albo pryzm, odpowiednie uktadanie,
wykonanie zagréd albo podpor, stosowanie przektadek, pétek i tym podobnych srodkoéw.

h) Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wtasciwosci tecluiicznych, (jakosci), spowodowanym
wpltywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie,
uszkodzenie)

i) Opieranie sktadowanych materiatéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub state budynki istniejgce na placu budowy jest zabronione

j) Materiaty drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,0 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw

k) Materiaty workowate powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym Ze liczba warstw w stosie nie
powinna by¢ wieksza niz 10.

I) Uktadanie elementéw prefabrykowanych srednio i wielkowymiarowych powinno byé dokonywane w
sposob okreslony przez producenta.

m) Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materiatdéw budowlanych przed pozarem powinny by¢
dostosowane do warunkéw, potozenia i wielko$ci magazynu, rodzaju i iloéci sktadowanych materiatow
i powinny odpowiada¢ wymaganiom przepiséw o0 ochronie przeciwpozarowe;.

n) Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw potozenia
magazynu, jego stanu technicznego i innych okolicznosci majgcych wptyw na stopien zagrozenia
bezpieczenstwa skladowanych materiatow.

6. ODBIOR MATERIALOW

6.1 Odbiér materiatbw w magazynie

a) Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym

b) W zaleznosci od warunkoéw dostawy odbiér materiatow budowlanych moze by¢ dokonany:
- przy dostawach transportem samochodowym - w magazynie wtasnym odbiorcy

- w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej)

c) Odbioru materiatéw pod wzgledem ilosci powinien dokonaé magazynier przez:



- policzenie, zwazenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

-poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

-sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatow, jego cech i znakéw oraz

-poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.

d) Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywaé
pracownik posiadajgcy niezbedne kwalifikacje

€) na zagdanie magazyniera lub innej osoby wykonujgcej jednoosobowo czynnosci odbiorcze, odbioru
moze dokonywac komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktérej dany magazyn
podlega. Komisja powinna sktada¢ sie, co najmniej z trzech oséb.

f) Odbiér materiatéw pod wzgledem, jakosci powinien polega¢ na:

-sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw ( wymiarow,
jakosci, wygladu zewnetrznego itd. , a w razie potrzeby na pobraniu prébek do przeprowadzania
badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢ organoleptycznie)
-poréwnaniu wynikéw sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i okre$leniu, jakosci odbieranych
materiatéw

g) Z dokonania odbioru materiatéw w magazynie dostawcy nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym
powinny by¢ ewentualne wady i braki.

h) Zakwestionowany pod wzgledem, jakosci materiat budowlany powinien by¢ sktadowany w
magazynie oddzielnie, jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniata mozliwo$¢ omytkowego
pobrania go do celéw produkcyjnych.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.02.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi podczas REMONT NASWIETLA
ZEWNETRZNEGO W PAtACU W tEZANACH

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST .

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.: Pokrycie dachu. Obrébki blacharskie.

Nazwy i kody wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokryé dachowych i malowanie dachéw

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymacania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Blacha tytanowo — cynkowa 0,7mm

2.2. taczniki

Do mocowania stosowaé nierdzewne wkrety ocynkowane szczelne.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewoz

Przy uzyciu wszystkich mozliwych srodkéw transportu

4.2. Sktadowanie.

Utozone ptyty warstwowe moga by¢ sktadowane w normalnych warunkach w opakowaniu
transportowym okoto jednego miesigca. Przy zatozeniu ze pakiety bedg lezaty na podktadach grub. 20
cm , tak by nie byto bezposredniego kontaktu z podtozem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potfaci, roboty blacharskie z
blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
0d-15"C. Roboét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Materiaty izolacyjne.

- Wymagana, jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcey.

- W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym
przez



producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyboréw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdét jest :

-dla robét pokrywczych 1 m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych.

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa . Przeswit miedzy sprawdzong
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 Odbidr robdt pokrywczych.

- roboty pokrywcze , jako roboty zanikajgce .wymagajg odbioréow czesciowych,

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktorych dostep
pdzniej jest utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie :

- podtoza deskowania i tat,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- dokfadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét oraz po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1 Odbidr pokrycia z papy :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z polega na ogledzinach i stwierdzeniu brakéw, dziur i
pekniec.

- sprawdzenie fgczenia i mocowania arkuszy . sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w ztgczach
prostopadtych i rownolegtych do okapu oraz na kalenicy , w narozach ,korytach i koszach dachowych.
- sprawdzenie powinno by¢ dokonywane w trakcie robét.

8.2.2 Odbidr obrébek blacharskich ,rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ mzizolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy,

Rynny i rury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje :

- przygotowanie,

- zmontowanie umocowanie i zalutowanie potgczen,



- uporzadkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B. 03.00.00 POSADZKI
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek podczas REMONT NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W tEZANACH



1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wymiane podtogi drewnianej pod swietlikiem

Nazwy i kody wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien publicznych:

45430000-0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podidég i scian

45431000-7 Kiladzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtég, scian i tapetowanie $cian

45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég

45432110-8 Ktadzenie podidg

45432112-2 Ktadzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1 Deski podiogowe klasy Il gr 32mm

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
Nalezy zdemontowa¢ istniejgce deski i po ogledzinach legaréw zamontowaé nowe deski podtogowe

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana, jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie, o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych:

» Wykonania robot ( cieplnych, wilgotnosciowych).

» Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest ma. 1los¢ robot okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 , Wymagania Ogdélne”

8.1 Odbidér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych ( po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,



sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania
cokotéw; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/A1: 1996 Cement murarski 15 (Zmiana A1)

PN-B-19707: 2003Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/A1: 1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana A1)

PN-B-30010/A2: 1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2)

PN-EN 13055-1: 2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13450: 2004 Kruszywa na podsypke kolejowa

PN-B-06710: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 04.00.00 STOLARKA

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej podczas REMONT NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU
W tLEZANACH

1.2 Zakres stosowania SST . Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST .



Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej . W sktad tych robét wchodzi :

» Drzwi i okna

Nazwy i kody wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien publicznych:

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych

1.4 Okreslenia podstawowe .

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykorniczona wraz z okuciami (ze starej stolarki) i
powiokami malarskimi.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1 Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce ,tagczace
zabezpieczajgce i uchwytowo -ostonowe (okucie z istniejgcej stolarki okiennej) .

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych ,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone poziome i rowne. Wyroby nalezy ukfadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka naswietla Aluminiowa wzmocniona stalg z szkleniem pétstrukturalnym.

3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywag i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarkg okienng na podktadach lub listwach
- W zaleznosci od rodzaju tacznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Rdéznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwieraé sie swobodnie, a okucia dziataé bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okienne;.

- Uszczelnienie styku okna z oSciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oScieznicg sznurem smotowym
lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym



przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposdb okreslony jednoznacznie przez producenta.

- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Zasady kontroli, jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B- 10180 dla robét szklarskich.

6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych.
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi .

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien
- Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi
- Jednostkg obmiaru jest 1 szt (sztuka) zamontowanych parapetow

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy najwieksze
dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz 2 mm.

8.2 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢

przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobdéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych o$ciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéow
wbudowywanych wyrobdw.

- Prawidtowo$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ .

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije :
 dostarczenie gotowej stolarki,

» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
» dopasowanie i wyregulowanie

» ewentualng naprawe powstatych uszkodzenh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 .Stolarka budowlana .Okna i drzwi .Wymagania i badania.

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
PN-72/B-10180 .Roboty szklarskie .Warunki i badania techniczne przy odbiorze .



PN-78/B-13050 .Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 .Okucia budowlane .Podziat .

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Czes¢ 1:
Tarcica iglasta

BN-70/B-5028-22 . Gwozdzie stolarskie .Wymiary .

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-10085/Az3: 2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3
BN-67/6118-25. Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32.Pokost Iniany .

PN-C-81901: 2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81607: 1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe polimeryzowane
styrenowane Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84 .

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B. 05.00.00. ROBOTY IMPREGNACYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji podczas REMONT NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W tEZANACH

1.2. Zakres stosowania. SST Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, dzwiekoszczelnej w obiektach objetych
przetargiem.

* Impregnacje owadobdjcze i zabezpieczajgce ppoz

Nazwy i kody wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien publicznych:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45323000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine.

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o
wktadach niepodlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie pa py na tkaninie z
wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie Lepiki i kleje nie powinny dziataé
destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé¢ dostateczng odpornosé w srodowisku, w
ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg przyczepnosé, do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.. Materiaty izolacyjne powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do impregnaciji.

Impregnaty owadobdjcze o wysokiej skutecznosci dziatania

Impregnaty ppoz do drewna

2.3 Materiaty do izolacji termicznych.

2.3.1. Wiena mineralna twrda

3. SPRZET
Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5 1 Izolacje przeciwwilgociowe B. 16.01.02.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona.

51 2 W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ Przed zawilgoceniem ( przez
nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana, jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli, jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich, jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem, o jakosci, wystawionym przez
producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest ms powierzchni zaizolowane.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,



« protokoty odbioru poszczegdlnych etapoéw robot zanikajgcych,

* protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.
8.2. Roboty wg B.15.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
czyszczenie podtoza

dostarczenie materiatow

zagruntowanie podtoza

utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslajg : Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych , Czes¢ | Roboty ogélnobudowlane MBiPMB i ITB , Warszawa 1977,wyd.lI,
PN - 69 /B - 10260 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i
instrukcje,

-Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne czesci budowli
przed wilgocig i

wodg ITB Warszawa 1970,

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974,

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie zimowym

przy temp -15°C . Zeszyt | . Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973

Wytyczne wykonania roboét izolacyjnych metodg natryskowg. COB — RPI Budowlane. Katowice 1974,
Instrukcje stosowania w budownictwie kitéw trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT
ITB Warszawa

1979,

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu . ITB Warszawa 1973.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SSL

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych podczas REMONT NASWIETLA ZEWNETRZNEGO W PALACU W
tEZANACH

1.2. Zakres stosowania SST. Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych
Wystepujacych w obiekcie.

Nazwy i kody wedlug Wspodlnego Stownika Zaméwien publicznych:

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w SST G.00 ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed Szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB-



Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00. Stosuje sie drewno klasy C30. wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

2. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi. PN-B-03150:2000
Konstrukcje drewniane.

Obliczenia statyczne i projektowanie

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy.

Wady C30

Seki w strefie marginalnej 1/4do1/2

Seki na catym przekroju 1/4dol1/3

Skret widkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a)gtebokie 1

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6mm

Obli na Dopuszczalna na dtugosci dwoch krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna ptaszczyzn 30 mm- dla grubo$ci do 38 mm 10 mm-dla grubosci do 75 mm bokow
10 mm- dla szerokosci do 75 mm 5 mm- dla szerokosci > 250 mm i chrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci

elementu.

Nierownosc¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadite,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ - niedopuszczalna.

2.1 3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna

wynosi¢ nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchytki wymiarowe bali powinny by¢ ni ¢ wigksze w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: do 3mm lub do 1 mm, w grubosci do 1 mm lub do 1 mm

b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze

* dla tat o grubosci do 50mm:

w grubosci do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

* dla lal o grubosci powyzej 50mm.

w szerokosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

w grubosci do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci

¢) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny

by¢ wieksze niz. do 3mm i do 2mm.

d) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm i 2mm.
2.2 taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2 2 2 Sruby

Nalezy stosowac.

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82101

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-86/M-82144 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-8215ll1.;

2.2.4. Podktadki pod Sruby:

Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82502 Wkrety do drewna z
tbem stozkowym wg PN-85/M- 82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2 2.6. Srodki ochrony drewna Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce
przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg
nr 2/ITB-ITD787 z 05 08.1989r.



-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

-Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukciji.

2 3.1 Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym Podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki

sposob, aby nie powodowacé ich deformacji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna byé mniejsza od 20cm.

2.3.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inzyniera. Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno byé odebrane przez inzyniera.

4.Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
5.2. Wiezba dachowa.

a)Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

b)Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ Imm.

c) Dilugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

d) Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek,

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi.

w dtugosci elementu do 20mm

w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,

w wysokosci do 10mm.

e) Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane warstwami papy.

6.Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem Oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji : ,Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej" ilo§¢ m3 wykonanej konstrukgiji.

8.0dbior robét.

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych w OST. 00

~Wymagania ogolne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej
powinno by¢ poparte atestami potwierdzajgcymi ich wiasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9.Podstawa ptatnosci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w SST.

10.Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana
Az1)



PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana
Az2)

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czesc 1: Gwozdzie ogblnego przeznaczenia
Decyzja nr 2 ITB-1TD/87 z 05.08.1989r. Srodki ochrony Drewna.

PN-EN 1313 — 1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchyiki i wymiary zalecane. Czes$¢ 1:
Tarcica iglasta .

PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje czesci ztgcznych. Czesé 1: Sruby, wkrety, sruby dwustronne i
nakretki. Klasy doktadnosci A,

BiC



