Dziat IV

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy

UMOWA nr ..... /2021

zawartaw dniu ..........c.coeeenins 2021 r. w Jaworze pomiedzy:
Powiatem Jaworskim — Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695 15 25 969 reprezentowanym przez:

Przy KONtraSygNaCie ........cociuiuiiiii i
zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ zadanie pn. Rozbiérka istniejacego przepustu
2x fi 100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem
Rogozinaw m. Lipa, zgodnie z:
1) ofertg Wykonawcy,
2) warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ),
3) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB),
4) przetargowg dokumentacjg projektowa.

§2

Szczegdbtowe obowigzki stron
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych
obowigzkéw:
1) Wykonanie robd6t budowlanych nastgpi zgodnie z wytycznymi okreslonymi w SWZ oraz z przetargowg
dokumentacja projektowg zatgczong do SWZ, obowigzujacymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP,
ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,
2) Uzycie materiatdbw gwarantujgcych odpowiednig jako$é, dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB,
3) Przedlozenie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania robét
przed wbudowaniem. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm),
wyrobow budowlanych czy technologii, w mysl art. 99 ust. 4-5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, nalezy
traktowa¢ jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyréb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jako$ci rbwnowaznego, nie gorszego od okreslonego w dokumentacji,
4) Stosowanie materiatéw, w tym min. materiatéw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy
oraz obowigzujgcym przepisom prawa,
5) Dotgczenie do dokumentacji odbiorowej wykonanej w 2 egzemplarzach wszystkich materiatéw budowlanych
aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci, atesty itp. Kazdy z dokumentéw musi by¢ potwierdzony ,za zgodnosc¢
z oryginatem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej,
6) Wykonanie i przygotowanie oraz zlozenie w formie trwale spietej wszelkich dokumentéw dotyczacych
wykonanego przedmiotu zamowienia, a zwtaszcza:
a) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,
c) protokoty z badania materiatow i urzadzen,
d) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw i urzgdzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia, inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji,




zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistniaty w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez
projektanta,

7) Protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego tadu i porzadku,

8) Urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie przez caty
okres trwania budowy na tymczasowego projektu organizacji ruchu oraz ponoszenia optat za czasowe zajecie
pasa drogowego na czas wykonywania robét,

9) Zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw
finansowych z tego tytutu,

10) Prowadzenie robo6t zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz., a takze przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

11) Zapewnienie, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami BHP,

12) Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczehstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca,

13) Wykonanie w cenie oferty obowigzkéw wytworcy, posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywéz powstatych odpadéw oraz ich utylizacje,

14) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

15) Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych jego
pracownikow i 0séb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli te byly zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

16) Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu — jesli wynika to z
dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

17) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne natychmiastowe wstrzymanie
prowadzenia dalszych prac i powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego,

18) Naprawa urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak rowniez
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci obiektdéw i terenéw objetych
robotami budowlanymi jak réowniez terendw przylegtych, z ktoérych korzystat Wykonawca w trakcie realizacji
umowy, z tym ze koszt ich napraw ponosi wyltgcznie Wykonawca,

19) Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco
niepotrzebnych urzadzeh pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow,

20) Wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenhstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii,

21) Bezzwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i okoliczno$ciach
stanowigcych przeszkode w realizacji przedmiotu umowy,

22) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania robét
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

23) Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

24) W przypadku prac ulegajacych zakryciu ztozenie przez kierownika budowy wniosku do inspektora nadzoru
inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy.

25) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie,

26) Wykonawca wltasnym staraniem zapewni ciggty i bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na
realizowanym odcinku drogi,

27) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokdlarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

28) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje wyw6z mas ziemnych z wykopu oraz materiatdw z ewentualnego
demontazu elementéw z terenu budowy,

29) Zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,

30) Zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robdét budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Jaworze.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych
obowigzkéw:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) Zajecie na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatédw w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
pisemnego zapytania Wykonawcy,

4) Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,

5) Dokonanie odbioru przez Inspektora nadzoru robét ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy,

6) Dokonanie odbioru wykonanych robét, zrealizowanych zgodnie z umowa, po potwierdzeniu ich przez
inspektora nadzoru w dzienniku budowy.




§3

Osoby uczestniczace w przedmiocie zamoéwienia

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SObI€: ..iciciiiiiiiiiiiiirririeienenaenns posiadajgcego
uprawnienia budowalne W  SPeCjalNOSCi  ...ccvviiiiiii i nr  uprawienh
............................ oraz Kierownika Robot w osobie: .....ccceiiiiieisieiieeeee. . posiadajgcego
uprawnienia budowalne w specjalnosci .............ceviiiiininnn, NrUPrawnien .......ooveevieiiieeeieeans

2. Zamawiajgcy zapewniana nadzor inwestorski w 0sobie: ....ciiiiiiiiiiiiiiainnnn. posiadajgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosCi ............ccoeeiiiiiiiiiiii nr uprawnien

3. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez: Mariusza Zydziaka i Pawta
Sawickiego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany wyzej kierownik budowy, posiada wiasciwe uprawnienia budowlane do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) oraz spetnia warunki do wykonywania tych
funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi zamdwienia.

§4
Terminy wykonania przedmiotu umowy

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest rozpoczg¢ realizacje przedmiotu umowy w dacie protokolarnego przejecia
przez Wykonawce placu budowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ roboty (zakonczy¢) w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania
umowy, przy czym za dzien zrealizowania robot (zakonczenia) Strony zgodnie przyjmujg dzien skutecznego
zgtoszenia zakonczenia robot budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy Inspektora nadzoru.
4. Realizacja przedmiotu umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo —
terminowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

§5

Zatrudnienie pracownikéw
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
1320) wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy, przy czym wymaog ten nie dotyczy:
1) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownika robot oraz innych
0s0b petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjna,
dostawcéw materiatéw budowlanych,
2) osob posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujgce podwykonawcow do wykonywania
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.
3. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnodci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W trakcie wykonywania umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie wykonywania umowy:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawieraé: doktadne okres$lenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy
oswiadczenie, o ktérym mowa w SWZ. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizaciji
i muszg by¢é mozliwe do zidentyfikowania;
4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;




5) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy, pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim
samym zakresie jak za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.
4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.
5. Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcag oraz dalszym podwykonawcg wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz akceptacji Zamawiajgcego.
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia, ktéry w trakcie realizacji zamowienia
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej zmiany,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany do
umowy.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub jej zmianie nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zaméwienia,
2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
9. Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 8 nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej zmiany.
10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg
roboty budowlane a takze poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zmian do umowy w terminie 7 dni od
dnia jejlich zawarcia. Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca dotgcza odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajacy
uprawnienia os6b zawierajgcych umowe do jej zawarcia.
11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii jej zmian, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy (a takze jej zmian) gdy:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zaméwienia,
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
12. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 11 nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat umowe (a takze jej zmiane).
13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, a takze poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zmiany do tej umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto. Postanowienia ust. 10 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.




14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 13 (lub jej zmiana), okresla termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy (lub jej zmiany) pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;j.

§7

Warunki odbioru robét
1. Przedmiotem odbioru bedg prace okreslone w § 1.
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru koncowego przed uptywem
terminu zakonczenia robét, zakonczonego wpisem dokonanym przez kierownika budowy w dzienniku budowy
(jezeli jest wymagany) i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto w przypadku
zatrudnienia Podwykonawcy, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy uznana bedzie pod warunkiem
przedfozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przez Podwykonawce wszelkich robdt,
wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.
3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowa, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci
odbiorowe zakonczone bedg sporzgdzeniem protokotu odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru
koncowego zobowigzani sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.
4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:
1) dzienniki budowy z wpisami Inspektoréw nadzoru konczacymi zadanie (jezeli jest wymagany),
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo
Powiatowe w Jaworze - Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ze zostaty przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz szkice geodezyjne powykonawcze w 2
egzemplarzach,
3) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru — w 2 egzemplarzach, obejmujgcy w szczegolnosci:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami robét zamiennych dla zmian nieistotnych
lub projekt robot zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajgcym dla zmian istotnych projektu -
skompletowang i opisang w dwdch egzemplarzach,
b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zaleznosci od rodzaju inwestycji,
c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow,
wymagane przepisami prawa na dzien odbioru korncowego,
e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora urzgdzen,
f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikéw robdt) o zgodnoéci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
g) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) ostemplowane
i opisane przez Kierownika budowy,
i) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
- przy czym Operat kolaudacyjny powinien zawieraC spis dokumentow, a kolejne strony powinny by¢
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub op6znieh w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru rob6t wad/usterek w ich wykonaniu Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia:
1) w przypadku wad/usterek dajgcych sie usungc:
— w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej albo
ujawnienia wad istotnych Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajgc w protokole
z czynnosci odbioru termin usuniecia niezgodnosci z projektem i wad oraz termin ponownego odbioru
przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokét z czynnosci odbioru nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczgcych usunigcia niezgodnosci z projektem
lub wad okreslonych w protokole z czynnosci odbioru strony ustalajg, ze wynagrodzenie zostanie pomniejszone
o wartos¢ niewykonanych prac.
— Zamawiajgcy moze przyjg¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki majg
charakter nieistotny, z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich
usuniecia przez Wykonawce, z czego sporzadzony zostanie protokdt usuniecia wad/usterek. W przypadku
nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, pokrywajgc ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze:
— w przypadku wad istotnych zgda¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,




— w przypadku wad nieistotnych procentowo obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca
wyraza zgode.
7. Koszty i ryzyko usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§8
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego
definicje okre$la art. 632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy
i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 13:

Przedmiot zamodwienia (ryczatt) Cena netto VAT w zt Cena brutto

Rozbidrka istniejgcego
przepustu 2x fi 100 i budowa
nowego obiektu w ciggu drogi

powiatowej nr 2815D w km
0+016 nad potokiem Rogozina w
m. Lipa

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

3. Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie jednej faktury koncowej za wykonane roboty budowlane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

6. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zostanie dokonana po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego faktury VAT prawidiowo wystawionej na podstawie protokotu odbioru wykonanych robot
bez zastrzezen podpisanego przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz komisje odbiorowa.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg do 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia
Wykonawcy jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, a ktory wskazany jest w tzw. biatej liscie podatnikow VAT.

9. Ptatnosé wynagrodzenia zgodnie z fakturg Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie, w przypadku
braku rachunku bankowego Wykonawcy na Biatej Liscie VAT, az do czasu jego umieszczenia na tej liscie. Za
czas opo6znienia zwigzanego ze zgtoszeniem przez Wykonawce takiego rachunku nie beda nalezne odsetki za
opodznienie.

10. Pfatnos¢ wynikajace z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci

11. Wykonawca ma obowigzek zalgczenia do faktury VAT dla Zamawiajgcego w formie oryginatu:

1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do umowy, oraz dowoddéw zaptaty,
potwierdzajgcych, ze dokonat stosownej zaptaty na rzecz wszystkich podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw za roboty wykazane w protokole odbioru,

2) oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw ztozonych na druku ktérego wzér
okresla zalgcznik nr 2 do umowy, potwierdzajgcych ze na dzien wystawienia faktury VAT dla Zamawiajgcego,
otrzymali od Wykonawcy catos¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu zawartych z Wykonawcg uméw i nie
zgtaszajg roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego za roboty wykazane w protokole odbioru,
3) oswiadczenia Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w pkt 1 - 2
powinny zawiera¢ opis robét i zestawienie kwot naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do
oswiadczen tych winny zostaé dotgczone dokumenty potwierdzajgce uprawnienie osob, ktére je ztozyty, do
reprezentowania podmiotéw, w ktérych imieniu zostaly te oswiadczenia zlozone. W przypadku braku ztozenia
oswiadczen wraz z fakturg, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dostarczenie ich do siedziby Zamawiajgcego,
jednak nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty Wykonawcy.

4) w przypadku umowy cesji wierzytelno$ci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢
wraz z fakturg oswiadczenie (zalgcznik nr 3 do umowy), poswiadczone/podpisane przez wykonawce
i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.
12. Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej




przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo. W przypadku terminowego zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

17. Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400
Jawor, NIP 695-15-25-969

18. W przypadku opdznienia w zapfacie faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek za op6znienie liczonych od wartosci nieterminowo optaconych faktur.

§9

Gwarancja i Rekojmia
1. Na roboty bedace przedmiotem umowy ustala sie okres gwarancji .......cccveevevnernsns od daty dokonania
odbioru koncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezpfatnych przegladéw lub
uczestniczenia w nich i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne przeglady
gwarancyjne bedg odbywac sie z udziatem obydwu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowac
w terminie podanym w protokole przeglagdu gwarancyjnego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o ktérych zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego i do zgtoszenia odbioru wykonanych prac.
5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w ww. terminie, od chwili uptywu tego terminu
Wykonawca bedzie pozostawat w zwtoce i podlegat z tego tytutu karom umownym za nieterminowe usunigecie
wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 11. Zamawiajagcy ma prawo réwniez w tym przypadku bez
powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usunigcie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi kosztami w catosci
obcigzy¢ Wykonawce, potragcajgc naleznos¢ z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust. 4 lit. b) umowy. Gdy koszty usuniecia usterek przewyzszajg tg wartos¢,
Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.
6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg naprawie na jego
koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzen Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, o ktérej mowa w § 12 ust. 4 lit. b) umowy. Gdy koszty naprawy przewyzszajg tg wartosc,
Zamawiajacy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do ich
zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.
7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy
gwarancyjnej.
8. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,
2) w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét w terminie okreslonym w § 4 bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje prac w ciggu 2 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
5) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie przystepuje do
wiasciwego ich wykonania,
7) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy, w zakresie jaki winien by¢ wykonany w danym
miesigcu, ustalonym, w harmonogramie rzeczowo — finansowo - terminowym.
8) gdy Wykonawca opdznia sie w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie rzeczowo-
finansowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje w uméwionym terminie,




9) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy zagrazajgce wykonaniu niniejszej Umowy lub
zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,

10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, réwniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastgpi z winy lezagcej po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowigzku zaptaty kar umownych
przez Zamawiajgcego okreslonych w § 11 ust. 2. Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, pod warunkiem, ze prace te zostaty odebrane przez inspektora
nadzoru budowlanego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek do odstgpienia
okreslonych w ust. 1.

6. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty,

2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodptatnie
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzaciji robot w toku na dzieh odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

§11

Kary umowne
1. Strony ponoszg odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na
warunkach w niej okreslonych.
2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
Z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 lub 465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.
3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy,
3) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w zakonczeniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej umowy — 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy
4) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwaranc;ji lub rekojmi — 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki po uptywie dnia,
w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady i usterki,
5) za niedostarczenie jakiegokolwiek z dokumentéw okreslonych w § 7 ust. 4 niniejszej umowy w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwioki,
6) za brak uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w czynnosciach odbiorowych bez podania uzasadnionej
przyczyny — 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie,
4. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 %
nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, a w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy moze zadac od
Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % niewyptaconego wynagrodzenia brutto.
5. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000,00 zi (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek:
1) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
2) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6 ust. 14,
4) niewykonania ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8, 10, 20,22 lub § 5
6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie 14
dni od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.
7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego przekraczajgcego kary umowne do
wysokosci uzasadnionych rzeczywiscie poniesionych strat.
8. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych Zamawiajgcemu kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
9. Odszkodowanie uzupetniajace, o ktdrym mowa w ust. 7, obejmuje w szczegdlnosci utrate dofinansowania
przez Zamawiajgcego bedgcg nastepstwem zaniedban Wykonawcy (nieterminowa realizacja przedmiotu
umowy) lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
10. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy nie traci prawa do kary umownej.



11. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
..................... Ztw formie ..ooovveiiiiiiiiiia,
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okreslony w § 4 ust. 3, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub
wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig kolejnych 30 dni ponad
nowy termin wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (po odbiorze koncowym bezusterkowym),
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranc;ji.
5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes¢ niezbedna
do pokrycia kosztow usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowg
wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie
bedzie miat réwniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto przechowywane.

§13

Zmiana umowy
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci przenies¢ swoich
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.
3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:
a) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w szczegdlnosci gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu;
b) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz
c) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych o okres wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych,
d) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;
e) konieczno$ci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB), lub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB
f) innych przyczyn zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
prowadzenia robét lub prac przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez wykonawce opdznienie.
2) Zmiany osobowe:
a) zmiany oso6b realizujgcych zamdwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone
w SWZ;
b) zmiany oséb reprezentujacych w przypadku zmian organizacyjnych;
c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zaméwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie
gorszej niz dotychczasowy podwykonawca,
d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wowczas dokonac¢ zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu
wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.
3) Zmiany w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiIORB) w przypadku:
a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah niz
wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do okreslonych
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ,
dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy,




c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi,

4) Inne zmiany:

a) Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o warto$¢ roboét niewykonanych przez Wykonawce - niezaleznie od
przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu roboét lub obnizenia standardu
materiatéw. Wykonawca wyraza zgode na zgode na obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajacg
Z niewykonania czesci robot.

b) Strony moga wprowadzaé zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym za obopdlng zgoda,
przy czym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego nieskutkujgce zmiang terminu realizaciji
przedmiotu umowy, dokonywane bedg w formie pisemnej za zgodg stron umowy, bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowienn umowy innych réwniez w przypadku:

1) zmiany danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie,

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 nie wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu,
a jedynie niezwtocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. W przypadku niewykonania obowigzku
pisemnego zawiadomienia o zmianie danych, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) korespondencje, w tym
oswiadczenia woli skierowane na dane dotychczasowe uznaje sie za prawidtowo doreczone.

§14

Postanowienia koncowe
1. Ewentualne kwestie sporne wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ beda
polubownie.
2. W przypadku niedojscia do porozumienia spory rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwienh
publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze, jak tez przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
4. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, z czego trzy sg dla Zamawiajagcego, a jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

................................................................................................................ - Wykonawca, ktérego reprezentuje:

) TP UTURUPTRPPIN ,

) PRSPPI ,

oswiadcza, ze dokonatw dniu ...........ooiiiiiin zaptaty KWOLY ... na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

za wykonanie nastepujgcych robdét:

Kwota W WySOKOSCI ........cveviiiiiiiiiinenes zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........ooioiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Pieczec¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

(Pieczec imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢



Zatgcznik nr 2 do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

.................................................. - podwykonawca/dalszy podwykonawca*, ktérego reprezentuje:

) PP PTUPT ,

2) e, ,

oswiadcza, ze otrzymat w dniu ... zaptate KWOtY ... od
........................................................................... WYKoNawey/poOdWyYKONAWCY™ ........ouieieiiiiii i
za wykonanie nastepujgcych robdét:

Kwota W WySOKOSCI ........cveviviiiiiiinenes zostata potrgcona/zatrzymana na poczet™ ...........ooooiiiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Piecze¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

(Piecze¢ imienna lub imig i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
*niepotrzebne skresli¢



Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

....................................................................................................... - Wykonawca, ktérego reprezentuje:
L) e ,

) ,

oswiadcza, Ze W dNiU ............cccoeeuviiiniiiiiiiniann odebrat roboty budowlane wykonane przez:

w ramach realizacji zadania pn.:
Rozbidrka istniejacego przepustu 2x fi 100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi
powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem Rogozinaw m. Lipa

zakres robot obejmowat:

zgodnie z zawartg umowg o cesji wierzytelnoSCi nr ..............c..c.c.oveiien.. zdnia ........cooeiiiiiinl. r. na kwote
brutto:

..................................... zt

LS04 N )

prosimy o przelanie KWOLY .............cc.cooovviiiiiiiiiniiinans.

(SIOWNIE: e ) na konto Podwykonawcy nr:

Zatgczniki:
1. Kserokopia fakturly

(Piecze¢ imienna lub przedstawiciela podwykonawcy)imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela
podwykonawcy
*niepotrzebne skresli¢



