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PRZEDMIAR ROBOT

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa opracowania: PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
Przedsiewzigcie:

Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gda nAsku

Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzy zowania
Jabtoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla
wraz z infrastruktur g towarzysz aca

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzy zowania ul. Nowej
Warszawskiej, ul. £odzkiej i Al. Vaclava Havla

Zamawiajacy / Inwestor: PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zarzadca drog publicznych miasta Gdanska
Z siedzibg: 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12

w imieniu ktérego dziata:

Wiodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gda  hska
80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

specj.. instalacyjna

Autor mgr inz. . upr. nr POM/0182/POOE/14
opracowania | Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15

mgr inz specj.: instalacyjna
Sprawdzajacy . upr. nr POM/0189/POQE/14

Krzysztof Kucner izba POM/IE/0009/15

.- spec;.: instalacyjna
mgrinz. upr. nr POM/0182/POOE/14

Projektant ;
Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15

Gdarnisk, luty 2020 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o0 przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot Strona 1/1
Sygnalizacja $wietlna
Nr Nr ST |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc¢
Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Nowa
Warszawska - Lédzka
1 |D-07.03.01|Roboty demontazowe kpl 1,000
2 |D-07.03.01|Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z przytagczeniem kpl 1,000
zasilania
3 |D-07.03.01|Montaz szafy LWT wraz z przytgczeniem zasilania kpl 1,000
4 |D-07.03.01|Budowa kanalizacji kablowej m 268,000
5 |D-07.03.01/Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 970,000
6 |D-07.03.01|Budowa petli indukcyjnych szt 10,000
7 |D-07.03.01|Montaz odbiornika radia krotkiego zasiegu kpl 1,000
8 |D-07.03.01|Montaz masztéw wysokich sygnalizacyjnych kpl 3,000
9 |D-07.03.01/Montaz masztow niskich sygnalizacyjnych kpl 8,000
10 |D-07.03.01|Montaz sygnalizatoréw kpl 31,000
Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Nowa
Warszawska - al. Havla
11 |D-07.03.01/Roboty demontazowe kpl 1,000
12 |D-07.03.01|Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej wraz z przytgczeniem kpl 1,000
zasilania
13 |D-07.03.01|Montaz szafy LWT wraz z przylgczeniem zasilania kpl 1,000
14 |D-07.03.01|Budowa kanalizacji kablowej m 605,000
15 |D-07.03.01|Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 6.570,000
16 |D-07.03.01|Budowa petli indukcyjnych szt 40,000
17 |D-07.03.01|Montaz detektoréw przejazdu na przewodzie jezdnym szt 9,000
18 |D-07.03.01|Montaz odbiornika radia krotkiego zasiegu kpl 1,000
19 |D-07.03.01|Montaz kamery obrotowej kpl 1,000
20 |D-07.03.01|Montaz masztéw wysokich sygnalizacyjnych kpl 2,000
21 |D-07.03.01|Montaz masztéw niskich sygnalizacyjnych kpl 23,000
22 |D-07.03.01/Montaz sygnalizatoréw kpl 59,000
23 |D-07.03.01|Montaz przyciskow dla pieszych/rowerzystow kpl 10,000
Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz
przygotowanie uzupetnienia prognozy ruchu
24 |D-07.03.01|Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz kpl 1,000
przygotowanie uzupetnienia prognozy ruchu
Budowa zasilania tablic SIP, biletomatéw oraz punktéw
monitoringu WBIiZK
25 |D-07.03.01|Budowa linii kablowych YKY 3x4 m 565,000
26 |D-07.03.01|Pomiary i czynnoéci sprawdzajgce kpl 1,000




