
Egzemplarz nr 1 
 
 

 
Umowa nr 4/2016-I/POE/002/15 

Umowa nr 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU 
Poz. 0337/0523/Z3/odc.1/PW/7.2 

  
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
Branża: ELEKTROENERGETYCZNA 

Nazwa opracowania: PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 

Przedsięwzięcie: Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gda ńsku 
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzy żowania 

Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla  
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą 

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzy żowania ul. Nowej 
Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla   

Zamawiający / Inwestor: PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
Zarządca dróg publicznych miasta Gdańska 
z siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12  

w imieniu którego działa: 

Włodzimierz Bartosiewicz 
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gda ńska   
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
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Gdańsk, luty 2020 r. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie 
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

 



BPBK S.A. Gda�sk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1

Sygnalizacja �wietlna

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�� Cena Warto��

Budowa sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu ul. Nowa 
Warszawska - Łódzka

1 D-07.03.01 Roboty demonta�owe kpl 1,000

2 D-07.03.01 Monta� sterownika sygnalizacji �wietlnej wraz z przył�czeniem 
zasilania

kpl 1,000

3 D-07.03.01 Monta� szafy LWT wraz z przył�czeniem zasilania kpl 1,000

4 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej m 268,000

5 D-07.03.01 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 970,000

6 D-07.03.01 Budowa p�tli indukcyjnych szt 10,000

7 D-07.03.01 Monta� odbiornika radia krótkiego zasi�gu kpl 1,000

8 D-07.03.01 Monta� masztów wysokich sygnalizacyjnych kpl 3,000

9 D-07.03.01 Monta� masztów niskich sygnalizacyjnych kpl 8,000

10 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów kpl 31,000

Budowa sygnalizacji �wietlnej na skrzy�owaniu ul. Nowa 
Warszawska - al. Havla

11 D-07.03.01 Roboty demonta�owe kpl 1,000

12 D-07.03.01 Monta� sterownika sygnalizacji �wietlnej wraz z przył�czeniem 
zasilania

kpl 1,000

13 D-07.03.01 Monta� szafy LWT wraz z przył�czeniem zasilania kpl 1,000

14 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej m 605,000

15 D-07.03.01 Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 6.570,000

16 D-07.03.01 Budowa p�tli indukcyjnych szt 40,000

17 D-07.03.01 Monta� detektorów przejazdu na przewodzie jezdnym szt 9,000

18 D-07.03.01 Monta� odbiornika radia krótkiego zasi�gu kpl 1,000

19 D-07.03.01 Monta� kamery obrotowej kpl 1,000

20 D-07.03.01 Monta� masztów wysokich sygnalizacyjnych kpl 2,000

21 D-07.03.01 Monta� masztów niskich sygnalizacyjnych kpl 23,000

22 D-07.03.01 Monta� sygnalizatorów kpl 59,000

23 D-07.03.01 Monta� przycisków dla pieszych/rowerzystów kpl 10,000

Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz 
przygotowanie uzupełnienia prognozy ruchu

24 D-07.03.01 Prace informatyczne w programach Crossig i Vissim oraz 
przygotowanie uzupełnienia prognozy ruchu

kpl 1,000

Budowa zasilania tablic SIP, biletomatów oraz punktów 
monitoringu WBiZK

25 D-07.03.01 Budowa linii kablowych YKY 3x4 m 565,000

26 D-07.03.01 Pomiary i czynno�ci sprawdzaj�ce kpl 1,000


