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PRZEDMIAR ROBÓT 
Branża: ELEKTROENERGETYCZNA 

Nazwa opracowania: PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Przedsięwzięcie: Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gda ńsku 
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzy żowania 

Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla  
wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą 

Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzy żowania ul. Nowej 
Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla   

Zamawiający / Inwestor: PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
Zarządca dróg publicznych miasta Gdańska 
z siedzibą: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12  

w imieniu którego działa: 

Włodzimierz Bartosiewicz 
Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gda ńska   
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
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Gdańsk, luty 2020 r. 

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie 
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 

 



BPBK S.A. Gda�sk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1

O�wietlenie uliczne

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�� Cena Warto��

Budowa o�wietlenia ulicznego

1 D-07.07.01 Roboty demonta�owe kpl 1,000

2 D-07.07.01 Budowa linii kablowych - YAKXS 4x70 m 30,000

3 D-07.07.01 Budowa linii kablowych - YAKXS 4x35 m 1.827,00

4 D-07.07.01 Budowa linii kablowych - YKY 3x4 m 91,00

5 D-07.07.01 Zabezpieczenie istn. linii kablowej nN-0,4kV rur� dwudzieln� m 44,00

6 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=5m szt 7,000

7 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=6m wraz z wysi�gnikami 
jednoramiennymi

szt 4,000

8 D-07.07.01 Monta� masztów sygnalizacyjno-o�wietleniowych h=6m wraz z 
wysi�gnikami jednoramiennymi

szt 10,000

9 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=9m wraz z wysi�gnikami 
jednoramiennymi

szt 11,000

10 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=10m wraz z wysi�gnikami 
jednoramiennymi

szt 1,000

11 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=9m wraz z wysi�gnikami 
dwuramiennymi

szt 1,000

12 D-07.07.01 Monta� słupów o�wietleniowych h=11m wraz z wysi�gnikami 
dwuramiennymi

szt 1,000

13 D-07.07.01 Monta� wysi�gników jednoramiennych na słupach 
trakcyjno-o�wietleniowych

szt 18,000

14 D-07.07.01 Monta� wysi�gników dwuramiennych na słupach o�wietleniowych i 
trakcyjno-o�wietleniowych

szt 3,000

15 D-07.07.01 Monta� uziemienia pionowego słupów kpl 19,000

16 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych o mocy 60W kpl 4,000

17 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych o mocy 69W kpl 2,000

18 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych o mocy 89W kpl 9,000

19 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych o mocy 102W kpl 12,000

20 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych parkowych z diodami koloru 
niebieskiego dla iluminacji słupa

kpl 7,000

21 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych sodowych pochodz�cych z 
demonta�u

kpl 25,000

22 D-07.07.01 Monta� opraw o�wietleniowych sodowych o mocy 100W kpl 1,000

23 D-07.07.01 Wymiana tabliczki bezpiecznikowej w istn. słupie o�wietleniowym szt 6,000

24 D-07.07.01 Przestawienie istn. słupa o�wietleniowego nr 14/1 kpl 1,000

25 D-07.07.01 Pomiary i czynno�ci sprawdzaj�ce kpl 1,000


