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Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Demonta że Al. Havla prace pod ruchem Wsp do RiS=1,2

Demonta ż sieci trakcyjnej
1  Kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie kotwień tymczasowych przeodu Djp 100 i liny nośnej R-4,1rg/kpl S- 
Samochód specjalny wieżowy 2,1 mg/kpl Materiał Kotwienie liny nośnej KL szt 4 , 
Kotwienie przewodu jezdnego KP- szt 4

kpl 8
2 KNR 5-09 

0305/05  
Demontaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych, sieci 
półskompensowanej Wsp do RiS= 0,8 - uchwyt do przewodu jezdnego M=0

szt 38
3 KNR 5-09 

0305/05  
Demontaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych, sieci 
półskompensowanej  Wsp do RiS=0,8- ramię odciagowe  M=0

szt 38
4 KNR 5-09 

0305/05  
Demontaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych, sieci 
półskompensowanej Wsp dp RiS=0,8 - uchwyt do ramienia odciagowe  M=0

szt 38
5 KNR 5-09 

0305/05  
Demontaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych, sieci 
półskompensowanej Wsp do RiS=2,1- uchwyt przelotowy rolkowy fi 120 + 
Demontaż linki syntetycznej izolacyjnej o śr 9mm M=0

szt 38
6 KNR 5-09 

0303/04  
Demontaż wysięgników sieci półskompensowanej, Wsp do RiS=2 
SZKŁOLAMINAT

kpl 11
7 KNR 5-09 

0306/03  
Demontaż drutów poprzecznych st.o średnicy 6mm zawieszonych między słupami 
st., długość odcinka drutu do 15m Adaptacja Wsp do RiS=16 demontaż konstrukcji 
nośnej zawieszenia P2  M=0

szt 16
8 KNR 5-09 

0302/02  
Adaptacja  Wsp do RiS=2,4 Demontaż uchwytów przegubowych 37mm 
mocowanych taśmą  M=0

kpl 27
9 KNR 5-09 

0302/02  
Adaptacja  Wsp do RiS=2,4 Demontaż uchwytów przegubowych 24mm 
mocowanych taśmą  M=0

kpl 22
10 KNR 5-09 

0403/02  
Demontaż krańcowych kotwień przewodów jezdnych, długość kotwienia do 30m 
Wsp do RiS = 1,7 Kotwienie cięzarowe szt 2  kotwienie stałe szt2 M=0

kpl 4
11 KNR 5-09 

0602/01  
Demontaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych M=0

szt 2
12 KNR 5-09 

0608/01  
Demontaż punktu zasilającego z odłącznikiem z napędem ręcznym na słupach 
stalowych

kpl 3
13 KNR 5-09 

0302/02  
Adaptacja demontaż konstrukcji pod odłącznikl na słup stalowy

kpl 3
14 KNR 5-09 

0605/01  
Demontaż punktów odgromowych na słupach stalowych

szt 1
15 KNR 5-09 

0506/04  
Demontaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych 
zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej półskompensowanej w przęsłach o 
rozpiętości do 50m

0,92 km 0,92
16 KNR 5-09 

0506/04  
Demontaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych 
zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej półskompensowanej w przęsłach o 
rozpiętości do 50m Wsp do RiS= 2 Przewód i lina do ponownego wykorzystania 
Przęsła do 25 m

0,28 km 0,28

Demonta ż słupów i fundamentów
17 KNR 5-10 

0709/06  
Demontaż słupów stalowych rurowych Adaptacja  Dopisano Samochód dostawczy 
do 0,9t - 1,5mg/szt  Zestaw do spawania i cięcia 0,9 mg/szt

Rodos 7.0.15.2 [L112738]

Przedmiar robót
Nowawarszawska havla Etap I Sieć trakcyjna
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Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.15.2 [L112738]

Przedmiar robót
Nowawarszawska havla Etap I Sieć trakcyjna

szt 23
18 KNR 2-01 

0301/02  
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km Odkopanie fundamentów  m3= 
(2,44*2,44-1,44*1,44)*3,14*0,25*1,5*23  105,080

m3 105,08
19 KNR 13-12 

0101/03  
Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych  m3=1,44*1,44*3,14*0,25*1,5*23 
na głębokość H=1,5m

m3 56,158
20 KNR 4-01 

0108/19  
Wywiezienie gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 56,158
21 KNR 4-01 

0108/20  
dopłata 5x

Wywiezienie gruzu  bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km krotnosć 5

m3 56,158
22   Utylizacja gruzu

m3 56,158
23 KNR 2-31 

1507/02  
Transport wewnętrzny samochodem o ładowności do 5t materiałów sztukowych o 
masie od 200 do 1000kg z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym Wywóz 
słupów

t 13,8
24 KNR 2-31 

1508/01  
dopłata 25x

Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na 
dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności do 5t doalsz 
12,5 km krotność 25

t 13,8
25 KNR 2-01 

0320/05  
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych 
szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 3m m3=2,44*2,44*3,14*0,25*1,5*23 
Zasypanie otworów po rozebranych fundamentach

m3 161,238

Wykonanie fundamentów FST 120-3
26 KNR 4-01 

0103/03  
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii IV Przekopy próbne

1,5*2,25*30 m3 101,25
27 KNR 2-01 

0301/02  
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 30*1,2*1,2*0,25*3,14*3,1

1,2*1,2*3,14*0,25*3*30,1=102,07

102,07 m3 102,07

razem m3 102,07
28 KNR 2-01 

0214/04  
dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych dalsze 5 km

m3 102,07
29 KNR 2-10 

0802/03  
Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1m w gruntach suchych lub 
wilgotnych kategorii  III na głębokość do 5m 39*3= 117 Analogia Zestaw 
wiertnicowy na koparce kołowej 2,21mg/m Materiał kręgi żelbetowe 1000/500 -  2,1 
szt na metr fundamentu

30*3 m 90
30 KNR 2-02 

1909/02  
Montaż zbrojenia pojedynczego i krzyżowego z prętów o średnicy 8-14mm ław i 
stóp  fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt ZBROJENIE 
CYLINDRYCZNE

55,63*30/1000 tonę 1,669
31  Kalkulacja 

indywidualna 
Dostawa i montaż szklanki z blachy stalowej R=1,25/szt Sprzęt Żuraw 
samochodowy do 4t  0,65mg/szt Samochód skrzyniow do 5t 0,65/szt

szt 30
32 KNR 2-10 

0808/01  
Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o średnicy 1,0m

m 90
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Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.15.2 [L112738]

Przedmiar robót
Nowawarszawska havla Etap I Sieć trakcyjna

33  Kalkulacja 
indywidualna 

Utylizacja urobku

m3 101,74
34  Kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie przepustów kablowych

kpl 11
35  Kalkulacja 

indywidualna 
Zabespieczenie wykopów fundamentowych

kpl 30

Wymiana gruntu wokół fundamentów FST 120 -3 w promi eniu 2m  na 
głęboko ści 0,5-1,4m

36 KNR 2-01 
0301/03  

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

3,14*0,25*((2+1,2)*(2+1,2)-(1,2*1,2))*1,4*30=290,14

290,14 m3 290,14

razem m3 290,14
37 KNR 2-01 

0214/04.1  
dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

3,14*0,25*((2+1,2)*(2+1,2)-(1,2*1,2))*(1,4-0,5)*30=186,52

186,52 m3 186,52

razem m3 186,52
38   Utylizacja urobku

m3 186,52
39 KNR 2-01 

0320/02.3  
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 2,6-4,5m i głębokości do 1,5m

m3 290,14
40  Kalkulacja 

indywidualna 
Zakup i dowóz pospółki

m3 186,52

Wykonanie fundamentów FST 120-3,5
41 KNR 4-01 

0103/03  
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii IV Przekopy próbne

1,5*2,25*37 m3 124,875
42 KNR 2-01 

0301/02  
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 37*1,2*1,2*0,25*3,14*3,6

1,2*1,2*3,14*0,25*3,6*37=150,56

150,56 m3 150,56

razem m3 150,56
43 KNR 2-01 

0214/04  
dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych dalsze 5 km

m3 150,56
44 KNR 2-10 

0802/03  
Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1m w gruntach suchych lub 
wilgotnych kategorii  III na głębokość do 5m 49*3,5= 171,5  Analogia Zestaw 
wiertnicowy na koparce kołowej 2,91mg/m Materiał kręgi żelbetowe 1000/500 -  2,1 
szt na metr fundamentu

3,5*37 m 129,5
45 KNR 2-02 

1909/02  
Montaż zbrojenia pojedynczego i krzyżowego z prętów o średnicy 8-14mm ław i 
stóp  fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt ZBROJENIE 
CYLINDRYCZNE

64,11*37/1000 tonę 2,372
46  Kalkulacja 

indywidualna 
Dostawa i montaż szklanki z blachy stalowej R=1,25/szt Sprzęt Żuraw 
samochodowy do 4t  0,65mg/szt Samochód skrzyniow do 5t 0,65/szt

szt 37
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poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.15.2 [L112738]

Przedmiar robót
Nowawarszawska havla Etap I Sieć trakcyjna

47 KNR 2-10 
0808/01  

Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o średnicy 1,0m

m 129,5
48  Kalkulacja 

indywidualna 
Utylizacja urobku

m3 150,56
49  Kalkulacja 

indywidualna 
Wykonanie przepustów kablowych

kpl 15
50  Kalkulacja 

indywidualna 
Zabespieczenie wykopów fundamentowych

kpl 37

Wymiana gruntu wokół fundamentów FST 120 3,5 w prom ieniu 2m  na 
głęboko ści 0,5-1,4m

51 KNR 2-01 
0301/03  

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

3,14*0,25*((2+1,2)*(2+1,2)-(1,2*1,2))*1,4*37=357,83

357,83 m3 357,83

razem m3 357,83
52 KNR 2-01 

0214/04.1  
dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

3,14*0,25*((2+1,2)*(2+1,2)-(1,2*1,2))*(1,4-0,5)*37=230,36

230,36 m3 230,36

razem m3 230,36
53  Kalkulacja 

indywidualna 
Utylizacja urobku

m3 230,03
54 KNR 2-01 

0320/02.3  
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 2,6-4,5m i głębokości do 1,5m

m3 357,83
55  Kalkulacja 

indywidualna 
Zakup i dowóz pospółki

m3 230,03

Wykonanie fundamentów FST 120-4
56 KNR 4-01 

0103/03  
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie 
kategorii IV Przekopy próbne

1,5*2,25*2 m3 6,75
57 KNR 2-01 

0301/02  
Roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km 2*1,2*1,2*0,25*3,14*4,1

1,2*1,2*3,14*0,25*4,1*2=9,27

9,27 m3 9,27

razem m3 9,27
58 KNR 2-01 

0214/04  
dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych dalsze 5 km

m3 9,27
59 KNR 2-10 

0802/03  
Opuszczanie studni z kręgów żelbetowych o średnicy 1m w gruntach suchych lub 
wilgotnych kategorii  III na głębokość do 5m 12*4= 48 Analogia Zestaw wiertnicowy 
na koparce kołowej 3,59mg/m Materiał kręgi żelbetowe 1000/500 - 2,1 szt na metr 
fundamentu

m 8
60 KNR 2-02 

1909/02  
Montaż zbrojenia pojedynczego i krzyżowego z prętów o średnicy 8-14mm ław i 
stóp  fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt ZBROJENIE 
CYLINDRYCZNE
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Nr 
poz.

Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 2 3 4 5

Rodos 7.0.15.2 [L112738]

Przedmiar robót
Nowawarszawska havla Etap I Sieć trakcyjna

121*2/1000 tonę 0,242
61  Kalkulacja 

indywidualna 
Dostawa i montaż szklanki z blachy stalowej R=1,25/szt Sprzęt Żuraw 
samochodowy do 4t  0,65mg/szt Samochód skrzyniow do 5t 0,65/szt

szt 2
62 KNR 2-10 

0808/01  
Wypełnienie betonem na sucho studni z kręgów o średnicy 1,0m

m 8
63  Kalkulacja 

indywidualna 
Utylizacja urobku

m3 9,27
64  Kalkulacja 

indywidualna 
Zabespieczenie wykopów fundamentowych

kpl 2

Wymiana gruntu wokół fundamentów FST 120 4 w promie niu 2m  na 
głęboko ści 0,5-1,4m

65 KNR 2-01 
0301/03  

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

3,14*0,25*((2+1,2)*(2+1,2)-(1,2*1,2))*1,4*2=19,34

19,34 m3 19,34

razem m3 19,34
66 KNR 2-01 

0214/04.1  
dopłata 10x

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km 
odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 
5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

3,14*0,25*((2+1,2)*(2+1,2)-(1,2*1,2))*(1,4-0,5)*2=12,43

12,43 m3 12,43

razem m3 12,43
67  Kalkulacja 

indywidualna 
Utylizacja urobku

m3 12,43
68 KNR 2-01 

0320/02.3  
Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o 
szerokości 2,6-4,5m i głębokości do 1,5m

m3 19,34
69  Kalkulacja 

indywidualna 
Zakup i dowóz pospółki

m3 12,43

Monta ż słupów
70 KNR 5-10 

0709/06  
Adaptacja mechaniczne stawianie słupów stalowych rurowych: STR 15/8,6/1,2 szt 
20; STR 20/8,6/1,2 szt 1; STR 25/8,6/1,2 szt 22; STOR 15/9,5/1,2 szt 11; STOR 
20/9,5/1,2 szt 3 ; STOR 25/9,5/1,2 szt 12

szt 69
71 KNR 5-09 

0206/05  
Adaptacja Betonowanie głowic słupowych, słupów stalowych rurowych o masie do 
0,8t R=2(Malowanie cokołów) dopisano zbrojenie przestrzenne cylindrcze 5kg/szt

szt 69

Monta ż wysiegników
72 KNR 5-09 

0302/04  
Montaż obchwytów słupowych słupów stalowych rurowych o masie do 1,5t 
Adaptacja Wsp do RiS=3 Montaz Obejm z kardanem 24mm

W2*    4*2 kpl 8

W delta    4*2 kpl 8

W2Ł    (1+2+7)*2 kpl 20

W2P    6+7 kpl 13

W2I    7 kpl 7

W1Ł*    2 kpl 2

W1P*    4+14 kpl 18

W2Ł    3*2 kpl 6
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1 2 3 4 5
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Przedmiar robót
Nowawarszawska havla Etap I Sieć trakcyjna

W2P    4 kpl 4

razem kpl 86
73 KNR 5-09 

0302/04  
Montaż obchwytów słupowych słupów stalowych rurowych o masie do 1,5t 
Adaptacja Wsp do RiS=3 Montaz Obejm z kardanem 37mm

W2*    4 kpl 4

W delta    4 kpl 4

W2P    6+7 kpl 13

W2I    7 kpl 7

W1P*    4+14 kpl 18

W2P    4 kpl 4

razem kpl 50
74  Kalkulacja 

indywidualna 
Montaż  wsporników pod podwójny wysięgnik

W2K    4*2 szt 8
75 KNR 5-09 

0303/05  
Montaż wysięgników sieci półskompensowanej krzyżowych Adaptacja Wsp do 
RiS=3 Wysięgniki pojedyńcze i krótkie ze szkłolaminatu

W2Ł    7
wysięg

nik
7

W2Ł I    2
wysięg

nik
2

W2Ł II    1
wysięg

nik
1

W2P    7
wysięg

nik
7

W2P II    6
wysięg

nik
6

W2I    7
wysięg

nik
7

W1Ł I    2
wysięg

nik
2

W1P I    14
wysięg

nik
14

W1P II    4
wysięg

nik
4

W2Ł    3
wysięg

nik
3

W2P    4
wysięg

nik
4

razem
wysięg

nik
57

76 KNR 5-09 
0303/05  

Montaż wysięgników sieci półskompensowanej krzyżowych Adaptacja Wsp do 
RiS=6 Wysięgniki podwójne oraz długie ze szkłolaminatu

W2*    4
wysięg

nik
4

W delta    4
wysięg

nik
4

W2K    4
wysięg

nik
4

razem
wysięg

nik
12

77 KNR 5-09 
0304/03  

Adaptacja montaż wieszaków izolowanych pojedynczych gwint M 16 z uchwytem  
do przewodu Djp 100

W2Ł I    2 szt 2

W1Ł I    2 szt 2

W1P I    14 szt 14

razem szt 18
78 KNR 5-09 

0304/04  
Adaptacja montaż wieszaków izolowanych podwujnych gwint M 16 z uchwytami  do 
przewodu Djp 100

W2Ł II    1 szt 1

W2P II    6 szt 6

W1P II    4 szt 4
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razem szt 11
79 KNR 5-09 

0305/02  
Adaptacja montaż wieszaków elastycznych Zawieszenie typu delta na wysięgniku

W  delta    4*2 wieszak 8

80 KNR 5-09 
0305/02  

Adaptacja montaż wieszaków elastycznych Ramię odciągowe na wysięcgniku z 
uchwytem do przewodu Djp 100

W2*    4*2 wieszak 8

W2Ł    7+3 wieszak 10

W2P    7+4 wieszak 11

W2K    4*2 wieszak 8

razem wieszak 37

Monta ż porzeczek
81 KNR 5-09 

0302/04  
Montaż obchwytów słupowych słupów stalowych rurowych o masie do 1,5t 
Adaptacja Wsp do RiS=3 Montaz Obejm z kardanem 37mm

P1    1*4 kpl 4

P2    7*4 kpl 28

P21    1*4 kpl 4

P31    1*3 kpl 3

razem kpl 39
82 KNR 5-09 

0309/01  
Montaż lin poprzecznych nierdzewnych 35 mm2 i długości do 15m zawieszonych 
między słupami stalowymi a żelbetowymi

P1    1*2 szt 2

P2    4*2 szt 8

razem szt 10
83 KNR 5-09 

0309/02  
Montaż lin poprzecznych nierdzewnych 35 mm2 i długości do 30m zawieszonych 
między słupami stalowymi a żelbetowymi

P2    3*2 szt 6
84 KNR 5-09 

0311/03  
Jednostronny montaż liny nierdzewnej 35 mm2 o długości do 15m mocowanych do 
słupów stalowych

P21 I/I/I/I    4 szt 4
85 KNR 5-09 

0310/05  
Montaż lin nierdzewnych 35mm2 o długości odcinka do 10m do płytek 
rozgałęźnych

P21 I/I/I/I    1 szt 1
86 KNR 5-09 

0311/03  
Jednostronny montaż liny nierdzewnej 35 mm2 o długości do 15m mocowanych do 
słupów stalowych

P31 I/I    3 szt 3
87 KNR 5-09 

0304/03  
Adaptacja montaż wieszaków izolowanych pojedynczych gwint M 16 z uchwytem  
do przewodu Djp 100 na porzeczkę

P21 I/I/I/I    4 szt 4

P31 I/I    2 szt 2

razem szt 6
88 KNR 5-09 

0305/02  
Adaptacja montaż wieszaków elastycznych Wsp do RiS=2 Ramię odciągowe na 
poprzeczkę z uchwytem do przewodu Djp 100

P2    2*3+5*2 wieszak 16

P1    1*2 wieszak 2

razem wieszak 18

89 KNR 5-09 
0305/02  

Adaptacja montaż wieszaków elastycznych Wsp do RiS=3 Podwieszenie liny 
nośnej P1 oraz P2

P2    2*3+5*2 wieszak 16

P1    1*2 wieszak 2
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razem wieszak 18

Monta ż przewodów i urz ądzeń sieciowych
90 KNR 5-09 

0501/04  
Montaż przewodów jezdnych tramwajowych, miedzianych Djp 100, sieci płaskiej, 
na szlaku prostym lub łuku o promieniu powyżej 50m, w przęsłach o rozpiętości do 
15m

0,56 km 0,56
91 KNR 5-09 

0506/04  
Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych 
zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej półskompensowanej w przęsłach o 
rozpiętości do 50m Wsp do RiS=1,5 Prżęsła do 25 m

km 0,68
92 KNR 5-09 

0506/04  
Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych 
zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej półskompensowanej w przęsłach o 
rozpiętości do 50m Wsp do RiS=2 Przewód Lina z demontażu

km 0,28
93 KNR 5-09 

0506/04  
Montaż przewodów jezdnych miedzianych Djp 100 i lin krzemowo-brązowych 
zawieszenia wzdłużnego sieci tramwajowej półskompensowanej w przęsłach o 
rozpiętości do 50m Wsp do RiS = 2,5 Przęsła do 15 m Przewód Lina prowadzona 
po łukach i załamaniach

0,58 km 0,58
94 KNR 5-09 

0404/01  
Montaż urządzeń kompensacyjnych przewodu jezdnego Wsp RiS= 5 Kompensacja 
Sprężynowa KSP

kpl 2
95 KNR 5-09 

0302/06  
Montaż obejm uzadzeń kopensacyjnych

kpl 2
96  Kalkulacja 

indywidualna 
Regulacja urządzenia kompensacyjnego R=6 r-g Sprżęt Samochód wieżowy z 
platformą i balkonem 3- m-g

kpl 2
97 KNR 5-09 

0302/02  
Adaptacja montaż obejm stalowych słupowych

22+8 szt 30
98 KNR 5-09 

0403/01  
Montaż krańcowych kotwień przewodów jezdnych, długość kotwienia do 20m  Wsp 
do RiS = 3 Kotwienie stałe KP

kpl 22
99 KNR 5-09 

0403/05  
Montaż krańcowych kotwień lin zawieszenia wzdłużnego, długość kotwienia do 
20m Wsp do RiS = 3 Kotwwienie KL

kpl 8
100  Kalkulacja 

indywidualna 
Wiercenie otworów w szynach za pomocą wiartarki przytorowej NAKŁAD: R-
0,6/szt; S-0,6/szt ZT

Połączenie ZT 8 kpl

8*8+8*8 szt 128

razem szt 128
101 KNR 5-09 

0704/02  
Montaż łączników elektrycznych szynowych,   o długości 3,0m MATERIAŁ Linka 
stalowa fi 13-16m/ZT , Rura DVR fi 50 3m/ZT

ZT 8 kompletów

8 szt 8

razem szt 8
102  Kalkulacja 

indywidualna 
Montaż łączników Cembre  i skrzynek przytorowych  MATERIAŁ Połączenie AR-
8szt/ZT , Skrzynka przytorowa -8szt/ZT ROBOCIZNA  8,4rg na kpl ZT

kpl 8
103 KNR 5-09 

0608/01  
Montaż punktu zasilającego z odłącznikiem z napędem ręcznym na słupach 
stalowych ZS

kpl 2
104 KNR 5-09 

0701/05  
Adaptacja Montaż przewodów o przekroju do 120mm2 na wysiegniku Przewód 
GLggc 1x120mm2 ZS
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2*12 m 24
105 KNR 5-10 

1010/01  
Montaż rur osłonowych na słupach Adaptacja ZS

2*12 m 24
106 KNR 5-10 

1004/01  
Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika 
samochodowego Przewód YAKY 1x625mm2 ZS

m    2*12 m 24
107 KNR 5-09 

0605/01  
Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych ZS

kpl 2
108  Kalkulacja 

indywidualna 
Adaptacja montaż konstrukcji pod odłącznik odgromniki l na słup stalowy ZS

kpl 4
109 KNR 5-09 

0602/01  
Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych IS1 Wsp do RiS=2 Izolator 
montowany do wysięgnika

szt 7
110 KNR 5-09 

0608/01  
Wykonanie połączenia międzysekcyjnego ZR

kpl 2
111 KNR 5-09 

0701/05  
Adaptacja Montaż przewodów o przekroju do 120mm2  po wysiegniku Przewód 
GLggc 1x120mm2 ZR

2*12 m 24
112 KNR 5-09 

0702/04  
Montaż uszynowień konstrukcji stalowych, długość łączników 10m ZU

szt 12
113  Kalkulacja 

indywidualna 
Montaż łączników Cembre  i skrzynek przytorowych  MATERIAŁ Połączenie 
AR60D-1szt/kpl , Skrzynka przytorowa -1szt/kpl ROBOCIZNA  1,4rg na kpl ZU

kpl 12
114 KNR 5-09 

0608/01  
Montaż odłacznika

kpl 6
115 KNR 5-09 

0701/05  
Adaptacja Montaż przewodów o przekroju do 120mm2 na wysiegniku Przewód 
GLggc 1x120mm2  ZU

6*12 m 72
116 KNR 5-10 

1004/01  
Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe z udziałem podnośnika 
samochodowego Przewód YAKY 1x625mm2 ZU

m    6*12 m 72
117 KNR 5-09 

0605/01  
Montaż punktów odgromowych na słupach stalowych ZU

6 kpl 6
118  Kalkulacja 

indywidualna 
Adaptacja montaż konstrukcji pod odłącznik odgromniki l na słup stalowy ZU

kpl 12
119 KNR 5-09 

0302/04  
Montaż obchwytów słupowych słupów stalowych rurowych o masie do 1,5t 
Adaptacja Wsp do RiS=3 Montaz Obejm z kardanem 37mm

PS    3*2 kpl 6
120 KNR 5-09 

0309/01  
Montaż lin poprzecznych nierdzewnych 35 mm2 i długości do 15m zawieszonych 
między słupami stalowymi a żelbetowymi

PS    3 szt 3
121 KNR 5-09 

0701/06  
Montaż przewodów o przekroju do 120mm2 na uchwytach dystansowych na 
konstrukcjach nośnych, 2 przewody w torze PS

90 m 90
122 KNR 5-09 

0705/01  
Montaż połączenia elektrycznego Przewód Przewód Z1

szt 7
123 KNR 5-09 

0705/01  
Montaż połączenia elektrycznego Przewód Przewód Lina Z2

szt 9
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124 KNR 5-09 
0705/01  

Montaż połączenia elektrycznego Przewód Lina Lina Przewód Z3

szt 2
125 KNR 5-09 

0305/05  
Montaż wieszaków elastycznych pionowych konstrukcyjnych, sieci 
półskompensowanej

szt 408
126 KNR 5-24 

0606/01  
Pomontażowa regulacja sieci płaskiej o długości odcinka naprężenia do 400m

odcinek 4

127 KNR 5-24 
0606/04  

Pomontażowa regulacja sieci łańcuchowej o długości odcinka naprężenia do 750m 
Drezyną

odcinek 4

Monta ż ochrony katodowej
128   Montaż ochrony katodowej z całym wyposażeniem i okablowaniem.

kpl. 14

Projek uzupełniaj ący
129  Kalkulacja 

indywidualna 
Projek uzupełniający

kpl 1
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