I. Czes$c¢ opisowa programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Program funkcjonalno — uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego celem
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztéw do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robdt budowlanych w zakresie zadan pn.: ,,Rozbudowa drogi gminne;j
wewnetrznej ul. Parkowej w m. Muréw”.

1.1. Zakres robot i charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamdwienia

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen i decyzji administracyjnych a takze realizacje robét budowlanych polegajgcych
na rozbudowie drogi gminnej wewnetrznych ul. Parkowa w m. Muréw.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét:

e Rozbudowa odcinka drogi gminnej wewnetrznej na odcinku 248,00 m
o nawierzchni jezdni szerokosci 5,50 m,
o budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,
e Przebudowe i budowe drég dla pieszych na odcinkach wymagajgcych zabezpieczenia ruchu
pieszych
e Przebudowe Scian czotowych istniejgcego mostu nad ciekiem Skrzypna. Przebudowa polegac
bedzie na rozbidrce istniejgcych sScian czotowych z bloczkéw betonowych i budowe nowych
zelbetowych
e W celu zapewnienie ciggtosci drogi dla pieszych w koncepcji przewidziano budowe kfadki dla
pieszych réwnolegle do istniejagcego mostu
e Odwodnienie drogi poprzez kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej
Przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych do nieruchomosci przylegtych w
zakresie pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej
e Dostosowanie projektowanych obiektow budowlanych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne (ptyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy)
e Przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia zgodnie z warunkami wydanymi
przez ich zarzadcow.
e Przebudowe oswietlenia ulicznego
e Przebudowe i/lub zabezpieczenie kolidujgcych z inwestycjg urzadzen infrastruktury technicznej

e Roboty rozbidrkowe
e Budowe elementéw bezpieczeristwa ruchu

e Regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zawordéw sieci
wodociggowe
e Wycinke drzew kolidujacych z planowang rozbudowa drogi — w koncepcji przewidziano 10 szt.

e Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
e Na wlocie na rozbudowywany odcinek z ul. Wolnosci nalezy przebudowac i dostosowac
wysokosciowo czesci chodnikéw na wyokragleniach do niwelety nowej drogi
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Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajacych (nie podlegajgcych rozbudowie), w taki sposéb,
aby uzyskad ciggtosé geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskac poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do :

Opracowania Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej (lub innej decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji) wraz z uzyskaniem
wynikajgcych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgdd (m.in. uzgodnien z zarzgdcami
drdg, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jezeli wymagane, itp.) przy wymaganiach
zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoiju,
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdzniejszymi zmianami). W razie
koniecznosci uzyskanie odstepstw od warunkow technicznych.

Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz w formie plandéw, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

Opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz organowi zarzgdzajgcemu
ruchem projektu docelowe] organizacji oraz zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

Podziat dziatek przez, ktére przebiega inwestycja — w koncepcji przewidziano 3 podziaty,
Dokonanie stabilizacji granic po podziale dziatek,

Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Przedmiar robét,

Tabelaryczne zestawianie kosztéw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo
finansowego do prowadzenia inwestycji,

Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robdt wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie
koniecznosci  zabezpieczenie zabytkdéw matej architektury, prowadzenia badan
archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru archeologicznego, przyrodniczego  oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Opracowanie programu zapewnienia jakosci, planu BIOZ oraz harmonogramu robot.
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdt i przygotowaniem
dokumentédw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektéw oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie wraz z oddaniem obiektu do uzytkowania.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie wszystkich niezbednych danych dla potrzeb

wykonania i odbioru robdt budowlanych. Inwestycja realizowana bedzie w trybie ustawy o

szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Przed



przystgpieniem do projektu, nalezy uzyska¢ odpowiednie informacje niezbedne do wykonania zadania

oraz:
L]

Nalezy sporzadzi¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500

W razie koniecznosci, Wykonawca jest zobowigzany opracowaé operat wodno — prawny i
uzyskac pozwolenie wodno — prawne.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania innych elementéw niezbednych do realizacji
zadania oraz uzyskania pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu.
Dokumentacje geodezyjno-prawng do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w tym projekty podziatu nieruchomosci po uzgodnieniu przebiegu granic z
Zamawiajgcym. Mapy z projektami podziatéw nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci, a stan faktyczny uzytkéw gruntowych powinien by¢
zgodny z zafgcznikiem nr 6 rozporzgdzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (mapa z
projektem podziatu winna byé wykonana osobno dla kazdej nieruchomosci — dla kazdej ksiegi
wieczystej).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatej stabilizacji nowych granic pasa drogowego
a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako wniosek strony (inwestora) do
przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajgcych statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom, bedzie
wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu.
Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym
wymagajgcych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w
dokumentacji inwestycji i organizacji robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ ewentualne uzgodnienia na tymczasowe zajecie
terendw z ich wtascicielami (teren niezbedny do realizacji robét).

Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu
powinien zapewnia¢ prowadzenie robot przy zachowaniu ciggtosci ruchu na drodze
powiatowej (dopuszcza sie wahadlowe prowadzenie ruchu) oraz zapewnienie dostepnosci
ruchu pieszego do przylegtych terendw.

Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami, nalezy uzyska¢ warunki techniczne
dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcej na
trasie projektowanego drogi oraz dokona¢ ich przebudowy. Na etapie opracowania programu
stwierdzono kolizje z sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy
okresli¢ administratora oraz uzgodni¢ ewentualne zabezpieczenie badZ przebudowe po
potwierdzeniu sieci przez administratoréw infrastruktury technicznej.

Na potrzeby programu funkcjonalno — uzytkowego wstepnie okreslono ilosé¢ drzew do wycinki
kolidujgce z inwestycja. Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonaé¢ doktadng
inwentaryzacje zieleni oraz na etapie robdt usungc¢ drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycja.
Przed ztozeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
inwestycji nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez
Zamawiajgcego.



Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w

przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki

projektowanego zagospodarowania terenu i istniejgcej infrastruktury oraz urzqdzen budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie m.in. do:

przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego, zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdét w oparciu o
obowigzujgce przepisy,

opracowanie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia dla
wszystkich branz w formie plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, dokfadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione
do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcemu,

dokonania podziatu dziatek przez, ktdre przebiega inwestycja.

dokonania stabilizacji granic po podziale dziatek,

realizacje robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pieszych
i pojazddéw od daty przejecia terenu budowy,
wykonania przedmiotu zamodwienia z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami

programu funkcjonalno-uzytkowego,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdt oraz harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci
przy uwzglednieniu okreslonych w umowie warunkodw,

prowadzenie pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,
przygotowanie programu zapewnienia jakosci,

przygotowanie harmonogramu realizacji robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréow ilosci zamawianych robét,
potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokot przekazania placu budowy, program zapewnienia jakosci, badania
materiatdw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawcza.

Wykonawca zobowiqzuje sie ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac
niezbednych do wykonania zamowienia a nie ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.



Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiqzujgce przepisy (w
tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Opis stanu istniejacego:

Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny rekreacyjne. Droga
zlokalizowana jest na dziatce nr 244/9, 244/12, 247, 244/10, 244/13, 269/2, 243 (droga gminna), oraz
283 (w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa) ark. m.1 w m. Muréw gmina Murdéw. Planuje sie
zrealizowad inwestycje rozbudowy przedmiotowej drogi o cze$ci dziatek 484, 269/23, 244/11 ark. m.1
w m. Murdw gmina Murdéw. W stanie istniejgcym droga posiada przekrdj drogowy. Istniejgca jezdnia o
nawierzchni bitumicznej o ztym stanie technicznym szer. 3,00+4,00 m, pobocza obustronne gruntowe.
Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych terendéw zielonych.

W ciggu ul. Parkowej zlokalizowany jest most nad ciekiem Skrzypna. Most Zelbetowy tukowy o
szerokosci 7,00 m — stan dobry.

Na przedmiotowym odcinku ul. Parkowej wystepuja zjazdy publiczne na drogi gminne wewnetrzne
oraz zjazdy indywidualne.

W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

napowietrzna linia oraz sie¢ energetyczna,

napowietrzna linia oraz sie¢ telekomunikacyjna,

kanalizacja sanitarna i deszczowa,
— sie¢ wodociggowa.

W zasiegu przedsiewziecia znajduje sie obszar podlegajgce ochronie (Starobrawski Park
Krajobrazowy) na podstawie ustawy o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z pdzniejszymi
zmianami]. W zasiegu przedsiewziecia nie znajdujg sie korytarze ekologiczne na podstawie ww.
ustawy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie ochrony zabytkéw ani terenéw eksploatacji
gorniczej. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obiekty chronione.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pozniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspotczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,



obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposéb, zapewniajgcy wtasciwg jakosc,
trwatos¢ funkcjonalnos¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow i
zapewnienia bezpieczeAstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania musza
posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Zadanie stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto przewidywane do
realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, ze podioze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajgc urzadzenia odwadniajgce i wzmacniajgce, wzglednie wymiane gruntu, aby
ustabilizowaé jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robdt ziemnych mogta stanowié¢ podtoze
konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
o wynikami szczegétowych wizji terenowych,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym s3 ilosciami szacunkowymi i mog3a ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu
nalezy traktowac jako minimalne okreslone przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi byé wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wspotczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajgcy wtasciwg
jakos¢, trwatosé funkcjonalnosc i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztéw
i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Wytyczne projektowe
W koncepcji przewidziano rozbudowe drogi gminnej poprzez poszerzenie pasa drogowego,
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i drogi dla pieszych.

W koncepcji przewidziano rowniez przebudowe Scian czotowych istniejgcego mostu nad ciekiem
Skrzypna. Przebudowa polegaé¢ bedzie na rozbidrce istniejgcych s$cian czotowych z bloczkéw
betonowych i budowe nowych zelbetowych



W celu zapewnienie ciggtosci drogi dla pieszych w koncepcji przewidziano budowe ktadki dla
pieszych rownolegle do istniejgcego mostu.

Parametry techniczne projektowanej drogi

— klasa techniczna drogi —,,D” dojazdowa
— kategoria ruchu — KR-2

— nos$nos$é nawierzchni 115 kN/o$

— predkosé projektowa Vp= 30 km/h

— szerokos¢ jezdni 5,50 m

— szerokosc¢ drogi dla pieszych 2,00 m

— szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m

Konstrukcja

e nawierzchni jezdni KR2

4,00cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

8,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
25,00cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
20,00cm — warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0

— podtoze gruntowe G2

257,00 cm

e Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C g0/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR>20%
246,00 cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazddw indywidualnych z kostki betonowej

8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm bezfazowa, koloru grafitowego
5,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25,00cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
15,00cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o
klasie wytrzymatosci C 1,5/2,0
253,00 cm

Krawezniki i obrzeza

W koncepcji przewidziano budowe kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100
cm. Krawezniki nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i fawie betonowej z oporem

z betonu C16/20. Krawezniki nalezy obnizy¢ w miejscach tego wymaganych celem dostosowania do
potrzeb oséb niepetnosprawnych.



W koncepcji przewidziano budowe obrzezy betonowych przy chodnikach o wymiarach 8x30x100 cm na

tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Pobocze
W koncepcji przewidziano budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3.

Odwodnienie

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo poprzez projektowane

wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Zielen

W projekcie przewidziano budowe terendéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu grubosci

10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

Oswietlenie uliczne
W koncepcji przewidziano przebudowe i budowe os$wietlenia ulicznego zgodnie z uzyskanymi

warunkami technicznymi w ciggu projektowanej drogi z oprawami typu LED.

Wskaznik ilosSciowy
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe drogi o ogdlnej powierzchni 2 572,60 m?, w tym:

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 115 1 748,00 m?,
nawierzchnia z kostki betonowe;j 542,60 m?,
pobocza 282,00 m?2.

Sieci uzbrojenia terenu

Petna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowana
inwestycjg nalezy do zadan Wykonawcy,

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowad
materiaty do wnioskdw o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji z istniejacg
infrastrukturg techniczng, na podstawie tych wnioskéw nalezy uzyska¢ od wtascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji,

Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekaza¢ wraz z opinig
projektanta Zamawiajagcemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowa¢ dokumentacje projektowg
niezbednga do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcow infrastruktury technicznej
obowigzkéw zawarcia umow regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
obowigzujgcych przepiséw prawa rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez wtascicieli i zarzadcow sieci oraz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajow
materiatdw przewidzianych do wbudowania,



e Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé w oparciu o
uzgodnienia branzowe z witascicielami sieci i pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

o wynikami szczegétowych wizji terenowych i wtasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,

o wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych
Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.
Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym
stawianym przez Zamawiajacego.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania ogdlne

e Wszystkie materiaty wyjsciowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowe ) pozyskuje
wtiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

e Wykonawca przedstawi harmonogram robdét w terminie okreslonym zapisami w umowie.

o Wykonawca we wifasnym zakresie wykona rdéwniez dodatkowe badania geotechniczne,
inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).

e Zamawiajacy bedzie wymagat organizacji robét powodujgcej najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym
etapie prowadzonych robot.

e Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robdt oraz uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania
trwatosci.

e Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odnosnych przepiséw obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu
tych towardw i urzadzen.

e Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ustali postepowanie z drewnem pozyskanym z wycinki.

e Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie roboét na zasadach okreslonych w umowie.

e Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie:

zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsg, zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujgcej z terenem robét

e Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamdwienia i akceptacji
proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajgcy podda kontroli:



rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,

zaréowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej

zezwalajacej na realizacje zadania, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji

budowlanej,

zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,

materiatéw i gotowych wyrobéw budowlanych, co do ich zgodnosci z zawartymi w

projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru,

elementéw wytworzonych na budowie,

robét budowlanych dotyczgcych poszczegdlnych elementéw obiektéow.
Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy z przejeciem robét,

odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejSciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegélnych
elementow rozliczeniowych. Ptatnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

2.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty
muszg posiadaé wazng aprobate techniczng IBDiM.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczeristwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie S$wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatow, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazagda od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami
zamoéwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych
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Czesc techniczna

Wykonaweca przedktada jako zatacznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt, harmonogram
szczegdtowy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w
formie opiséw, schematdw, tabel itp.

W cenie nalezy ujg¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robét w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajgce z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég objazdowych i koszty
wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w
sktad przedmiotowe] inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode witasciwego organu na
prowadzenie robot. Wszystkie niezbedne materiaty w tym mape do celéw projektowych,
warunki techniczne, uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegdlnych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty powinny
zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz na podstawie
wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokos$ciowych stanowiagcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach Warunkow Zamowienia wymagan w zakresie szczegétowosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
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stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢é w takiej ilosci egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Szczegétowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac¢ Rady Techniczne celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
zwigzanych z tym problemow.

W dokumentacji projektowej nalezy powotaé sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

Zgodno$¢ opracowan projektowych z umow3g i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
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poz. 725 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

2.4. Wymagania techniczne realizacji robét

Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakosc¢
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Do robot tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdow osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie wykonywanych przez niego robét.

Przygotowanie terenu budowy
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonac:

ogrodzenie terenu robdt i ewentualne wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, ktére mogg stanowic
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,

niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jesli bedzie to konieczne,
odprowadzenie lub utylizacje sciekéw,

urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,

oswietlenie,

sktadowiska materiatéw i wyrobdw,

wytyczenie geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjng o budowie.

W miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.
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W miejscach wymagajacych zabezpieczed zastosuje s$rodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia taSmg ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowaé sie do przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robét jest zobowigzany tak prowadzié roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien ubezpieczyé sie od skutkdw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg byé dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Jesli zajdzie potrzeba wynikajgca z przepisow prawa, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
podziniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.
Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong trwatosc
miedzyremontowg 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy z
zapiséw umowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdéb wykonywania nasypéw i wykopow powinien gwarantowac ich statecznosé. Miejsca
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odktadoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczaé do powstawania szkéd w przylegtych obiektach.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetniaé wymagania postawione w STWIiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikéw tych badan. W trakcie prowadzanie
prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢é umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen potwierdzenie
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposdb,
aby uzyskad ciggtosé geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskac poprzez odpowiedni dobdér parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych. Powyisze dotyczy takze
powigzania jezdni drogi powiatowej z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowié¢ (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jako$¢ wykonania

2.5.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem maja
by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamdwienia.

Cechy materiatéow i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczgca materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji roboét.

Kontrola jakosci robét
Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pdzniejszymi zmianami).
Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
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Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

e Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

e Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa witasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg
Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktorego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Il. Czes$¢ informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ( z pdzniejszymi
zmianami) o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa tymczasowego zajecia terenu dla celéw realizacji
robot budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z
tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wejscia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw,
wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i
uzgodnienia oraz wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajagce wejscie w teren, na wtasny
koszt.

Koszt wykupu gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji podziatowej, po wczesniejszej
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wifasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajagce Zamawiajgcemu
wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem:
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e GMINA MUROW, obreb Muréw, arkusz mapy 1 dz. nr 244/9, 244/12, 247, 244/10, 244/13,
269/2, 243

Dziatka na ktdérg zgode nalezy uzyskac na etapie projektowania:
e GMINA MUROW, obreb Muréw, arkusz mapy 1 dz. nr 238

Czesci dziatek przewidziane do nabycia na mocy decyzji ZRID:
e GMINA MUROW, obreb Muréw, arkusz mapy 1 dz. nr 484, 269/23, 244/11

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw

e Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzgdzen wodnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
e WT-1-1IBDiM 2014, WT-2 - IBDiM 2010 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.
e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.

UWAGA:
Wykaz wyzej wymienionych przepisow prawnych nalezy traktowac jako informacyjny — prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

o  Wykonawca witasnym kosztem i staraniem zakupi kopie mapy zasadniczej oraz zleci na swéj
kosz opracowanie mapy do celdw projektowych

e Do programu funkcjonalno — uzytkowego dotgczono badania podtoza gruntowego.
Wykonawca na swdj koszt zleci dodatkowe badania podfoza gruntowego w celu okreslenia
wiasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podtoza gruntowego
przed wykonaniem warstw konstrukgji

o Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztéw wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.
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e Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami
objetymi ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie Zrédto emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Procesami powodujgcymi emisje zanieczyszczen do atmosfery z
projektowanej inwestycji beda procesy spalania paliw w silnikach poruszajacych sie pojazdéw i
maszyn budowlanych. Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogg swobodnie przeptywaé. Wraz z
zakoiczeniem budowy zakoriczona zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

e Realizacja budowy nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm hatasu Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisk. Majac na uwadze
charakter inwestycji stwierdzono iz po zakoriczeniu inwestycji uzytkowanie skrzyzowania nie
bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

o W przypadku wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy uzyskaé warunki
techniczne dotyczace przebudowy Ilub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajacej na trasie inwestycji oraz dokonadé ich przebudowy.
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