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Stadium dokumentacji:  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Zadanie:    
Przebudowa drogi gminnej Chociczka - Żerniki 

- etap I 

 

Miejscowość: Chociczka/Żerniki   Powiat: wrzesiński      Woj.: wielkopolskie 

 

Numery nieruchomości, na których usytuowana jest projektowana inwestycja:  
Obręb Żerniki, działka ewid. nr: 29, 

Obręb Chociczka, działki ewid. nr: 50. 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi). 

 

 

  

 

 

Inwestor:    Gmina Września 
ul. Ratuszowa 1 
62-300 Września 
 

 
 
 
 

Umowa: 

WIK.ZP.272.1.2023/397 z dnia 15.06.2023r. 

Stanowisko Tytuł, Imię i nazwisko Uprawnienia 

bud. nr Podpis 

Projektował: mgr inż. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06  

lipiec  2023 rok                         egz.1 
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