



Gmina

# NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 26 czerwca 2024r.

ZP.271.14.2024

Zainteresowani Wykonawcy

**Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią”.**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania, pn. „Budowa zbiorników wody deszczowej zlokalizowanych na działce ewid. 2107/2 w Nakle nad Notecią” wpłynęło pytanie jednego z wykonawców. Poniżej przedstawiam treść pytania wraz z odpowiedzią:

*Pytanie z dnia 20.06.2024r.:*

„Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie przewiertowych rur kamionkowych w miejsce przewiertowych rur polimerobetonowych?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamianę rur polimerowych na rury kamionkowe przyciskowe obustronnie szklwione z zachowaniem przyjętych średnic wewnętrznych.

W związku z wprowadzeniem proponowanej zmiany do opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 286 ust. 1 wprowadzona zostaje następująca modyfikacja SWZ:

1. Dział III SWZ pkt. 2.2.3 otrzymuje brzmienie:
  - 3) wykonanie na działkach nr 2107/3 i 2120/3 kanalizacji deszczowej z polimerobetonu DN 200 **lub rur kamionkowych przyciskowych obustronnie szklwionych z zachowaniem przyjętych średnic wewnętrznych** wraz z włączeniem do studni,

Ponadto Zamawiający wprowadza modyfikację SWZ w następującym zakresie:

2. Dział III SWZ pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: do **45 dni** od dnia zawarcia umowy.
3. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowne § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do **45 dni** od dnia zawarcia umowy.

W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 16 lipca 2024r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 14 sierpnia 2024r.

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Burmistrza  
Krzysztof Kopiszka  
Sekretarz Miasta i Gminy  
Nakło nad Notecią*