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Program funkcjonalno-uzytkowy

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Swierkowej w obrebie Nikielkowo
w gminie Barczewo

2. NAZWA I KODY CPV.

Grupa |Klasa |Kategoria rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

robé6t Robét

71.3 71.32 | 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74.2 74.26 |74262100-4 - Ustugi nadzorowania placu budowy

45.1 45.10 |45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

45.2 45.23 |45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45.2 45.23 |45232460-4 Roboty sanitarne

45.2 45.23 |45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45.2 45.23 |45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdow i kabli

45.1 45.11 |45111000-8 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

3. ADRES INWESTYCJI.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Swierkowej w obrebie
Nikielkowo w gminie Barczewo

Dzialki nr: Obreb 19 Nikielkowo dziatki nr 51; 18; 56; 67; 68

4. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Gmina Barczewo
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo

SPIS ZAWARTOSCI:
L. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia
II. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

III.  Przepisy prawne
IV.  Koncepcja budowy sieci wodociggowej
V. Wycena przedsigwzigcia inwestycji

I. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Swierkowej w
miejscowosci Nikielkowo w Barczewo.”




Kanalizacj¢ deszczowa wykona¢ jako kanat grawitacyjny z rur PVC Dn200-315mm
SN8 kielichowych taczonych na uszczelki.

W ramach opracowania budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej zaktada
si¢ wykonanie podlaczenia istniejacej sieci deszczowej w czgSci jej unieczynnienia,
wykonanie wzdhuz plotu §cieku rynnowego lub $cieku typu krakowskiego o wysokos$ci okoto
30cm oraz wyczyszczenie istniejagcego przepustu pod ul. Parkowa.

Opracowanie to stanowi podstaw¢ do ogloszenia postepowania przetargowego w
trybie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych
(Dz.U.2024.1320 ze zmianami) w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Program niniejszy
zawiera wytyczne do projektowania i wykonania robot budowalnych zwigzanych z realizacja
zadania.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJAC ZAKRES ROBOT
1.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

a) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-
budowlanego (jezeli jest wymagany PA-B) branzy sanitarnej — 4 kpl.;

b) Opracowanie projektu technicznego/wykonawczego branz jw. — 1 kpl.;

c¢) Uzyskanie mapy do celéw projektowych;

d) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot zwigzanych z
wykonaniem zadania;

e) Uzyskanie niezbednych warunkow, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami, uzyskanie: decyzji o lokalizacji
infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, opinii narady koordynacyjnej,

f) Opracowanie zgtoszenie lub operatu wodno-prawnego -jezeli bedzie wymagany,

g) Informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

h) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiarow;

1) Opracowanie SST;

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia robot budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej objetej
niniejszym Programem Funkcjonalno- Uzytkowym. Przed ztozeniem projektu do Starostwa
Powiatowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji
egzemplarz dokumentacj¢ projektowej w jezyku polskim zawierajaca (opisy, ewentualnie
obliczenia, rysunki i inne niezb¢dne materialy). Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do
proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do oceny opracowania
dokumentacji projektowe;j.

= Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1
Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021.2458 ze zm.) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w
jednym egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD lub no$niku danych typu
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pendrive, stuzacego do rozliczen finansowych robo6t budowlanych. Oferta powinna by¢
przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy niezbgdne do realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z celem, ktéremu ma shuzyé, w tym w szczegolnosci:

— dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy;

— prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp);

— obstuge geodezyjna;

— obstuge geologiczng (jezeli zajdzie taka potrzeba);

— prace projektowe;

— uzyskanie warunkow, decyzji, uzgodnien, opinii;

— powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowe;;

— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.;

— realizacje warunkow prowadzenia robot w drogach publicznych;

— odwadnianie wykopow;

— prace ziemne i montazowe;

— wymian¢ gruntdéw w przypadku natrafienia na grunty nienadajace si¢ do ponownego
wbudowania;

— odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglgdnieniem dodatkowego zageszczenia
gruntu w wykopach;

— usunigcie 1 zagospodarowanie we wilasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatow,
odpadow i wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacja przedmiotu zamowienia,

— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;

— roboczogodziny;

— zuzycie sprzetu;

— dostawe 1 zakup materialdéw. Cen¢ podana w ofercie traktuje si¢ jako sume¢ cen
wszystkich ww. elementéw sktadowych, w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie
traktuje si¢ jako ryczaltowe.

= Specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych szczegotowo
opisang w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowalnych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U. 2021.2454) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

= Kompletny spis opracowan z o§wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno— budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz ze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

= Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD. Wersja elektroniczna dokumentacji
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nast¢pujacych formatoéw elektronicznych:

— Rysunki, schematy, format PDF oraz DXF;

— Opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF, MS Word, MS Excel;

- Kosztorysy i przedmiary format PDF, ath lub MS Excel.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.



1.2 ZAKRES ROBOT SANITARNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

©)
d)

€)
g)
h)
)
j)

k)
D

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz  do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia
wykonawcy zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wilasnym zakresie, a po zakonczeniu
robot przywroci jego teren do stanu pierwotnego.

Wykonania robot budowlanych i montazowych na podstawie projektu budowlanego;
Zlecenia obstugi geodezyjnej;

Uzyskania zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu;

Przylaczenie (przepigcie) istniejacych sieci do nowego kanatu kanalizacji deszczowej;
Przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowania dokumentow
zwigzanych z oddaniem budowanej sieci kanalizacji deszczowej w uzytkowanie;
Inwentaryzacj¢ powykonawcza;

Nadzor autorski projektanta;

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych 1 telekomunikacyjnych rurg
ostonowa dwudzielng tworzywowg Dn110mm;

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot;

Sporzadzenie dokumentacji technicznej z uwzglednieniem zmian 1 korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

Dodatkowe  wytyczne inwestorskie 1  uwarunkowania  zwigzane z wykonaniem
inwestycji.

a)

b)
c)

d)
e)

g)
h)

Cena oferty powinna zawierac:
koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno— uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,
koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
koszty robdt przygotowawczych (w szczegolnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia 1 zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy
koszty badan i1 pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
STWiORB oraz w obowiazujacych przepisach,
koszty opracowania projektow czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,
koszty obstugi geodezyjnej,
koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty urzadzenia,
eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, lacznosci itp.),



koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP i ppoz., naleznosci za
ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuni¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialow rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materialdow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamoOwienia, nadajacych si¢ do
ponownego wykorzystania, ktore pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odlegtos¢ do Skm,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwoleh na wywoz
nieczysto$ci stalych 1 ptynnych oraz na bezpieczne 1 prawidiowe odprowadzanie wod
gruntowych 1 opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot, w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchdéw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty =zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza
lacznie z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) ewentualne koszty zwigzane z usunigciem drzew 1 krzewow kolidujacych z
wykonaniem planowanego zadania,

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad
Miasta Barczewo. Trase sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac oraz wykonaé
uwzgledniajac uzgodnienia z Gming Barczewo.

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Miejscowosci  Nikielkowo zlokalizowane jest w centralnej czgSci powiatu
olsztynskiego, w potudniowo- zachodniej czg¢$ci gminy Barczewo.

Ze wzgledu na projektowana przebudowe ul. Parkowej i Swierkowej w Nikielkowie
nalezy odprowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe do istniejacej kanalizacji deszczowej,
ktora w czesci zostanie przebudowana.

Obecnie istniejacy  kanalizacja  deszczowa  Dn200mm  jest w  czgsci
niezinwentaryzowana.

Sie¢ nalezy prowadzi¢ przy w dzialkach gminnych, w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy ja prowadzi¢ w terenie prywatnym po wczesniejszym uzgodnieniu z
wiascicielem.

Dopuszcza si¢ wykonanie przewodow metoda przewiertu lub przecisku.



Teren jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, siec
gazowy, sie¢ kanalizacji deszczowej; kable telekomunikacyjne 1 elektroenergetyczne,
istniejaca lini¢ napowietrzng. Istniejagce uzbrojenie podziemne i nadziemne pokazane jest na
planach sytuacyjno-wysokos$ciowych.

3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Omawiana sie¢ kanalizacji deszczowa ma za zadanie zapewni¢ odprowadzanie wod
opadowych lub roztopowych z ulicy Parkowej, Swierkowej i czesci Debowej. W
miejscowosci Nikielkowo i odprowadzenie do odbiornika- rowu.

Nowo zaprojektowane i wybudowane sieci maja by¢ wykonane z rur Dn200-315mm
oraz spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 WYTYCZNE PROJEKTOWE

Zakres robot polega na zaprojektowaniu 1 wykonaniu przebudowy i budowy sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Parkowej i Swierkowej w Nikielkowie w gminie Barczewo.

Do inwestycji begdzie naleze¢ wybudowanie kanatu deszczowego wraz z wpustami
deszczowymi, podiaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej 1 likwidacja poprzez
unieczynnienie wytaczonych z uzytkowania odcinkow. Podlaczenie odbywaé si¢ bedzie do
istniejgcej studni 1 dalej odprowadzenie do rowu zlokalizowanego na dziatce nr 19-68.
Wzdhiz istniejacego cokolu betonowego ptotu nalezy wykonaé wyczyszczenie istniejacego
rowu 1 wykonanie $cieku rynnowego wykonanego z elementow prefabrykowanych lub z
brukowca odzyskanego z pasa drogowego.

Przed odprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych z gléwnego ciggu ulicy
Parkowej i Swierkowej do odbiornika nalezy zaprojektowaé separator lamelowy z
osadnikiem.

Kanalizacje zaprojektowa¢ z rur PCV SN8 Dn 200-315mm o $ciance gladkiej litej

faczonych na uszczelki wg . PN — EN 13476-2.
Studnie rewizyjne zaprojektowac z kregéw betonowych Dn 1000 mm z betonu wg.
PN-EN 206-1: C35/45. Nasigkliwo$¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W8. Mrozoodpornos$¢ F150.
Dla studni zaprojektowaé wtazy zeliwne Dn600mm typu cigzkiego D 400 nie
zatrzaskowe z wypelnieniem betonowym. Wlazy studni rewizyjnych montowaé na
pier§cieniach wyréwnujacych zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.

Wilaz studni rewizyjnej montowaé na pierScieniu odcigzajacym  zelbetowym przy
lokalizacji w ulicy, drodze lub stosowaé zwezke typu konus. Poza drogami w terenie
zielonym nie bedzie wymagany pierscien odcigzajacy.

Studnie wpustowe wykona¢ o §rednicy Dn500mm z betonu wibroprasowanego wg.
PN-EN 206-1: C35/45. Nasigkliwos¢ do 5%, Wodoszczelnos¢ W8. Mrozoodpornos¢ F150.

Wpusty deszczowe wykonaé z osadnikiem min. 0,5m do gromadzenia piasku 1 zawiesiny

tatwoopadajacej. W studzienkach deszczowych nalezy zastosowaé wpusty deszczowe zeliwne

typu ciezkiego D400 z korpusem zeliwnym z zawiasem. Wpusty posadawia¢ na pokrywie
betonowej odcigzajacej lub betonowym pierscieniu odcigzajagcym.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowej:

Dn 200mm L= 72,0m
Dn 315mm L= 313.0m
Suma: L= 385,0m



Studnie rewizyjne Dn1000mm 14 szt.

Studnie deszczowe- wpusty Dn500mm 14 szt.
Separator lamelowy Dn1500mm 1szt.
Wykonanie odtworzenia rowu L=10m

Remont przepustu pod drogg poprzez oczyszczenie: L=12,0m

Dobrac¢ separator lamelowy z osadnikiem piasku o nast¢pujacych minimalnych parametrach:

Wydajnos$¢ maksymalna separatora wynosi Qmax=75 I/s
Wydajnos¢ nominalna separatora wynosi Qnom=7,51/s
Objetos¢ gromadzenia osadu okoto Vez = 1000 dm3
Srednica kroéca wlotowego jak rowniez wylotowego rowna Dn 315 mm.

4.2. BILANS 1L0OSCI

Do kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej i Swierkowej w Nikielkowie beda
odprowadzane wody opadowe lub roztopowe w podanej ilosci zestawione w tabeli.

Powierzchnia Zastepczy Powierzchnia Maksymalna ilo$¢ | Srednia iloé¢ wéd
rzeczywista wspotczynnik zredukowana wod opadowych | opadowych lub
zlewni sptywu zlewni lub roztopowych roztopowych
odwadnianej odwadnianej odprowadzanych wyrazona w
do wéd wyrazona m3/rok
wm3/s
[m?] w, [m?] [m*/s] [m’/rok]
6700 0,79 5293 72 3230

4.3. WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe badz zgloszenia robot budowlanych.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i1 przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peilnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego. Jakiegokolwiek
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btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementdow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

UWAGA!

Podane wartosci sq orientacyjne podane w celu oszacowania kosztéow robo6t i na
etapie projektowania moga ulec zmianie.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Prace budowlane powinny by¢ realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone
projekty, ktére zostang przekazane Zamawiajacemu
Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych
projektow:
e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg;
e wszystkie materialy tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w
postaci plikow MS Word lub MS Excel;

e calo$¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty prowadzone w spos6b powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie
wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ przejezdno$¢ oraz bezpieczenstwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace jest udostgpniony Wykonawcy na podstawie protokotu
przekazania terenu.

Zamawiajacy wymaga wykonania projektow 1 robot w taki sposob, aby spetni¢
wymagania obowigzujacych Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robdt. Elementy
konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych Polskich Norm
przy speinieniu szczegdtowych zasad okreslonych w  dokumentacji technicznej
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw 1 za
wyniki dzialalno$ci w zakresie:
e organizacji robot budowlanych;

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich;

e ochrony $srodowiska;

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja
spetnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
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potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym/technicznym przed
ich skierowaniem do realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

e stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

e sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnos$ci wykonania z
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:
e odbior dokumentacji projektowej;
e 0odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e odbior czesciowy;
e odbior ostateczny;
e odbidr gwarancyjny;
e odbiory pogwarancyjny.
W odbiorach uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Stron.
Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy,
oraz dokumentacj¢ powykonawczg zrealizowanego zadania.

5.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiatow oraz sposobu prowadzenia robot.
Dobrane materialty musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegolnosci
posiada¢ niezbe¢dne atesty higieniczne.

Preferowang metoda wykonania sieci kanalizacji deszczowej jest metoda wykopu
otwartego szalowanego. Dopuszcza si¢ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej metoda
przecisku lub przewiertu- metoda bezwykopowa.

5.2 WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIALOWE

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, spetnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do
stosowania w sieciach kanalizacji deszczowej. Transport oraz przechowywanie materiatlow
powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaly wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2024.725 ze zm.). Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru (jezeli taki
wystepuje) badz Zamawiajacym sposob 1 termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatow, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

5.2.2. RURY

Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatlow klasy
pierwszej, o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubos$ci, wolne od zgorzelin,
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rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow. Zastosowane materiaty: rury i ksztattki
z PVC SN8 o $ciance gladkiej litej taczonych na uszczelki wg . PN — EN 13476-2
przeznaczone do przesyhu sciekdw.

5.2.3. STUDNIE REWIZYJNE

Przy przej$ciu kanalizacji deszczowej przez $cianki studzienek stosowaé przejscia
szczelne w postaci tulei uszczelniajgcych.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym dnem na lozysko
no$ne, zgodnie z projektowanym spadkiem. Miejscach zlaczen kielichowych nalezy wykonaé
dotki montazowe giebokosci okoto 10 cm.

Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Studnie rewizyjne zaprojektowaé z kregow wiobroprasowanych betonowych Dn
1000 mm z betonu wg. PN-EN 206-1: C35/45. Nasigkliwo$¢ do 5%, Wodoszczelnos¢
W10.Mrozoodpornos¢ F150.

Elementy studni taczone na uszczelki gumowe z pasta uszczelniajgcg. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe podwodjne pokryte tworzywem sztucznym w kolorze
jaskrawym zgodne z PN-EN 13101:2004. Uktad drabinkowy w rozstawie 25 cm.

Wilaz studni rewizyjnej w pasie drogowym zwiancza¢ zwezka betonowa typu konus. Na
terenie zielonym stosowac plyte nastudzienng.

Dla studni zaprojektowa¢ wiazy  zeliwne Dn600mm typu ciezkiego D 400
niezatrzaskowe. Wlazy studni rewizyjnych montowaé na pierscieniach wyréwnujacych
zelbetowych lub z tworzyw sztucznych.

5.2.4 MATERIALY NA PODSYPKE I OBSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub piasku. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy. Skladowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Rurociagi w miejscu wykopoéw umocnionych rurociag uktada¢ na podsypce piaskowej
grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu
rurociggu, nalezy wykona¢ obsypke z piasku zaczynajac obsypywac boki rury. Wykonaé
obsypke do wysokosci 0,3m ponad rure. Nastepnie nad rurociggiem ci$nieniowym nalezy
utozy¢ metalizowang tasme¢ sygnalizacyjno-ostrzegawcza o szerokosci 0,10 - 0,20m z
wtopionym przewodem stalowym, w przypadku wykonania sieci metoda przewiertu
sterowanego tasme¢ sygnalizacyjno-ostrzegawcza nalezy umiescic w rurze ostonowe;.
Pozostata cze$¢ zasypki z gruntu rodzimego wykona¢ warstwami grubosci 20 cm, starannie je
ubijajac do wskaznika zaggszczenia wynoszacego 0,97, gorng warstwe na glebokos¢ 1,0-1,2
od powierzchni robo6t ziemnych nalezy wykonaé¢ do wskaznika zageszczenia wynoszacego
1,0.

5.2.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W razie zaj$cia konieczno$ci odwadniania wykopow nalezy zastosowaé system
odwadniajgcy dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.
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5.2.6. SPRZET

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to:

- koparko — tadowarki,

- sprzet do zaggszcezania gruntu;

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

- szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5.2.77. TRANSPORT

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu,
ktérym sa przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami. Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochoddéw samowyladowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w
czasie transportu.

5.2.8. SKEADOWANIE

Rury nalezy skladowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierownos$ci w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku wzdhuz wykopow w odkladzie
spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sagsiedztwie wykopu.

5.3. WYKONANIE ROBOT

5.3.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-
10736:1999 Roboty =ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i1 punkty geodezyjne trwale
zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsigbiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa nalezy
sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢
nalezy wykop otwarty o glebokosci o 10 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyréwnawcza (podsypki) tj. 10 cm piasku. po ulozeniu rurociggu nalezy
przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury.
Pozostata glebokos¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten
sposOb, ze ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.
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5.3.2. ROBOTY MONTAZOWE

5.3.2.1. WYKONANIE ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopoéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

5.3.2.2 UKLADANIE PRZEWODOW ORAZ ICH MONTAZ

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé¢ w
spadku zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym,
umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu.
Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Potaczenia rur wykonywac poprzez faczenie kielichowe. Odbidr robot montazowych dokona¢
zgodnie z normg wg PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1i
badania przy odbiorze PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

5.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Programem Funkcjonalno— Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci skladowej urzadzen i
materialow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce uzgodnione z
Zamawiajacym jako obszary robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady. Wykonawca powinien stosowaé jednolite i
spojne rozwigzania materiatowe oraz technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robot
objetych PFU.

5.4.2. PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia na budowe badz zgloszenia robot
budowlanych. Wszelkie koszty bedace nastgpstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywa
na Wykonawcy.
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5.4.3. DOKUMENTY WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do witasciwego
wykonania robdt na wlasny koszt 1 uzyska wymagane zatwierdzenia.

5.4.4. ZGODNOSC ROBOT Z PFU I DOKUMENTAMI

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od
odczytu z rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢
zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego dokumentach i w PFU beda uwazane za warto$ci docelowe.

5.4.5. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I NORM

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji 1 ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do
prawa regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami

5.5. DECYZJE I POSTANOWIENIA ADMINISTRACYJNE

Decyzje 1 pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt. Takie decyzje to migdzy
innymi:

* decyzje lokalizacji infrastruktury w drodze publicznej- jezeli jest wymagana;

* pozwolenie na budowg badz skuteczne zgloszenie robdt budowlanych;

* zezwolenie na zajecie pasa drogowego;

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i
postanowien w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie
dokumentéw oraz robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

5.6. MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, beda zgodne z postanowieniami
PFU 1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie
wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich
wlasciwe skltadowanie i1 wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda
materialami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dlugiej zywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
5.7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkoéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
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drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5.8. WYKONANIE ROBOT WRAZ Z PROJEKTEM

5.8.1 HARMONOGRAM ROBOT

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu rob6t powinien uwzglednié
nastepujace czynniki i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe badz zgloszenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacjg ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

5.8.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegolnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osOb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwiazane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przytaczeniem wszelkich czynnikéw i mediow na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ poniesie zwigzane z tym oplaty.

5.8.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach.

5.8.4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢é w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materiatbw 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- przechowywania i usuwania odpaddéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposoboéw informowania pracownikdw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.
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5.8.5.WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

Podczas realizacji rob6t musi by¢ utrzymana ptynno$¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

5.8.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

5.8.7. ODWODNIENIE WYKOPOW

Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Uksztaltowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze w wykopie pod
rurocigg moze wystgpowac¢ woda gruntowa.

Przewidujemy odwodnienie wykopéw w gruntach spoistych wykonaé¢ przy pomocy pomp do
odwodnien powierzchniowych oraz igtofiltréw z dna wykopu.

Zasilenie agregatdéw pompowych w energi¢ elektryczng odbywac si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwigzania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robot.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopoéw. Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne
do prowadzenia robdt odwadniajacych, w tym uzgodnienia z wilascicielami rowow
przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wod do tych rowow

5.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego i/lub Inspektora
Nadzoru wykona kamerowanie poprzez inspekcje TV kanatow grawitacyjnych. Dziennik
budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.

5.10. ODBIOR ROBOT

5.10.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

5.10.2. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior koncowy nastagpi w
terminie ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez niego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i
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PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
stosowny protokot 1 wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

5.10.3. DOKUMENTY ODBIORU ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
- oryginat Dziennika budowy;
- o$wiadczenie kierownika budowy:
- o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu i
warunkami;
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
- protokoty z badan i sprawdzen,
- deklaracje zgodnosci i atesty,
- projekt zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.

Szczegolowe rozwigzania projektowe wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe
(podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robot
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

CZESC INFORMACYJNA

III.PRZEPISY PRAWNE
Przedmiot zamowienia winien spelnia¢ wymogi:

e umowa z Inwestorem

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725 z p6zn. zm.);

e Ustawa z dnia 28 wrze$nia 2023 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2024.1320 z pdzn.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021.2458)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

e Kopia mapy zasadniczej do celow opiniodawczych pochodzaca z panstwowego
zasobu geodezyjnego,

Opracowat :

mgr inz. Katarzyna Klepando
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