see.architecture ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-
695 Poznan

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego
Zakfadu Karnego w Czarnem wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
dziatce o nr ew. 14/11

ADRES INWESTYCJI: ul. Pomorska 1, Czarne, gm. Czarne, pow. cztuchowski, woj. pomorskie,
dz. nr ew. 14/11, obr. ew. 220302_4.0001 m.Czarne, jedn. ew.
220302_4 Czarne

NAZWA INWESTORA: Zaktad Karny w Czarnem
ADRES INWESTORA: ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne

BRANZE: Budowlana; Elektryczna; Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Jacek Matuszynski

DATA OPRACOWANIA: 31.08.2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego".
Ujety w przedmiarze zakres rob6t moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie wykonawstwa robét budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.08.2024 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6269



Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [ PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE 1 2
2 | ROZBUDOWA BUDYNKU 3 15
2.1 | BRANZA BUDOWLANA 3 13
2.2 | BRANZA SANITARNA 14 14
2.3 | BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA 15 15
3 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU 16 19
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 Demontaze, rozbiérki na terenie wraz z wywozem i kpl
d.1| kalk. wiasna | utylizacjg gruzu oraz przygotowanie terenu pod
inwestycje
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaze, wyburzenia, rozbiorki w budynku wraz z kpl
d.1| kalk. wtasna | wywozem i utylizacjg gruzu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
ROZBUDOWA BUDYNKU
21 BRANZA BUDOWLANA
Wykonanie podbicia fundamentow kpl
d.2.1| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Wykonanie prac zwigzanych z Scianami istniejgcymi, np. | kpl
d.2.1] kalk. wlasna | izolacja pionowa, pozioma - niekacja, naprawy $cian,
podparcie na etapie realizacji,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Konstrukcja stanu zero budynku (roboty ziemne + m2
d.2.1| kalk. wiasna | odwodnienie + podktady + konstrukcja zelbetowa + PCD
izolacje)
634,13 m2 634,130
PCD
RAZEM 634,130
6 Konstrukcja nadziemia budynku (stropy, stupy, belki, m2
d.2.1]| kalk. wlasna | schody, nadproza, zbrojenie, konstrukcja stalowa dachu) | PCD
634,13 m2 634,130
PCD
RAZEM 634,130
7 Roboty murowe/GK m2
d.2.1| kalk. wlasna PCD
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
8 Warstwy podposadzkowe na gruncie i stropie m2
d.2.1| kalk. wlasna PCD
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
9 Wykonczenie wewnetrzne (okfadziny podiogowe, m2
d.2.1| kalk. wlasna | tynkowanie wraz z malowaniem stropow i Scian, PCD
oktadziny scienne, sufity podwieszane, roboty
montazowe: balustrady itp.)
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
10 Wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacjami, m2
d.2.1| kalk. wtasna | obrobkamiiorynnowaniem PCD
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
11 Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem i obrobkami m2
d.2.1| kalk. wlasna PCD
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
12 Stolarka wewnetrzna i zewnetrzna m2
d.2.1| kalk. wiasna PCD
634,15 m2 634,150
PCD
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 634,150
13 Wyposazenie state budynku, m.in. identyfikacja m2
d.2.1| kalk. wlasna | audiowizualna budynku, wycieraczki, wyposazenie PCD
fazienek itp.
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
2.2 BRANZA SANITARNA
14 Instalacje sanitarne wewnetrzne m2
d.2.2| kalk. wlasna PCD
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
23 BRANZA ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA
15 Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne m2
d.2.3| kalk. wlasna PCD
634,15 m2 634,150
PCD
RAZEM 634,150
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
16 Wykonanie nawierzchni utwardzonych, podbuddw, m2
d.3| kalk. wtasna | korytowania wraz z kraweznikami i obrzezami
130,0 m2 130,000
RAZEM 130,000
17 Wykonanie nawierzchni zielonych - trawniki m2
d.3| kalk. wlasna
65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000
18 Przebudowa i budowa instalacji sanitarnych kpl
d.3| kalk.wtasna | zewnetrznych oraz instalacji elektrycznych i
teletechnicznych zewnetrznych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia kpl
d.3| kalk. wiasna | inwsetc;ji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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