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PRZEDMIAR ROBOT

3. Nawsie k. Gac odcinek dlugosci 150 mb na dzialce ewid. nr 4430

02.01.01

15 cm z darning zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy

Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.

P Podstawy Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tloéé iednostek
o [Nr STWIORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | Co¢Jednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy m? 150,00

02.01.01.12

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na
odleglos¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztaltowanie rowéw drogowych

105,00

szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 8 cm

X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
3 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej warstwa kruszywa famanego 0/32mm na calej m> 480,00

lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm

05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
4 05.02.01.12 Wykonax}ie'nawierzchni.z krus'zywa la.m.aneg,o 0/32mm', gr. w-'wy do 10cm - m? 18,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
5 05.03.05.27 Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej m? 472,50

X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw

6 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? 75,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy

7 06.03.01.32 Uzupelianie poboczy kruszywem kamiennym $r. gr. w-wy 6 cm m>? 150,00




PRZEDMIAR ROBOT

4. Nawsie do Drozd odcinek dlugosci 85 mb na dzialce ewid. nr 4439/1, 4428/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | Cocleanoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? $5,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy 5 cm m> 16,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kat.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
3 02.01.01.12 odleglo$é¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 59,50
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i 2
4 04.01.01.13 zageszczaniem podloza w gr. kat I-VI, glebokos¢ koryta 20cm m 85,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
5 04.02.01.22 Wykonanie. warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po m? $5,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
6 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 272,00
calej szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 15cm
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? $5,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 10,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 267,75
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 42,50
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
11 06.03.01.32 Uzupelianie poboczy kruszywem kamiennym $r. gr. w-wy 6 cm m> 85,00




PRZEDMIAR ROBOT

5. Nawsie k. Brzoza odcinek dlugosci 90 mb na dzialce ewid. nr 4421, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | Cocleanoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 90,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 16,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kat.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
3 02.01.01.12 odleglo$é¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 63,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i 2
4 04.01.01.13 zageszczaniem podloza w gr. kat I-VI, glebokos¢ koryta 20cm m 90,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
5 04.02.01.22 Wykonanie. warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po m? 90,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
6 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 288,00
calej szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 15cm
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 90,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 18,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 283,50
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 45,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
11 06.03.01.32 Uzupelianie poboczy kruszywem kamiennym $r. gr. w-wy 6 cm m> 90,00




PRZEDMIAR ROBOT

2. Nawsie k. Bykowski odcinek dlugosci 90 mb na dzialce ewid. nr 4398, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Tosé iednostek
%% | [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | oo Jecnoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechaniczne. usuniecie warstwy z.iemi ur(.)dzajnej (humusu) (Tiéredniej gr. w-wy 90,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie 198,00
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm 16,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
4 02.0L.0L12 Wykonfxflie wykopéw mechani.czr'lie w gr. kat. .I-V zZ t/ransportem urobku na 63,00
odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztaltowanie rowow drogowych
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
5 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm 288,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
6 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 288,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego 288,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfle.nawmrzchm.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - 18,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm 283,50
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm 45,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
1 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiorki istn 90,00

nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

7. Nawsie k. Kiebaly odcinek dlugosci 240 na dzialce ewid. nr 4388/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 240,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 264,00
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 16,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 168,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
5 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 504,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
6 04.02.01.22 Wykoname' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 504,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
7 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 768,00
calej szerokosci $rednia gr. w-wy 15cm
3 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 504,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
9 05.02.01.12 Wykonarfie'nawierzchni.z kru§zywa ia.m.amegf) 0/32mm: g?rr. w-}lvy do 10cm - m? 36,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
10 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 756,00
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow
11 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m> 120,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupehianie poboczy
2 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiérki istn m? 240,00

nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

8. Nawsie k. Tabasz odcinek dlugosci 55 mb na dzialce ewid. nr 4388/2

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 55,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 16,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni mechanicznie wraz z profilowaniem i 2
3 04.01.01.13 zageszczaniem podloza w gr. kat I-VI, glebokosé¢ koryta 20cm m 55,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
4 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po m? 55,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
5 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 176,00
calej szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 15cm
6 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 55,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lfamanego
7 05.02.01.12 Wykonarfie'nawierzchni.z kru§zywa ia.m.amegf) 0/32mm: g?rr. w-}lvy do 10cm - m? 10,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
8 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 173,25
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow
9 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m> 27,50
X 06.03.01 Scinanie i uzupehianie poboczy
10 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym §r. gr. w-wy 6 cm m> 33,00




PRZEDMIAR ROBOT

9. Nawsie k. Zych odcinek dlugosci 116 mb na dzialce ewid. nr 4332/1, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | Cocleanoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechaniczne. usuni¢cie warstwy z.iemi ur(.)dzajnej (humusu) (Tiéredniej gr. w-wy m? 116,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 16,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kat.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
3 02.01.01.12 odleglo$é¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 81,20
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
4 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, glebokos¢ koryta 20cm m 116,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
5 04.02.01.22 Wykonanle. warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po m? 116,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
6 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 371,20
calej szerokosci Srednia gr. w-wy 15cm
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 116,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 36,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 365,40
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 58,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
1 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiat z rozbiérki istn m? 116,00

nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

10. Nawsie k. Kut odcinek dlugosci 150 mb na dzialce ewid. nr 4249, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechaniczne. usuniecie warstwy z.iemi ur(.)dzajnej (humusu) (Tiéredniej gr. w-wy m? 150,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2 01.02.04.40 Rozebranie drobnowymiarowych elementéw betonowych -plyty azurowe m> 40,00
3 01.02.04.45 Rozebranie elementéw odwodnienia - korytka betonowe typu mulda m 10,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie row6w drogowych oraz skarp m 120,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
S 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, glebokos¢ koryta do 20 cm m 150,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
6 04.02.01.22 Wykonanle. warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po m? 150,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
7 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 555,00
calej szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 15cm
3 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 150,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
9 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 20,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
10 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 472,50
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
11 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m> 75,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
12 06.03.01.32 Uzupelianie poboczy kruszywem kamiennym $r. gr. w-wy 6 cm m> 150,00




PRZEDMIAR ROBOT

11. Nawsie k. Sitnik odcinek dlugosci 74 m na dzialce ewid. nr 4188 wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie

k. Ksiazek odcinek dlugosci 115 mb na dzialce ewid. nr 4172

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek
%% | [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | oo Jecnoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 189,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
2 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 18,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
3 02.01.01.12 odleglo$é¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych oraz skarp m 151,20
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
4 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta do 20 cm m 189,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
5 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 189,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
6 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 699,30
calej szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 15cm
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 189,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPYV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
8 05.02.01.12 Wykonarfie'nawierzchni.z kru§zywa ia.m.amegf) 0/32mm: g?rr. w-}lvy do 10cm - m? 20,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 595,35
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPYV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m> 94,50
X 06.03.01 Scinanie i uzupehianie poboczy
11 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym §r. gr. w-wy 6 cm m> 189,00




PRZEDMIAR ROBOT

12. Nawsie na Kowala odcinek dlugosci 400 mb na dzialce ewid. nr 2411 i 2421/2, 2395

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 400,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Rozebranie drobnowymiarowych elementéw betonowych - betonowe podklady
2 01.02.04.40 kolejowe, zatadunek i transport w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odleglosé m> 48,00
do 5 km
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 125,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V Kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie row6w drogowych oraz skarp m 560,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
S 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, glebokos¢ koryta do 20 cm m 600,00
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
6 04.01.01.25 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta do 50 cm m 160,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
7 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 760,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
8 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 1 480,00
calej szerokosci drogi Srednia gr. w-wy 15cm
9 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 760,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lfamanego
10 05.02.01.12 Wykonarfie'nawierzchni.z kru§zywa ia.m.amegf) 0/32mm: g?rr. w-}lvy do 10cm - m? 38,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
u 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 1260,00
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow
12 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m> 200,00
13 06.01.01.45 Umocnienie skarp betonov.vymi prfafabrykatami azurowymi typu krata 60x40x8 m? 60,00
na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
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06.03.01.32

08.05.01

Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiorki istn
nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm

Scieki z prefabrykowanych element6w betonowych

400,00

15

08.05.01.11

Wykonanie $ciekow muldowych lub trujkatnych 40x50x12cm (lub zblizone) na
lawie betonowej z oporem

180,00




PRZEDMIAR ROBOT

13. Nawsie Sciezki k.Balicki odcinek dhugosci ok 220 mb na dzialce ewid. nr 3894

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 220,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 250,00
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
3 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 154,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
4 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 440,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
5 04.02.01.22 Wykoname' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po m? 440,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
Uzupelenienie profilowania i zageszczeczenie sposobem mechanicznym istn.
6 04.04.04.05 nawierzchni thuczniowej oraz ulozenie warstw kruszywa famanego 0/32mm na m> 704,00
calej szerokosci $rednia gr. w-wy 15cm
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego m? 440,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
3 05.02.01.12 Wykonarfie'nawierzchni.z kru§zywa ia.m.amegf) 0/32mm: g?rr. w-}lvy do 10cm - m? 54,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdéw do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 693,00
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekow
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m> 110,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupehianie poboczy
1 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiérki istn m? 220,00

nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

14. Nawsie Folwark na Sledzione odcinek dtugosci 147 mb na dziatce ewid. nr 3190

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 147,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 323,40
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.40 Rozebranie drobnowymiarowych elementéw betonowych - ptyty azurowe 60 x 40 m? 48,00
x 8 cm
Rozebranie nawierzchni z betonowych plyt drogowych, zatadunek i transport 2
4 01.02.04.65 plyt w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odleglo$¢ do 10 km m 100,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
5 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 102,50
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
6 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 470,40
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
7 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 470,40
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
3 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego 2 470,40
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
9 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 20,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
10 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 463,05
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
11 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m> 73,50
X 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
12 06.03.01.32 UzuPe{niani.e E)oboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiérki istn m? 147,00
nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

16. Nawsie na Skoczni¢ odcinek dtugosci 700 mb na dzialce ewid. nr 1134/3

P Podstawy Wyszczegélnienie el téw rozliczeniowych Nazwa Tlosé iednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | CoCJecnoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechaniczne. usunigc}i? v.va.rstwy ziemi urodza:jnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy o 1500,00
15 cm z darnina do péZniejszego wykorzystania
X 01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
Usunigcie zakrzaczen karczowanie roslinnosci niskiej w tym drobnych samosiejek
2 drze o obwodzie pnia do 20 cm w obrebie dzialki drogowej wraz z utylizacja m’ 250,00
materiatu z wycinki
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drog, ogrodzeii i przepustow
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni z kruszywa, gr. w-wy 10cm z
3 01.02.04.21 przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako dozizarnie warstw ulepszonego m’ 2 320,00
podloza oraz uzupelnienie poboczy
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglos¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztaltowanie rowéw drogowych m 980,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage podioza
‘Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w 2
5 04.01.01.13 gr. kat I-VI, glebokos¢ koryta 30cm m 1150,00
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturlanego z pospolki lub mieszanki
6 04.04.04.04 piaskowo - zwirowej, gr. w-wy 20cm w miejscu wykonanego koryta pod m? 1 150,00
poszerzenie jezdni
7 04.04.04.11 Wykonz}nie .podbudowy z kruszywa lamanego (0/63mm stabilizowanego m 2 660,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
X 04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
‘Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem
8 04.05.01.33 (na miejscu) z doziarnieiem kruszywem z rozbiorki istn. nawierzchni i m> 3 390,00
podbudowy, gr. w-wy 20 cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
9 05.02.01.12 Wykonar}ie.nawierzchni. 4 krus.zywa lzfm.aneg,o 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m 310,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
10 05.03.05.27 ‘Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej lub mz 2500,00
z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekow
11 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m? 1 400,00
12 06.01.01.45 Umocnienie skarp beto‘nowymi.prefabrykatami azurowymi typu krata 60x40x8 na > 1280,00
podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
13 06.01.01.61 Wykon?mie umocnienia dna rowéw elemer.ltami pr'efabrykowanymi typu mulda o m $00,00
szer. min 40 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm
X 06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
14 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiat z rozbiérki istn mz 700,00

nawierzchni) §r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

17. Nawsie Zabiréw na Podlesng odcinek dtugosci 120 mb na dzialce ewid. nr 2610/2, 2607

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | Cocleanoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 120,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 264,00
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m? 5,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 84,00
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
5 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 384,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
6 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 384,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego 2 384,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 20,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 378,00
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 60,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
1 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiat z rozbiérki istn m? 120,00

nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

18. Nawsie do Sypien odcinek dlugosci 64 mb na dzialce ewid. nr 2098/3, 2097/1, 2100

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Tosé iednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | Cocleanoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechaniczne. usuniecie warstwy z.iemi ur(.)dzajnej (humusu) (Tiéredniej gr. w-wy m? 64,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 140,80
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m? 5,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 44,80
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
5 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 204,80
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
6 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 204,80
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego 2 204,80
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 12,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
9 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 201,60
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m? 32,00
X 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
1 06.03.01.32 Uzupelnianie poboczy kruszywem kamiennym (materiat z rozbiérki istn m? 64,00

nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

19. Nawsie Wlezniéowka odcinek dlugosci ok. 167 mb na dzialce ewid. nr 3495, wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 167,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 367,40
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 12,00
4 01.02.04.40 Rozebranie drobnowymiarowych elementéw betonowych - ptyty azurowe 60 x 40 m? 48,00
x 8 cm
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
5 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 116,90
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
6 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 534,40
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
7 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 534,40
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
3 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego 2 534,40
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
9 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 22,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
10 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 526,05
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
11 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m> 83,50
X 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy
12 06.03.01.32 Uzu!)e{niani.e E)oboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiérki istn m? 167,00
nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




PRZEDMIAR ROBOT

20. Nawsie Kamieniec k. Pas odcinek dlugosci ok. 55 mb na dzialce ewid. nr 2720

P Podstawy Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa Hosé jednostek
oz [Nr STWiORB/ CPV] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) jednostki | OcJednoste
REMONT DROGI WEWNETRZNE]J (ROBOTY DROGOWE)
SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
1 01.02.02.12 Mechamczne. usuniecie warstwy Z.lel‘nl ur(.)dzajne_] (humusu) (Tisredme.] gr. w-wy m? 55,00
15 cm z darnina zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy
X 01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
Mechaniczne rozebranie istniejacej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-
2 01.02.04.21 wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako uzupelnienie m> 126,50
poboczy. Uylitzacja nadmiaru materiatu z rozbiorki w gestii Wykonawcy
3 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. w-wy Scm m> 13,00
SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 3
4 02.01.01.12 odleglo$¢ do 5 km - oczyszczenie i ksztattowanie rowéw drogowych m 27,50
SST 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza 2
5 04.01.01.13 w gr. kat I-VI, gleboko$¢ koryta 20cm m 176,00
X 04.02.01 Warstwy odsaczajace i separacyjne
6 04.02.01.22 Wykonanie' warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. w-wy po 2 176,00
zageszczeniu 10cm
X 04.04.04 Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
7 04.04.04.11 Wykona.nie Podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowanego 2 176,00
mechanicznie, gr. w-wy 20cm
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
3 05.02.01.12 Wykonalfie.nawierzchni.z krus.zywa h.m.aneg? 0/32mm., g.r. w-.wy do 10cm - m? 12,00
uzupelenie i dostosowanie nawierzchni zjazdow do proj. jezdni
X 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej z mieszanki mastyksowo-grysowej 2
? 05.03.05.27 lub z betonu asfaltowego AC 11 gr. w-wy 6 cm m 173,25
SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
X 06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
10 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm m> 27,50
X 06.03.01 Scinanie i uzupeknianie poboczy
1 06.03.01.32 Uzu!)e{niani.e E)oboczy kruszywem kamiennym (material z rozbiérki istn m? 55,00
nawierzchni) $r. gr. w-wy 6 cm




