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PROJEKT  RENOWACJI I ZABEZPIECZENIA  
STRUKTURY MURÓW 

ZABYTKOWEGO ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W CHĘCINACH 
 

 

1.0. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor: 

Dyrektor Zamku Królewskiego  w Chęcinach 
ul. Małogoska 7, 26-060 CHĘCINY 

 

1.2. Jednostka Projektowa: 

 Pracownia Architektury i Krajobrazu Kulturowego „ĆWIERTAK” 
 ul. Jarońskich  ( d. Pomorska) 3 
 25 – 335 Kielce 
 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 

 Zlecenie Inwestora 

 Ekspertyza techniczna konstrukcyjna murów Zamku Królewskiego  w Chęcinach 

Określająca uszkodzenia i przyczyny ich powstania oraz możliwe sposoby  napraw  

     opracowana w Pracowni Projektowej Ewa Sowa-Mróz, Warszawa ul. Czerniakowska  

     155 lok. 67 we wrześniu  2017 r 

 Wizja lokalna połączona z weryfikacją stanu uszkodzeń po 2 sezonach zimowych od 

czasu wykonania ekspertyzy 

 Badania autopsyjne 

 Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1 : 1000 

 Ogólnie dostępna podstawowa literatura przedmiotu opracowania wg. zał. nr. 1 

 

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

 Niniejsze opracowanie  obejmuje projekt architektoniczno - budowlany sposobu 

prowadzenia oraz zakresu prac budowlanych renowacji i zabezpieczenia  zabytkowej 

struktury murów zamkowych  oparciu o Ekspertyzę techniczną konstrukcyjną murów 

Zamku Królewskiego  w Chęcinach, skorygowaną o weryfikację stanu zagrożeń po 

upływie niemal 2 lat od czasu wykonania tej ekspertyzy.   Opracowanie  uwzględnia 

również  typowanie kolejności robót w zależności od stopnia zagrożenia zarówno dla 
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struktury substancji zabytkowej jak i niebezpieczeństw związanych z intensywnym ruchem 

turystycznym  na terenie Zamku. 

 

3.0. STAN  ISTNIEJĄCY (z uwzględnieniem stanu badań) 

 

 Zamek jest położony na Górze Zamkowej  o wysokości ok. 366,0  m npm   wyniesionej 

powyżej otaczającego wzgórze terenu od strony  miasta Chęciny  o ok. 75,0 m w stosunku do 

poziomu dawnego Rynku  miejskiego ( obecnie Plac 2 Czerwca) i o ok. 47,0 m od strony 

południowej,  to jest od strony drogi prowadzącej do głównej bramy zamkowej. Góra Zamkowa 

od strony północnej jest wylesiona, stok porasta niska roślinność okrywowa, z pozostałych stron  

zbocza góry i teren wokół zamku objęty ochroną konserwatorską jest  zadrzewiony. 

Zamek został opuszczony  najpewniej około połowy XVIII wieku  i stopniowo popadał w ruinę,  

około roku 1796  rozpoczęto planową rozbiórkę murów zamku w celu pozyskania kamienia  

drogowego - prace te trwały do ok. 1820 r , kiedy to zaprzestano planowych robót  

rozbiórkowych. 

Ze względu na zainteresowanie  Chęcinami , a szczególnie  walorami turystycznymi miasta i 

zamku   rozpoczęto  w 1887 r.  naprawę murów zamkowych , niestety trwającą dość krótko. 

Pierwszą poważną publikacją dotyczącą zarówno  Zamku jak i miasta Chęciny była monografia  

napisana przez Michała Rawitę- Wilanowskiego ok. 1902 r.   w oparciu o istniejące jeszcze 

wówczas księgi grodzkie i parafialne oraz  inwentarz  z 1613r.,  w której podał przypuszczalna 

datę  budowy zamku na  lata 1295-1306. Próbę rekonstrukcji zamku gotyckiego podjął również 

w 1912 r. A. Szyszko - Bohusz,  jednak   na początku I wojny światowej zamek  i wieże 

zamkowe zostały ostrzelane przez  artylerię austriacką  co spowodowało znaczne zniszczenia 

substancji zabytkowej. 

Kolejnej naprawy murów dokonywano w latach międzywojennych  pod auspicjami 

Towarzystwa Turystycznego.,  a w latach  trzydziestych po raz pierwszy  ustalono „granice 

otoczenia zamku, które  należy traktować jako rezerwat  i program robót dla zabezpieczenia ruin 

przed zniszczeniem”. 

 W czasie II wojny światowej w  przez krótki czas prowadzono prace wydobycia kamienia  

tworząc w efekcie  znaczne stromizny od strony wschodniej i zachodniej i niszcząc  częściowo 

trasę drogi dojazdowej do zamku. 

 Po wojnie po roku 1946 prowadzono na zamku prace restauracyjne , niestety bez właściwego 

przygotowania architektonicznego i archeologicznego, a w rezultacie tych prac powstał obecnie 

znany wygląd zamku. 
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Prace badawcze - archeologiczne  prowadzono następnie  w latach 1958-1959,  jednak programu 

wykopalisk , szczególnie na obszarze dolnego  zamku nie dokończono. Następne  badania i 

prace restauracyjne konsultowane przez prof. J. Rozpędowskiego prowadzono  z różną  

intensywnością w latach od 1965 do 1983 r.   Na podstawie tych badań  sformułowano główne 

wnioski dotyczące powstania zamku oraz przeprowadzono datowanie czterech podstawowych 

faz budowlanych opierając się na wynikach  zarówno badań architektonicznych i  

rozwarstwienia murów jak i wynikach badań archeologicznych.  W rezultacie  przyjęto 

następujące etapy budowy zamku: 

 

Etap I  - przed 1306 r.   powstanie zamku górnego -  czyli murów obwodowych,   

  kamiennych wież  i budynku tzw. skarbca. Nie rozstrzygnięto jednak ostatecznie 

  wątpliwości co do osoby fundatora zamku.  Przypuszczalnie  - mógł to być  

    Władysław Łokietek , jak również  Wacław II lub jego stronnik biskup krakowski  

  Muskata 

 

Etap   II  - nadbudowę okrągłych wież cegłą dokonano prawdopodobnie  za Kazimierza  

  Wielkiego, w tym czasie wybudowano również przedbramie 

 

Etap  III - datowanie zakończenia  budowy murów obwodowych zamku dolnego   

       ustalono na  rok 1476. 

 

Etap   IV.  - późniejszą  przebudowę zamku prowadzoną z stylu renesansowym  datuje się na  

    I połowę XVII wieku 

   

Prace badawcze przerwano w latach siedemdziesiątych a ostatnie kompleksowe opracowanie 

dotyczące  zamku powstało w 1983 r w  Pracowni Konserwatorsko Badawczej w Krakowie. 

Aktualnie stale prowadzone są prace zabezpieczające oraz pozwalające na udostępnienie zamku 

dla ruchu turystycznego. 

 

4.0.  CHARAKTERYSTYCZNE TYPY USZKODZEŃ I PROPONOWANE SPOSOBY      

        NAPRAWY  

 

Dość burzliwe dzieje zamku, w tym zniszczenia powstałe po opuszczeniu zamku oraz 

wynikające  z działań  wojennych a także wielokrotne  na przestrzeni wieków doraźne próby 

napraw  i rekonstrukcji ,  często z użyciem aktualnie dostępnych,  ale różnorodnych materiałów 
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powodują brak spójności wątków oraz skutkują powstaniem  uszkodzeń  struktury zabytkowych 

murów.  

 Na podstawie  w/w szczegółowej ekspertyzy konstrukcyjnej  z 2017 r. oraz dokładnych  

własnych badań autopsyjnych przeprowadzonych w czerwcu 2019 r.  : 

 

określa się następujące typy uszkodzeń wymagających różnego zakresu prac naprawczych 

i interwencji konserwatorskiej: 

 

4.1.1. Ubytki w warstwie zabezpieczającej  koronę murów skutkujące penetracją wód 

 opadowych w głąb  struktury muru i wypłukiwaniem zaprawy 

 

4.1.2.  Głębokie ubytki zaprawy  w spoinach 

 

4.1.3. Wybrzuszenie odcinków muru spowodowane odspojeniem warstw licowych połączone  

 z głębokimi ubytkami zaprawy i fragmentów kamiennych elementów licowych , rysy   

 i odspojenia w strukturze murów  występowały szczególnie  od strony południowej i 

 wschodniej oraz przy  „środkowej”  wieży na Zamku  Wysokim. Głębokie ubytki w 

 strukturze murów i w  warstwie licowej  zarówno ceglanej  jak i kamiennej , odspojenie 

 fragmentów warstw  licowych po zewnętrznej  stronie muru południowego. 

 Duży ubytek kamienia w elewacji północnej  w punktach oznaczonych w ekspertyzie nr 

 34, 35 

 Głębokie spękania przypór w elewacji wschodniej i północnej murów zamkowych, 

 ubytki obramowań okiennych wieży środkowej 

 

4.1.4.  Zniszczone lico fragmentów murów ceglanych  znajdujących się wewnątrz wieź - 

wykonanych z  cegły palcówki   związane z łuszczeniem  lub  pudrowaniem warstwy 

powierzchniowej cegły, oraz wypadaniem bloczków kamiennych. 

 

4.1.5.   Zacieki  z węglanu wapnia , zazielenienia glonami i porostami i w kilku miejscach dziką 

 roślinnością 

 

4.1.6.   Fragmenty zabezpieczeń  i powierzchniowego spoinowania  wykonanych zaprawą 

 cementową powodujące degradację  zarówno głębiej  położonych zapraw wapiennych jak 

 i destrukcję -  kamieni  tworzących mur .  Niektóre z tych uzupełnień są szczególnie 
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 rażące  również  z powodów  estetycznych  i odmiennej kolorystyki.  Oraz spękania 

 cementowych zabezpieczeń korony murów domu wielkiego, wieź i murów obwodowych 

 

4.1.7.    Założenie nowej instalacji odgromowej na wieżach oraz uzupełnienie  uszkodzonych,  

 uziomów.  Akurat tę czynność należy potraktować priorytetowo  ze względu na coraz 

 częściej występujące  uderzenia piorunów  powodujące uszkodzenia korony murów wież 

 oraz stanowiące zagrożenie dla   personelu i turystów przebywających na terenie  

 zamku w czasie występowania wyładowań  atmosferycznych. 

 

 W trakcie prac  zabezpieczających należy uwzględnić niejednorodność występujących   

w murach zamku materiałów budowlanych - większość stanowią wapienie i dolomity, lecz 

występują również piaskowce z różnych złóż, oraz cegła ceramiczna z kilku   okresów 

historycznych  stanowiąca w niektórych  przypadkach obramowanie otworów w ścianach  

a także wyższe kondygnacje wież Zamku Wysokiego. 

Ze względu na stosunkowo duży zakres całości  niezbędnych prac i ograniczenia budżetowe 

Inwestora  proponuje się przede wszystkim  typowanie kolejności robót budowlanych - 

renowacyjnych i naprawczych  w zależności od stopnia zagrożenia  dla struktury  substancji 

zabytkowej murów jak również bezpieczeństwa zwiedzających.  

 

Projektowane sposoby postępowania  i metody prowadzenia prac. 

 

Do prac renowacyjnych i remontowych zaproponowano wstępnie posiadające preparaty  

firmy Remmers  jako posiadające odpowiednie parametry technologiczne i atesty do prac 

budowlanych  przy obiektach zabytkowych. Dopuszczalne jest oczywiście stosowane 

preparatów innych form pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i 

technologicznych nie gorszych niż preparaty firmy Remmers 

 

4.2.1.   

 usunięcie wykruszonych elementów zaprawy i  luźnych  fragmentów kamiennego 

 wątku, i ich ponowne murowanie po odczyszczeniu ze starej zaprawy  - na 

 zaprawie wapiennej , następnie wzmocnienie środkami krzemianowymi i 

 hydrofobizowanie 

 W  przypadku niewielkich ubytków zaprawy i dobrego jej stanu w głębszych 

 warstwach muru,  ubytki uzupełniać zaprawą Fugenmörtel z  użyciem  

 materiału sczepnego  np.  Haftfest. Miejsca osłabione  wzmocnić środkami 
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 krzemianowymi   KSE 100 i  KSE  300.   Pęknięcia i rysy  uzupełnić za pomocą 

 pakerów stosując mikrocementy lub żywice 

 W przypadku znacznych ubytków zaprawy zdemontować ostatnie luźno  leżące     

 warstwy  a następnie  je przemurować do uprzedniego poziomu  z zastosowaniem 

 zaprawy wapiennej   z  5% dodatkiem  białego cementu.   

 Używać kamieni z rozbiórki po ich oczyszczeniu z resztek starej zaprawy 

 Spoiny uzupełnić   zaprawą Fugenmörtel lub Restauriermörtel  z doborem 

 kolorystyki,  ostatnią warstwę wyrównać z wykonaniem spadku  ok. 0,5%   na 

 zewnątrz murów a następnie warstwę powierzchniową hydrofobizować   

 preparatem Funkosil SL lub Sarsil 

 Części korony murów zabezpieczonych zaprawą cementowa naprawiać  poprzez 

 usunięcie ze spoin zaprawy cementowej i zastosowanie w jej miejsce  masy 

 renowacyjnej np. Gruntputz WTA  oraz hydrofobizowanie preparatem  

 Funcosil SL  lub Sarsil 

 Uskoki murów, fragmenty z pozostawionymi strzępiami,  powierzchnie  ze 

 znacznymi spadkami  jak np. ukośne powierzchnie  szczytu przypór  oczyścić  

 z warstw cementowych    i wzmocnić preparatami  krzemianowymi KSE  100,   

 a po jego wchłonięciu preparatem KSE 300  a następnie uszczelnić   przez 

 zagruntowanie preparatem uszczelniającym  np.  Kiesol, po czym powierzchnie 

 wyrównać  szybkowiążącymi szpachlówkami  i hydrofobizować. Szczytowe 

 powierzchnie przypór można  zgodnie z zleceniami  ekspertyzy konstrukcyjnej  

 posypać kruszywem bazaltowym o uziarnieniu od 1 do 5 mm 

4.2. 2.  

 Głębokie ubytki zaprawy w spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem materiałów  

  sczepnych  przy  zastosowaniu pakerów. Warstwę zewnętrzną  uzupełnić zaprawą 

  renowacyjną np. Restauriermörtel  dobraną kolorystycznie. 

4.2 3. 

 Wybrzuszenia odcinków muru spowodowane odspojeniem warstw licowych 

 połączone z głębokimi   ubytkami zaprawy i fragmentów kamiennych 

 elementów licowych   wymagają niestety przede wszystkim bardzo ostrożnie 

 przeprowadzonej rozbiórki części odspojonej licówki. przed przystąpieniem do 

 prac obszar wybrzuszenia należy zabezpieczyć przez zaszalowanie. 2 - 3 warstwy 

 licówki nad wybrzuszeniem   zabezpieczyć  przez scalenie z trzonem muru, a 

 dopiero następnie odspojone warstwy licówki ostrożnie rozbierać poczynając od 

 najwyższych warstw wątku  kamiennego. 
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 Warstwę wewnętrzna muru po zdemontowaniu licówki odczyścić z 

 wykruszających się fragmentów zaprawy poprzez  wypłukanie strumieniem 

 wody pod ciśnieniem lub  przedmuchanie powietrzem również pod ciśnieniem.  

 Ubytek uzupełnić kamieniem z rozbiórki odspojenia,  kotwiąc z murem 

 właściwym za pomocą kotew firmy Helifix na głębokość do 40 cm.   Pęknięcia i 

 rysy zszywać kotwami i  uzupełniać zaprawą . 

 Znaczne ubytki kamienia w licu murów  uzupełnić  poprzez przemurowanie     

 materiałem kamiennym o takim samych  pochodzeniu i wymiarach. Uzupełnienia 

 murować na zaprawach  z dodatkiem materiałów sczepnych i kotwić do głębszych 

 warstw  muru kotwami  na głębokość ok. 40 cm.  Postępować  jak przypadku   

  ponownego montażu warstw  po rozbiórce  warstw licowych wybrzuszeń ze  

  znacznymi  ubytkami kamienia. 

  Niewielkie ubytki ubytki licówki uzupełniać  materiałem dobranym do 

 historycznego  z zastosowaniem materiałów sczepnych, spoiny uzupełniać  

 zaprawą  wapienną   Fugenmörtel  lub Restauriermörtel  z doborem kolorystyki. 

4.2 4.  

 Zniszczone lico  fragmentów murów ceglanych  znajdujących się wewnątrz wieź - 

 wykonanych z cegły  palcówki w miejscach pudrowania  wzmocnić przez 

 nałożenie preparatu KSE 100 a po jego wniknięciu KSE 300. 

 Zniszczone fragmentów murów ceglanych  znajdujących się na zewnątrz, oraz 

 cegły  pojedyncze użyte np. w nadprożach otworów wieź wykonanych z cegły  

 palcówki w miejscach pudrowania  wzmocnić przez nałożenie preparatu KSE 

 100 a po jego  wniknięciu KSE 300, a następnie hydrofobizować. 

 Cegły z głębokimi złuszczeniami  wymienić na nowe o identycznych wymiarach i 

 wykonanych identyczna techniką,  z zachowaniem kolorystyki  cegieł 

 oryginalnych, spoiny wypełnić czystą  zaprawą wapienną  z doborem kolorystyki 

4.2. 5.  

 Zacieki z węglanu wapnia  usuwać pastą Fassadenreiniger-Paste a następnie  

 impregnować.    

 odczyszczenie z glonów i porostów poprzez natrysk środkiem do usuwania 

 zazieleń oraz usunięcie dzikiej roślinności. 

4.2. 6. 

 Fragmenty zabezpieczeń  i powierzchniowego spoinowania  wykonanych mocną 
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 zaprawą cementową  powodujące degradację  zarówno głębiej  położonych 

 zapraw wapiennych jak i destrukcję - łuszczenie   kamieni   tworzących mur 

 należy delikatnie usunąć,  i zastosowanie w jej miejsce  masy renowacyjne  

 np. Gruntputz WTA  oraz hydrofobizowanie preparatem Funcosil SL  lub Sarsil. 

 Niektóre z tych uzupełnień są niestety szczególnie rażące  również  z powodów 

 estetycznych  i odmiennej kolorystyki. 

 

UWAGA.   

 Do robót renowacyjnych i zabezpieczających zaproponowano środki firmy Remmers 

jako najbardziej  znane i posiadające odpowiednie atesty do stosowania w obiektach 

zabytkowych. 

Dopuszcza się stosowanie preparatów  innych firm pod warunkiem zachowania parametrów        

technicznych i technologicznych nie gorszych niż  preparaty firmy Remmers. 

Wszystkie prace renowacyjne  wykonywać zgonie z technologia dostawcy  preparatów 

renowacyjnych. 

 

5.0. TYPOWANIE KOLEJNOŚCI ROBÓT RENOWACYJNYCH I              

ZABEZPIECZAJĄCYCH. 

 

Od czasu opracowania  „Ekspertyzy technicznej konstrukcyjnej murów zamku królewskiego w 

Chęcinach określającej  uszkodzenia i przyczyny ich powstawania oraz możliwie sposoby 

naprawy” minęły 2 sezony zimowe. Zimowe warunki atmosferyczne a w szczególności 

temperatury w ostatnich latach oscylujące w pobliżu  0°C  na ogół pogłębiają istniejące 

zniszczenia. Dlatego też  wspólnie z Dyrekcją Zamku Królewskiego w Chęcinach 

przeprowadzono dokładną wizję lokalną, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zniszczeń 

takich jak głębokie ubytki zaprawy i wybrzuszenia murów wskazanych w w/w ekspertyzie. 

Po przeanalizowaniu stanu obecnego jako najpilniejsze do wykonania jeszcze w bieżącym roku 

wskazuje  się następujące prace: 

 

5.1. Odgromienie 

 Założenie instalacji odgromowej na wszystkich wieżach zamkowych. - nowej instalacji 

odgromowej na   wieżach środkowej i zachodniej  oraz ponowne założenie uziomu na wieży 

wschodniej, na której   zachowały się uchwyty uziemienia instalacji odgromowej. W obecnie 

istniejących warunkach  pogodowych   często występujące  uderzenia piorunów  powodują 

uszkodzenia korony murów wież, wykruszanie i wypadanie  kamieni i cegieł  z korony murów  
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co  dodatkowo stanowi również  zagrożenie dla  personelu i turystów przebywających na  

terenie zamku w czasie występowania wyładowań  atmosferycznych. 

Zwody instalacji odgromowej i przewody uziemiające  prowadzić  poza trasami  wyznaczonymi 

dla ruchu turystycznego. 

5.2.  Odspojenia licówki 

 Znacznie pogłębiły się wybrzuszenia  murów w południowej ścianie zamku ( w obrębie 

murów Zamku Wysokiego)  po jej stronie zewnętrznej wskazane w ekspertyzie. W dwóch  

miejscach  gdzie ekspertyza wskazała wybrzuszenia  oraz w miejscu  gdzie już wówczas zostały 

zauważone spękania  i głębokie  ubytki zaprawy  zaczynają odpadać fragmenty warstwy licowej. 

W miejscach tych jest niezbędna pilna interwencja ze względu na szybko postępująca destrukcję. 

Dodatkowo odpadające kamienie staczają się po zboczu na drogę prowadzącą do zamku 

zagrażając zwiedzającym zamek turystom Punkty wymagające pilnej naprawy zaznaczono na  

rys. nr. 4. prace prowadzić zgodnie z zaleceniami  pkt. 4.2.3 

 Wybrzuszenia oznaczone w ekspertyzie  na zewnętrznej stronie murów północnych nie 

uległy  dalszej destrukcji w stosunku do  oznaczonych w ekspertyzie. O ile warstwa licówki  

jest jeszcze zwarta, bez ubytków należy scalić ją z murem głównym za pomocą  środków 

sczepnych wstrzykiwanych  pod ciśnieniem poprzez ubytki w spoinach za pomocą pakerów i  

kotwić kotwami  Helifix. Przed rozpoczęciem  prac zabezpieczyć licówkę szalunkiem przed 

wypadaniem bloków kamiennych z lica murów przy ciśnieniowym uzupełnianiu ubytków 

zaprawy. 

Znaczne ubytki kamienia warstw licowych oraz głębsze ubytki kamienia takie jak np. 

występujące przy podstawie wieży środkowej  i w północnej elewacji murów zamkowych  

uzupełnić , postępując analogicznie jak przy mocowaniu warstw licowych w wybrzuszeniach.  

  

5.3. Wieża środkowa 

 Zniszczona korona i fragmenty  lica  muru „środkowej”  wieży Wysokiego Zamku. 

Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz wieży nastąpiło, w kilku miejscach głębokich ubytków 

zaprawy odspojenie pojedynczych bloków kamiennych. Luźne bloki kamienne niestety  

wypadają z lica ścian, stanowiąc poważne zagrożenie dla zwiedzających. Przede wszystkim 

należy wykonać prace zabezpieczające, kotwiące luźne bloki licowej warstwy murów wieży   

z  jej trzonem, celem powstrzymania dalszej  destrukcji licowej warstwy  murów , a także 

głębszej destrukcji w miejscach ubytków licówki. Również  pilnie należy uzupełnić ubytki w 

części cokołowej wieży  szczególnie widoczne od strony południowej. 

 Pionowe spękania   muru ceglanego w strefie otworów  bezwzględnie zszyć kotwami, 

Pojedyncze mocno skorodowane cegły wymienić na nowe  o identycznych  wymiarach , 
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wykonane identyczna techniką z zachowaniem kolorystyki. Mocować za pomocą środków 

sczepnych, spoinować zaprawami  Restauriermörtel z doborem kolorystyki. Ubytki  przy 

obramowaniu  otworów okiennych , jak również  ubytki cegły od strony  wewnętrznej  murów 

uzupełnić cegłą taką  jak ubytki po stronie zewnętrznej.  Znaczne  ubytki  zaprawy w spoinach 

uzupełnić w warstwach głębszych za pomocą  środków czepnych i spoinować zaprawami 

Fugenmörtel lub  Restauriermörtel z doborem kolorystyki.  

 

 Niezbędna  jest naprawa uszkodzonej korony muru wraz z jej zabezpieczeniem. 

Wewnętrzna  warstwa korony murów wykonana jako monolityczna , wg. ekspertyzy w stanie 

miernym nie wymaga  pilnych prac zabezpieczających, natomiast wykonana po zewnętrznym 

korona muru z płyt betonowych prefabrykowanych jest w bardzo złym stanie technicznym, 

płyty są spękane z odpadającymi fragmentami wykruszonych elementów.  Koronę murów w 

całości należy  rozebrać, sprawdzić stan warstw ceglanych pod rozebraną koroną betonową,  

 W razie konieczności  zdjąć uszkodzone trakcie wylewania monolitycznej wewnętrznej  

części  lub skorodowane cegły , przypuszczalnie  w 2- 3 warstwy i przemurować  nowymi 

cegłami do uprzedniej wysokości. Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie korony murów 

wykonać obwodowa  obmurówkę ceglaną  o grubości  jednej wozówki na dobrej zaprawie  

wapiennej  z dodatkiem 5% białego cementu  do wysokości obecnie istniejącej korony murów. 

 W przestrzeni   miedzy ( to jest ok. 1 m szerokości)  obmurówkami ( to jest ok. 1 m 

szerokości)  wykonać wieniec żelbetowy zbrojony prętami #14  w rozstawie górą i dołem  

co 15 cm, strzemiona  z prętów Ø8  układać w rozstawie co 20 cm. W obmurówce  co 0,7 m 

ułożyć kotwy  z  ocynkowanej bednarki  , które po zalaniu wieńca scalą  obmurówkę  z  

wieńcem wylewanym Wykonanie wieńca jest niestety  niezbędne ze względu na występujące 

znaczne rozwarstwienia pionowe murów. Wieniec wraz z obmurówką  zabezpieczyć od góry  

masą renowacyjną Gruntputz WTA,  powierzchnie wyrównać aby zapobiec zastoinom wody,  

i ukształtować ze spadkiem ok. 05.% na zewnątrz muru    

Prace prowadzić zgodnie z zaleceniami  pkt. 4.2.3 oraz 4.2.1 

Pionowe rozwarstwienia występujące części ceglanej nadbudowy wieży „środkowej, spękane 

partie przypór od strony wschodniej  (przedbramie ) i rozwarstwieni pionowe między ścianami   

wieży zachodniej ( na rzucie prostokąta) a murami obwodowymi zamku dolanego  zszyć 

kotwami  Helifix  lub  prętami o spiralnej strukturze wykonanymi ze stali nierdzewnej  przy 

użyciu zapraw zwiększających nośność murów za pomocą pakerów wypełniających szczeliny 

ciśnieniowo. Ubytki kamienia występujące przy podstawie wieży środkowej po stronie 

południowej  uzupełnić zszywając z trzonem muru kotwami Helifix  , również przy użyciu 

zapraw zwiększających nośność murów za pomocą pakerów wypełniających szczeliny 
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ciśnieniowo. Uzupełnić obramowania okienne  z bloczków kamiennych, na wzór obramowań 

istniejących, wypadnięcie bloków obramień skutkuje zmianą obciążeń i powstawaniem 

pionowych spękań. Dla odróżnienia od oryginału moszna zastosować  kamień w nieco innym 

odcieniu, lecz o takich samych parametrach technicznych, Uzupełnione obramienia kotwić 

kotwami Helifix na głębokość  40 cm. Stosować kamień ze złóż miejscowych. 

 

5.4 Wieża wschodnia 

 Uszczelnić  koronę muru  wieży przez wykonanie nowej czapy  z zaprawy wapiennej z 

dodatkiem 5% białego cementu. zabezpieczającej mur od góry w miejsce mocno zniszczonej 

istniejącej.  

Istniejąca spękaną czapę  z zaprawy betonowej skuć,  sprawdzić stan cegieł pod skutą czapą 

cementową , w razie potrzeby  przemurować   2-3 warstwy zniszczonych cegieł na nowej 

zaprawie renowacyjnej, przed wykonywaniem nałożyć płynną folię hydrofobową.  Nową  

czapę wykonać jako wapienno- cementową - z 5% dodatkiem białego cementu. Do zaprawy 

dodać środki  hydrofobowe np. Penetron  lub Hydrostop oraz  włókna polipropylenowe  w 

ilości 0.9 kg/m²  jako alternatywę dla siatki przeciwskurczowej. Czapę ukształtować ze 

spadkiem  0,5% na zewnątrz muru i hydrofobizowanie preparatem  Funcosil   lub Sarsil. 

 Uzupełnić ubytki - wyrwy w  uszkodzonym wewnętrznym licu murów  uzupełniać 

zżyciem  materiałów budowlanych analogicznych  jak istniejące.  Uzupełnienia wyrw 

dokonywać z   zastosowaniem materiałów sczepnych  z  wykonaniem spoinowania  zaprawą  

Restauriermörtel z doborem kolorystyki.  

Zawsze w przypadku konieczności wykonania większych uzupełnień stosować cegłę wykonaną  

w technologii cegły istniejącej w danym fragmencie muru z zachowaniem gabarytów  

i kolorystyki. Ubytki licówki kamiennej uzupełniać dolomitem lub lokalnym twardym 

wapieniem ze złóż miejscowych. 

Ocenić stopień  skorodowania  wszystkich belek  stalowych najwyższego podestu wieży.  

 Wymienić mocno skorodowane belki stalowe stalowo-żelbetowego podestu wieży. 

Belki skorodowane powierzchniowo oczyścić do II stopnia czystości i zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową podkładową     

i trzykrotnie takąż nawierzchniową. Całkowita grubość powłoki powinna wynosić 180÷220 μm. 

Można zastosować inną powłokę malarską, posiadającą atest ITB, zgodnie z wytycznymi 

producenta np. pomalowanie 1x farbą podkładową do metalu + 2x farba nawierzchniowa do 

metalu (alternatywnie „młotkowa”)  . 

 Mocno  spękaną szlichtę betonową na najwyższym podeście schodów i wykonać nową  

na bazie białego cementu  z domieszką  włókien polipropylenowych  w ilości 0.9 kg/m²  
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jako alternatywę dla siatki przeciwskurczowej. Po wykonaniu nowej nawierzchni podesty  

należy ją hydrofobizować, lecz zachować powierzchnię uszorstnioną. 

 

5.5. Przedbramie 

   Wg badań architektonicznych   określających poszczególne fazy budowy  przedbramie 

przy wschodnim  wejściu  do zamku zostało dobudowane  w okresie panowania Kazimierza 

Wielkiego  -nadal jest to główne wejście na teren zamku. 

Cała elewacja wschodnia jest w złym stanie technicznym , wymaga daleko idącej interwencji. 

Przede wszystkim należy uzupełnić  znaczne ubytki kamieni przypory  muru  od strony 

wschodniej. Wszystkie przypory  one liczne spękania i bardzo głębokie  ubytki zaprawy w 

spoinach w niektórych miejscach uzupełniane zaprawą cementową powodującą dodatkową 

degradację  kamiennych bloczków. 

Pęknięcia , pionowe zarysowanie  występujące w przyporach należy  zszyć  prętami spiralnej 

strukturze  ze stali nierdzewnej  austenitycznej nap spiralnymi kotwami  f-my Remmers  lub za 

pomocą kotew firmy Helifix na głębokość do 40 cm.   Pęknięcia i rysy zszywać kotwami i  

uzupełniać zaprawą  przy użyciu do ich montażu zaprawy mineralnej Remmers M20 lub M30. 

Głębokie ubytki zaprawy w spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem materiałów sczepnych  przy  

zastosowaniu pakerów. Warstwę zewnętrzną  uzupełnić zaprawą  renowacyjną np. 

Restauriermörtel  dobraną kolorystycznie . prace wykonywać wg pkt. 4.2.2  i 4.2.3 . 

Usunąć cement  z wcześniej wykonywanych napraw  i ubytki uzupełnić  z zastosowaniem 

materiałów nowych materiałów  z uwzględnieniem  zakresu zniszczeń wywołanych przez 

zastosowanie cementu do  wcześniejszych zabezpieczeń.    Po wykonaniu mineralnej izolacji 

uszczelniającej  np. preparatem Kiesol  nałożyć warstwę  szybkowiążącej szpachlówki  np. 

Dichtsspachel i ewentualnie powierzchnie posypać kruszywem bazaltowym o uziarnieniu  od 1 

do 5 mm wg zaleceń ekspertyzy konstrukcyjnej. 

 

5.6. Wieża zachodnia. 

 Wieża zachodnia zachowała się w stosunkowo niezłym stanie.  Występujące w całej 

elewacji zachodniej ubytki  zaprawy  w spoinach oraz niewielki ubytek kamienia przy podstawie 

wieży  należy uzupełnić w zależności od głębokości ubytków. Głębokie ubytki zaprawy w 

spoinach  uzupełnić  z zastosowaniem materiałów sczepnych  przy  zastosowaniu pakerów. 

Warstwę zewnętrzną  uzupełnić zaprawą renowacyjną np. Restauriermörtel  dobraną 

kolorystycznie. 
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Niewielki ubytek  kamieni  u  zachodniej  podstawy wieży  uzupełnić kamieniami  z doborem 

materiału i kolorystyki  przemurowując  z zastosowaniem  materiałów sczepnych, spoinować 

zaprawami renowacyjnymi z doborem kolorystyki. 

Spękania nadproży okienek w elewacji południowej wieży  uzupełnić zaprawą renowacyjną z 

doborem koloru Spękania wynikają zapewne z nieregularnego obciążenia nadproży. 

 Nad nadprożami w miejscu spękania widoczna jest pionowa spoina w wątku kamiennym 

przebiegająca przez kilka jego warstw. Można próbować odciążyć nadproże przez wykonanie 

zbrojenia ocynkowanymi  prętami stalowymi żebrowanymi  Ø14  wprowadzonymi w głąb spoin 

2-3 warstw kamiennych nad nadprożami a następnie   zapełnienie spoin przy pomocy pakerów 

zaprawą wapienną i ponowne wykonanie zewnętrznej warstwy spoiny  zaprawą renowacyjną np. 

Restauriermörtel  Samo nadproże  wykonane piaskowca wzmocnić środkami krzemianowymi 

KSE 100 i KSE 300.   Pęknięcia i rysy  uzupełnić za pomocą pakerów stosując mikrocementy 

lub żywice a następnie zaszpachlować zaprawą Fugenmörtel lub  Restauriermörtel z doborem 

kolorystyki. 

 UWAGA  

 Przed „zszyciem” rozwarstwień przypór  pionowych przy przedbramiu  i przy wieży 

zachodniej oraz  pionowego rozwarstwienia między zachodnią wieża a murem obwodowym po 

jak południowej stronie sprawdzić czy niektóre z nich nie są dylatacjami  wynikającymi z 

różnych etapów budowy lub z sezonowych przerw w budowie. 

W takim przypadku likwidacja rys pionowych powinna pozwalać na zachowanie pewnej 

elastyczności połączeń. To samo dotyczy zaznaczonych w ekspertyzie konstrukcyjnej spękań na 

styku nadproży arkad i ich przmurowań  po wewnętrznej stronie południowych murów zamku. 

 

5.7.  Mury od strony dziedzińca Zamku 

 W wielu miejscach mury od strony dziedzińca zamkowego Zamkowego zostały 

wyspoinowane zaprawą cementową  na grubość  ok. 1.-1.5 cm. W kilku miejscach jest już 

widoczny negatywny wpływ tej zaprawy na stan przylegających do tych spoina kamieni, 

widoczne są już mikrozłuszczenia szczególnie elementów ze zbitego wapienia.  Wymiana 

spoinowania  zaprawą cementowa nie jest sprawą pilną, lecz jednak docelowo należałoby  

powoli wymieniać to spoinowanie na spoiny z renowacyjnych zapraw wapiennych.   W kilku 

punktach występują partie murów z niemal całkowicie wypłukanymi spoinami warstwy licowej  

gdzie kamienie  licowej warstwy wątku leżą wręcz luźno. W tych punktach należy jak 

najszybciej 

zabezpieczyć te kamienie przed wypadaniem przy użyciu środków sczepnych i wykonaniu  

spoin z zapraw renowacyjnych. 



  
40 

Osobnym problemem jest zawilgocenie muru w murze zachodnim w partiach do których do 

murów zamkowych przylegają zadaszenia drewnianych krużganków. Występują tam 

zazielenienia rozrastające się dość agresywnie . Po usunięciu występujących w tym miejscu 

porostów należy pas muru  na styku z zadaszeniem hydrofobizować. 

Potem  należy podjąć próbę uszczelnienia styku muru i pokrycia dachowego krużganków, jest to 

problem dość skomplikowany, ponieważ należy unikać ingerencji   w strukturę zabytkowych 

murów. Wydaje się jednak że problem jest do rozwiązania przez przybicie na całej długości 

zadaszenia przy styku z murem listwy drewnianej i przymocowanie do niej na całej  długości 

jako uszczelnienia taśmy bentonitowej . 

 

5.8. Skarbiec 

 Łuk murowany  z kamieni przed elewacją zachodnia skarbca   oraz nadproże łukowe   z 

kamienia  na dolnym poziomie   wykazują głębokie  ubytki zaprawy. Podczyszczeniu  spoin z 

wykruszających się części zaprawy poprzez przepłukanie wodą pod ciśnieniem bądź 

przedmuchaniem  sprężonym powietrzem  głębsze warstwy spoin uzupełnić mikrocementami  

Głębokie szczeliny w zaprawie rysy  uzupełnić za pomocą pakerów stosując mikrocementy lub 

żywice, a następnie wykonać zewnętrzną warstwę spoinowania grubości ok. 1 cm zaprawą 

renowacyjna z doborem kolorystyki. Luki  w murze powstałe na skutek wypadania 

pojedynczych kamieni uzupełnić  kamieniami  wklejanymi zaprawą wapienną z dodatkiem 

środków sczepnych  i spoinować zaprawami renowacyjnymi. Na zadaszeniu skarbca blachą  

przy styku z blachy  z murem wykonać rąbek stojący i mocować do niego taśmę bentonitową 

celem uszczelnienia prze opadami atmosferycznymi.  Niszę pod skarbcem widoczną od strony 

wejścia do Zamku bezwzględnie zabezpieczyć przez podstemplowanie. 

 

5.9. Dom Wielki 

 

 Wskutek wadliwego zabezpieczenia korony murów  Domu Wielkiego  oraz  zamakania  

powierzchni murów w czasie opadów atmosferycznych następuje  dość intensywne 

wypłukiwanie zaprawy wapiennej ze spoin. Powoduje to powstanie nacieków z  węglanu wapnia  

Szczególnie zagrożone są nadproża łukowe w ścianach  zarówno podłużnych jak i poprzecznych  

oraz nadproża okien w ścianie zewnętrznej.  

Wszystkie nadproża łukowe  wykazują głębokie  ubytki zaprawy. Podczyszczeniu  spoin z 

wykruszających się części zaprawy poprzez przepłukanie wodą pod ciśnieniem bądź 

przedmuchaniem  sprężonym powietrzem  głębsze warstwy spoin uzupełnić mikrocementami  

Głębokie szczeliny i  rysy  w zaprawie uzupełnić za pomocą pakerów stosując mikrocementy 
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lub żywice, a następnie wykonać zewnętrzną warstwę spoinowania grubości ok. 1 cm zaprawą 

renowacyjną z doborem kolorystyki.   Miejsca po  wypadających kamieniach uzupełnić 

kamieniami podobnego pochodzenia, w analogicznej kolorystyce, wklejanymi zaprawą 

wapienną z dodatkiem środków sczepnych  i spoinować zaprawami renowacyjnymi. 

Nacieki z węglanu wapnia  usuwać pastą Fassadenreiniger-Paste a następnie  impregnować.            

i szpachlować zaprawą Fugenmörtel lub  Restauriermörtel z doborem kolorystyki. 

Koronę murów domu wielkiego zabezpieczyć jak p-kcie 4.2.1. 

 

6.0. Pozostałe prace  renowacyjne i konserwacyjne 

 

6.1. Zawilgocenia  przy posadowieniu  murów zamkowych. 

 W czasie wykonywania ekspertyzy przeprowadzono badania wilgotnościowe murów.  

Generalnie nie  stwierdzono występowania nadmiernego zwilgocenia - z wyjątkiem  

zawilgocenia murów skarbca  na poziomie do  60,- 80 cm od poziomu terenu. przyczyną tego 

zwilgocenia jest brak szczelności  zadaszenia i podciekanie wód opadowych w kierunku skarbca 

z powodu wadliwego ukształtowania spadków terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Likwidację  nieszczelności dachu  zlikwidować wg.  pkt. 5.8. a odpływ wód opadowe  w 

przeciwnym kierunku przez ułożenie korytek odpływowych  wykonanie mikroniwelacji terenu 

przy skarbcu.. 

Innym problemem jest  nawilgacanie  murów zamkowych na poziomie posadowienia. 

 Jakkolwiek mury była budowane bezpośrednio na skale rodzimej , to jednak  obecnie  przy 

podstawie murów narosła kilkunasto centymetrowa warstwa ziemi  porośnięta  głównie trawą  i 

płożącymi roślinami okrywowymi.  Z dolnych partii murów usunąć ziemię,   po odsłonięciu  

dotychczas b zasypanych ziemią części murów  przprowadzic dezynfekcją  i zaimpregnować  

preparatem hydrofobowym. Należy potem  bezwzględnie zadbać aby teren  bezpośrednio przy 

murach  został  ukształtowany z niewielkim spadkiem od murów - ok. 1% , aby zapobiec 

zastoinom wody, 

6.2. Usuwanie dzikiej roślinności. 

 

 Glony, mchy i porosty usuwać sukcesywnie,  a zawsze w pobliżu innych prac renowacyjnych  

za poprzez natrysk środkiem do usuwania zazielenień. Następnie miejsca po usuniętych 

zazielenieniach   zdezynfekować  i poddać działaniu  preparatów impregnujących. 

  W wypadku usuwaniu dzikiej roślinności z głębokich spoin należy po dezynfekcji   

środkami natryskowymi  uzupełnić spoiny zaprawą wapienną z dodatkiem środków 
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hydrofobowych  z pozostawieniem  zagłębienia do 1 cm na wykonanie spoinowania  

zaprawami renowacyjnymi z doborem kolorystyki. 

 

6.3. Zalecenia  

 Pozostałe prace renowacyjne wymienione w punktach 4.2.5 i 4.2.6  jako nie zagrażające  

natychmiastową  lub szybko postępująca destrukcją substancji zabytkowej powinny  być 

prowadzone sukcesywnie w miarę  możliwości budżetowych.   Zaleca się przeprowadzanie 

inspekcji stanu murów  co najmniej 2 razy w roku to jest wiosną  i  wczesną jesienią i  

weryfikację ich  stanu technicznego w stosunku do  zagrożeń przedstawionych w Ekspertyzie 

konstrukcyjnej.  Wiosną w celu  typowania najpilniejszych zadań na następny sezon budowlany, 

wczesną jesienią  w celu sprawdzenia czy nie powstały jakieś dodatkowe uszkodzenia 

wymagające natychmiastowej interwencji przed sezonem zimowym. 

Lustracje powinny być prowadzone przy udziale Dyrektora Zamku, wykonawcy i 

projektanta. 

 

NAJPILNIEJSZE ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE  

1.   Wykonanie odgromienia 

2.  Likwidacja odspojenia licówki w południowej  elewacji muru zamkowego przy drodze 

 do  głównego wejścia  na teren Zamku.  W tym miejscu postępuje bardzo szybko 

 destrukcja warstwy licowej  połączona z wykruszaniem się  kamieni  i  staczaniem się po 

 pochyłości wprost na drogę uczęszczana przez zwiedzających , co grozi 

 niebezpieczeństwem wypadku 

3. Pilne zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych ścian wieży środkowej przed 

 wypadaniem kamieni z warstw licowych na teren na którym odbywa się ruch turystyczny 

4. Zabezpieczenie wszystkich nadproży łukowych murowanych z nieregularnych kamieni  

 ze względu na znaczne ubytki zaprawy między kamieniami   nadproży i spękaniem 

 niektórych elementów kamiennych , które w przypadku wykruszenia które mogą 

 skutkować destrukcją całego  nadproża. 

5.  Zabezpiecznie wszystkich przypór przed dalsza degradacją 

 

  Pozostałe prace renowacyjne  i zabezpieczające należy prowadzić sukcesywnie  

 w miarę możliwości budżetowych.  Zaleca się przegląd  wyrobisk po złożach  dawnych 

 lokalnych kamieniołomów i  sprawdzenie możliwości wykorzystania pozostałych na 

 dawnych wyrobiskach luźnych bloków  do uzupełniania ubytków warstw licowych 

 murów.   
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UWAGI KOŃCOWE 

 W związku ze znanymi , wcześniej  określonymi   fazami rozbudowy sprawdzić ponownie, 

czy niektóre rozwarstwienia pionowe nie są po prostu dylatacjami bądź przerwami 

sezonowymi  w pracach budowlanych. W takich przypadkach łączenia rozwarstwień 

powinny wykazywać pewną elastyczność. 

 Ze względu na dużą różnorodność materiałów budowlanych występujących w murach 

zamkowych , nierzadko tuż obok siebie, każdorazowo należy zwracać uwagę na odmienne 

traktowanie   takich materiałów jak np. dolomit, wapień, czy odmienne piaskowce. Z tego 

powodu uważamy, że wybrany wykonawca robót budowlanych powinien mieć  duże 

doświadczenie  przy prowadzeniu tego rodzaju robót renowacyjnych. 

 Większość ubytków i uszkodzeń  zaznaczonych w Ekspertyzie konstrukcyjnej  uległa 

destrukcji tylko w nieznacznym stopniu. W niniejszej dokumentacji zostały wymienione te 

elementy , które  ucierpiały najbardziej . Dlatego zostały wytypowane elementy 

wymagające jak najpilniejszej  interwencji  konserwatorskiej. Dalsze  prace powinny być 

wykonywane sukcesywnie i typowane na podstawie  przeglądów wykonywanych co 

najmniej 2 razy w roku to jest wiosna i wczesną jesienią i wykonywane w miarę 

możliwości budżetowych.  

 Sugerowane  przez ekspertyzę konstrukcyjną wykonanie zadaszeń  nad wieżami 

zamkowymi wymaga zupełnie odrębnego opracowania, poprzedzonego szerokimi 

konsultacjami  oraz głębokim namysłem,  ponieważ ewentualne wykonanie zadaszeń  

zmieni  całkowicie wygląd zamku takiego  jaki jest znany od kilku wieków  i utrwalony w 

powszechnym odbiorze. 

 

 Mimo dość obfitej ikonografii i literatury dotyczącej zamku , wszelkie przekazy 

ikonograficzna dotyczą  zamku już w stanie ruiny,   z wieżami pozbawionymi dachów.  

Co prawda istnieją obiekty z tego samego okresu historycznego,  i można  by podjąć próbę   

opracowania  rozwiązań analogicznych  jak  w tych  obiektach. Były również próby 

rekonstrukcji ( np. Rekonstrukcja zamku w XV w wg D. Czapczyńskiej i J. Janczykowskiego z 

1985 r).  

W każdym razie podjęcie tego tematu jest  sprawą bardzo  problematyczną,  która może budzić 

co najmniej liczne kontrowersje i głosy krytyczne i nie jest zgodna z obowiązującymi trendami, 

zwyczajami i kulturą konserwatorską   w kręgu kultury europejskiej. 

 

  


